

ANEXO III
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR
DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA RESUMO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cal, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco. LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO DATA BASE: jun/25 PRAZO: 360 dias		BDI (serv.): 25,91% BDI (forn.): 0,00% Encargos sociais - Horistas: 113,84% Encargos sociais - Mensalista: 70,11% Desconto: 0,00%	Bancos de dados: MAI/25 - SINAPI MAR/25 - ORSE JAN/25 - SETOP JAN/25 - EMBASA JAN/2025 - SICRO3			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	BARRAGENS PERNAMBUCO					R\$ 4.518.772,25
1.1	Pereiro	unid.	1	R\$ 488.639,29	R\$ 615.164,52	R\$ 615.164,52
1.2	Barra Franca	unid.	1	R\$ 508.933,47	R\$ 640.686,64	R\$ 640.686,64
1.3	Baixa Alegre	unid.	1	R\$ 390.457,42	R\$ 491.546,56	R\$ 491.546,56
1.4	Cal	unid.	1	R\$ 344.016,76	R\$ 433.108,05	R\$ 433.108,05
1.5	Soledade	unid.	1	R\$ 544.379,80	R\$ 685.323,36	R\$ 685.323,36
1.6	Mudubim	unid.	1	R\$ 587.843,53	R\$ 740.035,14	R\$ 740.035,14
1.7	Açude da Roça	unid.	1	R\$ 725.202,57	R\$ 912.907,98	R\$ 912.907,98
TOTAL (Custo):						R\$ 3.589.472,84
BDI e Encargos Sociais:						R\$ 929.299,41
TOTAL GERAL COM BDI:						R\$ 4.518.772,25



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Reconstrução nas Barragens de Pevão, Cui, Sotelandia, Matubim, Ilhéus Franca, Ilhéus Alegre e Açude da Ripa.
LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO.
DATA BASE: Junho/25
PRazo: 120 dias
Preço: 0,00%

BDI (servi): 20,91%
BDI (mat): 0,00%
Encargos sociais - Hórritas: 113,64%
Encargos sociais - Materiais: 70,11%
Desconto: 0,00%

ITEM	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	4	RS 27.859,40	RS 35.077,77	RS 140.311,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS					
2.1.1	Instalação e reconstrução de instalações de canteiro	un	1	RS 2.223,35	RS 2.789,41	RS 2.789,41
2.2	Canteiro de obras					
2.2.1	Execução de canteiro de obras, inclusive: limpeza, refleteiro, sanitários e cortina de	m2	28,50	RS 738,73	RS 930,13	RS 20.558,70
2.3	Sinalização					
2.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUÇÃO DE MADEIRA, AF. 02022 PS.	M2	2	RS 468,00	RS 589,33	RS 1.176,00
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES					
3.1	Remoção da vegetação					
3.1.1	Limpeza de vegetação	m2	12,64	RS 7,80	RS 9,25	RS 121.240,53
3.1.2	Corte de tronco e remoção de raiz	un	50	RS 42,00	RS 2.922,21	RS 20.311,03
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO					
4.1	Reconstrução das Enclaves (problemas locais nas ombreiras e a terno) (linhas e	m3	20	RS 305,47	RS 422,36	RS 8.447,80
4.2	Reconstrução das enclaves, inclusive: regularização da superfície e material	m3	0,50	RS 1.084,30	RS 1.305,35	RS 652,07
5	REGULARIZAÇÃO E AMPLIAMENTO DA GRUTA					
5.1	Regularização e ampliação da gruta	m2	1035	RS 2,42	RS 3,04	RS 3.142,40
5.2	Instalação de muros e a seguir em ambos os lados da crista	m	400	RS 34,13	RS 42,97	RS 90.896,00
5.2.1	Demolição e remoção de grutas e a seguir a obra concluída	m	890	RS 90,72	RS 114,22	RS 79.811,00
5.2.2	Instalação de muros e a seguir em ambos os lados da crista, 40cm base (15	m	890	RS 90,72	RS 114,22	RS 79.811,00
5.3	Parquetamento da Crista	m3	155	RS 375,44	RS 472,71	RS 73.388,22
5.3.1	Execução de pavimentação com B3C	m3	155	RS 375,44	RS 472,71	RS 73.388,22
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE					
6.2	Canais para drenagem superficial	m	50	RS 34,13	RS 42,97	RS 2.148,50
6.2.1	Demolição e remoção de grutas e a seguir a obra concluída	m	115	RS 154,36	RS 194,35	RS 22.350,25
6.2.2	Canais para drenagem superficial	m	115	RS 154,36	RS 194,35	RS 22.350,25
6.3	Formação de canais de drenagem	un	12	RS 162,33	RS 204,38	RS 2.452,56
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE					
7.1	Execução de obra de manutenção e saneamento	m3	20	RS 285,35	RS 359,28	RS 7.185,60
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE					
8.1	Proteção vegetal	m2	1455	RS 10,76	RS 13,54	RS 19.700,70
9	RESTAURAÇÃO DA SAZEREA DO VEREDOURO					
9.1	Restauração da obra de vedação	m2	500	RS 7,54	RS 9,29	RS 4.745,00
9.1.1	Instalação de muros e a seguir em ambos os lados da crista	m	10,0	RS 30,00	RS 49,28	RS 4.928,00
9.1.2	Instalação de muros e a seguir em ambos os lados da crista, 40cm base (15	m	10,0	RS 30,00	RS 49,28	RS 4.928,00
9.1.3	Instalação de muros e a seguir em ambos os lados da crista, 40cm base (15	m	10,0	RS 30,00	RS 49,28	RS 4.928,00
10	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL					
10.1	Restauração do muro lateral	m2	50	RS 7,54	RS 9,29	RS 474,50
10.1.1	Limpeza da superfície	m2	10	RS 102,86	RS 129,51	RS 1.295,10
10.1.3	Emborsar massa única em argamassa	m2	10	RS 102,86	RS 129,51	RS 1.295,10
11	CONTENÇÃO DO PROCESSO EROSION DA OMBREIRA					
11.1	Execução de obra de contenção de erosão	m3	20	RS 226,14	RS 284,73	RS 5.694,60
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
12.1	Instalação de placas de aviso					
12.1.1	Instalação de placas de aviso	M2	4	RS 468,00	RS 589,33	RS 2.357,32
12.2	Regua Limitadora Placa "N/A", Apoio Carbono - 2 X 70 X 1000 mm	un	19	RS 414,30	RS 521,99	RS 9.910,21
12.2.1	Regua Limitadora Placa "N/A", Apoio Carbono - 2 X 70 X 1000 mm (fornecimento e instalação)	un	19	RS 414,30	RS 521,99	RS 9.910,21
13	PROJETO "ASIS"					
13.1	Levantamento topográfico a "ASIS"					
13.1.1	Levantamento topográfico paramétrico (cartas)	m2	12,64	RS 0,35	RS 0,44	RS 5.431,31
13.1.2	Projeto Geométrico	un	1	RS 8.595,10	RS 10.227,12	RS 10.227,12
14	REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO					
14.1	Disponibilização de veículo para apoio à fiscalização	un	6	RS 284,45	RS 359,78	RS 2.158,08
14.1.1	Disponibilização de veículo para apoio à fiscalização, inclusive combustível	un	6	RS 284,45	RS 359,78	RS 2.158,08
						TOTAL (GRUPO)
						BDI e Encargos Sociais
						TOTAL GERAL COM BDI:
						RS 615.164,52



Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

ITEM	REFERÊNCIA	UNID.	DISCRICÃO	QUANT.	CURSO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Banco de dados:	
								BDI (%)	BDI (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1									
1.1	PRÓPRIA	CPU/01	Administração da obra						
1.1.1	PRÓPRIA	CPU/01.1	Administração local	4	RS 27.859,46	RS 109.537,77	RS 146.311,08	26,91%	RS 146.311,08
2									
2.1	PRÓPRIA	CPU/02	Mobilização e desmobilização						
2.1.1	PRÓPRIA	CPU/02.1	Mobilização e desmobilização de instalações de canteiro	1	RS 2.233,35	RS 2.739,41	RS 2.739,41	0,00%	RS 2.739,41
2.2	PRÓPRIA	CPU/03	Canteiro de obras						
2.2.1	PRÓPRIA	CPU/03.1	Instalação de canteiro de obras, inclusive: fiação, vedação, sanitários e central de lixo	26,90	RS 738,73	RS 9.981,51	RS 26.900,70	113,84%	RS 26.900,70
2.3									
2.3.1	PRÓPRIA	CPU/03.1.1	Instalação de canteiro de obras, inclusive: fiação, vedação, sanitários e central de lixo	26,90	RS 738,73	RS 9.981,51	RS 26.900,70	113,84%	RS 26.900,70
2.3.1.1	PRÓPRIA	CPU/03.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PACOTE DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 0,90X2,02	2	RS 488,00	RS 976,00	RS 1.178,66	0,00%	RS 1.178,66
3									
3.1	PRÓPRIA	CPU/04	Corte da vegetação						
3.1.1	PRÓPRIA	CPU/04.1	Limpeza de terreno	143,34	RS 7,81	RS 1.119,30	RS 149.003,38		RS 149.003,38
3.1.2	PRÓPRIA	CPU/04.2	Corte de terreno empedrado	20	RS 423,59	RS 8.471,80	RS 10.724,00		RS 10.724,00
4									
4.1	PRÓPRIA	CPU/13	Recuperação das áreas (recoloca local na ombreira e aforro, fiação e fiação)						
4.1.1	PRÓPRIA	CPU/13.1	Recuperação das áreas, inclusive: regularização do terreno e aforro	8	RS 335,67	RS 2.685,36	RS 3.370,12		RS 3.370,12
4.2	PRÓPRIA	CPU/20	Regras de concreto para drenagem						
4.2.1	PRÓPRIA	CPU/20.1	Regras de concreto para drenagem	0,50	RS 1.094,39	RS 547,20	RS 602,67		RS 602,67
5									
5.1	PRÓPRIA	CPU/14	Limpeza e regularização da crista						
5.1.2	PRÓPRIA	CPU/14.1	Regularização e compactação da crista	1225	RS 2,42	RS 2.970,50	RS 3.724,00		RS 3.724,00
5.2	PRÓPRIA	CPU/20	Instalação de muros de arrimo em ambos os lados da crista						
5.2.1	PRÓPRIA	CPU/20.1	Instalação de muros de arrimo em ambos os lados da crista	490	RS 90,12	RS 44.158,80	RS 59.987,90		RS 59.987,90
5.3									
5.3.1	PRÓPRIA	CPU/15	Pavimentação de canteiros						
5.3.1.1	PRÓPRIA	CPU/15.1	Execução de pavimento com EBC	184	RS 375,34	RS 68.862,56	RS 86.900,46		RS 86.900,46
6									
6.2	PRÓPRIA	CPU/08	Canal para descarga de água						
6.2.1	PRÓPRIA	CPU/08.1	Canal para descarga de água	82	RS 164,36	RS 13.477,52	RS 15.836,70		RS 15.836,70
6.3									
6.3.1	PRÓPRIA	CPU/09	Entrada para descarga de água	8	RS 192,33	RS 1.538,64	RS 1.833,04		RS 1.833,04
7									
7.1	PRÓPRIA	CPU/07	Encrocamento com pedras de mão para proteção do talude						
7.1.1	PRÓPRIA	CPU/07.1	Encrocamento com pedras de mão para proteção do talude	127	RS 205,35	RS 26.079,45	RS 45.624,56		RS 45.624,56
8									
8.1	PRÓPRIA	CPU/10	Proteção superficial						
8.1.1	PRÓPRIA	CPU/10.1	Proteção superficial com pedras de mão para proteção do talude	442	RS 10,76	RS 4.756,32	RS 69.738,48		RS 69.738,48
9									
9.1	PRÓPRIA	CPU/24	Restauração de soleira do vertedouro						
9.1.1	PRÓPRIA	CPU/24.1	Restauração de soleira do vertedouro	400	RS 7,54	RS 3.016,00	RS 3.740,00		RS 3.740,00
9.1.2	PRÓPRIA	CPU/22	Tratamento de fissuras com tipoço de adobe estrutural à base de rena após de base de concreto - Borneamento e acabamento com argamassa	5,0	RS 397,05	RS 1.985,25	RS 2.480,50		RS 2.480,50
9.1.3	PRÓPRIA	CPU/23	Entoco com massa bruta em argamassa	40	RS 122,38	RS 4.905,20	RS 5.180,40		RS 5.180,40
10									
10.1	PRÓPRIA	CPU/24	Restauração de muro lateral						
10.1.1	PRÓPRIA	CPU/24.1	Restauração de muro lateral	15	RS 7,54	RS 113,10	RS 142,35		RS 142,35
10.1.2	PRÓPRIA	CPU/22	Tratamento de fissuras com tipoço de adobe estrutural à base de rena após de base de concreto - Borneamento e acabamento com argamassa	2,5	RS 397,05	RS 992,63	RS 1.218,32		RS 1.218,32
10.1.3	PRÓPRIA	CPU/23	Entoco com massa bruta em argamassa	15	RS 122,38	RS 1.835,70	RS 1.942,05		RS 1.942,05
11									
11.1	PRÓPRIA	CPU/08	Instalação de placa de apoio						
11.1.1	PRÓPRIA	CPU/08.1	Instalação de placa de apoio	4	RS 488,00	RS 1.952,00	RS 2.373,32		RS 2.373,32
11.2									
11.2.1	PRÓPRIA	CPU/16	Regua Limitadora de Paredo "ANA", Apo Carbono - 2 X 70 X 1000 mm	10	RS 414,00	RS 4.140,00	RS 8.345,44		RS 8.345,44
12									
12.1	PRÓPRIA	CPU/25	Levantamento topográfico						
12.1.1	PRÓPRIA	CPU/25.1	Levantamento topográfico	143,34	RS 0,35	RS 50,37	RS 63,07		RS 63,07
12.1.2	PRÓPRIA	CPU/25.2	Projetos executivos	1	RS 8.800,10	RS 8.800,10	RS 10.827,12		RS 10.827,12
13									
13.1	PRÓPRIA	CPU/30	Disponibilização de veículo para apoio e fiscalização						
13.1.1	PRÓPRIA	CPU/30.1	Disponibilização de veículo para apoio e fiscalização	6	RS 284,06	RS 1.704,36	RS 2.152,08		RS 2.152,08
TOTAL (Custo):								RS 508.933,47	
BDI e Encargos Sociais:								RS 131.753,17	
TOTAL ORÇAL COM BDI:								RS 640.686,64	



Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereira, Cof. Sotelande, Mutubim, Barragem Franca, Barragem Alegre e Apoio da Represa Localizadas no Estado de Pernambuco.
LOCAL: BARRAGEM DE PERNAMBUCO
DA FABRICE: 341025
PROJETO: 010101
COTA: 01

BDI (item): 25,91%
BDI (item): 0,00%
Encargos sociais e fiscais: 13,08%
Encargos financeiros: 1,00%
Desconto: 0,00%

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRICÃO	UNID.	QIANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Bancos de dados:	
								FORTE	COODIGO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1		Administração da Obra							
1.1	PROFRIA	Administração local	mes	4	R\$ 27.859,40	R\$ 36.077,77	R\$ 140.311,08		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO									
Mobilização e desmobilização									
2	PROFRIA	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos	un	1	R\$ 2.223,35	R\$ 2.729,41	R\$ 2.729,41		
2.1	PROFRIA	Centro de obra	m2	28,90	R\$ 738,73	R\$ 9,90	R\$ 26.505,70		
2.2	PROFRIA	Execução de canteiro de obra, inclusive limpeza, reflorestamento, sanitários e central de abastecimento	m2	28,90	R\$ 738,73	R\$ 9,90	R\$ 26.505,70		
Manutenção									
2.3	PROFRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAMPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 030252.PS	m2	2	R\$ 468,00	R\$ 599,30	R\$ 1.176,60		
CORTE DA VEGETAÇÃO E REBOLÇÃO DAS RAIZES									
3	PROFRIA	Remoção da vegetação	m2	65,97	R\$ 7,81	R\$ 9,65	R\$ 67.211,34		
3.1	PROFRIA	Limpeza de vegetação	m2	65,97	R\$ 7,81	R\$ 9,65	R\$ 67.211,34		
3.1.2	PROFRIA	Corte de ramos e remoção de raiz	un	20	R\$ 425,89	R\$ 539,29	R\$ 10.724,00		
RECONSTITUIÇÃO DE VEGETAÇÃO									
Recomposição das Ervas (ervas locais nas ombreiras e áreas úmidas)									
4	PROFRIA	Recomposição das Ervas (ervas locais nas ombreiras e áreas úmidas)	m3	5	R\$ 208,44	R\$ 366,43	R\$ 1.822,15		
4.1	PROFRIA	Recomposição das Ervas (ervas locais nas ombreiras e áreas úmidas)	m3	5	R\$ 208,44	R\$ 366,43	R\$ 1.822,15		
4.1.1	PROFRIA	Recomposição das Ervas (ervas locais nas ombreiras e áreas úmidas)	m3	20	R\$ 935,47	R\$ 422,39	R\$ 8.447,80		
4.2	PROFRIA	Recomposição das Ervas (ervas locais nas ombreiras e áreas úmidas)	m3	0,10	R\$ 1.984,39	R\$ 1.399,35	R\$ 136,23		
REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA									
5	PROFRIA	Regularização e compactação da crista	m2	400	R\$ 2,42	R\$ 3,04	R\$ 1.216,00		
5.1	PROFRIA	Regularização e compactação da crista	m2	400	R\$ 2,42	R\$ 3,04	R\$ 1.216,00		
5.2	PROFRIA	Regularização e compactação da crista	m2	264	R\$ 90,72	R\$ 114,26	R\$ 30.154,08		
5.2.1	PROFRIA	Regularização e compactação da crista	m	264	R\$ 90,72	R\$ 114,26	R\$ 30.154,08		
5.2.1.1	PROFRIA	Regularização e compactação da crista	m3	60	R\$ 375,34	R\$ 472,71	R\$ 28.357,00		
ORÇAMENTO SUPERFICIAL TALLUDE DE JURANTE									
6	PROFRIA	Construção de talude de Jurante	m	66	R\$ 164,36	R\$ 199,35	R\$ 12.827,10		
6.1	PROFRIA	Construção de talude de Jurante	m	66	R\$ 164,36	R\$ 199,35	R\$ 12.827,10		
6.2	PROFRIA	Construção de talude de Jurante	un	5	R\$ 192,33	R\$ 204,38	R\$ 1.021,90		
6.2.1	PROFRIA	Construção de talude de Jurante	m3	5	R\$ 192,33	R\$ 204,38	R\$ 1.021,90		
MANUTENÇÃO DO TALLUDE DE MONTANTE									
7	PROFRIA	Manutenção do talude de Montante	m3	74	R\$ 285,35	R\$ 329,29	R\$ 26.562,72		
7.1	PROFRIA	Manutenção do talude de Montante	m3	74	R\$ 285,35	R\$ 329,29	R\$ 26.562,72		
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DOTALLUDE DE JURANTE									
8	PROFRIA	Proteção superficial do talude de Jurante	m2	1040	R\$ 10,76	R\$ 15,54	R\$ 14.091,60		
8.1	PROFRIA	Proteção superficial do talude de Jurante	m2	1040	R\$ 10,76	R\$ 15,54	R\$ 14.091,60		
RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL									
9	PROFRIA	Restauração do muro lateral	m2	50	R\$ 7,94	R\$ 9,46	R\$ 472,50		
9.1	PROFRIA	Restauração do muro lateral	m2	50	R\$ 7,94	R\$ 9,46	R\$ 472,50		
9.1.2	PROFRIA	Restauração do muro lateral	m2	50	R\$ 92,06	R\$ 129,51	R\$ 6.475,50		
9.2	PROFRIA	Restauração do muro lateral	m3	10	R\$ 1.497,02	R\$ 1.889,03	R\$ 18.890,30		
9.2.1	PROFRIA	Restauração do muro lateral	m3	10	R\$ 1.497,02	R\$ 1.889,03	R\$ 18.890,30		
CONTENÇÃO DO PROCESSO EROSIONAL NA OMBREIRA									
10	PROFRIA	Contenção do processo erosional na ombreira	m3	40	R\$ 226,14	R\$ 259,73	R\$ 11.389,20		
10.1	PROFRIA	Contenção do processo erosional na ombreira	m3	40	R\$ 226,14	R\$ 259,73	R\$ 11.389,20		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO									
Instalação de placas de concreto									
11	PROFRIA	Instalação de placas de concreto	m2	4	R\$ 468,00	R\$ 589,30	R\$ 2.357,20		
11.1	PROFRIA	Instalação de placas de concreto	m2	4	R\$ 468,00	R\$ 589,30	R\$ 2.357,20		
11.1.1	PROFRIA	Instalação de placas de concreto	m2	4	R\$ 468,00	R\$ 589,30	R\$ 2.357,20		
11.2	PROFRIA	Instalação de placas de concreto	un	8	R\$ 414,36	R\$ 521,59	R\$ 4.172,72		
11.2.1	PROFRIA	Instalação de placas de concreto	un	8	R\$ 414,36	R\$ 521,59	R\$ 4.172,72		
PROJETO 245 J5									
12	PROFRIA	Levantamento topográfico e AS 50	m2	65,97	R\$ 0,35	R\$ 0,44	R\$ 3.001,44		
12.1	PROFRIA	Levantamento topográfico e AS 50	m2	65,97	R\$ 0,35	R\$ 0,44	R\$ 3.001,44		
12.1.2	PROFRIA	Levantamento topográfico e AS 50	un	1	R\$ 8.999,10	R\$ 10.827,72	R\$ 10.827,72		
REALIZAÇÃO DE RECOMPLEMENTO									
13	PROFRIA	Disponibilização de veículos para apoio à fiscalização, inclusive combustível	un	6	R\$ 284,95	R\$ 339,78	R\$ 2.152,68		
13.1	PROFRIA	Disponibilização de veículos para apoio à fiscalização, inclusive combustível	un	6	R\$ 284,95	R\$ 339,78	R\$ 2.152,68		
TOTAL (Certo):									
								R\$ 344.016,76	
BDI e Encargos Sociais:								R\$ 89.091,29	
TOTAL GERAL COM BDI:								R\$ 433.108,05	



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação de Barragem del Pereno, Cal. Sobradim, Mutidim, Barril Firme, Barão Alegre e Açude da Ropa, localizadas no Estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERENIBUGO

DATA MAR: 03/05/2025

PRazo: 120 dias

Mobilim

BDI (serviço): 26,81%

BDI (material): 0,00%

Encargos sociais (Inscrit): 13,18%

Encargos sociais (Mensal): 70,11%

JAN/2025 - SET/2025

Descontos: 0,00%

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITARIO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	FORÇORA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	FORÇORA	Administração de Obra					
1.1.1	FORÇORA	Manutenção Local	mês	4	R\$ 27.869,43	R\$ 3.037,77	R\$ 140.311,08
2	FORÇORA	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	FORÇORA	Mobilização e demobilização	un	1	R\$ 2.223,33	R\$ 2.739,41	R\$ 2.739,41
2.2	FORÇORA	Limpeza de superfície	m²	26,50	R\$ 739,73	R\$ 939,13	R\$ 26.998,79
2.2.1	FORÇORA	Execução de pintura de áreas, inclusive: Impedimento, sanitário e central de bombas	m²	26,50	R\$ 739,73	R\$ 939,13	R\$ 26.998,79
2.3	SNAPV	Sinalização	m²	2	R\$ 499,04	R\$ 699,33	R\$ 1.178,06
2.3.1	SNAPV	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AS 0,30X2,02, PIS					
3	FORÇORA	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAÍZES					
3.1	FORÇORA	Remoção de resíduos	m³	16	R\$ 336,47	R\$ 422,30	R\$ 6.758,24
3.1.1	FORÇORA	Limpeza de área	m²	17.624	R\$ 7,81	R\$ 9,33	R\$ 174.253,70
3.1.2	FORÇORA	Limpeza de superfície	m²	30	R\$ 429,89	R\$ 536,23	R\$ 10.086,90
3.1.2.1	FORÇORA	Corte de troncos e remoção de raiz	m³	30	R\$ 429,89	R\$ 536,23	R\$ 10.086,90
4	FORÇORA	RECUPERAÇÃO DO MARGEM					
4.1	FORÇORA	Recuperação das frentes laterais locais nas ondinas a barreira, limpeza e buracos	m³	16	R\$ 336,47	R\$ 422,30	R\$ 6.758,24
4.1.1	FORÇORA	Recuperação das ondinas, inclusive: regularização de superfície e mureto	m³	16	R\$ 336,47	R\$ 422,30	R\$ 6.758,24
4.2	FORÇORA	Reposição de mata de cimento em buracos	m³	0,00	R\$ 1.094,39	R\$ 1.305,35	R\$ 0,00
4.2.1	FORÇORA	Reposição de mata de cimento em buracos	m³	0,00	R\$ 1.094,39	R\$ 1.305,35	R\$ 0,00
5	FORÇORA	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA					
5.1	FORÇORA	Limpeza e regularização da crista	m²	14,88	R\$ 2,42	R\$ 3,04	R\$ 45,32
5.1.1	FORÇORA	Limpeza de área	m²	14,88	R\$ 2,42	R\$ 3,04	R\$ 45,32
5.2	FORÇORA	Instalação de mureto e sapêis em ambos os lados da crista	M	840	R\$ 97,76	R\$ 72,72	R\$ 69.350,00
5.2.1	FORÇORA	Recuperação e Resanamento do mureto, com reaparelhamento	M	840	R\$ 97,76	R\$ 72,72	R\$ 69.350,00
5.2.1.1	FORÇORA	Fornecimento e Assentamento de Cais (mureto) Pav. fabricado, dimensões: 0,30x1,00m, altura: 0,30m, base: 0,30x0,30m	M	20	R\$ 72,10	R\$ 90,78	R\$ 1.814,00
5.2.1.2	FORÇORA	Pavimentação de Cria	M	820	R\$ 97,76	R\$ 72,72	R\$ 67.536,00
5.3	FORÇORA	Execução de Resanamento com BSCC	m³	223	R\$ 379,44	R\$ 472,71	R\$ 105.938,87
5.3.1	FORÇORA	Execução de Resanamento com BSCC	m³	223	R\$ 379,44	R\$ 472,71	R\$ 105.938,87
6	FORÇORA	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE					
6.1	FORÇORA	Canais para escoamento de água	m	160	R\$ 154,36	R\$ 144,35	R\$ 31.096,00
6.1.1	FORÇORA	Canais para escoamento de água (D=30cm), concretado e rebocado	m	160	R\$ 154,36	R\$ 144,35	R\$ 31.096,00
6.2	FORÇORA	Entrada para descarga de água	un	16	R\$ 162,33	R\$ 204,38	R\$ 3.270,08
6.2.1	FORÇORA	Entrada para descarga de água	un	16	R\$ 162,33	R\$ 204,38	R\$ 3.270,08
7	FORÇORA	MANUTENÇÃO DO TALUDE DE MONTEANTE					
7.1	FORÇORA	Reconstrução de frentes laterais em áreas de talude	m³	204	R\$ 269,33	R\$ 319,28	R\$ 72.252,12
7.1.1	FORÇORA	Reconstrução de frentes laterais em áreas de talude	m³	204	R\$ 269,33	R\$ 319,28	R\$ 72.252,12
8	FORÇORA	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE					
8.1	FORÇORA	Proteção vegetal	m²	2079	R\$ 19,78	R\$ 13,24	R\$ 38.991,06
8.1.1	FORÇORA	Proteção vegetal com aplicação de hidratos hidrossolúveis, inclusive: Mulch e adubo orgânico	m²	2079	R\$ 19,78	R\$ 13,24	R\$ 38.991,06
9	FORÇORA	RESTAURAÇÃO DA SOLEIRA DO VENTEDOURO					
9.1	FORÇORA	Restauração de soleira do ventedouro	m²	50	R\$ 7,54	R\$ 9,49	R\$ 936,65
9.1.1	FORÇORA	Restauração de soleira do ventedouro	m²	50	R\$ 7,54	R\$ 9,49	R\$ 936,65
9.1.2	FORÇORA	Tratamento da fissura com injetão de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade, fornecimento e aplicação mecanizada	kg	9,0	R\$ 367,03	R\$ 487,33	R\$ 2.446,65
9.1.2.1	FORÇORA	Tratamento da fissura com injetão de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade, fornecimento e aplicação mecanizada	kg	9,0	R\$ 367,03	R\$ 487,33	R\$ 2.446,65
9.1.3	FORÇORA	Emprego de massa única em argamassa	m²	50	R\$ 102,89	R\$ 129,31	R\$ 3.885,30
9.1.3.1	FORÇORA	Emprego de massa única em argamassa	m²	50	R\$ 102,89	R\$ 129,31	R\$ 3.885,30
10	FORÇORA	RESTAURAÇÃO DO MARGEM LATERAL					
10.1	FORÇORA	Restauração do muro lateral	m²	30	R\$ 7,54	R\$ 9,49	R\$ 284,70
10.1.1	FORÇORA	Restauração do muro lateral	m²	30	R\$ 7,54	R\$ 9,49	R\$ 284,70
10.1.2	FORÇORA	Tratamento da fissura com injetão de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade, fornecimento e aplicação mecanizada	kg	2,5	R\$ 367,03	R\$ 487,33	R\$ 1.218,32
10.1.2.1	FORÇORA	Tratamento da fissura com injetão de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade, fornecimento e aplicação mecanizada	kg	2,5	R\$ 367,03	R\$ 487,33	R\$ 1.218,32
10.1.3	FORÇORA	Emprego de massa única em argamassa	m²	30	R\$ 102,89	R\$ 129,31	R\$ 3.885,30
10.2	FORÇORA	Recuperação de mureto (Resanamento de ondina e continuidade)	m³	1	R\$ 969,99	R\$ 1.217,33	R\$ 1.217,33
10.2.1	FORÇORA	Recuperação de mureto (Resanamento de ondina e continuidade)	m³	1	R\$ 969,99	R\$ 1.217,33	R\$ 1.217,33
11	FORÇORA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.1	FORÇORA	Instalação de placas de aviso	M2	4	R\$ 499,09	R\$ 599,33	R\$ 2.397,32
11.1.1	FORÇORA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AS 0,30X1,00, PAVIMENTAÇÃO COM CIMENTO PORTLAND, 2 X 10 X 100 mm (Fornecimento e instalação)	M2	4	R\$ 499,09	R\$ 599,33	R\$ 2.397,32
11.2	FORÇORA	Regulagem de Pálio "ANV" - Açú Cabano - 2 X 70 X 100mm (Fornecimento e instalação)	un	8	R\$ 414,28	R\$ 529,99	R\$ 4.172,72
11.2.1	FORÇORA	Regulagem de Pálio "ANV" - Açú Cabano - 2 X 70 X 100mm (Fornecimento e instalação)	un	8	R\$ 414,28	R\$ 529,99	R\$ 4.172,72
12	FORÇORA	PROJETO "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					
12.1	FORÇORA	Levantamento topográfico e "AS 5"					

The image shows a large, dense table with many columns and rows. The table is oriented horizontally on the page. It contains various data points, including numbers, text, and possibly dates. The table is divided into several sections by vertical lines, and some rows are highlighted in yellow. The text is small and difficult to read, but it appears to be a detailed report or ledger. The table is rotated 90 degrees clockwise relative to the page's orientation.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Engenharia Consultiva da Codevasf

CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO (4 PESSOAS/MÊS)		Código/Referencia
ALUGUEL	R\$ 3.074,56	F020003334/EMBASA insumo
Aquisição de Mobiliário	R\$ 167,24	B8954/DNIT
Material de limpeza e diarista	R\$ 1.113,46	10563/ORSE - E200300131/EMBASA
manutenção da casa alugada - Serviços Gerais/Vigia	R\$ 3.043,76	41096/SINAPI
Energia	R\$ 180,00	10555/ORSE
Água	R\$ 394,99	10554/ORSE
telefone/Internet	R\$ 243,99	10557/10558/ORSE
IPTU (mês)	R\$ 128,11	
Custo Mensal:	R\$ 8.346,11	
Custo Mensal por pessoa:	R\$ 2.086,53	
Custo diário por pessoa:	R\$ 94,84	
número de pessoas:	4	
Alimentação:	R\$ 100,59	Tabela Diária Codevasf 2025
Diária Total (alimentação + hospedagem):	R\$ 195,43	



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS - NÃO DESONERADO

Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cai, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

BDI (serv.): 25,91%

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

BDI (forn.): 0,00%

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 360 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	% APLICADO	REFERÊNCIA TCU (ACÓRDÃO Nº 2622/2013)		
				1º QUARTIL	2º QUARTIL	3º QUARTIL
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%	4,00%	5,52%	7,85%
2	IMPOSTOS	T	8,65%			
2.1	ISS (*)		5,00%	-	-	-
2.2	PIS		0,65%	-	-	-
2.3	Cofins		3,00%	-	-	-
2.4	Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)			-	-	-
3	SEGURO, GARANTIA E RISCO		2,27%			
3.1	Seguro	S	0,81%	0,81%	1,22%	1,99%
3.3	Risco	R	1,46%	1,46%	2,32%	3,16%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,02%	0,94%	1,02%	1,36%
5	LUCRO	L	7,14%	7,14%	8,40%	10,43%
			BDI ADOTADO:	25,91%		

Considerações:

O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

COMPOSIÇÃO DE BDI - FORNECIMENTO - NÃO DESONERADO

Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cal, Soledade, OBRA: Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

BDI (serv.): 25,91%

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

BDI (forn.): 0,00%

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 360 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	% APLICADO	REFERÊNCIA TCU (ACÓRDÃO Nº 2622/2013)		
				1º QUARTIL	2º QUARTIL	3º QUARTIL
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%	1,50%	3,45%	4,49%
2	IMPOSTOS	T	3,65%			
2.1	ISS (*)		-	-	-	-
2.2	PIS		0,65%	-	-	-
2.3	Cofins		3,00%	-	-	-
2.4	Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)		-	-	-	-
3	SEGURO, GARANTIA E RISCO		0,86%			
3.1	Seguro	S	0,30%	0,30%	0,48%	0,82%
3.3	Risco	R	0,56%	0,56%	0,85%	0,89%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
5	LUCRO	L	4,50%	3,50%	5,11%	6,22%
			BDI ADOTADO:	13,6%		

Considerações:

O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereto, Cal, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 360 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES												TOTAL				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.1	Pereto	R\$ 615.164,52	R\$ 218.750,95	R\$ 254.529,77	R\$ 90.519,94	R\$ 51.364,86										R\$ 615.164,52	100,00%	
		100,00%	35,56%	41,38%	14,71%	8,35%											100,00%	
1.2	Barra Franca	R\$ 640.686,64	R\$ 227.826,55	R\$ 265.089,77	R\$ 94.274,42	R\$ 53.495,90											R\$ 640.686,64	100,00%
		100,00%	35,56%	41,38%	14,71%	8,35%											100,00%	
1.3	Baixa Alegre	R\$ 491.546,56	R\$ 216.554,92	R\$ 115.899,61	R\$ 66.351,14	R\$ 92.740,90											R\$ 491.546,56	100,00%
		100,00%	44,06%	23,58%	13,50%	18,87%											100,00%	
1.4	Cal	R\$ 433.106,05					R\$ 158.275,50	R\$ 145.640,98	R\$ 70.437,82	R\$ 58.753,75							R\$ 433.106,05	100,00%
		100,00%					36,54%	33,63%	16,26%	13,57%							100,00%	
1.5	Soledade	R\$ 685.323,36					R\$ 243.361,73	R\$ 289.480,41	R\$ 105.426,40	R\$ 47.054,83							R\$ 685.323,36	100,00%
		100,00%					35,51%	42,24%	15,38%	6,87%							100,00%	
1.6	Mudubim	R\$ 740.035,14															R\$ 740.035,14	100,00%
		100,00%															100,00%	
1.7	Açude da Roça	R\$ 912.907,98															R\$ 912.907,98	100,00%
		100,00%															100,00%	
VALOR TOTAL:		R\$ 4.518.772,25	R\$ 663.132,42	R\$ 655.519,14	R\$ 251.144,50	R\$ 197.601,66	R\$ 401.637,23	R\$ 435.121,39	R\$ 175.864,22	R\$ 105.808,58	R\$ 563.245,94	R\$ 295.963,81	R\$ 137.180,01	R\$ 4.518.772,25			R\$ 4.518.772,25	100,00%
VALOR ACUMULADO:		R\$ 663.132,42	R\$ 1.298.651,96	R\$ 1.949.796,06	R\$ 1.747.397,72	R\$ 2.149.034,95	R\$ 2.584.156,33	R\$ 2.760.020,55	R\$ 2.985.829,13	R\$ 3.524.382,48	R\$ 4.085.628,43	R\$ 4.381.592,24	R\$ 4.518.772,25				R\$ 4.518.772,25	100,00%
FÍSICO PARCIAL:		14,68%	34,06%	5,56%	4,37%	8,89%	9,63%	3,89%	2,34%	14,53%	12,46%	6,55%	3,04%				100,00%	
AVANÇO FÍSICO:			28,74%	28,74%	47,56%	57,19%	61,08%	69,42%	90,41%	96,96%							100,00%	



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cai, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 120 dias

Pereiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 140.311,08 100,00%	R\$ 42.991,41 30,64%	R\$ 57.026,68 40,64%	R\$ 13.327,96 9,50%	R\$ 26.965,03 19,22%	R\$ 140.311,08 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.486,77 100,00%	R\$ 30.486,77 100,00%				R\$ 30.486,77 100,00%
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES	R\$ 148.152,03 100,00%	R\$ 148.152,03 100,00%				R\$ 148.152,03 100,00%
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO	R\$ 9.130,47 100,00%	R\$ 9.130,47 100,00%				R\$ 9.130,47 100,00%
5	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA	R\$ 172.534,42 100,00%	R\$ 172.534,42 100,00%				R\$ 172.534,42 100,00%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 26.951,31 100,00%	R\$ 26.951,31 100,00%				R\$ 26.951,31 100,00%
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE	R\$ 7.185,60 100,00%	R\$ 7.185,60 100,00%				R\$ 7.185,60 100,00%
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 19.700,70 100,00%		R\$ 19.700,70 100,00%			R\$ 19.700,70 100,00%
9	RESTAURAÇÃO DA SOLEIRA DO VERTEDOURO	R\$ 22.569,30 100,00%		R\$ 22.569,30 100,00%			R\$ 22.569,30 100,00%
10	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL	R\$ 1.769,60 100,00%		R\$ 1.769,60 100,00%			R\$ 1.769,60 100,00%
11	CONTENÇÃO DO PROCESSO EROSIVO NA OMBREIRA	R\$ 5.694,60 100,00%			R\$ 5.694,60 100,00%		R\$ 5.694,60 100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.267,53 100,00%			R\$ 12.267,53 100,00%		R\$ 12.267,53 100,00%
13	PROJETO "AS IS"	R\$ 16.258,43 100,00%			R\$ 16.258,43 100,00%		R\$ 16.258,43 100,00%
14	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	R\$ 2.152,68 100,00%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 2.152,68 100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 615.164,52	R\$ 231.478,24	R\$ 264.056,79	R\$ 57.726,34	R\$ 61.903,15	R\$ 615.164,52
VALOR ACUMULADO:		R\$ 231.478,24	R\$ 495.535,03	R\$ 553.261,37	R\$ 553.261,37	R\$ 615.164,52	R\$ 615.164,52
FÍSICO PARCIAL:			37,63%	42,92%	9,38%	10,06%	100,00%
AVANÇO FÍSICO:			37,63%	80,55%	89,94%	100,00%	100,00%

ITEM		DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA				MESES				TOTAL		
			1	2	3	4	1	2	3	4			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 140.311,08	R\$ 40.930,45	R\$ 54.978,43	R\$ 19.460,79	R\$ 24.941,41	R\$ 140.311,08	29,17%	39,18%	13,87%	17,78%	R\$ 140.311,08	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.486,77	R\$ 30.486,77				R\$ 30.486,77	100,00%				R\$ 30.486,77	100,00%
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES	R\$ 151.629,98	R\$ 151.629,98				R\$ 151.629,98	100,00%				R\$ 151.629,98	100,00%
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO	R\$ 4.061,79	R\$ 4.061,79				R\$ 4.061,79	100,00%				R\$ 4.061,79	100,00%
5	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA	R\$ 146.552,26		R\$ 146.552,26			R\$ 146.552,26	100,00%				R\$ 146.552,26	100,00%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 17.571,74		R\$ 17.571,74			R\$ 17.571,74	100,00%				R\$ 17.571,74	100,00%
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE	R\$ 45.628,56		R\$ 45.628,56			R\$ 45.628,56	100,00%				R\$ 45.628,56	100,00%
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 59.738,48		R\$ 59.738,48			R\$ 59.738,48	100,00%				R\$ 59.738,48	100,00%
9	RESTAURAÇÃO DA SOLEIRA DO VERTEDEIRO	R\$ 11.413,05		R\$ 11.413,05			R\$ 11.413,05	100,00%				R\$ 11.413,05	100,00%
10	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL	R\$ 3.303,32		R\$ 3.303,32			R\$ 3.303,32	100,00%				R\$ 3.303,32	100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.702,76									R\$ 10.702,76	R\$ 10.702,76	100,00%
12	PROJETO "AS IS"	R\$ 17.134,17									R\$ 17.134,17	R\$ 17.134,17	100,00%
13	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	R\$ 2.152,68	R\$ 717,56	R\$ 358,78	R\$ 358,78	R\$ 717,56	R\$ 2.152,68	33,33%	16,67%	16,67%	33,33%	R\$ 2.152,68	100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 640.686,64	R\$ 227.826,55	R\$ 265.089,77	R\$ 94.274,42	R\$ 53.495,90	R\$ 640.686,64					R\$ 640.686,64	
VALOR ACUMULADO:		R\$ 227.826,55	R\$ 492.916,32	R\$ 587.190,74	R\$ 640.686,64	R\$ 640.686,64	R\$ 640.686,64	35,56%	41,38%	14,71%	8,35%	R\$ 640.686,64	100,00%
AVANÇO FÍSICO:			35,56%	76,94%	91,65%	100,00%							



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cai, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 120 dias

Barra Franca



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cai, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 120 dias

Baixa Alegre

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES				TOTAL	
			1	2	3	4		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 140.311,08 100,00%	R\$ 47.929,11 34,16%	R\$ 36.459,68 25,98%	R\$ 12.027,76 8,57%	R\$ 43.894,54 31,28%	R\$ 140.311,08 100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.486,77 100,00%	R\$ 30.486,77 100,00%				R\$ 30.486,77 100,00%	
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES	R\$ 129.707,50 100,00%	R\$ 129.707,50 100,00%				R\$ 129.707,50 100,00%	
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO	R\$ 7.713,98 100,00%	R\$ 7.713,98 100,00%				R\$ 7.713,98 100,00%	
5	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA	R\$ 59.606,03 100,00%		R\$ 59.606,03 100,00%			R\$ 59.606,03 100,00%	
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 19.475,12 100,00%		R\$ 19.475,12 100,00%			R\$ 19.475,12 100,00%	
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE	R\$ 26.586,72 100,00%			R\$ 26.586,72 100,00%		R\$ 26.586,72 100,00%	
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 27.377,88 100,00%			R\$ 27.377,88 100,00%		R\$ 27.377,88 100,00%	
9	RESTAURAÇÃO DA SOLEIRA DO VERTEDEIRO	R\$ 18.143,13 100,00%				R\$ 18.143,13 100,00%	R\$ 18.143,13 100,00%	
10	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL	R\$ 8.345,91 100,00%				R\$ 8.345,91 100,00%	R\$ 8.345,91 100,00%	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.486,86 100,00%				R\$ 5.486,86 100,00%	R\$ 5.486,86 100,00%	
12	PROJETO "AS IS"	R\$ 16.152,90 100,00%				R\$ 16.152,90 100,00%	R\$ 16.152,90 100,00%	
13	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	R\$ 2.152,68 100,00%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 2.152,68 100,00%	
		VALOR TOTAL:	R\$ 491.546,56	R\$ 216.554,92	R\$ 115.899,61	R\$ 66.351,14	R\$ 92.740,90	R\$ 491.546,56
		VALOR ACUMULADO:	R\$ 216.554,92	R\$ 332.454,52	R\$ 398.805,66	R\$ 491.546,56	R\$ 491.546,56	R\$ 491.546,56
		FÍSICO PARCIAL:	44,06%	23,58%	13,50%	18,87%	100,00%	100,00%
		AVANÇO FÍSICO:	44,06%	67,63%	81,13%	100,00%	100,00%	100,00%



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cal, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 120 dias

Soledade

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 140.311,08 100,00%	R\$ 41.357,71 29,48%	R\$ 56.223,74 40,07%	R\$ 20.442,90 14,57%	R\$ 22.286,74 15,88%	R\$ 140.311,08 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.486,77 100,00%	R\$ 30.486,77 100,00%				R\$ 30.486,77 100,00%
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES	R\$ 160.260,62 100,00%	R\$ 160.260,62 100,00%				R\$ 160.260,62 100,00%
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO	R\$ 10.539,07 100,00%	R\$ 10.539,07 100,00%				R\$ 10.539,07 100,00%
5	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA	R\$ 124.871,04 100,00%	R\$ 124.871,04 100,00%				R\$ 124.871,04 100,00%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 26.358,85 100,00%	R\$ 26.358,85 100,00%				R\$ 26.358,85 100,00%
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE	R\$ 37.365,12 100,00%	R\$ 37.365,12 100,00%				R\$ 37.365,12 100,00%
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 44.302,88 100,00%	R\$ 44.302,88 100,00%				R\$ 44.302,88 100,00%
9	RESTAURAÇÃO DA SOLEIRA DO VERTEDEIRO	R\$ 47.474,22 100,00%	R\$ 47.474,22 100,00%				R\$ 47.474,22 100,00%
10	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL	R\$ 37.150,50 100,00%	R\$ 37.150,50 100,00%				R\$ 37.150,50 100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.530,04 100,00%				R\$ 6.530,04 100,00%	R\$ 6.530,04 100,00%
12	PROJETO "AS IS"	R\$ 17.520,49 100,00%				R\$ 17.520,49 100,00%	R\$ 17.520,49 100,00%
13	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	R\$ 2.152,68 100,00%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 2.152,68 100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 685.323,36	R\$ 243.361,73	R\$ 289.480,41	R\$ 105.426,40	R\$ 47.054,83	R\$ 685.323,36
VALOR ACUMULADO:		R\$ 243.361,73	R\$ 532.842,13	R\$ 638.268,53	R\$ 685.323,36	R\$ 685.323,36	R\$ 685.323,36
FÍSICO PARCIAL:			35,51%	42,24%	15,38%	6,87%	100,00%
AVANÇO FÍSICO:			35,51%	77,75%	93,13%	100,00%	100,00%



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cal, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açuê da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 120 dias
Mudubim

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 140.311,08 100,00%	R\$ 43.653,22 31,11%	R\$ 49.027,46 34,94%	R\$ 24.154,06 17,21%	R\$ 23.476,34 16,73%	R\$ 140.311,08 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.486,77 100,00%	R\$ 30.486,77 100,00%				R\$ 30.486,77 100,00%
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES	R\$ 191.592,60 100,00%	R\$ 191.592,60 100,00%				R\$ 191.592,60 100,00%
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO	R\$ 7.440,91 100,00%	R\$ 7.440,91 100,00%				R\$ 7.440,91 100,00%
5	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA	R\$ 180.204,79 100,00%		R\$ 180.204,79 100,00%			R\$ 180.204,79 100,00%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 34.366,08 100,00%		R\$ 34.366,08 100,00%			R\$ 34.366,08 100,00%
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE	R\$ 73.293,12 100,00%			R\$ 73.293,12 100,00%		R\$ 73.293,12 100,00%
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 38.981,66 100,00%			R\$ 38.981,66 100,00%		R\$ 38.981,66 100,00%
9	RESTAURAÇÃO DA SOLEIRA DO VERTEDEURO	R\$ 9.386,65 100,00%			R\$ 9.386,65 100,00%		R\$ 9.386,65 100,00%
10	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL	R\$ 6.605,85 100,00%				R\$ 6.605,85 100,00%	R\$ 6.605,85 100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.530,04 100,00%				R\$ 6.530,04 100,00%	R\$ 6.530,04 100,00%
12	PROJETO "AS IS"	R\$ 18.682,91 100,00%				R\$ 18.682,91 100,00%	R\$ 18.682,91 100,00%
13	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	R\$ 2.152,68 100,00%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 2.152,68 100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 740.035,14	R\$ 273.891,06	R\$ 263.957,11	R\$ 146.174,27	R\$ 56.012,70	R\$ 740.035,14
VALOR ACUMULADO:			R\$ 273.891,06	R\$ 537.848,17	R\$ 684.022,44	R\$ 740.035,14	R\$ 740.035,14
FÍSICO PARCIAL:			37,01%	35,67%	19,75%	7,57%	100,00%
AVANÇO FÍSICO:			37,01%	72,68%	92,43%	100,00%	100,00%



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cal, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: jun/25

PRAZO: 120 dias

Açude da Roça

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 140.311,08 100,00%	R\$ 50.978,72 36,33%	R\$ 46.663,05 33,26%	R\$ 19.380,20 13,81%	R\$ 23.289,10 16,60%	R\$ 140.311,08 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.486,77 100,00%	R\$ 30.486,77 100,00%				R\$ 30.486,77 100,00%
3	CORTE DA VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DAS RAIZES	R\$ 292.309,47 100,00%	R\$ 292.309,47 100,00%				R\$ 292.309,47 100,00%
4	RECUPERAÇÃO DO MACIÇO	R\$ 8.169,77 100,00%	R\$ 8.169,77 100,00%				R\$ 8.169,77 100,00%
5	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA	R\$ 201.635,70 100,00%		R\$ 201.635,70 100,00%			R\$ 201.635,70 100,00%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 50.631,30 100,00%		R\$ 50.631,30 100,00%			R\$ 50.631,30 100,00%
7	MANUTENÇÃO NO TALUDE DE MONTANTE	R\$ 30.179,52 100,00%			R\$ 30.179,52 100,00%		R\$ 30.179,52 100,00%
8	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE	R\$ 99.871,04 100,00%			R\$ 99.871,04 100,00%		R\$ 99.871,04 100,00%
9	RESTAURAÇÃO DO MURO LATERAL	R\$ 23.225,25 100,00%				R\$ 23.225,25 100,00%	R\$ 23.225,25 100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.224,35 100,00%				R\$ 11.224,35 100,00%	R\$ 11.224,35 100,00%
11	PROJETO "AS IS"	R\$ 22.711,05 100,00%				R\$ 22.711,05 100,00%	R\$ 22.711,05 100,00%
12	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	R\$ 2.152,68 100,00%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 358,78 16,67%	R\$ 717,56 33,33%	R\$ 2.152,68 100,00%
		VALOR TOTAL:	R\$ 912.907,98	R\$ 382.662,29	R\$ 299.288,83	R\$ 149.789,54	R\$ 912.907,98
		VALOR ACUMULADO:	R\$ 382.662,29	R\$ 681.951,12	R\$ 831.740,67	R\$ 912.907,98	R\$ 912.907,98
		FÍSICO PARCIAL:	41,92%	32,78%	16,41%	8,89%	100,00%
		AVANÇO FÍSICO:	41,92%	74,70%	91,11%	100,00%	100,00%



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OBRA: Execução de Manutenção e Recuperação nas Barragens de Pereiro, Cal, Soledade, Mudubim, Barra Franca, Baixa Alegre e Açude da Roça, localizadas no estado de Pernambuco.

LOCAL: BARRAGENS DE PERNAMBUCO

DATA BASE: Jun/25

PRAZO: 360 dias

PERNAMBUCO		Encargos Sociais – Pernambuco				VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025		CAIXA	
		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %				
GRUPO A									
A1	INSS	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%				20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%				1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%				1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%				0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%				0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%				3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%				8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	21,80%	36,80%			36,80%	36,80%
GRUPO B									
B1	Reposu Semanal Remunerado	18,01%	Não Incide	Não Incide	18,01%				Não Incide
B2	Feriados	4,32%	Não Incide	Não Incide	4,32%				Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,65%	0,86%				0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	8,33%	10,97%				8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,05%	0,07%				0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,56%	0,73%				0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,96%	Não Incide	Não Incide	1,96%				Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,07%	0,10%				0,07%
B9	Férias Gozadas	9,95%	7,56%	7,56%	9,95%				7,56%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%				0,03%
B	Total	47,00%	17,25%	17,25%	47,00%			47,00%	17,25%
GRUPO C									
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77%	3,63%	3,63%	4,77%				3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,09%	0,11%				0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,98%	3,03%	3,03%	3,98%				3,03%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,06%	2,33%	2,33%	3,06%				2,33%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,31%	0,40%				0,31%
C	Total	12,32%	9,39%	9,39%	12,32%			12,32%	9,39%
GRUPO D									
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,70%	3,34%	3,34%	17,30%				6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,31%	0,42%				0,32%
D	Total	10,11%	3,65%	3,65%	17,72%			17,72%	6,67%
		TOTAL(A+B+C+D)		52,09%		113,84%		70,11%	

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

