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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -

CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criagado pela Lei n° 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragédo

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, através da 10? Superintendéncia Regional, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0038-18, com sede em Palmas, Tocantins, Bloco B da Embrapa

Pesca e Aquicultura, situada no Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido

Norte, Loteamento Agua Fria, CEP 77.008-900, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, CESAR  FELIX FRAGOSO, matricula 1213407, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF no padrao

mascarado), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugéo n° ,de  de de , constante
a Pega __ do Processo n° 59506.000002/2025-17-e que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se, supletivamente,

os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a Execugdo de servigos de construgdo de espacgos
multiuso cobertos em diversos municipios inseridos na area de atuagao da CODEVASF, no
estado do Tocantins, conforme especificagbes e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital 90002/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE
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DE MEDIDA
1 unid
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n°® 90002/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / /. (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n°® 59506.000002/2025-17.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerado os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes.

3.2 O prazo maximo de execucédo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa
das partes.

3.1.1 O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

3.3. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

3.5. A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgao ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
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a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condigées iniciais de habilitagdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

c) seja constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizagao para celebragédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;
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d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso n&o se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... — ), obedecidos ao precgo global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacado. No caso de omisséo,
considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° (citar o programa de
trabalho do qual correrdo as despesas), sob a gestdo da a 10? Superintendéncia Regional
da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO
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6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢gdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentagdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto no item 12 do
Termo de Referéncia e nos subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugéo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo ao Termo de Referéncia, parte
integrante do Edital 90002/2025, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

6.3. Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdo Sem AM

%AM =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

6.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada e o
valor total da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢ao. Os valores atribuidos a Administragao Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avango fisico financeiro da obra.

6.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencédo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
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disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasidao da emissao da ordem
de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condig&o obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentagdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancaria.
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c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada
deverda apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencéo, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condigéo de isengao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengao na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

As faturas s serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugado do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa
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regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejaréo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos precgos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigages por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)9*130 x (1+im2/100)9%230 x ... x (1+imn/100)**"30 - 1, onde:

i = Variagao do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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71. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n°® 90002/2025.

- Iltem 1 - Construgéo de Espago Multiuso Coberto:

R=V.(Ti-To)To

Onde:
R: valor do reajustamento procurado
V: valor contratual a ser reajustado

Ti: é o indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta

To: é o indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da m&o de obra
correspondente ao més de apresentagao da proposta.

7.2. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdémica, editada pela Fundacédo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), c6d. 160868.

7.3. Observado o disposto no item 7.1, a variagéo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execuc¢éo do objeto do contrato.

7.4. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

[Mész X I]\-‘Iés!.
IMész _ 'DB2 DBE1 TI

Sendo:
- IMé&s2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1Més2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMés! = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢ées
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grat.l de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagcédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagao;
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d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN, o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.8. Apdés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagcdo novacgao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagbes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao"” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 102 Geréncia Técnica
Regional — 10%/GTR da Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou Seguro Garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apés
o recebimento provisério do objeto contratado.

9.4. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.
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A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagcdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90002/2025.

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da CODEVASF (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.
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Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboracédo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatorios,
boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, niumero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrugao ou substituicao, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Gestor do Contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugado do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e os consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ao
gestor do contrato e ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Pagina 13 de 31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D236CC57


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D236CC57
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

10.35.

e-DOC D236CC57

Proc 59506.000002/2025-17-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
102 Secretaria Regional de Licitagoes — 10%/SL

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Infformar ao Gestor do Contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagéo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissédo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias no local de execugao dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagcdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagédo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

A acgado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
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condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddées comprobatérias.

1. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

11.1. As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2025.

11.2. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagéo da
caucgao contratual, a CONTRATADA devera executar os servigcos descritos no TR, conforme
o projeto executivo elaborado e as especificagcbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

11.3. Apo6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererda a CODEVASF,
através da Fiscalizagao, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

11.4. O recebimento do objeto, apds a sua conclus&o, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado;

al) Na hipétese da necessidade de correc@o, sera estabelecido pela
FISCALIZAGCAO um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacéao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

b2) A CODEVASF, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a
adequacgao dos servicos recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar
0s equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o
empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servigos rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
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f) E condicionante para o recebimento definitivo do objeto a conformidade com o projeto
executivo e o respectivo atendimento as Normas Técnicas, além do fornecimento do “as
built” por parte da Contratada.

g) A contratada devera comprovar as ligagdes definitivas de energia, o funcionamento do
escoamento das aguas pluviais, da drenagem superficial e o nivel de acabamento da obra,
em face do devido funcionando da infraestrutura.

A CONTRATADA entende a aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Caugao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a CODEVASF emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da prestacao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela CODEVASF (Relatério sobre todos os servigos executados).

Apébs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2025.

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungéo da legislagdo vigente no local de
execucao dos servicos.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promogao
do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagbes realizadas pela administragéo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratagdo de servigos e obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotaréo critérios e praticas sustentaveis
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nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

12.5. Na execugdo dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugcdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas;

b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva;

c¢) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigao, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
Il. Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

[ll. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

IV. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada.

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

Pagina 17 de 31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D236CC57


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D236CC57
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025

e-DOC D236CC57
Proc 59506.000002/2025-17-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
102 Secretaria Regional de Licitagoes — 10%/SL

12.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e suas alteragbes, e Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcédo civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

I. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

Il. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

lll. Residuos Classe C (para os quais nado foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

IV. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

12.7.  Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
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substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgédo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislagao correlata.

12.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2025.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’” das
instalagdes e edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e
final para execugdo dos servigos. Na formulagdao do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgoes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execuc¢ao dos
Servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagao da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos o6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
sangOes administrativas.
e) Relagédo dos servigos especializados que serdao subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagao da
Codevasf:
e1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricgo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da Certiddo de
Acervo Operacional, comprovando a execugao de servigos similares aqueles
que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto
da licitacéo;

e4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e5) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execugao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.

Q) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagcdes técnicas, que serdo
utilizados na execugao dos servigos.

13.3. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacédo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

13.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, coépia da legislagado de dispensa do referido documento.

13.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

13.5.1. Ao final dos servicos as instalagoes do canteiro de obra deverao ser demolidas
e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgbes basicas
para a protegdo ambiental.
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13.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengbes em fungado da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no precgo estabelecido para a administragdo local, instalagédo e
manutengao do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagcao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucgao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracées e instalagdes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugao dos
servigcos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA ou CAU do local de execucao dos servicos de
engenharia.
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Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugcdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execugéo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagado, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certidao de quitacao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcao, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
CODEVASF e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdao toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
1.121 de 13 de dezembro e 2019 (ou posteriores).

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Cabera a CONTRATADA desfazer e/ou corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA, e
atualizado/revisado, periodicamente conforme solicitagao da fiscalizagao.

Pagina 22 de 31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D236CC57


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D236CC57
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025

e-DOC D236CC57
Proc 59506.000002/2025-17-e

@ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

102 Secretaria Regional de Licitagoes — 10%/SL

13.30. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigos de
engenharia conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 407 de 09 de agosto
de 1996.

I. A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo
“Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas ao TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo 7.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotagoes diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

I. Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

Il. Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinacbes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;

lll. Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras
€ servicos;

IV. Indicacbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacado do
local (estaca, segmento ou coordenadas);

V. Reclamagbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugao por uma das partes.

VI. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da CODEVASF apds a conclusao dos servigos
de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razédo da
execucao dos servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exergcam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART's, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).
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13.31. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.32. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das licengas,
emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execugao dos servigos, quando couber.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2025.

14.2. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.3. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.4. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

14.5. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

14.6. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

14.7. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

14.8. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.

14.9. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

15.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do

Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.
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A matriz de risco estd apresentada no Anexo 9 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposi¢gdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

|. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugio total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancgao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragdo a Lei ou inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicagdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na execug¢ao do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sancgbes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sangdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdao ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fun¢ao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apdés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.
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Na aplicagdo de san¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao prevista no inciso Ill do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentag¢ao do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentag¢ao do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagoes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagcédo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPGAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgédo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.
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17.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislagcao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

17.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instru¢ao Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sangdes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 € 19 da Lei n°® 12.846/2013.

17.5. Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢coes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacées
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigdes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagao anticorrupgéo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

17.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupcdo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

17.7. A comprovada violagao de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

17.8. As infragbes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da
Codevasf (N-359).

18. Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

18.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo V do Edital 90002/2025.

19. Clausula Décima nona - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital 90002/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correréao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,
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que afetem a boa execugao deste;

Vi. 0o nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucgéo, anotadas em registro proprio;

viii. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
iX. a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faga a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

xiii. a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

Xiv. o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a nao liberagédo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

xvii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

23.2. Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangbes cabiveis

24, Clausula Vigésima Quarta - PUBLICAGAO
24.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario

Oficial da Unido — Segéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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25, Clausula Vigésima Quinta - FORO

25.1. O Foro da Justica Federal da Segao Judiciaria do estado do Tocantins sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

25.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Palmas/TO, .......... A de 2025.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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