ALCANCE

ENGENHARIA & CONSTRUGAO

AO ILUSTRiISSIMO PREGOEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF

PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025
PROCESSO N° 59506.000002/2025-17

A ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA (RECORRIDA), ja devidamente
qualificada nos autos do processo em epigrafe, vem, tempestivamente, apresentar
CONTRARRAZOES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa
HIKARI CONSTRUGOES LTDA (RECORRENTE), com base nos fundamentos de fato

e de direito a seguir expostos:

I. SINTESE DO RECURSO DA RECORRENTE

1. Em apertada sintese Recorrente insurge-se contra a classificacdo da Recorrida
alegando, em suma, os seguintes aspectos que, em tese, deveriam conduzir a

desclassificagao da proposta mais vantajosa a administragao, ofertada pela Recorrida:

a) Houve uma "readequacgao substancial" da proposta financeira durante a fase de
diligéncias;

b) A alteragdo do valor global e as sucessivas corregbes na planilha feririam os
principios da vinculagdo ao edital e da isonomia.

¢) Houve tratamento privilegiado a Recorrida;

d) A sua localizagao, no estado do Tocantins, mesmo estado onde a obra sera realizada,

constitui fator relevante, devendo haver a valorizacdo das empresas locais;

2. De se notar que a Recorrente, apresenta Recurso em tom apelativo, valendo-se
de argumentos que se distanciam das regras editalicias, da previsao legal e, sobretudo,
da jurisprudéncia consolidada sobre o tema, numa tentativa — frustrada — de induzir o

nobre pregoeiro ao erro.

3. Tamanha a falta de fundamentos sdlidos e concretos, que a Recorrente se vale
de uma Jurisprudéncia que em nada se assemelha ao caso concreto, na medida em
que o julgado adotado como paradigma, analisou um caso em que houve o

descumprimento dos requisitos afetos a qualificagdo técnica, conforme se extrai dos
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trechos abaixo destacados, motivo pelo qual deverdo ser desconsiderados como um

entendimento jurisprudencial por absoluta impropriedade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SUMULA 211/5TJ. MANDADO DE SEGURANCA.
ADMINISTRATIVO. LICITACAO. PREGAO ELETRONICO.
VINCULACAO AS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E
CERTO. ACEITACAO DE OBJETO EM DESACORDO AS
ESPECIFICACOES TECNICAS. ILEGALIDADE. OFENSA A
ISONOMIA. DECLARACAO DE NULIDADE DO ATO. REVISAO.
MATERIA FATICO-PROBATORIA. INCIDENCIA DA SUMULAS 5
E 7/STJ. 1. Observo que o Tribunal local ndo emitiu juizo de
valor sobre as questdes juridicas levantadas em torno dos 3.9,
41,44 § 19, 45, 49 e 59 da Lei 8666/1993; 5° Dec. 5.450/05;
19e 10da Lein? 12.016/2009. O Superior Tribunal de Justica
entende ser invidvel o conhecimento do Recurso Especial

(...)

sentido, transcrevo o seguinte trecho do acdrdéo: "O direito
liquido e certo ofendido estéd caracterizado no fato de que a
administracdo, confessadamente, extrapolou os limites do
edital, dando interpretacao ampliativa a requisito técnico e,
com isso, prejudicando a justa competicdo entre os licitantes,
ou seja, o principio da isonomia" (fl. 980, e-STJ).Rever tal
entendimento implica reexame da matéria fatico-probatdria,
em especial do edital do pregdo, o que é vedado em Recurso

4, Assim, é possivel concluir desde ja que a tese defendida pela Recorrente se
baseia em uma interpretacao distorcida dos fatos, regras editalicias, legislacao aplicavel
e, sobretudo, da interpretacdo consolidada sobre a hipotese em apreco, verificavel a
partir de jurisprudéncia coerente com a matéria em discussido, conforme restara

demonstrado adiante.

Il. DO MERITO

DA NATUREZA DAS CORREGOES: SANEABILIDADE DE ERRO ARITMETICO
(ITEM 29.3)

5. De plano, é fundamental esclarecer que as diligéncias acertadamente realizadas
pelo Pregoeiro ndo serviram para mudar o objeto, o percentual de desconto ou a

estratégia comercial da Recorrida.

6. Na verdade, o objetivo foi, exclusivamente, adequar a Composicao de Pregcos
Unitarios (CPU) e a Planilha Licitada de Servicos (PLS) as regras técnicas de

truncamento e linearidade exigidas pela Comissao.

7. Frise-se, por oportuno, que o Item 29.3 do Edital € peremptério ao autorizar o

Pregoeiro a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia da proposta:
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29.3. Mo julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro)
podera sanar erros ou falhas que ndc alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e
classificagéo.

8. No caso em tela, a "substancia" — que é o desconto de 11,61% —

permaneceu imutavel desde o lance vencedor, tendo ocorrido um mero ajuste nas

casas decimais para atender ao Item 10.3 do Edital, que exige o truncamento na

segunda casa decimal.

9. Veja que o procedimento adotado pelo Pregoeiro no sentido da realizacéo de
diligéncias encontra-se respaldo consolidado na jurisprudéncia do Tribunal de Contas
da Unido — TCU — conforme se extrai do Acérdao 2009/2025 — Plenario (anexo) cuja

esséncia se extrai abaixo:

“REPRESENTACAO. CONCORRENCIA. CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSARELAS EM
CONCRETO ARMADO. DESCLASSIFICACAO DE EMPRESA POR
FALHAS FORMAIS SEM OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADE
PARA SANEAMENTO. ACEITACAO DE PROPOSTA
LIGEIRAMENTE MAIOR. CIENCIA AO MUNICIPIO.
DESNECESSIDADE DE ADOCAO DE OUTRAS MEDIDAS
PROCESSUAIS. RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.
ARQUIVAMENTO.

(-..)

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em
sessao do Plenario, ante as razdes expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da representacdo, satisfeitos os requisitos de
admissibilidade constantes no art. 170, § 4°, da Lei 14.133/2021, para,
no mérito, considera-la procedente;

9.2. dar ciéncia a Prefeitura Municipal de Santana/AP, com
fundamento no art. 99, inciso |, da Resolugdo TCU 315/2020, que a
desclassificacdo sumaria da proposta mais vantajosa sem
oportunidade de saneamento afronta os principios do formalismo
moderado e da selecdo da proposta mais vantajosa, contraria o
art. 64, inciso |l e § 1°, da Lei 14.133/2021, os arts. 39, § 7°, e 41 da
Instrugdo Normativa Seges - ME 73/2022, bem como a
jurisprudéncia deste Tribunal, a exemplo dos Acérdaos 719/2018,
641/2025 1.204/2024, todos do Plenario; e

9.3. dar ciéncia desta deliberagcao ao representante e ao Municipio de
Santana/AP, arquivando-se, na sequéncia, este processo.” (Acordao
2009/2025, TCU, Plenario. Rel. Min. Benjamin Zymler. 03/09/2025)
(Grifo nosso)
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10. Dessa forma, uma vez identificado que a proposta apresentada pela Recorrida
comportaria pequenas adequacdes sem que, disso decorresses quaisquer prejuizos a
Administracdo ou aos demais licitantes, agiu com acerto o pregoeiro ao realizar as
diligéncias, ndo havendo previsdo explicita no instrumento convocatério ou em lei
quanto ao limite quantitativo de tais diligéncias.

11. Além disso, n&o se vislumbra quaisquer prejuizos as demais licitantes na medida
em que, sendo a Recorrida detentora da melhor propostas, as adequacdes realizadas
reduziram ainda mais o valor ofertado a Administragédo, de sorte que tal circunstancia
em nada afetou a posicao ja ocupada pela Recorrida na classificagao geral e, a0 mesmo
tempo, se apresentou ainda mais vantajosa a Administracdo, similar ao que ocorreria
na hipotese de reducgao do valor proposto apds negociagao conforme previsto no art. 61
da Lei n°14.133/21.

DO FORMALISMO MODERADO E A BUSCA PELA MELHOR PROPOSTA

12. Além disso, ndo se pode olvidar que o processo licitatério ndo € um fim em si

mesmo, mas um meio para a Administracdo contratar o melhor servico pelo menor

preco.

13. Dessa forma, o Item 29.8 do Edital estabelece que o ndo_atendimento a

exigéncias formais nao essenciais ndo deve afastar o licitante se for possivel

compreender a proposta.

29.8. O ndo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratagdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericgdo de sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizagéo da sessao publica do pregao.

14. Logo, € inequivoco o respaldo do pregoeiro ao promover as diligéncias
necessarias ao ajuste da proposta, estando tal dispositivo em plena consonancia com o
disposto no julgado do TCU supracitado, atendo assim a finalidade pretendida, a saber,
a OBTENCAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRACAO.

DA REGULARIDADE DA ATUAGAO DA COMISSAO
15. Além disso, embora a Recorrente tente caracterizar as diligéncias como um

favorecimento a Recorrida, trata-se de uma tentativa desesperada de se “criar’ um

fundamento para a sua pretenséo.
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16. Isso porque, ao contrario do sustentado pela Recorrente, o Agente de
Contratagdo goza da prerrogativa de realizar diligéncias para esclarecer duvidas e

sanear o processo, conforme preceitua o item 8.23.10 e subitem 8.23.10.1:

8.23.10. E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.

8.23.10.1. E facultado & comissdo de licitagdo, em gualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja
alterada a substéncia da proposta, e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento
isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgbes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitagio ou complementar a
instrugdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

17. Conforme ja esclarecido, ndo houve alteracao da substancia da proposta, e as
diligéncias promovidas n&o representam qualquer favorecimento ou tratamento
diferenciado a Recorrida. Pelo Contrario. Corresponde ao zelo pelo procedimento para
garantir que a futura contratagédo esteja amparada em planilhas tecnicamente corretas

e exequiveis.

DA INEXISTENCIA DE PREJUIZO — AJUSTE EM FAVOR DA ADMINISTRAGAO

18. Por fim, ndo se pode deixar de considerar, conforme ja destacado, que o valor
final da Recorrida DIMINUIU em beneficio da Administracdo sem que, como
consequéncia, houvesse qualquer impacto nas propostas das demais licitantes —
incluindo a da Recorrente — que ja eram superiores mesmo antes da realizagdo das

diligéncias, em nada lhes afetando.

19. Assim, conclui-se que a Recorrida nao tentou aumentar seu lucro ou o prego
global, de modo que, ao ajustar a metodologia para o truncamento apés

diligéncias, o valor global tornou-se mais vantajoso para a CODEVASF.

20. Nao ha, no ordenamento juridico brasileiro, punicdo para o licitante que, ao
sanear um erro formal de calculo, acaba por oferecer um preco ainda menor a
Administragao Publica.

Il - CONCLUSAO E PEDIDOS

21. Logo, diante dos fundamentos apresentados, verifica-se que a tentativa da

Recorrente em desclassificar a vencedora baseia-se na pretensao da aplicagdo de
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EXCESSO DE FORMALIDADE, contrariando aos principios basicos aplicaveis a

espécie, e que busca o lucro proprio em detrimento do interesse publico.

22. Nao restam duvidas que a proposta da Recorrida é a mais vantajosa e todas as
diligéncias realizadas encontram amparo nas premissas do instrumento convocatorio e
encontram guarida na jurisprudéncia consolidada sobre o tema, conforme
posicionamento consubstanciado no Acérdao citado, cuja integra segue em anexo para
confirmagao da semelhanca entre o caso concreto e o julgado adotado pela Recorrida

como paradigma (ao contrario daquele trazido pela Recorrente).

23.  Ante o exposto, a ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA requer:
1. O TOTAL INDEFERIMENTO do recurso interposto pela Hikari Construcdes

LTDA, ante a auséncia de fundamento juridico e técnico;

2. A manutencao da decisdo que classificou a proposta da Recorrida pelas razdes

expostas;

3. A continuidade do certame com a consequente ADJUDICAGAO do objeto em

favor da Recorrida.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Teofilo Otoni, 19 de dezembro de 2025

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Ricardo Andrade Macedo - Socio Administrador e Responsavel Técnico
CREA/MG: 107914/D / CPF: 060.904.176-29
E-mail: ricardomacedo@construtoraalcance.com.br

Anexos:
- Acordao 2009 de 2025 — Plenario

- Contrato Social
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GRUPO I - CLASSE VII — Plenério

TC 014.369/2025-7

Natureza: Representacao

Entidade: Municipio de Santana - AP

Representagdo legal: Marcos Sena da Silva (2209/0AB-AP),
representando J. B. & Souza Ltda.; Gerénimo Acéicio da Silva
(524/0AB-AP), Danilo Augusto Oliveira dos Santos (3116/OAB-
AP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Santana - AP.

SUMARIO: REPRESENTACAO. CONCORRENCIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE
PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO.

DESCLASSIFICACAO DE EMPRESA POR FALHAS
FORMAIS SEM OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADE
PARA SANEAMENTO. ACEITACAO DE PROPOSTA
LIGEIRAMENTE MAIOR. CIENCIA AO MUNICIPIO.
DESNECESSIDADE DE ADOCAO DE OUTRAS MEDIDAS
PROCESSUAIS. RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.
ARQUIVAMENTO.

RELATORIO

Adoto como relatério a instrugcdo elaborada por auditor da Unidade de Auditoria
Especializada em Contratacdes (peca 24) que contou com a anuéncia dos dirigentes da mencionada
unidade técnica (pecas 25 e 26):

“Trata-se de representacdo a respeito de possiveis irregularidades ocorridas na
Concorréncia Eletronica 90005/2025, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de
Santana/AP, com valor estimado de R$ 19.386.632,44, cujo objeto é a contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia, para constru¢do de passarelas em
concreto armado no bairro Elesbdo, na localidade de Matapi-Mirim, no Municipio de
Santana/AP (pega 4, p. 2).

2. A Concorréncia em andlise é regida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes e
Contratos) e a plataforma eletréonica utilizada para a sele¢do do contratado foi o Portal de
Compras do Governo Federal.

3. Seguem abaixo informagoes adicionais sobre o certame:

a)  situagdo: aguardando habilitacdo da empresa C. Pereira Cardoso Ltda.,
até entdo terceira colocada (peca 23);

b)  alicitacdo em tela ndo envolve registro de precgo,

¢)  ainda ndo houve assinatura do contrato decorrente da licitagdo,

d)  trata-se de recursos geridos na atual gestao da unidade jurisdicionada; e
e)  nado houve pedido de impugnagao do edital.

HISTORICO

4. O representante alegou, em suma, a ocorréncia das seguintes irregularidades (peca 1):

a) desclassificagdo sumaria da proposta mais vantajosa sem oportunidade
de saneamento: alega-se que, apesar de ter apresentado a menor proposta, foi

1
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desclassificada sem fundamenta¢do e sem ser oportunizada a corre¢do de falhas
meramente formais, contrariando o edital, a legislacdo e a jurisprudéncia do TCU.

5. Afirmou ainda que, se ndo houver a suspensdo, podera ser celebrado contrato com
valor superior ao necessario, o que tem potencial de causar prejuizo ao erario e violar os
principios da economicidade e do interesse publico.

6. Na instrugdo inaugural destes autos (peca 13), foi proposto que a presente
representa¢do poderia ser conhecida, por estarem presentes todos os requisitos de
admissibilidade constantes no art. 170, § 4°, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237,
VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1°, da Resolugdo - TCU 259/2014.

7. Ademais, concluiu-se que havia plausibilidade juridica na desclassificagdo sumaria da
proposta mais vantajosa apresentada pela J B & Souza Ltda., sem oportunidade de
saneamento de erros formais.

8. Entretanto, no que diz respeito a alegag¢do formulada pelo representante de que a
decisdo nao estava acompanhada da devida fundamentagdo, salientou-se que, no Portal
de Compras do Governo Federal, constava o motivo da desclassificagdo do licitante, e que
o Parecer Técnico 76/2025 — SCL/Semad/PMS trazia toda a fundamenta¢do para o ato,
ndo havendo, portanto, plausibilidade juridica quanto aquela irregularidade em
especifico.

9. Além disso, em que pese estarem configurados os pressupostos do perigo da demora e
da plausibilidade juridica em parte dos argumentos trazidos na representagdo, nao havia
elementos suficientes nos autos para a conclusdo acerca do pressuposto do perigo da
demora reverso, motivo pelo qual foi proposta, naquela oportunidade, a realiza¢do de
oitiva prévia.

10. Ato continuo, o Ministro relator concordou e autorizou a oitiva prévia da
Prefeitura Municipal de Santana/AP, bem como as demais medidas acessorias, nos moldes
propostos pela Unidade Técnica (UT), conforme o Despacho acostado a pega 15.

11. Promovida a oitiva prévia quanto as alega¢oes do representante e demais
questoes levantadas por esta UT, passa-se a analisar as respostas apresentadas, topico a
topico, conforme transcrigdo/contextualizagdo a seguir.

EXAME TECNICO
1. Andlise dos pressupostos para adog¢do de medida cautelar

12. Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator podera, em caso de
urgéncia, de fundado receio de grave lesdo ao Erdrio, ao interesse publico, ou de risco de
ineficacia da decisdo de merito, de oficio ou mediante provocagdo, adotar medida
cautelar, determinando a suspensdo do procedimento impugnado, até que o Tribunal
Jjulgue o mérito da questdo. Tal providéncia devera ser adotada quando presentes os
pressupostos da plausibilidade juridica e do perigo da demora, e ausente o do perigo da
demora reverso.

L1 Perigo da demora

13. Esta configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de
contratag¢do ndo decorrente de registro de pregos, cujo contrato estd na iminéncia de ser
assinado.

L2, Perigo da demora reverso

14. Quanto ao perigo da demora reverso, em tese estaria configurada a presen¢a do

2
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pressuposto por se tratar de contrata¢do de servi¢co ou bem essencial para garantir a
acessibilidade e comodidade dos moradores das areas alagadas, especialmente durante o
periodo invernoso, quando o nivel da dgua se eleva significativamente, isolando a
populagdo local e dificultando o acesso a servigos essenciais, e ndo haver contrato
anterior com razodvel vigéncia (que comporte voltar a fase ou refazer o certame, a
depender da consequéncia da concessdo de cautelar no caso concreto) ou possibilidade de
prorrogagdo, ainda que excepcional (peca 18, p. 7-8).

15. Todavia, ante a necessidade de realizagdo de constru¢do participativa, com
vistas ao retorno de fase, entende-se que o pressuposto deve ser atenuado, de modo a
garantir a eficdcia da decisdo a ser adotada.

L3. Plausibilidade juridica

16. Foi encaminhado, em 16/7/2025, o Oficio 27915/2025-TCU/Seproc de oitiva
préevia a UJ (peca 16), acerca dos indicios de irregularidades apontados nesta
representag¢do e para a obtengdo de informagoes adicionais aquelas ja existentes nestes
autos.

17. Em resposta, a UJ apresentou os documentos acostados as pecas 17-19. Segue a
andlise dos pontos questionados.

30.2. realizar a oitiva prévia da Prefeitura Municipal de Santana/AP, com fulcro no art.
276, § 2° do Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de cinco dias uteis, se
pronuncie, referente ao objeto Concorréncia Eletronica 90005/2025, acerca da
existéncia dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca dos indicios de
irregularidade indicados nesta instrucdo, em especial quanto aos seguintes topicos:

a) desclassificacdo sumdria da proposta mais vantajosa sem oportunidade de
saneamento;

b) elementos concretos para a andlise do perigo da demora e do perigo da demora
reverso relativos ao certame ora em andlise:

b.1) informe o estagio atual da contratacio e a previsdo para a realizacdo dos proximos
atos,

b.2) caso o contrato ja tenha sido celebrado, informe se ja foi iniciada a execug¢do dos
Servicos;

b.3) informe se ha decisdo judicial ou administrativa, sem especificagcdo de prazo,
determinando a suspensdo do andamento do certame ora em andlise, encaminhando, em
caso afirmativo, copia do respectivo documento;

b.4) informe se a contratacio do servi¢o objeto do certame ora em andlise é essencial e
premente para a municipalidade, indicando, em caso afirmativo, o impacto de eventual
deliberacdo do TCU que venha a determinar a suspensdo dos atos relativos a
mencionada licitacdo, remetendo a documentacdao comprobatoria das alegacoes;

¢) demais informacoes que julgar necessdrias; e
d) designacdo formal de interlocutor que conhegca da matéria para dirimir eventuais
duvidas, informando nome, funcdo/cargo, e-mail e telefone de contato.

Fundamento legal ou jurisprudencial: art. 64, inciso I e § 1°, da Lei 14.133/2021; arts. 39,
§ 7% e 41 da IN Seges - ME 73/2022; Acorddo 719/2018-TCU-Plendrio, revisor Ministro
Benjamin Zymler, Acorddo 641/2025-TCU-Plenario, rel. Ministro Antonio Anastasia;
Acorddo 1204/2024-TCU-Plenario, rel. Ministro Vital do Régo, principios do formalismo
moderado e da sele¢do da proposta mais vantajosa.

Manifestacdo da Unidade Jurisdicionada sobre o indicio de irregularidade (peca 18):
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18. Afirma que, durante o certame, a empresa J B & Souza Ltda. foi desclassificada
por ndo atender as exigéncias do edital em itens como planilha or¢amentaria, composi¢do
de pregos unitarios, composi¢cdo do BDI e planilha de encargos sociais. Apenas o
cronograma fisico-financeiro foi considerado adequado.

19. Quanto ao arredondamento, na instrugdo inicial, o TCU (AudContratagoes)
apontou uma diferenca de R$ 1.618,14, a qual a UJ considera insignificante. Contudo,
considerando a indisponibilidade do interesse publico e o estrito dever legal do
administrador resguardar o Erario Publico, tal incongruéncia foi apontada no Parecer
Técnico 76-SCL/SEMAD/PMS, a fim de demonstrar a desconformidade da autoridade que
proferiu a decisao.

20. Em relagdo aos coeficientes de produtividade, a empresa apresentou
coeficientes alterados, em desacordo com os pardametros do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil (Sinapi), o que foi considerado uma afronta aos
critérios objetivos do julgamento.

21. Sobre valores de mdo de obra, aqueles estavam abaixo do minimo estabelecido
na Convengdo Coletiva de Trabalho (CCT), violando direitos trabalhistas e principios
constitucionais. Portanto, a apresenta¢do de proposta com valores de mdo-de-obra
inferiores aos estabelecidos nas convengoes ndao representam “erro no preenchimento da
planilha”, mas sim, afronta a critérios constitucionais, trabalhistas e morais, que
balizaram o julgamento da proposta.

22. Disse ainda que a desclassificagdo da empresa foi fundamentada em critérios
técnicos e legais, e que o certame ainda ndo alcangou a fase recursal prevista em lei, mas
garantiu que sera oportunizado o contraditorio e a ampla defesa caso a licitante deseje
recorrer.

23. Aponta que o certame se encontra na fase de habilitagdo, com a andlise da
documentag¢do da proposta classificada, e refor¢ca a importdncia da continuidade do
processo licitatorio para garantir beneficios a coletividade e evitar prejuizos decorrentes
de atrasos ou cancelamentos.

24. Nesse sentido, sustenta que eventual suspensdo ou cancelamento da presente
licitagdo pode causar danos irreparaveis a coletividade, ja que a construgdo daquelas
passarelas é essencial para garantir a acessibilidade e comodidade dos moradores das
dreas alagadas, especialmente durante o periodo invernoso, quando o nivel da dgua se
eleva significativamente, isolando a populagdo local e dificultando o acesso a servigos
essenciais.

Andlise da UT:

25. No tocante as respostas enviadas pela UJ, é possivel considerar que ndo lhe
assiste razdo pelos motivos abaixo expostos.

26. Inicialmente, cumpre realcar que, desde a primeira instru¢do (pegca 13), essa
UT ndo se furtou de reconhecer que a proposta da J. B. & Souza Ltda. continha falhas
formais, em especial sobre: Planilha Or¢amentaria — item 8.5.2 do edital, alinea” “c”;
Composi¢do de Pregos Unitarios — item 8.5.2 do edital, alinea” d”; Composi¢do do BDI —
item 8.5.2 do edital, alinea” “e”, c/c item 8.5.8; Planilha de Encargos Sociais — item 8.5.9

do edital, com base no citado Parecer 76-SCL/SEMAD/PMS (pe¢a 8, p. 3).

27. Todavia, ndo havia motivos para a desclassificagcdo sumaria da empresa que
apresentou a melhor proposta, antes de possibilitar a corre¢do das irregularidades, haja
vista que se tratava de falhas formais, capazes de serem corrigidas em sede de diligéncia.
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28. Ndo se trata de aceitar propostas com vicios ou irregularidades, mas sim de se
oportunizar em sede de diligéncia a sua corregdo e reapresentagdo, antes da decisdao pela
aceitagdo ou ndo da proposta no certame.

29. A desclassificagcdo sumdria da proposta mais vantajosa, sem oportunizar o
saneamento de falhas formais, viola os principios do formalismo moderado e da selegdo
da proposta mais vantajosa, previstos no art. 64, inc. I e § 1°, da Lei 14.133/2021; nos
arts. 39, § 7° e 41 da IN Seges - ME 73/2022; e na jurisprudéncia do Tribunal, a exemplo
dos Acorddos 719/2018, revisor Ministro Benjamin Zymler; 641/2025, rel. Ministro
Anténio Anastasia; 1204/2024, rel. Ministro Vital do Régo, todos do Plendrio do TCU.

30. Nota-se, portanto, que, no caso de proposta que contenha erros formais
sanaveis por meio de diligéncia, reputa-se irregular a sua desclassifica¢do sem que seja
empreendida esta medida saneadora.

31. Ressalta-se que, até o momento, 25/8/2025, a proposta da empresa C. Pereira
Cardoso Ltda., de R$ 16.090.904,90, foi aceita e aquela empresa aguarda a sua
habilitagdo. Caso tal proposta o objeto seja adjudicado a supramencionada empresa,
frente a proposta da empresa J. B. & Souza Ltda., que havia apresentado a proposta de
R816.010.450,37, percebe-se que a UJ iria firmar um contrato R$ 80.454,53 mais
oneroso.

32. Contudo, se a empresa C. Pereira for inabilitada, a proposta seguinte da
empresa Turismo Arquipélago Projeto e Construg¢do Ltda. de R$ 16.906.941,93 ja se
mostra em R$ 896.491,56 mais onerosa, montante superior ao limite minimo para
instaura¢do de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6° ¢/c o inciso
1l do art. 17, da Instru¢do Normativa - TCU 71/2012, situa¢do que ensejaria a atuagdo
desta Corte de Contas para impedir o possivel dano ao Erario, ou mitigar seus efeitos.

33. Dessa feita, diante da imprevisibilidade do resultado da licitagcdo, que pode
incorrer na irregularidade no cotejo de outras propostas mais custosas e, por conseguinte,
a UJ contratar por valores ainda mais altos, propor-se-d a realizagdo da construgio
participativa de deliberacées, a fim de que se manifestem sobre possiveis determinagoes
futuras do TCU a Prefeitura Municipal de Santana/AP.

34. Além disso, considerando o risco de ineficacia da decisdo que vier a ser
adotada, entende-se que deve ser adotada a medida cautelar pleiteada.

CONCLUSAO

35. Com relagdo aos pressupostos para a eventual adog¢do de medida cautelar,
verifica-se que esta configurado o perigo da demora; esta configurado, em tese, o perigo
da demora reverso;, e ha a plausibilidade juridica em parte das alegagoes do
representante e das verificagoes feitas por esta UT. Todavia, ante o risco de ineficacia da
decisdo que vier a ser adotada, propoe-se a ado¢do da medida cautelar pleiteada.

36. Quanto aos indicios de irregularidades, os elementos constantes dos autos
permitem concluir que, apesar de ha plausibilidade juridica em parte das alegagoes
trazidas pelo representante, propoe-se, neste momento processual, a construgdo
participativa de deliberagoes.

37. Por fim, diante dos encaminhamentos propostos, entende-se que ndo haverd
impacto relevante na unidade jurisdicionada e/ou na sociedade.

INFORMACOES ADICIONAIS

38. Ndo houve pedido de ingresso aos autos.
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39. Ndo houve pedido de vista e/ou copia.
40. Nao houve pedido de sustentagdo oral.
41. Ndo ha processos conexos e apensos.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
42. Em virtude do exposto, propéoe-se:

42.1. deferir o pedido de concessdo de medida cautelar, com fulcro no art. 276 do
Regimento Interno/TCU, tendo em vista a existéncia dos elementos necessarios para sua
adogdo, a fim de que a Prefeitura Municipal de Santana/AP suspenda o andamento da
Concorréncia Eletronica 90005/2025 até que o Tribunal delibere sobre o mérito da
matéria ora em aprego e, caso algum contrato ja tenha sido firmado, abstenha-se de
praticar qualquer ato com vistas a sua execugdo até a deliberagdo definitiva desta Corte;

42.2. considerando a possibilidade de construgdo participativa das deliberacoes
deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolugdo - TCU 315/2020, bem como o previsto
nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria - TCU 280/2010, referente aos
comentdrios dos gestores (no que se aplica a representagoes e denuncias):

a) solicitar a Prefeitura Municipal de Santana/AP, caso queira, no prazo de quinze dias:

a.l) a apresentacdo de possiveis agoes corretivas que poderdo ser tomadas para prevenir
ou corrigir os indicios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos:

i) desclassifica¢do sumaria da proposta mais vantajosa sem oportunidade de saneamento,
em possivel afronta aos seguintes principios/normativos/jurisprudéncias: art. 64, inciso I e
§ 1° da Lei 14.133/2021; arts. 39, § 7° e 41 da IN Seges - ME 73/2022; Acorddos

719/2018, 641/2025 1204/2024, todos do Plenario do TCU, principios do formalismo
moderado e da sele¢do da proposta mais vantajosa;

a.2) a apresentacdo de subsidios para a avaliagdo prévia da relagdo entre custo e
beneficio das possiveis proposicoes, conforme disposto no art. 171, inciso I, da Lei

14.133/2021;

a.3) na hipotese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas
apresentadas pela unidade jurisdicionada, a manifestagdo quanto aos possiveis impactos
de determinagdo deste Tribunal para a anulagdo do ato que desclassificou a proposta da
licitante J B & Souza Ltda., com o consequente retorno de fase da Concorréncia
Eletronica 90005/2025;

b) alertar a Prefeitura Municipal de Santana/AP com relacdo a construgdo participativa
de deliberagoes, de que:

b.1) a sua manifesta¢do quanto as alternativas para corrigir os indicios de irregularidades
verificados e quanto aos impactos das possiveis medidas a serem adotadas pelo TCU sera
avaliada na proposi¢do de mérito, mas ndao vincula as decisoes desta Corte de Contas,
notadamente quando os riscos decorrentes de sua ado¢do e/ou da manutengdo de situagdo
irregular ndo se coadunarem com o interesse publico que se pretende tutelar,

b.2) a auséncia de manifestacio no prazo estipulado ndo impedira o andamento
processual, podendo o TCU vir a prolatar decisdo de meérito, caso haja elementos
suficientes que caracterizem afronta as normas legais e/ou possibilidade de ocorréncia de
prejuizos a Administrag¢do; e

b.3) a auséncia de manifesta¢do ndo sera considerada motivo de sangdo;
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42.3. encaminhar copia da presente instrucdo a Prefeitura Municipal de Santana/AP;
e

comunicar ao representante a decisdo que vier a ser prolatada.”
E o relatorio.
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VOTO

Trata-se de representacdo formulada pela empresa J. B. & Souza Ltda. a respeito de
possiveis irregularidades na Concorréncia Eletronica 90.005/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Santana/AP. O objeto da licitagdo ¢ a contratacdo de uma empresa de engenharia para
construir passarelas de concreto armado no bairro Elesbao, em Matapi-Mirim, com valor estimado de
RS 19.386.632,44. A Concorréncia ¢ regida pela Lei 14.133/2021 e a fonte de custeio € o Convénio
937.338/2022, firmado entre o Ministério da Defesa e o aludido municipio, no ambito do Programa
Calha Norte.

2. O representante alegou que sua proposta, que era a mais vantajosa (R$ 16.010.450,37), foi
sumariamente desclassificada sem a devida fundamentagdo e sem a oportunidade de corrigir falhas
meramente formais, o que contraria a legislacdo e a jurisprudéncia deste Tribunal. Argumentou que a

ndo suspensdo do certame poderia levar a contratagdo de uma proposta mais onerosa, causando
prejuizo ao Erdrio e violando os principios da economicidade e do interesse publico.

3. As razdes para a desclassificacdo da representante encontram-se no parecer técnico da
central de licitagdes e envolvem, basicamente, os seguintes problemas:

a) a planilha or¢amentaria sintética ndo utiliza os valores de somatorios com a regra de
arredondamento prevista na plataforma online do Governo Federal que centraliza e operacionaliza a
gestdo de transferéncias voluntarias de recursos da Unido para estados, municipios e organizagdes da
sociedade civil (Transferegov.br);

b) na composi¢ao de pregos unitarios, identificou-se que os coeficientes de produtividade
foram alterados em trés servigos e que os valores de mado de obra de algumas categorias profissionais
estavam abaixo do minimo estabelecido pela convengao coletiva de trabalho (CCT); e

c) embora seja optante pelo Simples Nacional, a representante incluiu, na composi¢do de
encargos sociais ¢ de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), gastos relativos as contribuicdes que
estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), bem como previu aliquotas tributarias em
desacordo com essa condicao.

4. No Despacho de pecga 15, autorizei a oitiva prévia da Prefeitura Municipal de Santana/AP
para que se manifestasse acerca da existéncia dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e da
desclassificacdo sumaria da proposta mais vantajosa sem oportunidade de saneamento.

5. Em resposta, o ente local afirmou que a desclassificagdo da empresa J. B. & Souza Ltda.
foi fundamentada em critérios técnicos e legais, mas ressaltou que o certame ainda nao alcangou a fase
recursal prevista em lei. Enfatizou que o arredondamento apontou uma diferenga de R$ 1.618,14, que
os coeficientes de produtividade apresentados pela empresa estavam em desacordo com os parametros
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (Sinapi) e que os valores de
mao de obra estavam abaixo do minimo estabelecido na CCT. Concluiu que esses problemas nao
representavam erro no preenchimento da planilha, mas afronta aos critérios constitucionais e
trabalhistas.

6. Ao final, sustentou a importancia da obra, essencial para garantir a acessibilidade e
comodidade dos moradores das areas alagadas, especialmente durante o periodo chuvoso.

7. Por sua vez, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratacdes (AudContratagoes)
reconheceu que a proposta da representante continha falhas formais. No entanto, concluiu que nao
havia motivo para a desclassificagdo sumaria da proposta mais vantajosa sem a oportunidade de
corregao por meio de diligéncia.

8. Observou que a desclassificagao sumaria, nesses casos, viola os principios do formalismo
moderado e da sele¢do da proposta mais vantajosa, e propds o deferimento de medida cautelar para
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suspender o certame. Adicionalmente, recomendou nova oitiva da prefeitura municipal, visando a
construcdo participativa das deliberagdes.

9. Com as vénias por divergir, entendo que o caso concreto demanda solucdo diversa. E
antecipo que proponho, desde ja, a apreciacdo do mérito da presente representacdo, por entender que a
causa estd madura para julgamento. Afinal, a Prefeitura Municipal de Santana/AP se manifestou sobre
a irregularidade, de modo que afasto potenciais violagdes ao contraditorio e a ampla defesa e ndo
vislumbro a necessidade de nova manifestagcdo do ente.

10. Examinando os fundamentos para desclassificagdo da representante, tenho que, a excegao
da alteragdo dos coeficientes de produtividade nas composi¢des de pregos unitarios — modificagao que
para mim ¢ possivel, desde que respeitados determinados limites —, os demais apontamentos consistem
em erros ou falhas que ndo alteram a substincia das propostas, ou seja, era plenamente possivel a
corregdo por simples diligéncia ao licitante. Por sinal, essa possibilidade estava prevista no
instrumento convocatorio:

“8.5.12. Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivos suficientes para
desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoragdo do prego ofertado, e desde que se comprove que esta seja suficiente para arcar
com todos os custos da contratacado.

[...] 8.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este
¢ o bastante para arcar com todos os custos da contrata¢do,

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribui¢oes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.”

11. Passo a tratar de cada um deles.

12. A jurisprudéncia deste Tribunal, a exemplo do Acoérdao 328/2023-Plenario, tem o
entendimento de que, na contratacdo de servigos sob o regime de execu¢ao indireta, ¢ permitido a
licitante apresentar proposta com produtividade diferenciada daquela estabelecida pela Administracao
como parametro, contanto que isso nado represente potencial jogo de planilha ou comprometa a
exequibilidade da proposta.

13. No caso concreto, ndo vislumbro razdes para desclassificar a empresa em razdo da
modificagao de alguns coeficientes de produtividade de trés servigos (em uma planilha com mais de
110 itens), pois as composi¢des de precos previstas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil (Sinapi) sdo referenciais e visam balizar o poder publico na elaboragdo
or¢amentaria e na avaliagdo das propostas dos licitantes.

14. A meu ver, o licitante pode apresentar composi¢des de pregos diferentes das previstas no
Sinapi, devendo o poder publico avaliar se os custos dos insumos sao coerentes com os pregos de
mercado e se os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato.
O prego de mercado deve sempre servir como limitante superior, ou seja, os custos apresentados nao
podem ultrapassar os valores de mercado.

15. Identificada alguma impropriedade, como a previsdo de valores de mao de obra de algumas
categorias profissionais abaixo do minimo estabelecido pela convengdo coletiva de trabalho, deve a
administracdo diligenciar a licitante para, se for de seu interesse, reapresentar suas planilhas eivadas do
vicio, contanto que ndo haja majoracao de sua proposta.

16. Nesse sentido, a exemplo do Acordao 719/2018-Plenario, o Tribunal tem entendido que, se
o licitante apresentar composicao de custo unitdrio contendo salario de categoria profissional inferior
2
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ao piso estabelecido em acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho, isso configura, em tese,
somente erro formal, o qual ndo enseja a desclassificagdo da proposta. Nesses casos, o vicio pode ser
saneado com a apresentacdo de nova composicdo de custo unitario desprovida de erro, em face do
principio do formalismo moderado e da supremacia do interesse publico.

17. Também configura erro formal a violagdo a regra de arredondamento e a inclusdo, por
parte da representante, de tributos/contribui¢des ndo incidentes sobre empresas optantes pelo Simples
Nacional. Nesse ultimo caso, havia regra expressa no edital tratando dessa hipotese (subitem 8.11.2., ja
transcrito).

18. Portanto, os vicios apontados pela prefeitura municipal ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta da representante.

19. O certame contou com a participacdo de dezenove empresas ¢ o desconto obtido foi da
ordem de 17% em relacao ao or¢gamento referencial da administragao, circunstancias que demonstram
a competitividade da licitagdo.

20. No caso concreto, a proposta da segunda colocada, C. Pereira Cardoso Ltda.
(R$ 16.090.904,90), ¢ apenas cerca de R$ 80.454,53 superior a proposta da J. B. & Souza Ltda.
(R$ 16.010.450,37). A baixa materialidade envolvida, somada ao fato de que ainda ndo foi iniciada a
fase recursal prevista na Lei 14.133/2021, ndo justifica a concessdo de cautelar para suspender o
certame, tampouco a realizacao de nova oitiva do ente local, medidas propostas pela unidade técnica.

21. Como ainda serd possivel a administragdo, ap6s o pronunciamento deste Tribunal, revisitar
a questdo, inclusive por meio de eventual recurso interposto pela representante (encontrava-se
pendente, em 28/8/2025, a andlise da habilitagdo da empresa C. Pereira Cardoso Ltda.), entendo, como
medida de racionalidade administrativa, que o mais adequado ¢ apenas dar ciéncia da irregularidade ao
municipio e arquivar o presente processo.

22. Afinal, a desclassificagdo sumadria da proposta mais vantajosa, sem a oportunidade de
saneamento de falhas formais, afronta os principios do formalismo moderado e da selecdo da proposta
mais vantajosa, contraria o art. 64, inciso I e § 1°, da Lei 14.133/2021, os arts. 39, § 7° e 41 da
Instru¢ao Normativa Seges - ME 73/2022 e a jurisprudéncia deste Tribunal, exemplificada pelos
Acordaos 719/2018-Plenario, 641/2025-Plenario e 1.204/2024-Plenario.

Forte nessas razdes, voto por que o Tribunal adote a deliberacdo que ora submeto a este
Colegiado.
TCU, Sala das SessOes, em 3 de setembro de 2025.

BENJAMIN ZYMLER
Relator
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ACORDAO N° 2009/2025 — TCU — Plenério

1. Processo n° TC 014.369/2025-7.

2. Grupo I — Classe de Assunto: VII — Representagao.

3. Interessados/Responsaveis:

3.1. Interessado: Municipio de Santana - AP (23.066.640/0001-08).

4. Entidade: Municipio de Santana - AP.

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.

6. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratagdes (AudContratacdes).

8. Representagdo legal: Marcos Sena da Silva (2209/0AB-AP), representando J. B. & Souza Ltda.;
Geronimo Acacio da Silva (524/OAB-AP), Danilo Augusto Oliveira dos Santos (3.116/OAB-AP) e
outros, representando Prefeitura Municipal de Santana - AP.

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representacdo sobre possiveis
irregularidades ocorridas na Concorréncia Eletronica 90.005/2025, sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Santana/AP, para a contratagdo de empresa de engenharia para construgdo de
passarelas em concreto armado no bairro Elesbao, no Municipio de Santana/AP,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em sessdo do
Plenario, ante as razdes expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da representagdo, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no
art. 170, § 4°, da Lei 14.133/2021, para, no mérito, considera-la procedente;

9.2. dar ciéncia a Prefeitura Municipal de Santana/AP, com fundamento no art. 9°, inciso I,
da Resolucdo TCU 315/2020, que a desclassificagdo sumdria da proposta mais vantajosa sem
oportunidade de saneamento afronta os principios do formalismo moderado e da selecdo da proposta
mais vantajosa, contraria o art. 64, inciso I e § 1°, da Lei 14.133/2021, os arts. 39, § 7° e 41 da
Instru¢ao Normativa Seges - ME 73/2022, bem como a jurisprudéncia deste Tribunal, a exemplo dos
Acordaos 719/2018, 641/2025 1.204/2024, todos do Plenério; e

9.3. dar ciéncia desta deliberagdo ao representante e ao Municipio de Santana/AP,
arquivando-se, na sequéncia, este processo.

10. Ata n® 35/2025 — Plenério.

11. Data da Sessao: 3/9/2025 — Ordinéria.

12. Cddigo eletronico para localizagdo na pagina do TCU na Internet: AC-2009-35/25-P.

13. Especificacdo do quoérum:

13.1. Ministros presentes: Vital do Régo (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler
(Relator), Aroldo Cedraz, Bruno Dantas, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e

Weder de Oliveira.
(Assinado Eletronicgmente) (Assinado Eletronicamente)
VITAL DO REGO BENJAMIN ZYMLER
Presidente Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral
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1 - REQUERIMENTO

Nome:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S? o deferimento do seguinte ato:

N° DE CODIGO CODIGO DO
VIAS DOATO EVENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO

N° FCN/REMP

MAP2505916085

1 002 ALTERACAO

026 1

ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

TEOFILO OTONI
Local

11 DEZEMBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome:
Assinatura:
Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

[] pECiSAo SINGULAR

[] pECISAo coLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

HELY HELY

[Indo 1

Data Responséavel

[ InAo

Processo em Ordem
A decisdo
/1
Data
I Responsavel
Data Responséavel

DECISAO SINGULAR

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

I:l Processo indeferido. Publique-se.

22 Exigéncia

L]

32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

L] L] L]

1

Data Responsavel

DECISAO COLEGIADA

I:l Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
I:l Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

I:l Processo indeferido. Publique-se.

/1

22 Exigéncia

L]

32 Exigéncia 42 Exigéncia 52 Exigéncia

L] L] L]

Data

Vogal

Presidente da

Vogal Vogal

Turma

OBSERVACOES
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificacdo do Processo

Numero do Protocolo Numero do Processo Mdédulo Integrador Data

25/812.699-0 MAP2505916085 12/12/2025

Identificacao do(s) Assinante(s)

CPF Nome
059.910.176-89 BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29 RICARDO ANDRADE MACEDO

Pagina 1 de 1

; Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
i g'_ Certifico o registro sob 0 n® 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e
** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de
Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{ir&ﬁescf%Geral.

N w . . ~21n
Documento externo a Codevasf nao ¢ assinado digitalmente pelo e-Codevasf. /16


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=678CB55F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025

e-DOC 678CB55F
Proc 59506.000002/2025-17-e

292 ALTERACAO CONTRATUAL DA ALCANCE
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/MF n° 20.501.854/0001-69
NIRE 31202121548

BRUNO MACEDO LORENTZ, brasileiro, casado, publicitario, portador da identidade n°
MG 11.968.751, inscrito no CPF sob o n°059.910.176-89, residente e domiciliado a Rua
Carlos Leonardt, n°® 180, apt. 604, bairro Ipiranga, Teodfilo Otoni/MG e RICARDO
ANDRADE MACEDO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade n° MG
8.067.227, inscrito no CPF sob o n° 060.904.176-29, residente e domiciliado a Rua Carlos
Leonardt, n°® 180, apto. 704, bairro Ipiranga, Teodfilo Otoni/MG; sécios detentores da
totalidade das quotas representativas do capital social da empresa ALCANCE
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., sociedade empresaria limitada, estabelecida
na cidade de Teodfilo Otoni, a rua Teodolino Pereira, n° 74, bairro Grao Para, inscrita sob
o CNPJ n° 20.501.854/0001- 69, com ato constitutivo devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n°® 31202121548, em 28.03.1985, e com
ultima alteragcdao contratual também registrada na JUCEMG sob o n°® 7176499, em
06/02/2019, tendo em vista deliberagdes de soécios realizada em 11 de dezembro,
resolvem, por mutuo e comum acordo, promover a Vigésima Nona Alteracao do

contrato social da sociedade, conforme os termos e condi¢gdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

Da abertura de filial na cidade de Sao Luis/MA

A empresa resolve abrir uma nova filial na cidade de Sao Luis, estado do Maranhao,
localizada na Avenida Jerébnimo de Albuquerque Maranhao, n°® 110, loja 07, bairro
Santa Eulalia, Sdo Luis/MA, CEP 65.074-199, destinada a Administracdo de Obras,
CNAE 43.99-1-01.

CLAUSULA SEGUNDA

Da alteracao decorrente da criagcao da nova filial

Paragrafo Primeiro: Considerando-se a criagcdo da nova filial emm Sao Luis/MA, a
Clausula Primeira — Nome, Nome Fantasia, Sede, Filiais e Prazo de Duracao, passara

a possuir a seguinte redacao:

1.1 A sociedade tem nome empresarial de “ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUQAO LTDA.”, com sede em Teodfilo Otoni, a Rua Teodolino Pereira, n°
74, bairro Grao Para, CEP 39800-151, e treze filiais, sendo a primeira em Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais, a Rua Grao Para, n°926, apartamento 1202,
Bairro Funcionarios, CEP 30.150.348, a segunda na cidade de Cuiaba, estado do
Mato Grosso, Avenida José Monteiro de Figueiredo, n°® 500, sala 224, bloco 1,
Goiabeiras Shopping Center, bairro Duque de Caxias, CEP 78043-900, a terceira
na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, localizada na Rua Gomes de
Carvalho 1.666 2° andar sala 02-B Bairro Vila Olimpia, CEP 04547-006, a quarta
filial localizada na cidade de Belém, estado do Para, a Avenida Roberto Camelier,
n° 558, Bairro Jurunas, CEP 66033-640, a quinta filial localizada na cidade de
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Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, rua Cabral, n°® 116, bairro Rio Branco,
CEP 90420-120, a sexta filial localizada na cidade de Recife, estado de
Pernambuco, Rua Dr Luiz Ribeiro Bastos, n°® 51, bairro: Pogco da Panela, CEP:
52060-490, a sétima filial localizada na cidade Salvador, estado da Bahia, a
Avenida Tancredo Neves, n° 2227, Edificio Salvador Prime Torre Mista, Sala
Coworking, Caminho das Arvores, CEP 41820-021, a oitava filial localizada na
cidade de Brasilia, Distrito Federal, Quadra CRS 516, Bloco B, n° 69, 1°
Pavimento — Parte C056, Asa Sul, CEP 40381-525, a nona filial localizada na
cidade de Vitdria, Espirito Santo, na Av. Jerdbnimo Monteiro, n° 1000, Edificio Trade
Center, salas 1501/1503, centro, CEP 29010- 004 e a décima filial localizada na
Rua da Paz, n° 17, centro, Sala Coworking DT-06, na cidade de Campo Grande,
estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-190, cujo objetivo social
compreende a Administracao de Obras, CNAE 43.99-1-01 e Construcdo de
Edificios, CNAE 41.20-4-00, a décima primeira filial na cidade de Palmas, estado
do Tocantins, a Quadra ACSNVE 13, Avenida LO 04, 24, Lote 05-A, Bairro Plano
Diretor Norte, CEP 77006-090; a décima segunda filial na cidade de Fortaleza,
estado do Ceara, a Rua Doutor Gilberto Studart, n® 565, Sala 1018T-1, Bairro
Coco, CEP 60192-105 e a décima terceira filial, localizada na Avenida Jerbnimo
de Albuquerque Maranhao, n° 110, loja 07, bairro Santa Eulalia, Sdo Luis/MA,
CEP 65.074-199, cujo objetivo social compreende a Administracdo de Obras,
CNAE 43.99-1-01.

CLAUSULA TERCEIRA

Da consolidacao do contrato social

Ficam consolidadas as disposi¢cdes do contrato social com as alteragcdes promovidas por
esta alteracao contratual. As demais clausulas permanecem inalteradas, ratificando-se

todas as suas disposigcoes.

CLAUSULA QUARTA
Das disposi¢des finais

Ficam mantidas e ratificadas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato social em tudo
que implicita ou explicitamente ndo contrariem o presente disposto neste ato de alteracao

contratual.
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CONSOLIDACAO DO CONTRATO
SOCIAL ALCANCE ENGENHARIA
E CONSTRUCAO LTDA CNPJ/MF
n°® 20.501.854/0001-69
NIRE 31202121548

CLAUSULA PRIMEIRA — NOME, NOME FANTASIA, SEDE, FILIAIS
E PRAZO DE DURACAO

1.1 A sociedade tem nome empresarial de “ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA.”, com sede em Teodfilo Otoni, a Rua Teodolino Pereira, n° 74,
bairro Grao Para, CEP 39800-151, e treze filiais, sendo a primeira em Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais, a Rua Grao Para, n°926, apartamento 1202, Bairro Funcionarios,
CEP 30.150.348, a segunda na cidade de Cuiaba, estado do Mato Grosso, Avenida José
Monteiro de Figueiredo, n°® 500, sala 224, bloco 1, Goiabeiras Shopping Center, bairro
Duque de Caxias, CEP 78043-900, a terceira na cidade de Sao Paulo, estado de Sao
Paulo, localizada na Rua Gomes de Carvalho 1.666 2° andar sala 02-B Bairro Vila
Olimpia, CEP 04547-006, a quarta filial localizada na cidade de Belém, estado do Para,
a Avenida Roberto Camelier, n°® 558, Bairro Jurunas, CEP 66033-640, a quinta filial
localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, rua Cabral, n° 116,
bairro Rio Branco, CEP 90420-120, a sexta filial localizada na cidade de Recife, estado
de Pernambuco, Rua Dr Luiz Ribeiro Bastos, n° 51, bairro: Pogco da Panela, CEP: 52060-
490, a seétima filial localizada na cidade Salvador, estado da Bahia, a Avenida Tancredo

Neves, n° 2227, Edificio Salvador Prime Torre Mista, Sala Coworking, Caminho das

Arvores, CEP 41820-021, a oitava filial localizada na cidade de Brasilia, Distrito Federal,
Quadra CRS 516, Bloco B, n° 69, 1° Pavimento — Parte C056, Asa Sul, CEP 40381-525,
a nona filial localizada na cidade de Vitdria, Espirito Santo, na Av. Jerdbnimo Monteiro, n°
1000, Edificio Trade Center, salas 1501/1503, centro, CEP 29010-004 e a décima filial
localizada na Rua da Paz, n°® 17, centro, Sala Coworking DT-06, na cidade de Campo
Grande, estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-190, cujo objetivo social
compreende a Administracdo de Obras, CNAE 43.99-1-01 e Construcédo de Edificios,
CNAE 41.20-4-00, a décima primeira filial na cidade de Palmas, estado do Tocantins, a
Quadra ACSNVE 13, Avenida LO 04, 24, Lote 05-A, Bairro Plano Diretor Norte, CEP
77006-090; a décima segunda filial na cidade de Fortaleza, estado do Ceara, a Rua
Doutor Gilberto Studart, n°® 55, Sala 1018T-1, Bairro Cocd, CEP 60192-105 e a décima
terceira filial, localizada na Avenida Jeronimo de Albuquerque Maranhao, n° 110, loja
07, bairro Santa Eulalia, Sdo Luis/MA, CEP 65.074-199, cujo objetivo social compreende
a Administragcao de Obras, CNAE 43.99-1-01.

1.2 A sociedade adotara o nome fantasia “CONSTRUTORA ALCANCE”.
1.3 A Sociedade podera abrir filiais, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no exterior.

1.4 A Sociedade iniciou suas atividades em 18/04/1985 e seu prazo de duracao

é indeterminado.
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CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo a exploragao da industria da construcao civil em

todas as suas modalidades (SECAO F — CNAE: 41.20-4-00), notadamente em obras de
empreitada ou administracido, compostas por:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (DIVISAO 41), sendo atividades
de incorporacao de empreendimentos imobiliarios; e, execugao de edificios.

OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DIVISAO 42), tais como,
construcao de rodovias e ferrovias; pintura para sinalizacao em pistas, rodovias
e aeroportos; construgcao de obras de artes especiais; obras de urbanizacao
- ruas, pracgas e calgcadas; construgdo de barragens e represas para geragao
de energia elétrica; construcdo e manutencdo de estacdoes e redes de
distribuicdo de energia elétrica; construgcdo e manutencédo de estacdes e
redes de telecomunicacdes; construcao de redes de abastecimento de agua,
coleta de esgoto e construgdes correlatas; obras de irrigacao; construcao de
redes de transportes por dutos; obras portuarias, maritimas e fluviais;
montagem de estruturas metalicas; obras de montagem industrial; e,

construcdes de instalagdes esportivas e recreativas.

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO (DIVISAO
43), contempladas em demolicdo de edificios e outras estruturas; preparacao
de canteiro e limpeza de terreno; perfuragbes e sondagens; obras de
terraplanagem; servicos de preparacdao do terreno nao especificados
anteriormente; instalacdo e manutencao elétrica; instalagdes hidraulicas,
sanitarias e de gas; instalacdo e manutencao de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilacao e refrigeracao; instalagcoes de sistema de prevencao
contra incéndio; instalacdo de painéis publicitarios; instalacdes de equipamentos
para orientagcdo a navegacdao maritima, fluvial e lacustre; instalacao,
manutencdo e reparagcdo de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
montagem e instalacao de sistemas e equipamento de iluminacao e sinalizacao
em vias publicas, portos e aeroportos; tratamentos térmico, acustico ou de
vibracao; obras de instalagdes e construgdes nao especificadas anteriormente;
impermeabilizacao em obras de engenharia civil; instalacdo de portas, janelas,
tetos, divisdrias e armarios embutidos de qualquer material; obras de
acabamento em gesso e estuque; servigcos de pintura de edificios em geral;
aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de
acabamento da construgido; obras de fundacgdes; administracdo de obras;
montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias; obras
de alvenaria; servicos de operagao e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevacdo de cargas e pessoas para uso em obra; perfuracdo e
construcdo de pocos de agua; e, servigos especializados para construgcao nao

especificados anteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA — CAPITAL SOCIAL

O capital social da Sociedade € de R$ 21.400.000,00 (vinte e hum milhdes, e
quatrocentos mil reais), dividido em 21.400 quotas, no valor nominal de R$ 1.000,00

(hum mil reais) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, e divididas
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entre os quotistas conforme demonstra a tabela abaixo:

Quotistas Ne de Valor das Quotas

Quotas
Bruno Macedo Lorentz 10.700,00 RS 10.700.000,00
Ricardo Andrade Macedo 10.700,00 RS 10.700.000,00
Tota 21.400,00 RS 21.400.000,00

CLAUSULA QUARTA — REPONSABILIDADE DOS SOCIOS

4.1 A responsabilidade de cada quotista € restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social. Os quotistas nao

responderao pessoal e/ou subsidiariamente pelas obrigacdes da Sociedade.

CLAUSULA QUINTA — ADMINISTRAGAO

5.1 A sociedade €& administrada pelos 2 (dois) s6écios conforme consignado no
contrato social, aos quais cabe, individual ou conjuntamente a responsabilidade e a
representacao ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo cada um
praticar todos os atos compreendidos no objeto social e sempre no interesse da
sociedade, ficando vedado o uso da denominacdao em negodcios estranhos aos fins

sociais.

5.2 A sociedade pode constituir procurador com poderes especificos. As
procuracdes outorgadas pela Sociedade deverao especificar os poderes respectivos,
nao podendo ter duracdo maior que 1 (um) ano, exceto no caso de procuracodoes

judiciais ou para representacido em procedimentos administrativos.

53 E vedada aos sécios a pratica de atos de liberalidade em favor de terceiros,
tais como avais, fiancas, hipotecas ou atos relacionados a quaisquer negdcios
estranhos ao objeto da sociedade, a menos que sejam previamente aprovados pela

unanimidade do quadro social.

54 Em caso de renuncia ou falta de qualquer dos s6cios para o exercicio dos atos
de Administracdo da sociedade, o administrador substituto deve ser designado em

reuniao de sécios convocada especialmente para tal fim.

5.5 Os soécios fazem jus a uma retirada mensal a titulo de pro labore, conforme
prévia deliberacao realizada durante a reunido de sé6cios e mediante aprovacao da

unanimidade.

5.6 Os socios declaram, sob as penas da lei, que ndo estdo incursos em qualquer
impedimento legal para exercer a administracédo da sociedade.

5.7 Depende da assinatura de ambos os sécios a pratica dos seguintes atos:

a) Celebrar, renovar, modificar ou rescindir quaisquer contratos,
adimplidos tempestivamente ou ndo, que, na data de sua assinatura, impliquem

despesas e/ou investimentos superiores a R$ 50.000,00 (cinqUenta mil reais);

b) Contratar empréstimos e financiamentos em montante superior a R$
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200.000,00 (duzentos mil reais);

c) Promover a liquidacao, venda, transferéncia, alienagcao, hipoteca ou
criagcdo de quaisquer 6nus ou encargos ao ativo permanente da sociedade;

d) Adquiirir, vender, transferir ou dispor, sob qualquer forma, de quaisquer
participagcdes da sociedade em outras sociedades, bem como promover a
associacido da sociedade, sob qualquer circunstancia, com outras sociedades,
inclusive mediante a constituicdo de joint venture, associagcao, grupo de
sociedades, consorcio ou arranjos semelhantes com terceiros;

e) Conceder crédito a terceiros, exceto os créditos a clientes no curso
normal dos negdcios da sociedade;

f) Adotar decisbes relativas a faléncia ou recuperacao judicial da
sociedade;

g) Adotar decisao relativa a distribuicdo de lucros e/ou a politica de
investimento e re-investimento da sociedade;

h) Criar reservas ou provisdes que possam reduzir o valor dos lucros
pagaveis aos socios;

i) Celebrar acordos, assinar escrituras ou emitir titulos ou valores
mobiliarios, bem como conceder quaisquer direitos a terceiros (ou qualquer
modificagcdo posterior dos mesmos) que outorguem ao titular ou beneficiario
o direito de subscrever ou adquirir quotas da sociedade ou sempre que tais
acordos, escrituras, titulos ou valores mobiliarios ou direitos concedidos a

terceiros possam reduzir o valor dos lucros pagaveis aos quotistas;

i) Aprovar o orcamento e/ou o plano de negdécios mensal e/ou anual da
sociedade, bem como de qualquer desvio dos mesmos, por qualquer razédo que

seja;

k) Promover o ingresso da sociedade em qualquer negdcio ou atividade
estranha ao seu objeto social, tal qual definido neste Contrato Social;

) Estabelecer a forma e o teor de resolugdo ou voto da sociedade em
matérias que exijam a aprovacdo da mesma em qualquer assembléia geral ou

reunido de quaisquer sociedades nas quais a sociedade participe

como socia, acionista ou quotista. A forma e o teor de tais resolugcdes/votos
devem ser dados por escrito, conforme aprovados pelos quotistas da
sociedade;

m) Promover a propositura ou o encerramento de qualquer acao,
reclamaca&o ou procedimento judicial ou administrativo pela sociedade cujo
valor envolvido exceda R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado, no
entanto, que o qualquer dos soécios podera agir sem dita aprovacao escrita se
tal acao, reclamacao ou procedimento se fizerem necessarios para proteger os

interesses da sociedade, no tocante a suas propriedades ou ativos, e a
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sociedade puder ser prejudicada pela demora na outorga de dita aprovacao;

n) Celebrar qualquer contrato através do qual a totalidade ou parte
relevante do negdécio da sociedade seja vendida, transferida, onerada ou

subcontratada sob qualquer forma a terceiros.

CLAUSULA SEXTA — DELIBERACOES SOCIAIS

6.1 As deliberacdes dos soécios serao tomadas em reunido, que sera realizada para
as seguintes matérias:

a) Aprovacao das contas;
b) Modificagdo do contrato social;
c) A incorporacgao, a fusdo e a dissolugcao da sociedade, ou a cessacgao

do estado de liquidacao;

d) Nomeacéao e destituicdo de liquidante e julgamento de suas contas;
e) Pedido de recuperacao judicial da sociedade;

f) Autorizacao para aval, fianca e outras garantias;

a) Aumento ou reducéao do capital;

h) Alienacao, locagcdo ou oneracgao, a qualquer titulo, dos bens

integrantes do ativo permanente da sociedade.

6.2 A reuniao de soécios pode ser convocada a qualquer tempo por quaisquer
dos socios.

6.3 A convocacao podera ser efetuada por meio eletrbnico ou mediante carta
registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereco constante deste
contrato, com antecedéncia minima de 08 (oito) dias, contendo a data, local, hora e

ordem do dia, dispensada a publicagao de edital de convocacgao.

6.4 O comparecimento da totalidade dos sécios, ou a declaragcao, por escrito, de
ciéncia do local, data, hora e ordem do dia, dispensa o procedimento de convocacgao.

6.5 A reunido de soécios sera instalada, em primeira convocagcéo, com a presenca de
socios que representem 100% (cem por cento) do capital social, e em segunda, com

qualquer numero.

6.6 O socio pode ser representado na reunido de soécios por outro sécio ou por

procurador, mediante outorga de mandato com a especificagcdo dos poderes conferidos.

6.7 A reuniao de soécios sera presidida por qualquer dos sécios, que convocara um

dos presentes para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata.

; Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
i :t-'_ Certifico o registro sob 0 n°® 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e
** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de
Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{ir& - ecre%Geral.

w000 .
s P . . ~. 9/1
Documento externo a Codevasf nao ¢ assinado digitalmente pelo e-Codevasf. 916


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=678CB55F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025

e-DOC 678CB55F
Proc 59506.000002/2025-17-e

6.8 A reunidao de socios pode ocorrer por via telefébnica ou videoconferéncia, hipotese
em que deve ser reduzida a escrito a respectiva ata, e também devidamente assinada

pelos sécios que dela participarem.

6.9 As matérias previstas nas alineas “b” (a modificagao do contrato social) e “c” (a
incorporacao, a fusdo e a dissolucdo da sociedade, ou a cessacao do estado de
liquidacéo) serdo decididas por votos correspondentes a 100% (cem por cento) do
capital social. Todas as demais deliberacdoes serdao tomadas por votos correspondentes

a mais da metade do capital social.

6.10 A reuniao de so6cios sera dispensada na hipotese de todos os s6cios decidirem,

por escrito, sobre a matéria que nela seria discutida.

CLAUSULA SETIMA— CESSAO DE QUOTAS A TiTULO ONEROSO, GRATUITO, OU
POR SETENCA JUDICIAL

71 As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condicdes e preco direito de preferéncia para a sua aquisicdo se postas a venda,

formalizando, se realizada a cessdao delas, a alteracao contratual pertinente.

§ 1° Cabe ao sécio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade
comunicar ao sécio remanescente, por escrito, com prazo minimo de 90 (noventa)

dias, garantindo a este o direito de preferéncia na aquisicdo das mesmas.

§ 2° Se o s6cio remanescente ndo usar do direito de preferéncia, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias apods o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sécio
cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro, desde que tenha a anuéncia

do sécio remanescente.

§3° Nao havendo a anuéncia do sécio remanescente em relagdo ao terceiro
interessado na aquisicdo das quotas, o valor correspondente as quotas do cedente

deverao ser pagos

ao mesmo na forma prevista nas clausulas 8.3, 8.4 e 8.5 deste instrumento, pela
sociedade, sofrendo a mesma a correspondente reducdo do seu capital social.

7.2 Na hipotese da cessao/transferéncia das quotas se der em decorréncia de
divorcio e/ou separacao judicial de quaisquer dos soécios, devera ser observado o
disposto no art.

1.027 do Codigo Civil, devendo ocorrer a liquidacao das quotas transferidas ao conjuge
do socio divorciado conforme critérios e parametros estabelecidos clausulas 8.3, 8.4
e

8.5 deste instrumento em um prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias.

CLAUSULA OITAVA — RETIRADA, EXCLUSAO, FALECIMENTO, DISSOLUCAO
OU FALENCIA DE QUOTISTA
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8.1 A sociedade nao se dissolvera com a retirada, exclusao, falecimento, interdicao
ou faléncia de so6cio. No caso de falecimento do sécio, suas quotas serao transmitidas
aos respectivos sucessores.

8.2 No caso de nao desejarem os sucessores do socio falecido integrar a
sociedade ou de exclusdao de sécio pelos demais, na forma do art. 1.085 do Codigo Civil,
os haveres do sécio falecido ou excluido serao apurados com base no patrimoénio liquido

da sociedade determinado em balancgo levantado especialmente para este fim.

8.3 O balanco especial mencionado no item anterior sera levantado por empresa
especializada, adotando-se os critérios geralmente aceitos de avaliagcao patrimonial
para empresas em continuidade normal de suas operacgdes (avaliagcdo pelo fluxo de
caixa descontado, se a avaliacdo por esse metodo implicar na melhoria do valor da
empresa), e a data base sera o ultimo dia do més imediatamente anterior &4 data de um

dos eventos previstos no subitem anterior.

8.4 O pagamento dos haveres apurados sera feito em 36 (trinta e seis) parcelas
iguais, mensais e sucessivas, devidamente corrigidas mensalmente pela taxa utilizada
para a remuneracao de débitos fiscais federais (SELIC), acrescidas de juros de 12%
(doze por cento) ao ano. A primeira parcela vencera em 120 (cento e vinte) dias a contar

da data base do balanco especial.

8.5 No caso de interdicdo, o so6cio interdito sera representado na sociedade pelo

respectivo curador.

8.6 No caso de retirada voluntaria do sécio, na forma prevista no art. 1.029 do
Codigo Civil, os respectivos haveres serdo apurados e pagos pela forma prevista nas
clausulas 8.3,

8.4 e 8.5 e/ou em bens modveis e/ou imoveis, na mesma proporcao representada por

bens dessa espécie em relacdo ao patrimdnio da sociedade.

8.7 Qualquer dos soécios podera promover a exclusdo do outro sécio por justa
causa, quando entender que esta colocando em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inegavel gravidade, conforme autorizada o disposto no art.

1.085 do Cdoédigo Civil. A exclusao sera determinada em reunidao de so6cios especialmente
convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo habil para permitir o seu

comparecimento e o exercicio do direito de defesa.

8.8 No caso de exclusao de soécio, os respectivos haveres serdao apurados e pagos

na forma do disposto nesta Secao.

CLAUSULA NONA — EXERCICIO SOCIAL

9.1 O exercicio social tera inicio em 1° de janeiro e sera encerrado em 31 de
dezembro de cada ano. No final de cada exercicio fiscal serao elaboradas as
demonstragdes financeiras da Sociedade exigidas pela legislagcdo societaria e fiscal

para tal exercicio.

9.2 Os lucros e as perdas serdao apurados em balanco anual elaborado no prazo
de 60 (sessenta) dias contados do encerramento do exercicio social. Os quotistas

participardo das perdas sociais na proporcédo de suas quotas.
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9.3 A Sociedade podera, mediante deliberagcao da maioria dos quotistas, apurar
lucros com base em balancetes mensais elaborados especialmente para tal fim e

distribui-los a qualquer tempo durante o exercicio social.

CLAUSULA DECIMA — DECLARAGCAO DE NAO IMPEDIMENTO

10.1 Os soécios declaram, sob as penas da lei, que ndo estdo impedidos de ser titulares

de empresa mercantil ou de exercer a administracao da sociedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

11.1 A Sociedade sera regida pelas normas relativas a Sociedade Empresaria
Limitada, no Coédigo Civil Brasileiro, e de forma suplementar, pelas normas da Lei de

Sociedade por Agdes.

CLAUSULA DECIMASEGUNDA — ARBITRAGEM

12.1 Qualquer controvérsia oriunda da interpretagcdo e execucao deste contrato que nao
possa ser solucionada amigavelmente pelos soécios sera resolvida por meio de
arbitragem, de acordo com as normas do Regulamento da Camera de Arbitragem
Empresarial — Brasil (CAMARB), por trés arbitros. A arbitragem sera realizada em Belo

Horizonte, Minas Gerais e sera conduzida no idioma Portugués.

E, estando os quotistas justos e contratados, assinam este instrumento em via unica.

Teofilo Otoni, 11 de dezembro de 2025

Assinam essa alteracdo contratual mediante Certificado Digital os seguintes sécios:

Assinantes da Alteracdo
Contratual
CPF: 059.910.176-89 BRUNO MACEDO LORENTZ
CPF: 060.904.176-29 RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

@Cerﬂﬁco 0 registro sob o n° 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e
** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de

Documento externo a Codevasf nédo ¢ assinado digitalmente pelo e-Codevasf.

Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{ir& - ecre%Geral.
w000 .
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificacdo do Processo

Numero do Protocolo Numero do Processo Mdédulo Integrador Data

25/812.699-0 MAP2505916085 12/12/2025

Identificacao do(s) Assinante(s)

CPF Nome
059.910.176-89 BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29 RICARDO ANDRADE MACEDO

Pagina 1 de 1

; Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
i g'_ Certifico o registro sob 0 n® 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e
** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de
Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{ir& - ecreﬁ%p&Geral.
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Ministério da Economia

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatério de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/812.699-0 arquivado nesta Junta Comercial sob o nimero 13269540 em 15/12/2025
da empresa 3120212154-8 ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s)
filial(ais):

NIRE CNPJ ENDERECO

2190062824-1 | 20.501.854/0015-64( AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 110 LOJA 07 - BAIRRO SANTA
EULALIA CEP 65074-199 - SAO LUIS/MA

15 de dez. de 2025

; Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
i g'_ Certifico o registro sob 0 n® 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e
** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de
Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cépia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{irg - epre%Geral.
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
de NIRE 3120212154-8 e protocolado sob o nimero 25/812.699-0 em 12/12/2025, encontra-se registrado
na Junta Comercial sob o nimero 13269540, em 15/12/2025. O ato foi deferido eletrébnicamente pelo
examinador Hugo Neves Rocha.

Certifica o registro, a Secretaria-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validagdo, devera ser
acessado o sitio eletrbnico do Portal de Servicos / Validar Documentos (https:/
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de
protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome
060.904.176-29 RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89 BRUNO MACEDO LORENTZ

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome
060.904.176-29 RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89 BRUNO MACEDO LORENTZ

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de dezembro de 2025

Documento assinado eletrébnicamente por Hugo Neves Rocha, Servidor(a) Publico(a), em
15/12/2025, as 14:27 conforme horario oficial de Brasilia.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucemg
informando o nidmero do protocolo 25/812.699-0.

Paginaldel

; Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
i g'_ Certifico o registro sob 0 n® 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e
** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de
Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cépia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{irg ﬁepre%Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital
pelo(a) Secretario(a)-Geral:

Identificacdo do(s) Assinante(s)
Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de dezembro de 2025

@Junw Comercial do Estado de Minas Gerais

i Certifico o registro sob o n°® 13269540 em 15/12/2025 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e

** protocolo 258126990 - 12/12/2025. Efeitos do registro: 11/12/2025. Autenticagéo: BACD7D8518E68EBF512BE2A63A4F3C81135C061. Marinely de
Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 25/812.699-0 e o
cadigo de seguranca GTx8 Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2025 por Marinely de Paula Bom{ir& - eSE?%Geral.
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