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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁm ﬁ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
[ﬂ @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criac@o pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracbes posteriores, entidade integrante da Administracéo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 11.830/2023, com Sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por MARCIO ADALBERTO

ANDRADE, matricula n°® 10004-03, respondendo pela 112 Superintendéncia Regional e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em atencdo

a LGPD, adotando-se o seguinte padrdao: CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato,
de acordo com a autoriza¢do da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n®
de _ de de , constante & Peca ___ do Processo n° 59513.000565/2025-16-e que, na

forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢Bes seguintes,

aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a Execucdo de Pavimentagdo Asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area
de atuacao da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado do Amapa, conforme
guantitativos estimados na planilha de custos, conforme especificacbes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital 90xxx/20xx.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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Caddigo SIASG — CATSER:
- Pavimentacao Asfaltica com CBUQ: 1403 — Obras Civis de Pavimentacéo asfaltica:

Quadro 1: Descricdo e quantidade de pavimentacdo em bloco intertravado de concreto
(Bloguete)

X MUNICIPIOS DE VALOR
LOTE REGIAO ABRANGENCIA QTD. UNITARIO VALOR GLOBAL
01 Norte Oiapoque 8km | R$1.288.534,92 | R$ 10.308.279,41
Tartarugalzinho, Amapa,
02 Nordeste Pracutiba e Calgoene 15km | R$ 1.185.850,77 | R$ 17.787.761,68
Serra do Navio, Porto
03 Central Grande, Ferreira Gomes e 10km | R$1.224.694,51 | R$ 12.246.945,10
Pedra Branca do Amapatri
. Macapa, Santana, Mazagéao,
04 Metropolitano ltaubal e Cutias 25km | R$1.149.854,11 | R$ 28.746.352,81
05 sul raranjaldo Jan e VItoriado | yokm | R$ 1.240.106903| R$ 12.401.069,03
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato seréo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente contrato,
independentemente de transcri¢éo:
a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentac¢do, datadade __/ / .(informar a
data);
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;
Q) Demais documentos contidos no Processo n® 59513.000565/2025-61-e
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.
3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.
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O prazo maximo de execuc¢do do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

O prazo de execucao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucéo.

Oinicio das obras sera condicionado a obten¢édo da anuéncia ambiental, conforme legislacéo
do 6rgdo ambiental competente.

O contrato tera eficicia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,
qgualguer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o tltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢des iniciais de habilitagc&o, inclusive financeira,
e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira parecer
guanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagao do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na 113/GGR/UOF.

Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusao e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencgédo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
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a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servi¢co, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originérios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econOmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagcdo com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifiqgue que a empresa
regularizou sua situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (cevereeneennn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificag&o do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 17.512.2068.10RM.0001 —
Implantacéo, Ampliacdo ou Melhoria de Sistemas Publicos de Esgotamento Sanitario em
Municipios das Bacias do S&o Francisco e do Parnaiba — Nacional — Crédito Extraordinério,
Categoria Econémica 4, Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrdo
as despesas), sob a gestdo da Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da
CODEVASEF. (citar a area de origem da licitacdo), conforme Nota de Empenho n° :
emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medic6es mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevastf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia
e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicdvel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e
atualizacao financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugcdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

6.1.1. A Codevasfsomente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizagcdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

6.3. Administracdo Local e Manutencgdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
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ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medig&o. Os valores atribuidos & Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracao Local/Manutenc¢&o do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucédo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medi¢bes a apresentacdo, por parte da contratada,
do Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado apds
a entrega da nova documentacéao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagédo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.
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6.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto

6.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragcédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.10. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacao, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrénica, via bancéaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seréa executada.

6.11. As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracéo da Prefeitura com a indicagdo de sua data limite
de recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

6.13. A Nota Fiscal/Fatura deveréa destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento & Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuices incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
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pena de retencao do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribuigcdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizagdo. N&o terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacao a situacao cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacéo,
estard sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispfe o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por
ela assumidas.

A CONTRATADA é responsével pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis,
conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM = P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetéria;
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P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100) 930 x (1+im2/100) 20 x ., x (1+imn/100) "0 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m
d = Numero de dias em atraso no més “m
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

6.23.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

6.23.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
gualguer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

7. Clausula Setima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90xxx/202x.

— Itens 1 a 5: Pavimentac&o asféltica com CBUQ:

...] lts) .L]

—I 3
R= ([{n 700248789) - —=—== 4 [0,11095069] - +[0,021003] - ~2—=L 4 [0, 167797326] - k'“",' ) D

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V € o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 é 0 indice da pavimentacéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo é 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
l41 é 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

I € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

ln € 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincer € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;
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lincco € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.

7.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagao Getllio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, cod. AO157972.

7.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagao Getllio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

7.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

7.1.4. Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Constru¢éo (INCC), c6d. 1464783.

7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento seré calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucado do objeto do contrato.

7.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[]1';1]?;2 % IMésl

z DE1
g = 2P

Sendo:
- IM®2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitaces e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

e-DOC 592957A5
Proc 59513.000565/2025-16-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a 113/GGR/UOF - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicacéo.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacéo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢c@o e acompanhamento do contrato,
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0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo novacdo contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigagfes contratuais e da liquidagcdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢cdo da garantia acarretard a aplicagédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 113/GGR/UOF da
Codevastf.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato

Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.
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A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;
¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

A fiscalizagcdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

Acompanhar a execuc¢do dos servi¢os objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presen¢ga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneragcdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com
a realidade do local de execucéo do contrato.

Esclarecer dividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua al¢cada, encaminhéa-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢ao dos servigos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servi¢os, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac®es: nome completo, cargo ou func¢éo, valor do salario, numero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade orgéanica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacao, correcéo, remocao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade org&nica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades & conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as

devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigcos executados
e 0s consequentes boletins de medigéo.

Encaminhar & Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alterag@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.
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Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissédo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucéo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condi¢des de habilitacdo e qualificagcao exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do Termo
de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 19
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA
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13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalacdes
e edificagdes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servi¢os propostos e respectivas metodologias
de execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendac¢fes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA
deverd apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia
de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagéo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servigos, elaborando documentos necesséarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servico, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicBes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que
deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade  técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servicos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitagao;
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ed) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou soécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucao do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotag8es de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da
obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis
técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 1.137 de
31/3/2023.

Q) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢do dos servicgos.

13.3. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

13.4. Por definicdo da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mdédulos
minimos.

13.4.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagcéo de frentes de servico solicitada
pelo fiscal do contrato.

13.5. A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo méaximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, contados a partir da comunicacédo formal emitida pelo fiscal do contrato.

13.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

13.7. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

13.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos.

13.9. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servi¢os.

13.10. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢cOes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.

13.11. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.
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13.12. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

13.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagGes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servigos de engenharia.

13.14. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

13.15. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

13.16. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do érgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

13.17. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo Confea n° 1.121 de
13/12/2019.

13.18. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

13.19. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

13.20. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servicos.

13.21. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servi¢os contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

13.22. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

13.23. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.
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A CONTRATADA devera investir em medidas de promocédo da ética e de prevencdo da
corrupgcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagBes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigcos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao dos servicos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servicos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a legislacdo
ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administragcéo local, sendo que ao final dos servicos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.
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Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servi¢os, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagédo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcgoes,
instalacOes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necesséario a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com 4gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢fes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servi¢os de
engenharia, em fun¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo
da fiscalizagéo.

Durante a execugdo dos servigos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagcdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrédo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de
fiscalizag&o de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢ées em vigor.
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Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas
pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizacdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) Indicac6es dos servicos em execucado no dia, inclusive, com indicacédo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.

13.45.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.

vias, ficara em poder da Codevasf apés a conclusédo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de m&o de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvarés, etc).

A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

Durante a execugdo dos servicos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

al) Aplaca de identificacdo das obras e servicos deve ser no padréo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
“Instrugbes para a Preparacgao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgédos de fiscalizagdo de classe — Anexo
VII.
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13.53. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execug¢do dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

a)
b)

c)
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b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvarda de construcdo e, se

necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no

qual seréo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade
dos materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacgfes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugcdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da Contratante ap6s a conclusao das obras e
servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)

f)

exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessérios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto bésico, alvaras, etc.).

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente compativeis
com as especificagbes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado,
refletindo com exatiddo as condicdes e caracteristicas dos servicos a serem
executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no item

21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo

para sua retificacao.
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14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.
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Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apds a aprovacdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para
a obtencao da licenga ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execuc¢éo do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &reas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo, prevencgéo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucgdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de Licita¢ces e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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15.11. Os casos omissos na matriz de risco serédo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso
concreto.

15.12. Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

16. Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuracgédo das infrages contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infragcdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de san¢cdo mais grave; ou;

b) inexecugédo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria de peguena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sangdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como nédo causem prejuizos a Codevasf.;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

IIl. Suspenséo temporaria de participar em licitagéo e impedimento de contratar com
a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;
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e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacao ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracéo a Lei ou inexecugéo parcial de obrigagéo contratual principal ou
acessoria de pequena relevéancia, a critério da Administracéo, quando ndo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais
elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sancdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio)
nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sang0fes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderéo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fun¢ao do prazo base originario da sanc¢ao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

16.3. Na aplicagdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

16.4. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

16.5. A sancao prevista no inciso Ill do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacédo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacédo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracéo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razéo do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da notificacdo
da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporéaria de participacdo em
licitac&o e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢éo, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as
providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem
ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante 8 CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacéo a
legislacdo aplicdvel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagfes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.
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Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicfes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos
neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢cdes: (I) ndo dar, oferecer
ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou direcionar
negocios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento da legislagdo anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao,
fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a auditoria interna ou
outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como apresentacao de quaisquer
documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da
CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacao das legisla¢cbes anticorrupcao vigentes, bem como
nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violacédo de qualquer das obrigacfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.

As infragBes administrativas a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas previstas nos
editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no art.
16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagdo vigente relativa a
protecdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execu¢éo dos servi¢cos
contratados, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943),
com as altera¢des introduzidas pela Lei n® 6.514/1977,;

b) Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e salde no
trabalho;

c) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacéo da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigcos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes 0s seguintes programas e
documentos:
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a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel,

d) Laudo Técnico das CondigBes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatdrios exigidos para cada
fungéo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protec&o Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca
e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e suas
atualizacdes;

c¢) Promover treinamentos periédicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucao dos servi¢cos, conforme as NRs apliciveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizagcéo de fiscaliza¢des, inspecdes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de o6rgdos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
gualguer acidente ou incidente ocorrido durante a execucdo dos servicos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigagcbes previstas nesta clausula sujeitard a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicacdo de multas, suspensdo temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislagao vigente.”.

Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAQC)ES COM PARTES RELACIONADAS
A Contratada deverda apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia
a Politica de TransacBes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme
modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26 do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterages que ocorrerem durante
a execucao do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras motivados pela
Codevasf.

Deverd ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatdria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD - Lei n°
13.709/2018) e demais regulamentacdes apliciveis. O tratamento de dados devera observar
os principios da finalidade, adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranca, prevencao, ndo discriminacdo e responsabilizacao e prestacéo de
contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:
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a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias a
execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacéo legal.

¢) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a implementac&o
de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos ndo autorizados e de situagfes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteragéo,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informagéo e protecao de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac¢des sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario
para o cumprimento das obriga¢Bes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos prestados e
para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA deverd indicar formalmente & CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigag8es previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢céo de Dados (ANPD).
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b) Aplicacdo das sanc¢des administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

¢) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da
Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigco ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucéo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢ao, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugdo da obra ou servicgo;

raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificag&o do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°
do art. 81 da Lei 13.303/2016;
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Xiil. a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagtes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

XV. a ndo liberagédo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Amapa/AP sera o competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocag¢do, renunciando as partes, a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCIO ADALBERTO ANDRADE
Secretério Executivo
Respondendo pela Superintendéncia Regional 112 SR CODEVASF
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Responsavel legal da CONTRATADA
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