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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO SAO FRANCISCO E DO
m[ﬂ @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa

HXAXXXKXXAKXKXKXXKXXAXXXXK, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracdo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragédo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 11.830/2023, com Sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por MARCIO ADALBERTO

ANDRADE, matricula n°® 10004-03, respondendo pela 112 Superintendéncia Regional e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em atencdo

a LGPD, adotando-se o seguinte padrdao: CPF n°® *** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato,
de acordo com a autoriza¢do da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdon® |
de _ de de , constante & Peca ___ do Processo n° 59513.000532/2025-76-e que, na

forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢Bes seguintes,

aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a Execucdo de obra e servicos de engenharia para
construcdo de um galp&o para multiplos usos que irhd compor estrutura do centro de producao
de mudas/biofabrica no municipio de Porto Grande estado do Amapa. Area de atuacao da
113/SR Codevasf., conforme especificacfes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital 90xxx/20xx.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. A descricdo geral dos servicos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de
Referéncia, que integra este Contrato.
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Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcrigéo:

a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade __ / /. (informar a
data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59513.000532/2025-76-e

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.
O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.
O prazo méximo de execucao do objeto € de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir
da emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa

das partes.

O prazo de execucao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF.

A formalizac@o do inicio da execucédo das atividades ser4 mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigco deverd ser emitida em até 60 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 120 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio das obras sera condicionado a obtencao da anuéncia ambiental, conforme legislagéo
do 6rgdo ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagcdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,
qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o tltimo, podendo ser prorrogado, caso:
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a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢des iniciais de habilitacdo, inclusive financeira,
e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer
guanto a necessidade de prorroga¢do e o encaminhard ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagao do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato

e Riscos de Engenharia”, na 113/GGR/UOF.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execugéo, de concluséo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutenc¢édo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

c) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com rela¢do ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
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ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econOmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagao com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso né&o se verifique que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... TS ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificag@o do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 17.512.2068.10RM.0001 —
Implanta¢@o, Ampliacdo ou Melhoria de Sistemas Publicos de Esgotamento Sanitario em
Municipios das Bacias do S&o Francisco e do Parnaiba — Nacional — Crédito Extraordinério,
Categoria Econémica 4, Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrao
as despesas), sob a gestdo da Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas da
CODEVASEF. (citar a area de origem da licitagdo), conforme Nota de Empenho n° ,
emitidaem _/_ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢c6es mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia
e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
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aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e
atualizacao financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

6.1.1. A Codevasfsomente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia —, que integra o presente Contrato, da seguinte
forma:

a) Instalacédo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagéo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

6.3. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

6.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.
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O aditivo financeiro da Administracao Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nao esta
atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugédo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medi¢bes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado apds
a entrega da nova documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢édo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacgéo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.
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b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serédo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacéo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagcdo do ndmero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seréa executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a reten¢éo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aguela citada ou ainda em caso de
isencdo, deverd ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicac@o de sua data limite
de recolhimento ou da condicdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicbes incidentes, para fins de reten¢cdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicfes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela &rea gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecesséarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Ndo ter4 faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacao a situacao cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que apresente justificativas e
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comprovacao de regularidade. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacéo,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como disp&e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por
ela assumidas.

A CONTRATADA é responsével pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes
da execucédo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderé onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis,
conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100) 130 x (1+4im2/100) =23 x ... x (1+imn/100)%"30 - 1 onde:

i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90xxx/202x.

& =wlin Ti—Tao 2 Ei — Eo - CAl — CAe e MPi — MPo
PNy = 4N —p —+ Ny — Y My —5ms
Onde:

Onde:

- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de servicos de Estruturas Metélicas frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacdo de servicos de Piso frente a totalidade dos servicos a executar.

- N3: percentual de ponderacao de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderacdo de servigos Restantes Ndo Atribuidos Anteriormente frente a
totalidade dos servicos a executar.

- Ti: Refere-se ao Boletins de indices SAOP da FGV - Estruturas e Fundagdes Metalicas, cdd.
159673, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se ao Boletins de indices SAOP da FGV - Estruturas e Fundagdes Metalicas, cod.
159673, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se ao Boletins de indices SAOP da FGV - Revestimentos, Lougas e Pisos, cdd.
1464396, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao Boletins de indices SAOP da FGV - Revestimentos, Lougas e Pisos, cdd.
1464396, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- CA\i: Refere-se ao Boletins de indices SAOP da FGV - Estrutura de Obras em Concreto
Armado, cdd. 159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CA0; Refere-se ao Boletins de indices SAOP da FGV - Estrutura de Obras em Concreto
Armado, cdd. 159665, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MPi: Refere-se a INCC BRASIL da FGV — Todos os Itens, cod. 1464783, correspondente ao
més de aniversario da proposta.
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- MPo: Refere-se a INCC BRASIL da FGV — Todos os Itens, cdd. 1464783, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

7.2. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4 sdo apresentados
abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4
34,21% | 11,20% | 11,14% | 43,45%

7.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

[Mész % IMésl
IMész _ DBz DE1 TI
DB1 100

Sendo:
- IM%s2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM%2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
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CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a 113/GGR/UOF - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicacéo.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificac@o da aplicacdo multa,
para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢@o e acompanhamento do contrato,
0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procederd ao seu exame.

8.8. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo novacdo contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.
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Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp8e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 113/GGR/UOF da
Codevasf.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢ao contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;
¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO
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A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

Acompanhar a execugéo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com
a realidade do local de execucéo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua al¢cada, encaminhéa-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢ao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servicos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atua¢cdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
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Determinar a reparacao, correcéo, remocao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as

devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢go ou fornecimento executado em desacordo com
o0 instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

Manter em arquivo organizado memodria de célculo dos quantitativos de servigcos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar & Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordindrios, de modificacdes no projeto
ou alterag@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.
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Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protec&o Individual — EPI’s.

Acompanhar a execug¢do dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacd@o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

A Fiscalizag&o devera verificar, periodicamente, no decorrer da execuc¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do Termo
de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 19
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observéancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

A CONTRATADA deverd apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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a) Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalacdes
e edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servi¢os propostos e respectivas metodologias
de execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia
de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas &reas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacéo ambiental das localidades onde ser&o realizados os
servigos, elaborando documentos necesséarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢éo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizac@o para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes
no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(8es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servigos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios ndo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf
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eb) Durante a execucao do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotag8es de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucédo da
obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis
técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugcdo n° 1.137 de
31/3/2023.

0)] Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que seréo
utilizados na execucéo dos servicos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo da obra, quando
couber.

Ao final dos servigos as instala¢des do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendac¢fes basicas para protecao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas interven¢des em funcéo da obra, quando couber.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

Apéds a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar o Projeto
Executivo conforme os seguintes prazos: a) Relatérios de atividades de campo (sondagens e
topografia) em até 10 (dez) dias; b) Projeto completo em até 30 (sessenta) apds a Ordem de
Servigo;

ApOs a aprovagéao do Projeto Executivo, a CONTRATADA devera mobilizar os equipamentos
para execug¢do dos servicos dentro do prazo de até 05 (dez) dias.

Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderdo ser prorrogados, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritorio e os meios
necessarios a execucao da fiscalizacdo e medicao dos servicos por parte da Codevasf, para
uso exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de (5m?2), pelo periodo
correspondente ao da execucdo dos servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para registrar
as medicbes e todos os servigos e atividades relacionados a execucéo do objeto contratado.
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A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAOQO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as devidas
informacgBes do andamento da obra.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratorio de controle tecnolégico de concreto
e aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais
e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da
execucao das obras e servicos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e
manutenc¢do do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cfes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢cédo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculacio
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servicos
objeto do contrato, exigidos pelo CONTRATANTE, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
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servico contratado junto ao CREA ou CAU do local de execucdo das obras e servigos de
engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢ées administrativas.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da FISCALIZACAO, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacéo da certiddo de quitacéo de débitos, referente as despesas com 4gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢cfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagé@o, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servi¢os objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n° 1.121 de 13
de dezembro de 2019.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental, quando couber, deverdo apresentar o
certificado do registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental,
mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e
IN-IBAMA n°. 12/2021.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugées
advindas da FISCALIZACAO, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e / ou
propriedades privadas ou publicas.
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Os servicos / fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucéo.

A CONTRATADA devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Acatar as orientacbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo
dos servicos.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da FISCALIZACAO.

Durante a execucao dos servicos e obras, caberd & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra conforme
Lei n° 5.194/1966 e a Resolugcéo Confea n° 407/1996.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrédo
definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo
encontra-se na publicagao “Instrugdes para a Preparagao de Placas de
Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamac8es, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da Contratante apés a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucdao das obras e servicos de engenharia.
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f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos
previstos e necessarios para execucado do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).

A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencdo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias
disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares: a) Cdédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionéarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas
da Codevasf. b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca. c)
Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios / documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informac¢des: a) Quantitativo de méao de
obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e materiais utilizados; b)
Registros da visita da FISCALIZACAO & obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscaliza¢des; ¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que
impactam no andamento das obras e servigos; d) Indicacdes dos servicos em execugdo no
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dia, inclusive, com indicacao do local (estaca, segmento ou coordenadas); e) Reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma
das partes;

Este diario, devidamente rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da CODEVASF apds a conclusdo dos servicos de engenharia.
Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no item
21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcéo das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovagdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar & Geréncia de Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para
a obtencéo da licengca ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execuc¢éo do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacéo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevas.

Pagina 22 de 32

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4ABBAA73


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4ABBAA73
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=532&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4ABBAA73

Proc 59513.000532/2025-76-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.

16.1.

112 Assessoria Juridica Regional

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigcdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econ6mico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco seréo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des séo de resultado
e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infracdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.
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I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservéncia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

lIl. Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com
a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagcéo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infrac@o a Lei ou inexecuc¢édo parcial de obrigagéo contratual principal ou
acessoOria de pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais
elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execu¢do do contrato, bem
Ccomo nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio)
nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderédo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6és a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdao prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razédo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢éo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragcdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias (teis contados a partir do recebimento da notificagao
da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.
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Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as
providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem
ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrup¢do e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao a
legislagdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacfes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos
neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢coes: () ndo dar, oferecer
ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou direcionar
negocios ilicitamente; (l) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento da legislagdo anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao,
fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a auditoria interna ou
outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como apresentacao de quaisquer
documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da
CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcao vigentes, bem como
nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violacédo de qualquer das obrigacfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.

As infragBes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragdes administrativas previstas nos
editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016,
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serdo apurados e julgados conjuntamente, Nos mesmos autos, nos termos previstos no art.
16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuracédo Correcional da Codevasf (N-359).

18. Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugao dos servigos
contratados, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteragdes introduzidas pela Lei n® 6.514/1977,;

b) Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas & seguranca e salde no
trabalho;

¢) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n° 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacéo da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

18.2. A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos Orgdos competentes 0s seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel,

d) Laudo Técnico das Condigcbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
fungéo, conforme os riscos envolvidos.

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servi¢o Especializado em Engenharia de Seguranca
e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e suas
atualizacoes;

c) Promover treinamentos periddicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucgdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.
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A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacéo de fiscalizacdes, inspecdes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de 6rgaos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
gualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execucdo dos servicos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacBes previstas nesta clausula sujeitarda a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicacdo de multas, suspensédo temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes administrativas, civis e penais previstas na
legislagao vigente.”.

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deveréa apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observéancia
a Politica de Transa¢bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme
modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os

servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregcos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.
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Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem durante
a execucao do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras motivados pela
Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatoria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n°® 7.983/2013.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados (LGPD - Lei n°
13.709/2018) e demais regulamentacdes apliciveis. O tratamento de dados devera observar
os principios da finalidade, adequacédo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranca, prevencao, nao discriminacdo e responsabilizacdo e prestacéo de
contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias a
execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal.

¢) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a implementacdo
de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos nao autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informagdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e 0ito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e 0s riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.
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24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario
para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacao dos servicos prestados e
para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgédo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correc¢do, eliminagéo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA deveréa indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagcdo das sangBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢éo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sanc¢Bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da
Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

24.9. As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
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fornecimento, nos prazos estipulados;
0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessédo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucéo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo & execugdo da obra ou servigo;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°
do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucéo
de obra, servi¢o ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucado do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.
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Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sancdfes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacédo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Amapa/AP sera o competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCIO ADALBERTO ANDRADE
Secretario Executivo
Respondendo pela Superintendéncia Regional 112 SR CODEVASF

Responséavel legal da CONTRATADA
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