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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ)@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criagado pela Lei n° 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragédo

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor

de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
ODILON SILVEIRA AGUIAR, matricula 125980-6, e a empresa ,

inscrita no CNPJ n° , estabelecida na ,
CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, matricula n° (ou CPF oculto em aten¢do a LGPD, adotando-se

0 seguinte padrao: CPF n° ***,123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida
pelos numeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a
autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugéo n° , de de

de , constante a Pega __ do Processo n°® 59511.000156/2025-30-e que, na forma do

art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigbes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA 142 SUPERINTEDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA -
AREA 02, conforme especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia,
anexo do Edital 90xxx/20xx.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminacgéo do objeto:
ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE

ESPECIFICAGAO DE MEDIDA
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2.1.

2.2.

3.1.

3.1.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

1

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagédo, datadade __ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das
partes.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucédo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa

das partes.

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

O inicio da execugao dos servigos de pavimentagao sera condicionado a obtengado da
anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6érgao ambiental competente.
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O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢gées iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

c) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na 143/GGR — Geréncia de Gestao Regional da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servico;
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f) para restabelecer a relagdao que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... ), obedecidos ao preco global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao. No caso de omisséo,
considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n® 17.512.2068.10RM.0001 —
Implantagdo, Ampliagdo ou Melhoria de Sistemas Publicos de Esgotamento Sanitario em
Municipios das Bacias do Sao Francisco e do Parnaiba — Nacional — Crédito Extraordinario,
Categoria Econdémica 4, Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrao
as despesas), sob a gestdo da Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas da
CODEVASF. (citar a area de origem da licitagdo), conforme Nota de Empenho n° ,
emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢gdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
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competéncia e da apresentagdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo IV, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administragdo Local e Manutengado de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao. Os valores atribuidos a Administracao Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servicos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo
dos servicos.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias do TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢ao de acordo
com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condig&o obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentagdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissbes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengao do ISS, a Contratada
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deverda apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverado
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condic&o de isencgéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigbes incidentes, para fins de retengdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissodes, caso contrario, serdao, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacédo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.
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Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejaréo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucgédo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)%130 x (1+im2/100)9%230 x ... x (1+imn/100)®"30 - 1, onde:

i = Variagao do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
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serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90xxx/202x.

—  Item 1: Pavimentacao em bloco intertravado de concreto:

R=V ('r.'l 71201 M {I‘n i I‘m} U“- — flﬂ:l Umuci i erccu})

+ 0,04980.———— + 0,01214. —— + 0,22603.
ph rlII:l fiﬂ ineeh
Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V € o valor contratual a ser reajustado;
Ip1 € o indice da pavimentag@o correspondente ao més do aniversario da proposta;
Iy0 € o indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
Ia1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
I4o € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
I € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iv é o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentac¢do da proposta;

Tince1 € 0 indice nacional da constru¢@o civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Tincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao més
de apresentagdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV - Pavimentagao, céd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variagédo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucéo do objeto do contrato.
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7.3.

8.2,

8.3.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

[Mész X I]\-‘Iésl
IMész _ 'DB2 DBE1 TI

Sendo:
- IMés2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMés2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMés1 = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagcédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a 142 Geréncia de Gestdo Regional da Codevasf — 143/GGR -
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucao das obrigagbes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.
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A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp6e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 142 Geréncia de
Gestao Regional da Codevasf — 142/GGR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, no que couber, devera ser utilizado o
Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para os registros,
medigdes relacionadas as Obras.
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengcdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

Acompanhar a execucgao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.2 no Termo de Referéncia, que trata da
remuneragdo da DMT, de forma a garantir que as DMT indicadas pela Contratada no
Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do local de execucgéo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenga de técnicos no local da prestagéo dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, niumero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagéo, corregao, remogao, reconstru¢ao ou substituicao, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagcao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Pagina 14 de 31



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

1.

12

12.1.

13.

13.1.

13.2.
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Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucgao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias no local de execugado dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protegao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagcédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da é&rea para construgdo de canteiro de obra e “layout’” das
instalagbes e edificagdes previstas, bem como &area para implantagdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e
final para execugdo dos servigos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgoes

Pagina 15 de 31



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 14%/SL

e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagao da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucéo do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
sangOes administrativas.

Relagédo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagéo da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovagao de  capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddao de Acervo Operacional, comprovando a execugdo de servigos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitagao;

ed) Declaragcédo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execugdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execugao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.
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Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serao
utilizados na execucao dos servicos.

Manter, durante toda a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificagcédo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definigio da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orgcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mdédulos
minimos.

13.4.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagao de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

Apods a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto Executivo
em até 30 (trinta) dias.

Apo6s a aprovagdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos
para execugao dos servigos dentro do prazo de até 10 (dez) dias.

Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicoes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario & execucdo dos
servigos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servicos de engenharia.
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A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.
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A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagado de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengcdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagodes basicas para a protegdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislagao ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicgdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no pre¢co da administragcéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos seréo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da

Pagina 19 de 31



13.35.

13.36.

13.37.

13.38.

13.39.

13.40.

13.41.

13.42.

13.43.

13.44.

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 14%/SL

execucgao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizagéo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagao da certidao de quitagao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execugao do objeto contratado, sob pena de san¢bes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungado do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizagao.

Durante a execugao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao Instrugbes para a Preparagéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de
fiscalizagcdo de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢ao, na forma das disposigdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas
anotagdes diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
SEervigos;

d) IndicagGes dos servicos em execucao no dia, inclusive, com indicagéo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);
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e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da Codevasf apdés a conclusdo dos servigos de
engenharia.

13.45. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

13.46. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucgao
dos servi¢os de engenharia.

13.47. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

13.48. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
€ necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

13.49. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigco contratado.

13.50. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

13.51. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instru¢cdes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagédo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se
necessario, o alvara de demoli¢cdo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamagdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusao das obras e servi¢cos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.
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e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagado pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugcdo do objeto (ARTs, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.52. A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da

corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragcéao
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

13.53. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execug¢ao dos servigos de

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Pagina 22 de 31



15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.

16.1.

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 14%/SL

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucédo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estda exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
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a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracao a Lei

quando nao se justificar a aplicagdo de sangédo mais grave; ou;

b) inexecugéao parcial de obrigagao contratual principal ou acessoéria de pequena

relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de

sanc&o mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na

execugao do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar

com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

Ensejar o retardamento da execuc&o ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitacao ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sangao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragdo a Lei ou inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicagdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
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impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na execugado do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

As sancgdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sangbes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fun¢ao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apd6s a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de san¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao prevista no inciso Ill do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentag¢ao do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n° 11.129/2022.
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Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagoes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPGAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n°® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislagao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instru¢ao Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de
Apuracao Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 € 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposigdes de seus respectivos cddigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigdes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagcao anticorrup¢céo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
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apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcéo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagao de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragcdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 26 do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a

CODEVASEF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecado de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacgao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranga, prevenc¢ao, nao discriminacdo e responsabilizacdo e
prestagao de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execugéo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo
de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execugao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigagéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de
destruicao, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranga da informagédo e protegdo de dados e realizar a
capacitagao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacgdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranga e finalidade.
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O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obriga¢des legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagao a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigagao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corregao, eliminagdo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protegédo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacées
de protecédo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagéo das sangdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protegcao de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sangbes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condena¢des ou prejuizos
que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protegao de dados.

As obrigagdes de confidencialidade e protegdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0o nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de

Pagina 29 de 31



Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 14%/SL

parecer técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusao da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéao,
que afetem a boa execugao deste;

0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro proprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagcbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execu¢ao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
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Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdao do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Segéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Fortaleza/CE sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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