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Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 143/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracBes posteriores, entidade integrante da Administracéo

Pdblica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor

de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,

,  matricula xxxxxx-x, e por seu Diretor da Area de

, , Mmatricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n°® (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° *** 123,123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdo n°® |, de __ de de , constante a Peca __ do Processo n°

59511.000281/2025-40-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

cldusulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é execuc¢do dos servicos de Capa Asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ, de
Pavimentacdo Asféltica em TSD e de Pavimentacdo em Bloco Intertravado de concreto
(bloguete), em vias de diversos municipios inseridos na é&rea de atuacdo da 142
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Ceara — Area 3, conforme
guantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Item 1: Execuc&o de capa asfaltica com CBUQ — Area 3;

- ltem 2: Pavimentac&o asfaltica com CBUQ — Area 3;

- Item 3: Pavimentac&o asfaltica em TSD— Area 3;

- Item 4: Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto — Area 3
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminac&o do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICACAO DE MEDIDA
1
2
3
4
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n°

2.2, Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das

partes.
3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.
3.2 O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da

emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa
das partes.

3.3. A formalizacdo do inicio da execucgdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.
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3.4. A Ordem de Servigco devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

3.5. A Ordem de Servico somente serd emitida apos a integralizacdo da Garantia de Execucgao.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagé@o do 6rgdo ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitird
parecer gquanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na 142Geréncia de Gestao Regional da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
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d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificag&do
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicédo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execuc¢do de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencgéo
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso ndo se verifiqgue que a
empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita as sanc¢des previstas neste Edital, bem
como ao engquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitactes e
Contratos da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (coreriennnnnns ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar de novas
licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° xxxxxxxxxx, Categoria
Econbmica 4, Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrdo as
despesas), sob a gestdo da Area de xxxxxxx da CODEVASF. (citar a area de origem da
licitacdo), conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem _/ /20 .
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Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizac&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manuteng&o de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administrac@o Local e Manutencé@o de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢do. Os valores atribuidos & Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avango fisico financeiro da obra.

Pégina 5 de 33



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.3.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.7.

6.8.

6.9.

Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 143/SL

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatoria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medi¢cfes, o teor de ligante sera considerado conforme o
percentual em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas
vigentes, aplicando-se exclusivamente aos servigos de CBUQ, TSD e capa asfaltica.

Nos termos do art. 145 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n°® 13.303/2016,
€ vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao
fornecimento de bens, a execucdo de obras ou a prestacdo de servicos, ressalvadas as
hip6teses excepcionais expressamente previstas no edital ou contrato, desde que
justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas as condi¢Bes estabelecidas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf (art. 43, Ill, 83° e art. 150,
889), inclusive quanto & prestacdo de garantia iddbnea em valor equivalente ao montante
adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizac@o devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apoés a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
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objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.10. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitago.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacéo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.11. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aguela citada ou ainda em caso de
isencdo, deverd ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condicdo de isenc¢é&o.

6.13. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliguota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servi¢os
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢Bes incidentes, para fins de reten¢céo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de reten¢do do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
Servigo.
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As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Né&o terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pre¢cos contratuais, ensejarao a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢bes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacBes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:
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AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)*"0 - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’
d = NGmero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetéria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima— REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90xxx/202x.

-~ Item 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ — Area 3:

Ipy — 1 Iy — 1 I — I
R= V-(m,?ziml.M +10,00490], Lt 10 15 77340) Yincer ~ linceo) m“ﬂ))

po do incco

—  Item 2: Pavimentagdo asfaltica com CBUQ:

fpr — Igy =1 I —1
R=V. [0.65882].M+ [0,03221],M+ mlmﬁﬂm_( e1 ~ ko)
Ly Igg Io

Uiﬂccl - "fﬂccﬂ))

inccl

+[0,29297].

—  Item 3: Pavimentagéo asfaltica em TSD:
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L —1 I, =1 I, —1
R=V. ([0.58394].(”11—”“)+ [0,042 10].(‘“!—‘“’)+ [0,0 1941].M

po do to

+ [0,35455] I{"nccl - l,t'ncn‘}:')

incco

—  Item 4: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:

I,—1 1., —1 1. — I
—(”1! ”“)+[0,03319]_—(“1I "")+[0,01272]. 0,30082].—(”‘“1 ”‘““))

po do to incco

R= v.([o,ls5327]. Uuzlo) ||
Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 é 0 indice da pavimentacéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo € 0 indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
ls1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

I é 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

lince1 € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.

7.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, c6d. AO157972.

7.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, cAd. 1002385.

7.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.
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7.1.4. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), c6d. 1464783.

7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucéo do objeto do contrato.

7.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

[Mész X IMésl
IMész _ DBz DE1 TI
DB1 100

Sendo:

- 12 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
13252 = indice do més de reajuste com a nova data base.
1351 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01

no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nédo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementag&o do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & 142 Geréncia de Gestdo da CODEVASF - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a 14 Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo novag¢éo contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso o Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO
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9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
ap6s a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

9.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato..

9.3. A prestacao de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato

9.4. Apb6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6.1 O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

9.6.2 Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo estabelecido no subitem 6.6 do Termo de
referéncia reiniciado apos a entrega da nova documentacéo corrigida.

9.7. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZACAO
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10.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA est4d executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

10.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

10.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

10.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucado dos servigos.

10.4. Acompanhar a execugéo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nado haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

10.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

10.6. O fiscal devera observar o item subitem 5.10.a.4 do Anexo | do edital - TR, que trata da
remuneracdo da DMT, de forma a garantir que as DMT indicadas pela Contratada no
Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do local de execucéo do contrato.

10.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem
compete.

10.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servigos.

10.9. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

10.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

10.11. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salério, numero do RG e
do CPF.

10.12. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF.

10.13. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
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10.14. Determinar a reparacao, corre¢ao, remogao, reconstrucéo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

10.16. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

10.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra ou servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

10.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacao.

10.19. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medicao.

10.20. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

10.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

10.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

10.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

10.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcbes na execucdo do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagdes no
projeto ou alteracBes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
deciséo final pela autoridade competente.

10.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

10.26. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e de
acordo com as regras contratuais.
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10.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

10.28. Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

10.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

10.30. Realizar vistorias nono local de execuc¢éo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagGes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s.

10.31. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

10.32. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.33. A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

10.34. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as

condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

11. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

11.1. As condi¢des de recebimento dos servigos sdo aquelas previstas no item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

Pégina 16 de 33



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

a)

b)

d)

e)

Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 143/SL

Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e ‘“layout” das
instalacbes e edificacdes previstas, bem como éarea para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantagédo, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execug¢do dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacéo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢cdo do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
sanc¢des administrativas.

Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscaliza¢do da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servigos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declarac@o de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf
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eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagédo, conforme Resolugdo n°
1.137 de 31/3/2023.

9) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagBes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢do dos servigos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mdadulos
minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servico
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da comunicacéo formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente guanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicdes e todos as atividades relacionados a execucao do objeto contratado.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servi¢os.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execugdo dos
servigos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugéo dos servicos de engenharia.
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A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucado dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucédo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas ef/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor puablico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgédo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

Pégina 19 de 33



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

13.24.

13.25.

13.26.

13.27.

13.28.

13.29.

13.30.

13.31.

13.32.

13.33.

13.34.

Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 143/SL

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do dos servigcos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observéancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnologico e medigdes, tais
como 0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no pre¢o da administracéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrdrio que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
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execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalaces.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois 0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissédo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizag&o.

Durante a execuc¢do dos servicos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicag¢éo Instru¢des para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizac&@o de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotag0es diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mado de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagbes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizac¢oes;

¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servigos;

d) Indicagbes dos servigos em execuc¢ao no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);
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e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

vias, ficara em poder da Codevasf apés a conclusdo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislag&o pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0s documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

Durante a execuc¢édo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra,
com as seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padréao definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo “Instru¢des para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas
aos TR, independente das exigidas pelos 6érgédos de fiscalizacdo de classe —
Anexo VII.

A2)  Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao
e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

b) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no
gual serdo feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, médo de obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo
por uma das partes. Este diério, devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusédo das obras e servi¢os de engenharia.

c) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.
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d) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

e) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucao dos servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente
compativeis com as especificacées técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatiddo as condicbes e caracteristicas dos servicos a
serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as ObrigacGes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunica¢cbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagcéo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apé6s a aprovacdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar & Geréncia de Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional

na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessérias
para a obtencéo da licenca ambiental

Pégina 23 de 33



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.

Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 143/SL

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinac&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢fes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes & assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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Para a apuracdo das infracBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei

quando ndo se justificar a aplicacdo de san¢do mais grave; ou;

b) inexecucédo parcial de obrigacédo contratual principal ou acesséria de pequena

relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sancdo mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na

execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

I1l. Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar

com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacéo
sem motivo justificado;

Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢éo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
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A sancdo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucgdo parcial de obrigacéo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como ndo causem prejuizos a Codevasf

As sangfes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a efichcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de sancdes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢do prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacédo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢édo), sujeitando-

Pégina 26 de 33



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

16.6.1.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 143/SL

se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢édo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nhome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicivel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualguer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instaurac@o do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n® 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuragdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das san¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualguer uma de suas disposi¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
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ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (II) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagédo anticorrupcdo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupc¢ao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislacdes anticorrupgdo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupcao.

A comprovada violacéo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infrac6es administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugédo dos
servigos contratados, incluindo, mas néo se limitando a:

a) Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alterag@es introduzidas pela Lei n° 6.514/1977;

b) Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas & seguranca e saude no
trabalho;

c) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n° 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n° 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a hova redacdo da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes 0s seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;
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c) Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condigbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Salde
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcéo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutengcdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protec&o Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualiza¢des;

c) Promover treinamentos periédicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitird, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscaliza¢des, inspecdes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de o6rgdos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a8 CONTRATANTE
gualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execuc¢@o dos servicos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicacdo de multas, suspensdo temporaria dos servigos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislacao vigente.”.

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26 do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebragéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigcos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padrdo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregcos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n° 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequac¢é&o, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, preven¢do, ndo discriminacdo e responsabilizagdo e
prestacao de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucgédo do objeto contratual.

Compete & CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:
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a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigcos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corre¢do, eliminacéo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecéo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagdo das sanc¢des previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢éo de Dados (ANPD).
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b) Aplicagdo das sanc¢des administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisédo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

¢) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagfes ou prejuizos
gque esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de prote¢céo de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

vii.

viii.

Xi.

Xii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacado a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execuc¢édo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro préprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
a dissolucgédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracé@o social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execucéo da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificag@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;
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Xiil. a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, hesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagcées assumidas até que seja
normalizada a situagéao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de éarea, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVil. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

25.2. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

26. Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

26.1. A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

27. Clausula Vigésima Sexta - FORO

27.1. O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria de Fortaleza/CE sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocag¢ao, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

27.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsével legal da CONTRATANTE

Responsével legal da CONTRATADA
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