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Anexo

MINUTA DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 90004/2025
PROCESSO N° 59501.000450/2024-80/55

15.__.00/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E

DO PARNAIBA - CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional,
com atual denominagéo social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado
pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de
novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Conjunto I,
Ed. Sede da CODEVASF, CEP 70.830-019, Asa Norte, Brasilia — DF, através da 15% Superintendéncia
Regional, inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0004-79, Avenida Parnamirim, n° 295, Parnamirim,
Recife/PE - CEP 52060-901, Estado de Pernambuco, neste ato, representada pelo seu Superintendente
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF/MF sob n°
029.257.364-24, portador da Carteira de Identidade n® 5.503.211-SSP/PE, domiciliado na Cidade de Recife,

Estado de Pernambuco, nomeado pela Decisdo n° , de __ de de 20 e a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na
, CEP , doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,
, portador da Carteira de Identidade n°

, inscrito no CPF/MF sob o n° , residente e domiciliado na

, CEP , resolvem assinar o presente Contrato, de

acordo com a Resolugéo n° ,de __ de de , do Comité de Gestdo Executiva da
CODEVASF, constante a pec¢a (eDOC __ ) do Processo Administrativo n® 59501.000450/2024-80,

que, na forma do art. 68 da Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da CODEVASF -
RILC, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, do Decreto n°® 11.462/2023,
sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira— DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Contratacdo de empresa para Prestacdo de servigcos necessarios
a modernizacdo da iluminacdo publica com tecnologia LED (Tipo 02 — 150W) a serem executados
na area de atuacdo da 15° Superintendéncia Regional da Codevasf — mesorregido Mata
Pernambucana, estado de Pernambuco, atravé de SRP, encontra-se descrita e caracterizada no
Termo de Referéncia / EspecificagBes Técnicas e quantificada nas Planilhas de Custos, que é parte
integrante do Edital PE 90004/2025.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e & proposta
vencedora, independentemente de transcrig&o.
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1.2. Regime de Execucdo: Empreitada por Prego Unitario

1.3. Discriminagéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO
ESPECIFICACAO DE MEDIDA (R$)

2. Clausula Seqgunda- DOS DOCUMENTOS
Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observéancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente
de transcri¢ao:

a) Edital PE n° 90004/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datada de __ de de 2025,
constante a peca (eDOC );

d) Matriz de Risco;

e) Demais documentos contidos no Processo n° 59501.000450/2024-80

2.1. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste
Contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira = DO PRAZO
O prazo de execucao sera de dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital n® 90004/2025, contado da data de
emissdo da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagdo expressa das partes.

3.1 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende o
prazo maximo para emissdo da Ordem de Servi¢o, 0 prazo de execuc¢do do objeto informado acima,
acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n°® _ /2025.

3.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, qualquer

gue seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o tltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da CODEVASF;
b) sejam comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

c) seja constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
CODEVASF;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente; ou
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e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagdo de vigéncia do Contrato devera ser devidamente justificada no respectivo Processo
Administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitir4 parecer quanto a necessidade de
prorrogacédo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacao de vigéncia
do Contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacdo para celebracéo
de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado pela
CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
Contrato.

A expedicdo da “Ordem de servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execuc¢éo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado admitirdo
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) gquando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econbémico-financeiro inicial do
contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &alea
econdmica extraordindria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua regularidade
fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas condi¢des habilitatorias.
Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste
Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitac6es da
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Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do Contrato
contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — DO VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (cererinnenen ), obedecidos os precos por item constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nédo podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas licitacdes
ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo, considerar-se-a40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho), Categoria
Econbmica ____, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf,
conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem __/ /20, constante apeca ___ (eDOC ),

Clausula Sexta - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢cdes estabelecidas no item

do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n®_/ | que faz parte integrante do
mesmo. Serd efetuado em reais, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes:

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo

devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada. reiniciado apds a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser

Minuta de CONTRATO -PE SRP 90004 25 - Sv llum LED Agreste - 4



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

6.2.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Secretaria Regional de Licitag6es — 15%/SL

destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna, conforme art. 155, § 2°, inciso
VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencao na fonte, de acordo com
o0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou informar a isencdo, nado incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao do imposto de renda
e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se
néo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverdo
estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a reten¢cdo na fonte
dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios a
execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizagdo. N&o tera
faturamento servico algum que néo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo
de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do
Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada, esta sera
formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagéo,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do contrato,
de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao destes, para mais ou para
menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos do
objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.
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A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢Bes de
habilitacdo e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso
das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo logo seja

8.1.

8.2.

publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice

Clausula Sétima - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo periodo de

um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds o periodo estabelecido, serdo adotados os

critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
/2025.

Clausula Oitava - DAS MULTAS

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo de
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das demais sancdes previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:
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Graus de Penalidade:
Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico- financeiro
para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada & CONTRATADA através do registro no Didrio de Obras ou no Livro 01
de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais,

dentro do prazo estabelecido. 02
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e
canteiros de obras. 02
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela 03

FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclus&o do objeto, em conformidade com o prazo contratado
ou aditado. 04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta ser4 convocada a
recolher a Geréncia de Gestdo Regional - 152 GGR - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
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encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis que tenham ocorrido em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Havera exigéncia de garantia de execuc¢do para a presente contratagdo conforme
estabelecido no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital n°. /2025.

Clausula Décima — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢cBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Item 18 do Termo
de Referéncia, do Anexo | do Edital PE n° __ /2025.

Clausula Décima Primeira =DA FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia, Anexo Il
do Edital PE n°__ /2025.

Clausula Décima Segunda - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no Item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo do Edital PEn°® ___ /2025.

Clausula Décima Terceira - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no Item 21
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do PE n°__ /2025.

Clausula Décima Quarta - DAS OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no Item 22
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do PE n®___ /2025.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
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na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacao entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sexta — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a Codevasf,
respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuracdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

. Adverténcia;
1. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

M. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
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g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do caput consiste em uma comunicagdo formal ao licitante/contratado,
advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula contratual ou falha na
execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o
de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execug¢ao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a
Codevasf.

As sanc0bes definidas no inciso lll do caput poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos seguintes
casos, em funcéo do prazo base originério da san¢éo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do caput acima poderdo ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em funcéo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o0 apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes do
caput acima.

Na aplicacdo de sancBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia pelo
contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no caput observard os parametros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a)Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos ilicitos
praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas nos
incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), sujeitando-se as empresas
licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no caput acima, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei 12.846/2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme regulamentacdo do Decreto
n° 11.129/2022.
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16.11. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Coédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.

16.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

16.13. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da notificacdo da
aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Codevasf.

17. Clausula Décima Sétima — DO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto
no Anexo IV do Edital XX/2025

18. Clausula Oitava - DO ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias

19. Clausula Décima Nona - DO DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

19.1. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

19.2. A CODEVASF ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

20. Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deveréo ter execugéo
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracfes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras motivados pela
CODEVASF. Os servicos extras contratuais ndo contemplados na planilha de pregcos da
CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - DA RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
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0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos
ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacéo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacfes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacgédo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca a
Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
execucao da obra ou servico;

m;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

o

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspenséo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracéo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja hormalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes
de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagao;

a nao liberagéo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;
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XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
21.1. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sancdes cabiveis
A CODEVASF, por meio da sua 152 Superintendéncia Regional, providenciara a publicacdo do
presente instrumento no Diario Oficial da Unido, na forma e prazo estabelecidos no § 2°, do artigo

51, da Lei n.° 13.303/2016.

22. Clausula Vigésima Segunda- DA PUBLICACAO

A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data

23. Clausula Vigésima Terceira - DO FORO

24. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Pernambuco, em quaisquer das Varas Federais
instaladas na cidade de Recife, para dirimir questbes oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Recife, _ de de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO
Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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