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Probabilidade

entregas da obra

e/ou da entrega final.

Alocacéo Impacto (frequente,
. N (Codevasf, (Alto, provavel, Medidas, procedimentos ou
Risco Definigéo L . . L .
Contratada ou médio ou ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)
Comprovacao da aptidao técnica da
contratada, conforme previsto no
Termo de Referéncia;
Comprovacao da qualificacdo
economico-financeira da contratada,
conforme previsto no Termo de
Referéncia;
Manutencdo (pela contratada) das
condicdes de habilitacdo e suas
1 - Atraso das Alraso nas etapas da obra Compartilhada Alto Ocasional documentagbes comprobatorias

atualizadas, durante todo o periodo
de execucdo dos servicos;

Definir de maneira clara e objetiva o
plano de trabalho, quando do inicio
da execucéo dos servigos: alertar
sobre a obrigatoriedade de
cumprimento do cronograma fisico-
financeiro e as sancdes e
penalidades previstas;
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Aplicacédo de penalidades,
tempestivamente, em caso de
descumprimento das obrigagdes
previstas, conforme previsto no
Termo de Referéncia.

2 - Erros técnicos

Execucdo dos servicos em
desconformidade com os

A contratada deve sempre zelar pela
observancia de todas as
recomendac0es técnicas e boas
praticas na execucgdo dos servigos;
Estabelecer comunicacao eficiente
entre a fiscalizagéo e a contratada,
para prevenir erros;

conforme Termo de
Referéncia.

de execucio projetos:, e e_specificagﬁes, Contratada Alto Ocasional Avalia(;é_o da quaIidade_ e
normas técnicas vigentes ou conformidade dos servigos pela
orientagOes da fiscalizacéo. fiscalizacdo, com solicitagdo das
eventuais correcdes, para evitar que
erros ou vicios observados
influenciem nas etapas
subsequentes, na qualidade final e
no prazo de execucdo dos Servicos.
Manutencéo (pela contratada) das
condicdes de habilitacdo e suas
Atraso no pagamento das documentacbes comprobatorias
parcelas dos servigcos atualizadas, durante todo o periodo
3 - Atraso de . - ] ~ .
pagamento executados e entregues, Compartilhada Médio Provavel de execucéo dos servigos, sendo

que, em caso de atraso motivado
pela contratante, ndo sera devida a
atualizacdo monetéria da parcela;
Celeridade nos procedimentos
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necessarios para realizacdo dos
pagamentos por parte da
fiscalizacéo, sendo que, em caso de
atraso motivado pela Codevasf,
deverd ser pago o valor da parcela
devida com atualizacdo monetéria;
» Cumprimento das normas de salde e
seguranca no trabalho - NR’s, como

4 - Acidentes e/ou Ocorréncias no @mbito da distribuicdo e uso de EPI’s,
incidentes de salide e seguranca Contratada Alto Ocasional capacitacdo dos seus funcionarios,
trabalho ocupacional etc, pela contratada;

» Manutencdo da estrutura adequada
do canteiro de obra;

» Selecionada poténcia mais

5- N&o previsdo da poténcia comumente utilizada no mercado
Dimensionamento | necessaria apds elaboragédo Compartilhada Alto Ocasional para o tipo de via definido
incorreto do estudo luminotécnico » Prevista quantidade de diferentes

comprimentos de bragos

» Manutencdo, pela contratada, dos
direitos dos seus colaboradores,
como trabalhistas, previdenciarios,

etc.;

6 -_Grgv_e de Paralisacdo de funcionarios » Manutencdo de condicdes de

funcionarios da Contratada Alta Remota
da contratada trabalho adequadas, como o
contratada . S ,
cumprimento das legislagdes e NR’s
e o fornecimento dos recursos
adequados as atividades dos
colaboradores.
7 - Nédo N&o cumprimento das Contratada Alto Remota » Critérios de selecdo da contratada,
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cumprimento do
contrato

clausulas contratuais sob
qualquer alegacao

explicitados no Termo de Referéncia
e no edital, como qualificacdo
técnica e qualificacdo econdémico
financeira, além da manutencéo
destas comprovacgdes durante o
contrato;

Proatividade da fiscalizac¢ao, no
sentido de observancia do bom
andamento das atividades e da
manutencdo das condi¢des técnicas
indispensaveis para tal;

Caso ocorra, a fiscalizacdo devera
aplicar a penalidade prevista,
conforme Termo de Referéncia.

8 - Reequilibrio
econdmico e
financeiro

Fatos supervenientes
passiveis de reequilibrio
econdmico e financeiro do
contrato

Codevasf

Médio

Remota

Em caso de situacdes em que a
contratada julgue procedente o
reequilibrio, deverd solicitar a
Codevasf que, por sua vez, analisara
0 pedido;

9 - Erroou
inconsisténcia no
projeto

luminotécnico

Erro ou inconsisténcia no
projeto luminotécnico

Contratada

Alta

Remota

Revisar projetos luminotécnicos
com base em simulagdes antes da
execucao

Envolvimento dos municipios no
planejamento e apresentacao dos
projetos

Exigéncia de andlise pela Prefeitura
e/ou Concessionario detentora da
manutencdo previamente a execucao
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