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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracdo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracédo de contrato para a contratacéo
de servigos de Execucao de Capa Asféaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
e de Pavimentagdo Asfaltica com CBUQ (Implantacdo) em vias de diversos municipios inseridos
na area de atuacéo da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco,
na mesorregido do agreste pernambucano, conforme quantitativos estimados na planilha de
custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ — Mesorregido do Agreste Pernambucano
— Item 2: Pavimentac¢éo asfaltica com CBUQ — Mesorregiéo do Agreste Pernambucano

1.2. Cadigo SIASG — CATSER:

—  Execucdo de capa asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica;
—  Pavimentacao asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica;

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes e
condicdes a serem praticadas, conforme disposi¢bes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou mdéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servi¢os de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
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as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a execuc¢éo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugcdo dos servigcos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacfes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigco ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0os equipamentos utilizados -
e por quantas horas -, as condi¢Bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por for¢ca de condi¢bes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacgdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especifica¢gfes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0s materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminacéo dos servigcos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢cos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.
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FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacédo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto bésico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das frac6es do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢Bes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificages detalhadas
do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcgdo, reforma, recuperac¢éo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor estimado para a reserva orgamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do pre¢o da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugédo do
objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;
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d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servi¢cos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicagGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servicos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza,;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacéo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacfes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagcdo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacgéo dos produtos, servi¢cos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&io com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das
obras/servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia:

152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Recife/PE, no seguinte endereco:

Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim, Recife - PE, 52062-901.

Fone: (81) 3271-4709.
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SERVICOS SIMILARES: servicos de execucédo de pavimentacéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido

ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizacao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
Modo de Disputa: Aberto

Regime de Execucédo: Empreitada por Pre¢o Unitario

Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagao aos lances
intermediérios quanto em relacé@o ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme
pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Execucao de capa asféltica com CBUQ — Mesorregido do agreste pernambucano;
Item 2: Pavimentacgéo asféltica com CBUQ — Mesorregido do agreste pernambucano

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, € a execug¢do de capa asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) e de pavimentacéo asfaltica CBUQ (Implantacao) em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuacdo da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado de Pernambuco, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

Item 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ — Mesorregido do agreste pernambucano
Item 2: Pavimentacgdo asféltica com CBUQ — Mesorregido do agreste pernambucano

As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Namero N:
- Ns=5x108, para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ;
- N = 5x108, para pavimentagéo asfaltica com CBUQ;
b) Inclinagdo da via seja < 8%;
c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagéo.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execugao de capa asfaltica
com CBUQ;

Item 2: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentacéo asfaltica com CBUQ;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

a) Para a execucédo de capa asfaltica com CBUQ:
Elaboracéo de Projeto Executivo;

—  Mobilizacdo/Desmobilizagéo;

—  Pavimentagéo;

—  Sinalizag&o horizontal e vertical;
—  Servigos complementares;

—  Controle tecnolégico.

b) Para a pavimentacéo asfaltica com CBUQ

—  Elaboracao de Projeto Executivo;
—  Mobilizagcdo/Desmobilizagéo;

—  Terraplenagem;

— Pavimentagéo;

—  Sinalizag&o horizontal e vertical;
— Drenagem;

—  Servigos complementares;

—  Controle Tecnoldgico.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas delibera¢des contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao, visando a
adocdo de solugdes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Codigo
de Uso e Ocupacéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacdes
dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificacbes
Técnicas.

Apés a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugdo dos
servicos de pavimentagdo sera condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a
aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgcamentaria

devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

Os servicos deverdo ser realizados em consonéncia e fundamento nas normas e recomendacgdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associacao
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Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Com base no Projeto Executivo, especialmente no Croqui de Locacdo apresentado pela empresa
contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como usina de asfalto ou

fornecedor de blocos intertravados de concreto correspondem, de fato, aos trés estabelecimentos

licenciados mais proximos do local da obra, considerando critérios como distancia, capacidade
produtiva, regularidade fiscal e ambiental, e disponibilidade de fornecimento. Tanto nas obras de
pavimentacao asfaltica quanto nas obras com blocos intertravados de concreto, aplica-se o mesmo
principio para determinacao da Distancia Média de Transporte (DMT). A DMT devera ser definida
com base em dois trechos distintos:
Trecho 1: Da origem dos insumos (CAP, agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto
de producédo ou armazenamento (usina de asfalto ou canteiro);
Trecho 2: Do ponto de producdo ou armazenamento até o local da obra, conforme os tipos de
via percorrida:
P — Trecho Pavimentado
RP — Trecho com Revestimento Primario
LN — Trecho em Leito Natural
As distancias médias utilizadas deverdo ser apresentadas no Croqui de Locacdo do Projeto
Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela fiscalizacéo.
A comprovacgédo de que os locais indicados correspondem aos trés mais préoximos é condi¢édo
necessaria para aceitagdo da proposta, visando assegurar a fidedignidade dos custos e a
adequada remuneracédo dos servi¢os de transporte.

Especificagédo dos Servigos:

a) As definicbes dos servicos, os cortes, oS materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condi¢des especificas, 0s equipamentos, a execu¢do, o manejo ambiental, a inspecao, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medi¢éo e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servigcos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

*  ANEXO 3: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;
*  ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

* ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instruc6es para utilizacdo da logomarca;

*  ANEXO 8: Especificagfes técnicas.
Produtos Previstos:

a) Elaboracéo de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera
ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢bes mais
adequadas e econémicas para a localidade, contendo no minimo:

5.11.a.1. Para aexecucédo de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

— Estudos topogréficos:
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O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacéo

no campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia.

Para tanto devem ser realizados os seguintes servicos:

a. Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema
Geodésico Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o
projeto;

b. Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibracéo;

c. Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio
etc.;

d. Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha
de locacéao;

e. Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f. Locacao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacéo;

g. Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.

— Estudo de Trafeqo:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
=  Relatorio técnico descritivo/justificativo
=  Planilha de contagem volumétrica classificada
»  Relatdrio dos resultados do nimero N

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir
dos estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario
para melhor visualiza¢édo do projeto, contendo:

= Eixo estagueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quilémetros inteiros, bem como as
estacas correspondentes as centenas de metros;

= Apresentacdo dos locais com a necessidade de
reassentamento manual de meio fio com material arrancado
da pista;

] Elementos cadastrais;
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= Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra ética,
etc.); e

= Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma;

=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide
de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma
porcentagem de 10% da extensao total.

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execucao de capa asféltica, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentacao
b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario
para melhor visualizagdo do projeto

d) Membdria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos
servicos, materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de
materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacao:

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de
sinalizacdo ao longo das vias, das interse¢cdes e dos acessos em
projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de
pérticos, de placas, de sinais, de detalhes de sinalizacao horizontal,
etc.;

d) Justificativa das solugfes indicadas;

e) Memodria de calculo;
f)  Memoria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizacédo horizontal:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscricdes no pavimento, complementado por dispositivos
auxiliares de seguranca de transito.
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=  Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar
e servicos a executar, bem como apresentara quadros com
0s quantitativos por tipo de dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacédo vertical
contera indicagdes, localizacdo, dimensbes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

=  Regulamentacéo;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servicos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa
no suporte, fundagdo do pértico e semipérticos ou, se for o caso,
fixacdo em muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimensfes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as
alturas de letras e os tipos caixa mailscula ou mindscula.

5.11.a.2. Paraa pavimentacdo com CBUQ:

- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacgadas, conforme
orientacdo da 1S-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem
escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de
empréstimos e terraplenagem;

f)  Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das
ocorréncias de materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de
base e de sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfélticas;
i)  Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.
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- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacédo
no campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia.
Para tanto devem ser realizados os seguintes servicos:
a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema
Geodésico Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topogréficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibragéo;

c) Representacado grafica em escala adequada nos formatos CAD
(DWG) e Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias,
intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacao gréfica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil
da linha de locacéo;

e) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposi¢cdo de materiais e cursos
d’agua;

f)  Locagédo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita
a sua perfeita identificacéo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das
vias, jazidas, pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqgo

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
=  Relatorio técnico descritivo/justificativo
=  Planilha de contagem volumétrica classificada
»  Relatdrio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir
dos estudos topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinacéo das secdes transversais do projeto, nas escalas 1:200
ou 1:100, contendo as secdes do terreno, os taludes de cote e as
saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos,
acessos, terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e
desaceleracdo e demais elementos;

d) Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto etc.);
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e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro
de curvas verticais;

f)  Convencdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario
para melhor visualizacédo do projeto, contendo:

= Eixo estagueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as
estacas correspondentes as centenas de metros;

= Indicagdo dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composicdo de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

= Projegcédo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e
aterro;

= Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de
1,00m);

] Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra ética,
etc.); e

=  Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as
percentagens e comprimentos das rampas, 0 comprimento
das projecbes horizontais das curvas de concordancia
vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;

= Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil
geotécnico;

=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide
de projeto;

=  Composi¢do de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e
suas declividades;

i)  Secdes transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as sec¢fes transversais-tipo
da plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a
rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memdria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos
e quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos
materiais escavados;
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c)
d)

e)

f)

Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

Representacao grafica das secfes transversais-tipo, em corte e em
aterro, com indicacao das inclinac8es dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Sec0es transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinacdes
dos taludes e da plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;
Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)

c)
d)

e)

Texto contendo a concepcgéo do projeto;

Discriminagdo de todos os servigos, das distancias de transporte e
das quantidades;

Planta esquematica da localizag&o dos servi¢cos de drenagem;
Planilhas e quadros;

Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacédo

O Projeto de Pavimentacéo, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)

c)
d)

e)

Texto contendo o detalhamento das solugBes de projeto, bem como
as justificativas das solu¢fes adotadas, devendo ser apresentadas as
alternativas de espessura do pavimento adotadas e as respectivas
caracteristicas relacionadas que irdo definir a solugéo mais viavel;

Memodria de célculo dos quantitativos e disténcias de transportes dos
servicos, materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de
materiais;

Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da secéo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas
de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de
instalacdes para operacéo da rodovia;

Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente e em
curva e a sua variacdo longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivelde 1mal
m, indicando a localizagdo no trecho, com amarracdo precisa em
relacdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e
posicdes dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel
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assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracdo, o resumo
estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas
e das informacdes do proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentac&o;
h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
i)  Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacéo;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de
sinalizacdo ao longo das vias, das interse¢fes e dos acessos em
projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de
pérticos, de placas, de sinais, de detalhes de sinaliza¢do horizontal,
etc.;

d) Justificativa das solu¢fes indicadas;

e) Memodria de calculo;

f)  Memobria descritiva;

g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizacéo horizontal:

=  Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscricdes no pavimento, complementado por dispositivos
auxiliares de seguranca de transito.

= Contera as especificagfes de todos os materiais a empregar
e servigos a executar, bem como apresentara quadros com
0s quantitativos por tipo de dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizag8o vertical - O projeto de sinalizag@o vertical

conterd indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

= Regulamentacao;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servicos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacao da
placa no suporte, fundacdo do pértico e semip6érticos ou, se for o
caso, fixacdo em muretas centrais ou laterais, ou outros
dispositivos.
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Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimens@es e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas
as alturas de letras e os tipos caixa mailscula ou minuscula.

5.11.a.3. Orcamento dos servicos

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo deverd ter seus quantitativos e
servigos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive
a distancia média de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro,
sera remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do
Sicro pra tais materiais j& inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao
canteiro sera ajustada quando da elaboracao do projeto executivo. A priori foi
considerada uma distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com
as planilhas orgamentarias.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor
mais préximo ao local de execucao dos servicos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o
insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado
metodologia analoga a definida pela Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que
trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuicdo, conforme Anexo Xll. Nos quadros deverdo constar a
demonstragdo dos calculos da DMT a partir do fornecedor mais proximo ao
local de execucédo dos servigcos, salvo se restar previamente demonstrado
que tal fornecedor ndo possua o0 insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.

5.11.a.4. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, 0s
documentos necessarios para a licitagao, informacdes para a elaboracéo
do Plano de Execucdo da Obra e as EspecificacBes pertinentes aos
servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servi¢os, projetos-tipo,
secdes transversais e demais informacdes de interesse para a execucao
do projeto. Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a
definicAo das solucdes a serem adotadas para os diversos itens de
servigos. Deve apresentar, também, todos os estudos realizados que, de
alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacdo as
solugbes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o
croqui de locagdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
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d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacbes de campo e de
laboratorio, inerentes, areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto,
deve apresentar o estudo completo realizado e nas ocorréncias de
materiais para drenagem e pavimentagdo, incluindo os boletins de
sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das andlises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servico e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Célculo de Volumes
para a rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execucéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades,
distdncias médias de transporte, consumo de materiais, plano de
execucao da obra, resumo dos precos, o demonstrativo do orcamento e
as composicdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

5.11.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao
dos servicos.

5.11.b.2. Competira & empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servi¢cos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do
pavimento;

b) A execugédo dos ensaios geotécnicos na pista e no laborat6rio;
c) A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os

materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacdo dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados nos servigos e 0s controles
efetuados, indicando: a localizacao, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificacao da irregularidade longitudinal do
pavimento;

h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto;
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i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios
para inclusdo nos processos de medicdo, a relacdo dos ensaios minimos
a serem apresentados encontra-se no Anexo XIV. A critério da
fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada a realizacdo de ensaios
complementares.

5.11.b.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela
contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam
realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais
devidamente qualificados.

5.11.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.11.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operacdo, em local proprio
da contratada, os laboratérios necessérios e suficientes para manter o
controle tecnolégico adequado de todos os servi¢cos executados na obra.
Quando ocorrer reducéo do ritmo dos servi¢cos ou de paralizacéo total, a
contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execugao dos servigos.

5.11.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢édo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A cria¢do e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento
das frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-
financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da
Codevasf, para qualquer servico que esteja sendo executado
diferentemente das normas, manuais e especificagées, comprometendo a
exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos,
deverd ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apés a
constatacdo e/ou solucado da irregularidade constatada.

Plano de Execuc¢édo da Obra

Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

O dimensionamento de execug¢éo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servicos, e especificacdes técnicas detalhadas para a execugcdo de um
ou mais PRODUTOS.

Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

No ANEXO 3 esté apresentado a Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro.
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6.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacéo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacéo:

e Para a execucado de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
— Pintura de ligagéo (SICRO 4011353).

e Para a Pavimentagéo Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);

— Imprimagéo com emulséo asfaltica (SICRO 4011352);

— Pintura de ligagéo (SICRO 4011353);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011320);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de
jazida - 100% Proctor intermediario (SICRO 4011228)

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado (SICRO
2003943).

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacBes que possam ser necesséarias para a elaboracdo da
proposta e execucao do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagcao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

b) Sera exigida a declaracéo de ciéncia que os servi¢os poderao ser executados em toda a area
de atuacdo da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Pernambuco, que
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

Proc 59501.000528/2025-47-e

sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo deste
TR), através dos seus prepostos.

¢) ALICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliagdo dos
problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagdo dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional da 152 Superintendéncia da Codevasf, em
Recife, no estado de Pernambuco, no telefone (81) 3271-4709.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condigBes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia (Anexo 3), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios or¢cados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Nao poderao ser apresentados precos unitérios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cbes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengbes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cbes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos
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servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES)
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI)

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde serdo executados 0s servicos.
No caso de servi¢cos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacéo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentac@o do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

- Riscos: destina-se a contemplar custos adicionais que possam decorrer de eventos nao
previstos no planejamento detalhado da obra, mas que representam incertezas
inerentes a atividade de constru¢cdo e montagem. Essa componente visa garantir a
continuidade e a viabilidade econdmica da execuc¢do contratual diante de situacfes
excepcionais que, embora ndo sejam rotineiras, podem ocorrer durante a execucao
dos servicos.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

f) A proposta financeira seré o valor do custo global da proposta mais o BDI proposto, conforme
detalhado em planilha enviada pelo licitante.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execucao
dos servicos de engenharia.

ORCAMENTO PUBLICO:
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia 3, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo dos servicos de engenharia, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer outros servi¢cos
necessérios a execucdo dos servicos

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagédo
vigente;

b) DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo ), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea C3 deste
subitem, comprovando a execucdo de servigcos de pavimentacdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitacéo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execuc¢édo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

Item 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ - Mesorregido do Agreste
Pernambucano
SERVICO: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ | QUANTIDADE
N . - - 16.100,00
I Execucédo de pavimento asfaltico ou rigido
toneladas
Iltem 2: Pavimentacdo asféltica com CBUQ - Mesorregido do Agreste
Pernambucano
SERVICO: Pavimentacédo asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
- . - - 14.100,00
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido
toneladas
Il Execucdo de base ou sub-base 17.640,00 m3
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| 1T | Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem | 16.800,00 m |

cl) E permitdo o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo até 30% da construcdo de pavimento e de execugdo de
base ou sub-base e de até 15% do servigo de construcéo de meio-fio ou dispositivo de
drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regiao onde os servicos foram executados;
ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotac@o(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigcos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito puablico ou privado
gue emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo,
parte integrante deste Termo de Referéncia;
c5) Define-se como similares servicos de pavimentacado flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido
c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsével(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
- descrigdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados;
e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacéo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consdrcio
do qual ele tenha feito parte, se o0 atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacado no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servigo relativo a pavimentacao asfaltica e/ou a pavimentacao
com bloco intertravado de concreto ou servigos similares, conforme alinea “c5” deste
subitem.
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dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 92.131.933,08 (noventa e dois milhdes cento e trinta e um mil
novecentos e trinta e trés reais e oito centavos), dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ - Mesorregido do Agreste
Pernambucano:

Valor total de R$ 38.746.384,15 (trinta e oito milhdes setecentos e quarenta e seis mil
trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) (referente ao quantitativo estimado
de 448.000 m2 (com dimensdes de 64 km de extens@o por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 86,49 /mz;

— Item 2: Pavimentagcdo asfaltica com CBUQ - Mesorregido do Agreste
Pernambucano:

Valor total de R$ 53.385.548,93 (cinquenta e trés milhdes trezentos e oitenta e cinco
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e trés centavos), referente ao
guantitativo estimado de 392.000 m2 (com dimensdes de 56 km de extens&o por 7m de
largura) e valor unitario de R$ 136,19/mz;

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os pre¢os de referéncia da Codevasf para os itens necessarios
a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI - Set/2025), no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO - Julho/2025), Tabela de Precos de Consultoria de Mdo de Obra do DNIT
(julho/2025), Relatério de Custos Gerais do DNIT (julho/2025) e Precos ANP (setembro/2025),
Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de Pernambuco, data-base do or¢camento de
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10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

Novembro de 2025, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e
no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS= 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
Observacgfes: o0s percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
b) Encargos Sociais: 113,98 Horista; 70,00 % Mensalista.
¢) BDI: BDI: 23,39% para servicos e 15,00% para aquisicao e transporte de insumos
betuminosos.

d) Riscos = 0,50%

As indicacdes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos servicos seréo
definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462 de
marco de 2023.

O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

O prazo méximo de execuc¢do do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissédo da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio da execucédo dos servigos de pavimentacdo sera condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do érgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacao
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,

com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.
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b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacao sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizagcdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

a) Administracdo Local e Manutenc¢éo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servigos.

¢) O aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitag@o, sera ajustado um cronograma de execucgdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servi¢o, ou durante
a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condicdo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacao, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medi¢8es, o teor de ligante sera considerado conforme o percentual

em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas vigentes, aplicando-se
exclusivamente aos servicos de CBUQ, TSD e capa asféltica.
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Nos termos do art. 145 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n° 13.303/2016, é
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao fornecimento
de bens, a execucao de obras ou a prestacéo de servicos, ressalvadas as hipéteses excepcionais
expressamente previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico e
formal e atendidas as condi¢Bes estabelecidas no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos
da Codevasf (art. 43, 1lI, 83° e art. 150, §8°), inclusive quanto & prestacdo de garantia iddnea em
valor equivalente ao montante adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.8 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagcédo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancério, agéncia, localidade e
numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que,
se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovacgéo, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagcdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art.
19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, nao disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencédo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacao Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.
As comprovac0es relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emisséo da NFS apresentada. Quando o servico for realizado em

municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF,
aretencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.
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12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

12.23.

12.24.

12.25.

12.26.

12.27.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isencéo,
devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condicao de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isenc¢do, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corre¢des.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar a retencéo na fonte
dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios a
execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacgéo,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do contrato,
de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisdo destes, para mais ou
para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributéria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitac&@o de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ser analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispée o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigac8es por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e

29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AC5825DD



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AC5825DD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=528&filter[anoproc]=2025

e-DOC AC5825DD

Proc 59501.000528/2025-47-¢
Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso
das obras e edificac@es, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

12.28. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.8,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =Px1I
Onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga,;
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

14 im1\ 30 1+ im2\ "0 1+ imny"""/30
[ ™

100 100 100

Onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

12.29. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo o dltimo indice conhecido.

12.30. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de

apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1. Execucdo de capa asféltica com CBUQ - Mesorregido do Agreste
Pernambucano
L,—1 I;1—1 I; -1
R=V. ([0,8844292].M + [0,0057539].M + [0,1098168].M>
IpO Ido inccO

— Item 2: Pavimentacao asféltica com CBUQ — Mesorregido do Agreste Pernambucano

L, —1 Iy —1 Ly —1
(”11—”“) + [0,0679189].(‘“1—"") + [0,0349225].M

po do Iyo

(Iinccl - Iincco))

R=V. ([0,7981889].

+ [0,0989698].

inccO
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Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentacéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ioo € 0 indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

lu € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

linccs € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcgéo civil (INCC) inicial da mé&o de obra correspondente ao més
de apresentagéo da proposta.

a) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, c6d. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, cdd. 1002385.

c) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), céd. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte féormula:
Més2 Més1

[Més2 _ Ipg2” X Ipg1
DB1 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a

aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

A multa ser& calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) Né&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Unidade de Finangas da Codevasf — 152GGR - o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacdo

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
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14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento
de outras obrigacdes, ndo constituindo novacéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe
forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a resciséo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e
as condic¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue a area demandante.

A prestagcdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo néo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.
A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
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c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execuc¢ao dos servi¢os.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéao dos
Servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal deverd observar o item 5.11.a.3, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade
do local de execucéo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢do dos servigos.

Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos servicos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢@o contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacéo dos servicos, emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos
gue se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag8es: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o0 andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
Determinar a reparacdo, correcdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da

CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AC5825DD



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AC5825DD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=528&filter[anoproc]=2025

e-DOC AC5825DD

Proc 59501.000528/2025-47-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢&o.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrério, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacao da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando

houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.
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Realizar vistorias nono local de execucao dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacées de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagéo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.

A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servicos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, tera 90 dias para verificar a adequacédo dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

18.2.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Osensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Execucédo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacéo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitirh o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagdo vigente relativa a prote¢éo da

salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execucdo dos servi¢cos contratados,
incluindo, mas néo se limitando:

a) a Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteracges introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e satde no trabalho;

c) as NRs atualizadas, em especial a Portaria MTP n° 672, de 08 de novembro de 2021, que
consolida normas relativas a seguranca e saude no trabalho, bem como a Portaria MTP n°
422, de 07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacéo da NR-5;

d) as demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponiveis para consulta da

CONTRATANTE e dos 6rgaos competentes os seguintes programas e documentos:
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a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7,

C) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construgdo (PCMAT),
conforme estabelecido na NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Salde
Ocupacional (ASO), e os comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcéo, conforme os riscos envolvidos.

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso adequado e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs),
conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme previsto na NR-4 e suas atualiza¢des, quando
exigido;

C) Promover treinamentos periddicos, bem como a integragdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucdo dos servi¢cos, com base nas normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

18.4 A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacao de fiscalizacdes, inspecdes e auditorias
por parte da CONTRATANTE ou por érgaos fiscalizadores competentes, comprometendo-se a corrigir, no
prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou irregularidades identificadas.

18.5 A CONTRATADA devera comunicar 8 CONTRATANTE, de forma imediata e formal, qualquer acidente
ou incidente envolvendo seus empregados ou prepostos durante a execucdo dos servicos contratados,
independentemente de haver afastamento ou leséo.

18.6 O descumprimento de quaisquer das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitarda a CONTRATADA
as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas néo se limitando, a adverténcia formal, aplicacdo de
multas, suspensado temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou rescisdo contratual, sem prejuizo
das sanc¢Bes administrativas, civis e penais previstas na legislacéo vigente.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execuc¢do da obra, quando

couber, em funcéo da legislagéo vigente no local de execucéo dos servicos.

19.2. Na execugdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacgdo e operacao das obras publicas.

19.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta seletiva.
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Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecgam as classificagdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asféltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucéo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de 4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas ndao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucéo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substéncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.11. A CONTRATADA deverd comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA deverd apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e

edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos das
fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo dos servi¢cos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutenc&o do canteiro. E obrigatéria
a comprovagado da regularidade ambiental para exploracao dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacédo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos Orgdos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apés emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

e) Relacéo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em
servicos efou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagcdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo |, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdémico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execuc¢do de servigos similares aqueles que seréo subcontratados,
em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaragcdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢do da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

9) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especifica¢des técnicas, que serdo utilizados
na execucéo dos servicos.

Manter, durante toda a execug¢éo do CONTRATO, todas as condi¢Bes de habilitagédo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servi¢o (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender & demanda de disponibilizagéo de frentes de servi¢o solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da comunicacao formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar
as medicdes e todos as atividades relacionados a execucéo do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugéo dos servigos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que ser@o executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscaliza¢cdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢ao dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevencéo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
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20.23.

20.24.

20.25.

20.25.1.

20.25.2.

20.25.3.

20.25.4.

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.

relacgdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestaces de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129 de 11 de julho de
2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execu¢do dos servicos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengfes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacéo dos servigos de controle tecnoldgico e medig8es, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencédo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta
no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigcos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacéo da fiscalizagcdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrao por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizacéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes

elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagédo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de sancfes administrativas.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacgéo.

Durante a execuc¢éo dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servi¢os
1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n® 5.194/1966 e
Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cBes para a Preparacédo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe
— Anexo VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se necessario, o alvara
de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servi¢cos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagées:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determina¢des realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscaliza¢des;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicacdes dos servicos em execu¢do no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamag0es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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20.41.

20.42.

20.43.

20.44.

20.44.1.

20.45.

20.46.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao dos
servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operéarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacdo desses danos ou prejuizos.

Durante a execucao dos servi¢os, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA
n°® 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padrdo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo “Instrucbes para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacédo de classe.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, 0
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢6es em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diérias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao
de obra, etc., como também, reclamag®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagcdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

f)  Manter no local das obras e servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTS, licencas ambientais, projeto basico,
alvarés, etc.).

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugao dos servi¢cos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4,

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Osdocumentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente compativeis com as
especificagbes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatidao as condigGes e caracteristicas dos servicos a serem executados e/ou dos materiais
e equipamentos a serem fornecidos.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberac&o das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apos a aprovacao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar a Geréncia de Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencéo da licenca ambiental

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esti apresentada no Anexo |0 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &reas a que esta exposta a execuc¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pecga integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatério, na natureza
e extens&o dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
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22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

23.

23.1.

23.2.

24,

24.1.

combinacéao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execuc¢édo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de
termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf - RILC.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execu¢do dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigcdes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execu¢do dos Servigos;
Anexo 3: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo 4: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;

Anexo 9: Manual de Pavimentagédo SRP;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de Pernambuco;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigéo;

Anexo 13: Modelo de Diério de Obras;

Anexo 14: Relagdo dos Ensaios;

Responsével pelas informacdes:
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ASSINADO ELETRONICAMENTE

Erick Mozarovski Ward Cavalcante
ADR - 152 GTR

De acordo:
ASSINADO ELETRONICAMENTE

Alberto Jose Tabosa Vila
Gerente
152 GTR

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Gustavo Henrique de Andrade Melo
Superintendente Regional
152 SR

Aprovado por:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Henrique de Assis Coutinho Bernardes
Diretor
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar
oTR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servicos pavimentacdo de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranca aos usudrios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracéo de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a camada de revestimento
asfaltico ou rigido, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a comprovacao da qualificacéo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacfes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao
permitir a apresentagéo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais
licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e iddneas, o que contribui para a
integridade nesta etapa selecéo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacéo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatrio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
gue serd realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execuc¢édo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacfes frequentes.

Da prorrogacédo da vigéncia da Ata de Reqgistro de Precos:

N&o sera permitida a prorrogacéo da Ata de Registro de Preco.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencao de Reqgistro de Precos (dispensa de divulgacdo) e
nao permissao de participantes nalicitacdo:
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A divulgacédo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesédo dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orcado:

Publico: Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacédo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢c6es das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consorcios:

N&o permitida. Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execuc¢éo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitacdo de contrato de mé&o de obra para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N&o obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagfes que possam ser necessarias para a elaboragéo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condicdes de prestacédo dos servicos.

Permissao para Subcontratacéo:
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Sim: N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao
dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacBes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo € necessario indicar a dotacéo
orcamentaria que somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacéo:

N&o aplicivel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma néo sera
necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecesséria a elaborac¢éo do Projeto
de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢gbes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razéo
da especificidade de execuc¢do que compreende municipios distintos e visando ampliar o carater competitivo
da licitacdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo é viavel tecnicamente e economicamente
sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para concluséao da
implantagcdo dos SAA em cada Municipio, o objeto da licitag&o foi dividido em 02 itens conforme consta do
TR.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucéao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucao € desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou
a dispensa somente é obtido quando da elaboracéo do projeto executivo na fase contratual, quando se
saberd com exatiddo o local de execucdo e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental
(Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execucdo dos
servicos de pavimentacao serd condicionado a obtenc@o da anuéncia ambiental, conforme legisla¢éo do
6rgdo ambiental competente.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

N&o serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei
14.133/2021.

Adocdo do Regime de Contratacdo Semi-Integrada:
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A ndo adocao do regime de contratacdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitacdo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Precos (SRP).

A contratacdo semi-integrada contempla somente a elaboracdo do projeto executivo pelo contratado,
devendo o projeto basico constar do edital, com definicdo precisa das fracdes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solug6es metodolégicas ou tecnoldgicas;

A presente contratacéo ndo haverd liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodoldgicas ou
tecnologicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificacfes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratagdo semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, sendo esta contratacdo para servigo
comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servico serd executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
guantificados por unidade de medida padréao.

O modelo de SRP permite contratacdes frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a
imposicdo de um escopo integral, o que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo
mais adequado as caracteristicas do servigo, que exige execucdo escalonada e adaptagdo continua a
demanda do ente federativo, alinhando-se a conveniéncia administrativa e a necessidade de contratacdes
regulares e por unidades de medida preestabelecidas.
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Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servicos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executados 0s servicos, inteirou-se dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e
gue 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao dos servicos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo 3: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servicos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,88 -
B2 | Feriados 3,95 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,65
B4 | 13° Salario 10,97 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,56 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 | Férias Gozadas 11,16 8,48
B10 | Salério Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 47,31 18,17
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 | Férias Indenizadas 3,17 2,41
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,60 1,98
C5 | Indenizacéo Adicional 0,38 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 10,81 8,22
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,41 6,69
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.40 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 17,81 7,00
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,73 70,19
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DISCRIMINAGAO HOI?’/IOSTA MENS(,;;LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢éo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 | Seguro (S) 0,125%
3.3 | Garantias (G) 0,125%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 7,00%

BDI* (%)= 23,39

Acérdao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004

e-DOC AC5825DD

Proc 59501.000528/2025-47-e
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

QUADRO DBDI-F

e-DOC AC5825DD

Proc 59501.000528/2025-47-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢éo % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 | Seguro (S) 0,125%
3.3 | Garantia (G) 0,125%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 5,00%

BDI* (%)= 15,00

Consideracdes:
Acdérdao n°© 2369/2011
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo 5: Planilha de custos da proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Projeto basico (secéo tipo)

PROJETO BASICO - SECAO TIPO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Modelo de placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e instrucfes para
utilizacdo da logomarca

MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL E
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 8: Especificacdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9: Manual de pavimentacdo SRP

MANUAL DE PAVIMENTACAO SRP

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 10: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacédo da Codevasf no estado de Pernambuco

RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO DE
PERNAMBUCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 12: Quadro resumo de quantitativos e de distribuicéo

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 13: Modelo de Diario de Obras

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 14: Relacdo dos ensaios

RELACAO DOS ENSAIOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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