T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
beesl Secretaria Regional de Licitagfes — 18/SL
ATA DE REGISTRO DE PRECOS n® XXX/XXXX
PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° XXX/XXXX

PROCESSO N° 59510.002116/2025-32-e
ITEM(NS) ___

Aos ___ dias de doanode ___, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°
00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracbes posteriores, entidade
integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao
Ministério da Integrac@o e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025,
através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na
Avenida Geraldo Athayde, n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional, ANTONIO ROMEU
PEREIRA SOUTO FILHO, matricula 1230000, e de acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei n° 14.133/2021,
Lei Complementar n°® 123/2006, Decreto 11.462/2023 e Decreto n° 8.538/15, e demais normas legais

aplicaveis, em face da classificagdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrébnico por Registro de

Precosn® /| com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diério Oficial da
Unido em I , Edicdo __, Secdo ___, P4g. __ e, homologado pela Resolugdo n® | de
/|, da Diretoria Executiva, constante do Processo n° -e, RESOLVE registrar os
precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n° , com
sede na , CEP: | telefone n°® (__ ) , E-mail: ,
representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF n°® *** xxx.xxx-**, atendendo as

condicgdes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade
com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as

condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Precos tem por objeto o registro de precos para a eventual execugao
dos servicos de capa asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de
diversos municipios inseridos na area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referéncia, anexo

do Edital do Pregéo Eletronico por Registro de Pregos n°® /| que é parte

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. Os precos registrados, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes ofertadas

na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
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VALOR
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID.| QTD UNITARIO VALOR GLOBAL

VALOR TOTAL (EM R$)

ORGAO(S) GERENCIADOR

O o6rgdo gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 12 Superintendéncia Regional.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, poderd ser utilizada pelas Superintendéncias
Regionais e pela Sede da Codevasf que n&o tenham participado do certame licitatério,
considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf, mediante anuéncia do 6rgéo
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as

condicOes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

Os ¢6rgéos e entidades que nao participaram do registro de pre¢os, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de precos, deverdo consultar o drgdo gerenciador da ata para manifestacéo sobre a

possibilidade de adesé&o.

Apéds a autorizacdo do 6rgéo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a aquisi¢cdo ou

contratacao solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do servigco, desde que este servico ndo prejudique as
obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisi¢fes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgdo
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e

registrados na ata de registro de precos para o 6rgéo gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e Orgdos participantes,

independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem.

Ao oOrgao ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obriga¢cfes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada
a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao

orgéo gerenciador.
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4.1.7. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o disposto no

5.1.

5.2.

6.1.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da Codevasf.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia util

subsequente a data de divulgacdo no PNCP.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que deles
poderdo advir, facultando-se a realizacéo de licitacdo especifica para o objeto pretendido, sendo
assegurado ao detentor do registro preferéncia na execucdo dos servicos em igualdade de

condicdes.
DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Durante a realizagdo dos servicos contratados, devera ser observado o disposto no Edital do

Pregéo Eletrdénico por Registro de Pre¢os n° / € Seus anexos.
DO CONTROLE E DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo

dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢éo da

ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16;

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0Ss precos

registrados;

c) ou na hipétese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacéo sobre os

precos registrados.

Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por motivo
superveniente, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao

do preco registrado.

Caso nédo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades

administrativas.

Na hipo6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores remanescentes, na

ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado.
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Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o o6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as medidas

cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de reducado do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos
Orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para
que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracéo

contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo puder
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato superveniente que o impossibilite de

cumprir 0 compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracéo,
a documentagcdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego

registrado em relacdo as condig8es inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido seréa indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos

do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na legislagdo vigente.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 7.3.2, o
gerenciador convocard os fornecedores remanescentes do certame, na ordem de classificagao,

para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nédo obtiver éxito nas negociacdes, o 6érgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as medidas

cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

Na hip6tese de comprovacdo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo ou a
entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.

O ¢6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado,
para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lein.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
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O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, quando o

fornecedor:
a) descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) nao assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razoavel;
C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hip6tese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer san¢éo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021 ou
no inciso Ill do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

Na hip6tese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor n&o
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precgos, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de prec¢os, vedadas

novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro de pre¢os nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade

gerenciadora podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacéo.

O cancelamento dos prec¢os registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata

de registro de precos, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior;
c) ou se nao houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sanc¢des administrativas
previstas no item 23 do Edital do Preg&o Eletrénico por Registro de Precos n° / , ho

caso de descumprimento injustificado, parcial ou total, das condi¢Bes estipuladas.

E da competéncia do o¢rgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hip6teses em que o
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descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgdos participantes, caso no qual cabera ao

respectivo 6rgdo participante a aplicagdo da penalidade.

O 6rgéao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias abaixo, dada

a necessidade de instauracéo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor:
| - descumprir as condicfes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer san¢éo de suspensdo temporaria de participacéo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo ou ser declarado iniddneo para licitar ou contratar com a Administracédo

Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pre¢os serdo autorizados,
caso a caso, pela autoridade competente e, no caso dos Orgdos usudrios, pela respectiva

autoridade responsavel de cada 6rgéo.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata de Registro de Precos o Edital do Pregéo Eletrénico por Registro de Pre¢os n°

/ , Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora, conforme identificada no

preambulo, para os itens relacionados no item 2 desta ata.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive o
acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o

orgao ou a entidade.

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposicdes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de junho de

2016, do Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf e demais normas aplicaveis.
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Montes Claros/MG, data da assinatura eletronica.

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)

(Nome da empresa)

ANTONIO ROMEU PEREIRA SOUTO FILHO
Superintendente Regional

CODEVASF - 1%/SR
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

] ]
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo
pela Lei n° 6.088/1974, com alteragBes posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica
Indireta (art. 4°, 1l, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n° 12.504/2025, através da 12
Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n°® 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo
Athayde, n° 483, bairro Alto S&o Jo&o, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada
CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional, Sr. ANTONIO ROMEU
PEREIRA SOUTO FILHO, matricula , € a empresa

inscrita no CNPJ n° , estabelecida na , CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, CPF n° *** 123.123-** resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com

a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° , de de

de , constante a Peca __ do Processo n° 59510.002116/2025-32-e que, na forma do art.

68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condicBes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢@es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é execucdo dos servicos de capa asfaltica com concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme
especificagcbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n°
90xxx/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preAmbulo e & proposta
vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicbes da Lei n.° 13.303 de 30/06/2016 e pelo
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos — RILC da CODEVASF, sob o regime de
execugdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

1.4. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA

1

2

3

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcrigéo:

a) Edital n® 90xxx/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°® 59510.002116/2025-32-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos deste
contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucao do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emissédo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

O prazo de execucgdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integralizagdo da Garantia de Execucgao.
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O inicio das obras sera condicionado a obtencéo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do
6rgdo ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido,
qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢@es iniciais de habilitagdo, inclusive financeira, e
qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para
a Codevasf;

d) Estejajustificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitir4 parecer quanto a
necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

A expedi¢cdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

c) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servicgo,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacéo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucédo de obra
OU Servigo;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencédo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econbémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impliqgue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... TS ), obedecidos ao preco global constante da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-
se-80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar nimero e nome do programa de trabalho), Categoria
Econémica ____, sob a gestdo da Area de da CODEVASF, conforme Nota de
Empenho n° ,emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto no subitens seguintes e no item 12 do Termo
de Referéncia.
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A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente ser@o pagos 0Ss materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacéo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de ReferénciaErro! Fonte de referéncia ndo encontrada., que integra o TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: ap6s a total desmobiliza¢éo, comprovada pela Fiscalizacéo.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = , — . .
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administrac@o Local e Manuteng&o de Canteiro (AM) prevista no periodo da medi¢édo. Os
valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avancgo fisico
financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manuteng¢édo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execu¢éo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacédo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).
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E condicdo obrigatoria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medicdes, o teor de ligante sera considerado conforme o percentual
em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas vigentes.

Nos termos do art. 145 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n® 13.303/2016, é
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao
fornecimento de bens, a execugédo de obras ou a prestagéo de servicos, ressalvadas as hipoteses
excepcionais expressamente previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os
aspectos técnico e formal e atendidas as condicdes estabelecidas no Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos da Codevasf (art. 43, IIl, 83° e art. 150, §8°), inclusive quanto a prestacéo
de garantia idénea em valor equivalente ao montante adiantado.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado apos a
entrega da nova documentacéao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que,
se ndo atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacgéo, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art.
15, inc. ll, c/c art. 27, inc. X da IN RFB 2.110/2022.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrénica, via bancéria.
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c. ISS: Caso o municipio onde seréo executadas as obras, ndo disponha de convénio com
a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o servico for realizado em
municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF,
a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isencao,
devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condic¢do de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN RFB 2.110/2022;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN RFB n° 1.234/2012, ou informar a isen¢éo, nédo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para correcdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos
e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacéo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios a
execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagcdo prévia da Fiscalizagdo. N&o tera
faturamento servigco algum que néo se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Termo
de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativas e
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comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precgos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cbes
de habilitacdo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, hem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacéo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o Registro de Imdéveis, conforme
§ 1°do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 6.6,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

I = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)®"=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracgao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens, serdo
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adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital n® 90xxx/2025.

{InL_Inﬂl}
' — + [Bl.
Ian Idn

R=V. ([a].  Yermleo) g Hince _I"”“":']
*rl'r!rr[:l

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lp1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo é 0 indice inicial da pavimentag8o correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

ls1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincer € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da méo de obra correspondente ao més de
apresentacédo da proposta.

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
a 0,857344 | 0,858608 0,858240 0,858067 0,857208 0,853278 0,856925 0,860085
b 0,004475 | 0,004207 0,004330 0,004062 0,004364 0,004483 0,004372 0,004413
I 0,138181 | 0,137185 0,137430 0,127871 0,138428 0,142239 0,138703 0,135502

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econfmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentagéo, cod. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV - Drenagem, c6d. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getllio Vargas, correspondente a coluna
38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execuc¢éo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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[Mész % IMésl
IMész _ ‘DBz DE1 TI

Sendo:
- IMes2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I¥&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
135! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢fes
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecuc¢éo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execu¢do de servi¢os descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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8.6.
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8.8.
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8.10.
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9.2.
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A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serda aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher & Unidade Regional de Finan¢as da Codevasf — 13/GRG/GFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagfes, ndo constituindo novagdo contratual nem desisténcia dos
direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apOs a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigBes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue ao fiscal do contrato na
Codevasf.
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9.4.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.

10.1.

10.1.1.

10.2.

10.3.
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A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deveré ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugcdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
d) Obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

A fiscalizagcéo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ado dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servicos.
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Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presen¢ga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.4 do TR, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a
realidade do local de execuc¢éo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
guando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar
ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

Pagina 13 de 31



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

10.19.
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10.31.

10.32.
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Manter em arquivo organizado memoéria de céalculo dos quantitativos de servigcos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagédo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nado for designada comissédo de recebimento ou
outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacBes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
gualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢@o do seu valor.
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10.34.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.
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A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirdA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execuc¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condiges
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 90xxx/2025.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item 19 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90xxx/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no item 20
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90xxx/2025.

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a)

b)

d)

Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendac¢fes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execuc¢do dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cBes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de Agua para manutencdo do canteiro. E
obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para exploracdo dos
materiais nas areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servi¢o, sob pena de sancdes
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administrativas.

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no
Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(8es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execug¢do de servicos similares aqueles que serdo
subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e5) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucao da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacbes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

Manter, durante toda a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas e manter situacao
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servico (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessérios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender & demanda de disponibilizagdo de frentes de servico solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da comunicacéo formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.
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Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servigos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar
as medicdes e todos as atividades relacionados a execucao do objeto contratado.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢édo dos servicos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 0nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevast.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢éo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos resultantes do mau
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procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instrugbes advindas
da Fiscalizacéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129 de 11 de julho de
2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos, quando
couber.

Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢fes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.
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13.32.

13.33.

13.34.

13.35.

13.36.

13.37.

13.38.

13.39.

13.40.

13.41.

13.42.
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A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observéncia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnolégico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta
no pre¢co da administracdo local, sendo que ao final dos servi¢cos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagédo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢éo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execuc¢do do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessérios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com &agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA deverd apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execucéo do objeto
contratado, sob pena de sanc¢8es administrativas.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execugdo dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

Pagina 19 de 31



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

13.43.

13.44.

13.45.
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A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvar4 de construgdo e, se necessario, 0
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagdes

diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagfes realizadas
pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizac¢des;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) Indicagbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamagbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.45.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.

ficard em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operérios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos

equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

A contratada sera responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.
Durante a execucdo dos servigos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
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ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo
“Instrucdes para a Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacédo de classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se

necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual

serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este dirio,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apos a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguran¢ca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operéarios)

f)

exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagcéo pertinente.

Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.53. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execuc¢do dos servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

a)
b)

c)

Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os documentos apresentados pela contratada deverao estar plenamente compativeis com
as especificacdes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatiddo as condigBes e caracteristicas dos servicos a serem executados e/ou dos
materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as ObrigacBes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no item 21
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90xxx/2025.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.
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Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigcos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovacao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar a Geréncia de Regularizagcdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencéo da licenga ambiental.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esté exposta a execu¢éo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf — RILC.
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15.11.

15.12.

16.

16.1.
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A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, devera instaurar processo para apuracao da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de san¢cdo mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de sanc¢éo

mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢éo
mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacfes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato,

bem como ndo causem prejuizos a Codevastf.

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
Ill. Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
c) Apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
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f) Fraudar a licitagcao ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sancdo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacdo legal ou infracdo a Lei ou inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoOria de pequena relevancia, a critério da Administracédo, quando ndo se justificar, nos dois
casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera
ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigages ou deveres instrumentais ou

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato, bem como ndo causem
prejuizos a Codevasf.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderéo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos
seguintes casos, em funcéo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poder&o ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos em funcdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia pelo
contratado.

As sancbBes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢do prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou
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16.6.

16.6.1.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
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c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), sujeitando-se as empresas
licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo
a regulamentacédo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da notificacdo da
aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as providéncias
para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao
teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da
empresa contratada em raz&o do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacdo a
legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagfes, por parte
do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a Instauragdo do
Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n®
11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359), com aplicacdo das san¢des administravas porventura cabiveis, sendo cabivel,
ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicBes de seus respectivos cddigo de ética
e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste
contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo dar, oferecer ou
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prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negécios ilicitamente; (II) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagcdo do
cumprimento da legislacdo anticorrupcdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupc¢éo, fraude,
préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou
terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que
a CONTRATANTE determinar, como apresenta¢do de quaisquer documentos solicitados a fim de
esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito
de qualquer suspeita ou violacdo das legislacdes anticorrupgéo vigentes, bem como nos casos
em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupc¢ao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.

As infrac6es administrativas a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragBes administrativas previstas nos editais
e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n® 12.846/2016, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no art. 16 do
Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagdo vigente relativa a protecao
da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugdo dos servigos contratados,

incluindo, mas nao se limitando a:

a) Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteracges introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que
aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranga e saude no trabalho;

c¢) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n° 422, de 07 de
outubro de 2021, que aprova a nova redacao da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicAveis a natureza dos servi¢cos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para consulta
da CONTRATANTE e dos 6rgaos competentes 0s seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de Condi¢Ses e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgdo (PCMAT),
conforme NR-18, quando aplicavel;

Pagina 26 de 31



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.

20.

20.1.

21.

21.1.

22.

Secretaria Regional de LicitagBes — 13/SL

d) Laudo Técnico das Condicdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada funcao,
conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e
em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e suas atualizacdes;

c) Promover treinamentos periddicos e a integracédo de seguranc¢a aos trabalhadores envolvidos
na execucdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-1, NR-6, NR-10,
NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscalizacdes, inspecdes e
auditorias por parte da CONTRATANTE ou de oOrgdos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
qualguer acidente ou incidente ocorrido durante a execucdo dos servigos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacbes previstas nesta cldusula sujeitara a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal, aplicacao
de multas, suspensao temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou rescisao contratual,
sem prejuizo das san¢8es administrativas, civis e penais previstas na legislagao vigente.
Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia a
Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI do Edital n® 90xxx/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital n°® 90xxx/2025.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante

consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/fou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, 0s servicos
eventualmente necesséarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter execucgdo
previamente autorizada por Termo de Alteracéo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais altera¢cées que ocorrerem durante a
execucao do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras motivados pela Codevasf.

Deveréa ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de adequacgéo
de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive quando houver a
inclusao de itens com “precos novos”, conforme disposto no art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei n°
13.709/2018) e demais regulamenta¢des aplicaveis. O tratamento de dados deverd observar os
principios da finalidade, adequagdo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e prestacdo de
contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo de
outras obrigacfes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias a
execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a terceiros
ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacao por escrito da CONTRATANTE ou
em caso de obrigacao legal.
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c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a implementacédo de
medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos nao autorizados e de situacbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo néo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagdes sobre a natureza do incidente, os titulares
afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados sob
sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario para
o cumprimento das obriga¢cfes contratuais, para a fiscalizagéo dos servicos prestados e para o
atendimento a obrigacdes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de forma
segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacdo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos titulares de
dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminagdo, etc.), assegurando canais
para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Protecdo de Dados
(DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente poderdo
ocorrer com autorizacao prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o subcontratado aderir,
por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obriga¢cdes de protecdo de dados aqui
estipuladas.

O descumprimento das obrigacfBes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sangBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢éo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia, multa
de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da gravidade,
rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.
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d) Obrigacdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos que
esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte
infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula sobreviverdo ao
término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados pessoais estiverem sob a
guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem,
a cessdao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo, que afetem a boa
execucao deste;

o0 ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracéo social ou a modificacé@o da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca a
Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo a
execucao da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modifica¢éo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagBes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obriga¢c@es assumidas até que seja normalizada a situagao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
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decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

XVil. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sangfes cabiveis.

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Sec¢do 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria de Montes Claros/MG serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocag¢do, renunciando as partes, a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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