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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebragédo de contrato para a contratacao
de servicos de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete), em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuacao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, ho estado
da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Barreiras/BA;

— Item 2: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Bom Jesus da Lapa/BA;

— Item 3: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Irecé/BA;

— Item 4: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Vitéria da Conquista/BA;

— Item 5: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Itabuna/BA;

— Item 6: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Teixeira de Freitas/BA.

1.2. Codigo SIASG — CATSER:
- Pavimentacdo em bloquete intertravado: 1392 - Obras civis de pavimentacdo de concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacéo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgdos participantes e
condicbes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.
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CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigcos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificaces ocorridas durante a execucdo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos servi¢os objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigco ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucédo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagBes de projeto, discriminagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.
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FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagéo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigac6es de resultado, em termos de
modificacdo das solug¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execuc¢édo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): Documento formal emitido pela Codevasf com as especifica¢des detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliagcdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o0 pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execuc¢édo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): Consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acBes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacao ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra ou servicos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizac&o das obras ou servigos de engenharia e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instala¢des
provisérias e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): Documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS: Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagcdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendaces, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das
obras/servigos.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, cuja jurisdigéo territorial corresponde a area
em que se realizardo os servicos/fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. A 22 Superintendéncia
Regional da CODEVASF esta localizada no seguinte endereco:

Av. Dr. Manoel Novaes, n° 1000 — Bairro Centro
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CEP 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacao: Pregédo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto por Item.

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento), que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediérios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Bahia, no
ambito da 22 Superintendéncia Regional (23/SR) da Codevasf, conforme pode ser verificado no
Anexo 11 deste Termo de Referéncia e de acordo os Itens discriminados a seguir:

-Item 1: Execuc¢éo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regiéo
de Barreiras/BA;

- Item 2: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regiéo
de Bom Jesus da Lapa/BA;

- Item 3: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de Irecé/BA;

- Item 4: Execucdao de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regiéo
de Vitéria da Conquista/BA;

- Item 5: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regiéo
de Itabuna/BA;

- Item 6: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regiéo
de Teixeira de Freitas/BA.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos objeto deste TR é a execugdo de pavimentagdo em bloco intertravado de
concreto (bloquete) em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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- Item 1: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de Barreiras/BA;

- Item 2: Execucdao de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de Bom Jesus da Lapa/BA;

- Item 3: Execucao de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de Irecé/BA;

- Item 4: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de Vitoria da Conquista/BA;

- Item 5: Execuc¢do de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de ltabuna/BA;

- Item 6: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) — Regido
de Teixeira de Freitas/BA.

As vias devem atender 0s seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Namero N:
- N <108, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinacao da via seja < 8%;
c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacgéo,

constante no Manual de Acompanhamento de Servigos de Pavimentacdo por SRP, constante
no Anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

- R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

O objeto do presente certame licitatdrio compreende basicamente 0s seguintes servicos:

5.4.1. Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;

- Mobiliza¢éo/Desmobilizagéo;

- Terraplenagem;

- Pavimentacéo;

- Sinalizacéo vertical,

- Drenagem;

- Servigos complementares;

- Controle Tecnologico.

Os servicos deverédo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrugdo Normativa N°
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacédo, visando a
adocéo de solugbes que proporcionem a economia da manutengao e operacionalizacdo do sistema,
a reducgdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
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Ocupacédo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacées dos
6rgéaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas EspecificacBes Técnicas.

Apés a assinatura do Contrato, havera a selecéo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos
servicos de pavimentacéo seré condicionado a obtencéo do licenciamento ambiental e a aprovagéo
do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigcos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela
Associacao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

Com base no Projeto Executivo, especialmente no Mapa de Distancias de Transportes apresentado
pela empresa contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como usina de
asfalto, fornecedor de blocos intertravados de concreto, jazidas e pedreiras correspondem, de fato,
aos estabelecimentos licenciados mais préximos ao local da obra, considerando, além da distancia,
critérios como caracteristicas dos insumos, capacidade produtiva, regularidade fiscal e ambiental,
e disponibilidade de fornecimento.

As distancias de transporte deverdo ser definidas com base em dois trechos distintos, a depender
da metodologia executiva de cada item de servico, sendo:

Trecho 1: Da origem dos insumos (CAP, agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto de
produgéo ou armazenamento;

Trecho 2: Do ponto de produg¢é@o ou armazenamento até o local da obra.

Ambos, conforme os tipos de vias percorridas:

P — Trecho Pavimentado

RP — Trecho com Revestimento Primario

LN — Trecho em Leito Natural

As distancias a serem utilizadas deverdo ser apresentadas no Mapa de Distancias de Transportes
do Projeto Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela
fiscalizagdo. A metodologia adotada para remuneracdo da contratada quanto as distancias de
transportes é apresentada na alinea b) do subitem 5.11.1.2.

5.10.Especificacdo dos Servigos:

5.10.1. As definicbes dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condi¢bes especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspec¢éo, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variagao, a aceitacao, a rejeicao, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.10.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

Anexo 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
Anexo 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

Anexo 7: Manual de uso da marca do Governo Federal;
Anexo 8: Especificagdes técnicas.
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5.11.Produtos Previstos:

5.11.1. Elaboracéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢cdes mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.11.1.1. Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
- Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacéo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepcédo dos estudos realizados.

—  Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servi¢os:

a) Monografias das estac¢fes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topogréaficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, intersec¢@es, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo gréafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f)  Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.
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—  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
c) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do ndmero N.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalacdes (luz, &gua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag¢&o do projeto, contendo:

=  Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Elementos cadastrais;
=  Projec¢édo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,0m);
" Malha de coordenadas;
= Interferéncias com instalag@es (luz, 4gua, esgoto, fibra 6tica etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo
no eixo da plataforma;

=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secdes transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as sec¢fes transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memodria descritiva e justificativa do projeto, elaboragéo de textos, gréficos e quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;
e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
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f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;
g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
h) Notas de servico.

—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepc¢éo do projeto;
b) Discriminacdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
c) Planta esquemética da localiza¢do dos servigcos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

b) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as secdes transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagéo;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f)  Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

—  Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao longo das
vias, das interse¢Bes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de pdrticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinaliza¢&o horizontal etc.;

d) Justificativa das solu¢des indicadas;
e) Memodria de calculo;

f)  Memodria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizagéo:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

= Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.
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g) Projeto de sinalizacao vertical — o projeto de sinalizacdo vertical contera indicacoes,
localizacéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentacao;

= [ndicacao (localidades);
=  Orientagdo (servicos);

=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
de caixa mailscula ou minuscula.

5.11.1.2. Orcamento dos servi¢os

a) A planilha orcamentéaria do Projeto Executivo devera ter seus gquantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.1l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, seri
remunerada com DMT extraordinéria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizacdo: para a primeira mobilizacao da frente de
servico, serd considerada a menor entre as seguintes distancias: a) distancia da capital
do Estado ao canteiro; b) distancia a ser efetivamente percorrida do ponto de partida
dos equipamentos até o canteiro. A distancia definida devera ser ajustada quando da
elaboracdo do projeto executivo. A priori foram consideradas as distancias de 863 km
para o Item 01; 778 km para o Item 02; 478 km para o Item 03; 517 km para o Iltem 04;
436 km para o Item 05 e 809 km para o Item 06. Para as mobiliza¢cdes que ocorrerem
depois da primeira, devera ser considerada a distancia efetivamente percorrida entre os
locais de execucdo dos servicos. Caso haja mobilizacdo de mais de uma frente
simultaneas, por Item/Lote, a mobilizacdo de cada frente deverd ser tratada de forma
independente (kmxfrente).

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo
ao local de execucao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicéo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracao dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais proximo ao local de execugao dos servicos, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou
gualidade necessaria.

5.11.1.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos complementares

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
complementares, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execucdo da Obra e as
Especifica¢gbes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em tamanho
Ad.
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b) Volume 2 - Projeto de Execucado

Este volume deve conter plantas, listagens de servigcos, projetos-tipo, secfes
transversais e demais informacdes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisbes com relagdo as solugbes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagéo, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execucéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de pre¢os unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.11.2. Controle Tecnolégico

5.11.2.1. O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao
dos servicos.

5.11.2.2. Competir4 a empresa contratada o controle tecnol6gico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais
etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
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e) A andlise de todos o0s ensaios realizados nos servicos e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactacédo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medi¢do, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-

se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizacdo de ensaios complementares.

5.11.2.3. Competir4 a Codevasf acompanhar a realiza¢do do controle tecnolégico de materiais
e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.11.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.11.2.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacao, em local préprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugéo do ritmo dos servigos ou
de paralisacéo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execucdo dos servicos.

5.11.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢é@o da contratada, os planos de controle tecnol6gico. A
criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisagdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagdo e/ou solugdo da
irregularidade constatada.

5.11.3. Plano de Execucédo da Obra

5.11.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.11.5. O dimensionamento de execug¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e término dos servicos, e especificacdes técnicas detalhadas para
a execucao de um ou mais PRODUTOS.

5.11.6. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.
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5.11.7. No Anexo 4 estdo apresentados a Planilha Orcamentéaria de Referéncia e o Cronograma
Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
Anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderado participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO
6.2.1 Nao sera permitida a participacdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf. Ndo poderéo ser objeto de subcontratacé@o as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia séo caracterizadas pelos itens
abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacao:

e Para a Pavimentac@o em Bloco de Concreto Intertravado (Bloguete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucéo de pavimento em piso intertravado de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 -
exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92404 adaptada);

— Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
(SICRO 4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
100x12x9x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), incluindo escavagéo
(Codevasf CPU-21).

O percentual maximo do valor do contrato que pode ser subcontratado € 25% (vinte e cinco por cento).

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responséavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cfes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execuc¢éo do contrato.
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7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Sera exigida a declaracdo de ciéncia que os servi¢cos poderdo ser executados em toda a
area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia, que
serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de declaracdo de
conhecimento do local de execucdo dos servicos — Anexo 2 deste TR), através dos seus
prepostos.

7.1.3. ALICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execu¢do dos servicos e que possui uma avaliagdo dos
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacéo dos estudos/servigos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.3. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da 22 Superintendéncia da
Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, no telefone (77) 3481-8020.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Iltem, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigcbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus Anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia
(Anexo 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s prec¢os unitarios orgados
pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela
licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderao ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos unitarios,
em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicéo de precos unitarios de mao de obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
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acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo 3.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo 3.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servi¢cos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI 0 ISS do municipio onde serédo executados 0s servigos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, hdo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

- Riscos: destina-se a contemplar custos adicionais que possam decorrer de eventos nao
previstos no planejamento detalhado da obra, mas que representam incertezas
inerentes a atividade de construcdo e montagem. Essa componente visa garantir a
continuidade e a viabilidade econdmica da execucgdo contratual diante de situacdes
excepcionais que, embora ndo sejam rotineiras, podem ocorrer durante a execucao dos
Servigos.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.
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Declaracéo de desconto incidente sobre méo de obra em composi¢c8es de preco unitario (Anexo
15), com a avocacdo da responsabilidade pela PROPONENTE de eventual desconto incidente
nos itens de mao de obra que compdem a Planilha de Custos da Proposta.

A proposta financeira sera o valor do custo global da proposta mais o BDI proposto, conforme
detalhado em planilha enviada pelo licitante.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execugédo
dos servicos de engenharia.

Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalagdes permanentes e/ou provisoérias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do dos servi¢cos de engenharia, desde
que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢éo do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigcos
necessérios a execucgdo dos servicos

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1.

QUALIFICACAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo
vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo 2), informando que tem conhecimento da abrangéncia dos
locais onde serdo executados o0s servicos de engenharia, emitida pela propria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea “c3” deste
subitem, comprovando a execucédo de servicos de pavimentagdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
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CODEVASFE

maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto
(bloguete) — Regido de Barreiras/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construcdo de pavimento com bloco intertravado de 12.960 m2
concreto
Il Execucéo de base ou sub-base 1.944 m3
Il Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.160 m

ITEM 2: Execucdo de pavimentagcdo em Bloco Intertravado de Concreto
(bloquete) — Regido de Bom Jesus da Lapa/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 18.720 m2
concreto
Il Execucédo de base ou sub-base 2.808 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 3.120 m

ITEM 3: Execucdo de pavimentagcdo em Bloco Intertravado de Concreto
(bloquete) — Regido de Irecé/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 20.160 m?
concreto
Il Execucéo de base ou sub-base 3.024 m3
1 Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 3.360 m

ITEM 4: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto
(bloquete) — Regido de Vitéria da Conquista/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 20.160 m2
concreto
Il Execucéo de base ou sub-base 3.024 m3
Il Construcédo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 3.360 m

ITEM 5: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto
(bloquete) — Regido de Itabuna/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 15.120 m2
concreto
Il Execucédo de base ou sub-base 2.268 m?3
Il Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.520 m
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ITEM 6: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto
(bloquete) — Regido de Teixeira de Freitas/BA
SERVICO QUANTIDADE
| Construcdo de pavimento com bloco intertravado de 15.120 mz
concreto
Il Execucéo de base ou sub-base 2.268 m?3
1 Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.520 m

“

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucao de base ou
sub-base e de 15% do servigo de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

- Certidao(bes) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) & época
expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

- Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Definem-se como similares: servigos de pavimentagdo em paralelepipedo e servigos de
pavimentacao poliédrica;

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:
- local de execucdo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
- descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgao.

21

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F095BBE


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F095BBE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1516&filter[anoproc]=2025

e-DOC 2F095BBE

Proc 59520.001516/2025-10-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado ou registro de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidédo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servi¢o relativo a pavimentagdo em bloco intertravado de
concreto (bloquete) ou servigos similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sd6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sdécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagcao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por Item, ndo sendo de forma acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1.0 valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado em 340.800 m?2
(com dimensbes de 56,8 km de extensao por 6,0 m de largura), com data-base de outubro/2025,
dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Barreiras/BA:

Valor total de R$ 9.638.116,31 (nove milhdes, seiscentos e trinta e oito mil, cento e
dezesseis reais e trinta e um centavos), referente ao quantitativo estimado de 43.200 m?
(com dimensdes de 7,2 km de extensdo por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$
223,10/m2 (duzentos e vinte e trés reais e dez centavos por metro quadrado);

— Item 2: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Bom Jesus da Lapa/BA:

Valor total de R$ 13.053.697,74 (treze milhdes, cinquenta e trés mil, seiscentos e
noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), referente ao quantitativo estimado de
62.400 m2 (com dimensdes de 10,4 km de extensédo por 6,0 m de largura) e valor unitario
de R$ 209,19/m? (duzentos e nove reais e dezenove centavos por metro quadrado);
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— Item 3: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Irecé/BA:;

Valor total de R$ 13.022.367,83 (treze milhdes, vinte e dois mil, trezentos e sessenta e

sete reais e oitenta e trés centavos), referente ao quantitativo estimado de 67.200 m?2

(com dimensdes de 11,2 km de extensao por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$

193,78/mz2 (cento e noventa e trés reais e setenta e oito centavos por metro quadrado);

— Item 4: Execucdo de pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) -
Regido de Vitéria da Conquista/BA:

Valor total de R$ 13.032.762,11 (treze milhdes, trinta e dois mil, setecentos e sessenta

e dois reais e onze centavos), referente ao quantitativo estimado de 67.200 m2 (com

dimensdes de 11,2 km de extensdo por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$

193,93/m2 (cento e noventa e trés reais e noventa e trés centavos por metro quadrado);

— Item 5: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Itabuna/BA:

Valor total de R$ 9.964.125,18 (nove milhdes, novecentos e sessenta e quatro mil, cento

e vinte e cinco reais e dezoito centavos), referente ao quantitativo estimado de 50.400

m2 (com dimensdes de 8,4 km de extenséo por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$
197,70/mz2 (cento e noventa e sete reais e setenta centavos por metro quadrado);

— Item 6: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Teixeira de Freitas/BA:
Valor total de R$ 10.063.537,14 (dez milh&es, sessenta e trés mil, quinhentos e trinta e
sete reais e quatorze centavos), referente ao quantitativo estimado de 50.400 m2 (com
dimensoes de 8,4 km de extensao por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$ 199,67/m?
(cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos por metro quadrado).

VALOR GLOBAL: R$ 68.774.606,31 (sessenta e oito milhfes, setecentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e seis reais e trinta e um centavos).

10.2.Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessérios a execucao do
objeto constam da Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, parte integrante
deste Termo de Referéncia.

10.3.0 valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI/BA — Data-base: agosto/2025), no Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/BA — Data-base: julho/2025) e no Sistema de Orcamento de Obras
de Sergipe (ORSE — Data-base: agosto/2025), respectivamente, sem desoneracgdo, atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.4.No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %
ObservacgBes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 60 % do valor do ISS. Foi considerada a
tributacdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”.

b) Encargos Sociais: 115,57 % Horista; 71,29 % Mensalista.
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c) BDI: 23,39 % para servicos e 15,00 % para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

d) Riscos: 0,25%

10.5.As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servicos serao definidas
na etapa de formalizagéo do CONTRATO. Conforme o Decreto n® 11.462/2023, que regulamenta
o sistema de registro de precgos, o paragrafo Unico do artigo 17 apresenta que a indicagcdo da
disponibilidade orcamentaria somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro
instrumento habil.

10.6.0 orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1.0 prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2.0 prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.3.0 prazo maximo de execuc¢do do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.4.Aformalizacao do inicio da execugao das atividades serd mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

11.5.A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

11.6.A Ordem de Servigco somente sera emitida apos a integralizacdo da Garantia de Execuc¢dao.

11.7.0 inicio da execucdo dos servicos de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do érgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.
Os pagamentos dos servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentagéo
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente ser8o pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

24

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F095BBE


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F095BBE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1516&filter[anoproc]=2025

e-DOC 2F095BBE

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deveréo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus Anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2.0 pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagéo serd no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia — Anexo 4, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serd medida e paga de acordo ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacdo: serd medida e paga apdés a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizac&o.

12.3.Administracéo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — ser& pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item serd pago proporcionalmente ao
executado:

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.3.1. Administracao Local e Manutenc¢éo de Canteiro (AM) tera, na Planilha de Custos, a medida
“unidade”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso ap0s a autorizacdo para o inicio dos servi¢gos haja atraso no cronograma, por motivos
ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total da Administracdo Local e Manutencgéo
de Canteiro (AM) prevista no periodo da medi¢do. Os valores atribuidos a Administracao
Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servicos.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execuc¢do dos servigos.

12.4.0 cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servi¢o, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12.5E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacio, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

12.6 Para fins de pagamento das medic8es, o teor de ligante sera considerado conforme o percentual

em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas vigentes, aplicando-se
exclusivamente aos servicos de CBUQ, TSD e capa asfaltica.
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12.7 Nos termos do art. 145 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n® 13.303/2016, € vedado
0 pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao fornecimento de bens,
a execucdo de obras ou a prestacdo de servicos, ressalvadas as hip6teses excepcionais
expressamente previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico e
formal e atendidas as condicdes estabelecidas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos
da Codevasf (art. 43, 83° e art. 150, §8°), inclusive quanto a prestacéo de garantia iddnea em valor
equivalente ao montante adiantado.

12.8 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.9 O ateste da fiscalizac@o deverd ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a entrega das
faturas/notas fiscais.

12.10 Caso a fiscalizagdo néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.8 reiniciado apos a
entrega da nova documentacao corrigida.

12.11 As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.12 Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucédo do objeto.

12.13 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega &8 CODEVASF dos documentos
de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.14 O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacao, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagao dos funcionéarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO da obra objeto da presente licitagéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticacdo eletrdnica, via bancéria.

c. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

12.15 As comprovag@es relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao corresponder a
competéncia anterior ao més da emissédo da NFS apresentada.

12.16 No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isencao,
devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condicdo de isencéo.

12.17 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isen¢&o, néo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico.

12.18 As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omiss@es, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para correcgdes.

12.19 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencéo na fonte
dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

12.20 N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios a
execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagdo. Ndo tera
faturamento servigco algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

12.21 A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

12.22 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

12.23 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

12.24 Ficam excluidos da hipétese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

12.25 Eventual solicitag@o de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

12.26 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cfes
de habilitacdo e qualificac@o exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

12.27 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso
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das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

12.28 Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem 12.8,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =Px1

Onde:

AM = Atualizacao Monetéria;
P = Valor da Parcela a ser paga;
| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

dml/ dmZ/

. . ; dmn/

1+iml 30 14+ im2 30 1+ imn 30

=|l———— X |———— X oo X [ ———— -1
100 100

Onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetéria.

12.29 N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o Gltimo indice conhecido.

12.30 Quando utilizar o Gltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado seré procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO

13.1.0s pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApGs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

— Item 1: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Barreiras/BA:

R=V (0 73792 M Uaz = Tao) (Itx — Io) M)

+0,07733.———+0,01687.——— + 0,16788.
p0 Ido ItO inccO

— Item 2: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Bom Jesus da Lapa/BA:

L, —1I 1, —1 Iy —1 A
R=V. (0,75671.M + 0,08248.M + 0,01799.M + 0,14282.M)
IpO Ido ItO inccO

— Item 3: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Irecé/BA:;
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Ly —1 I — 1 Iy — 1 I; — I
( pl pO) + 0,08903.( dl[ dO) + 0’01942.( tl] tO) + 0’14007.( inccl anco))

p0 do to inccO

R=V. <0,7514—8.

— Item 4: Execucdo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Vitéria da Conquista/BA:

Ip1 —1 gy — 1, Iy — 1 A
R=V. (0,75088.(10117100) + 0,08896.(‘“[7‘10) +0,01047, 1~ Te0) = w0 | 0,14075,M)

p0 do to inccO

— Item 5: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Itabuna/BA:

L, —1 Iy, —1 Iy — 1 I; — I
( pl po) + 0,08727.( dil do) + 0’01904.( t1 tO) + 0’15709.( inccl lncco))
p0 [dO ItO inccO

R=V. (0,73660.

— Item 6: Execucéo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete) —
Regido de Teixeira de Freitas/BA:

L, —1 Iy —1 Iy — 1 I; -1
( p1l pO) + 0,08641.( dil do) + 0,01885. ( t1l to) + 0,16542. ( inccl anco))
p0 [d() It() inccO

R=V. (0,72932.

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € 0 indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversério da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lu € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincct € O indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da mé&o de obra correspondente ao més
de apresentacéo da proposta

13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, c6d. AO157972.
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13.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getullio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV - Drenagem, céd. 1002385.

13.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getullio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

13.1.4. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), c6d. 1464783.

13.2.0bservado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucéo do objeto do contrato.

13.3.Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte féormula:

IMéSZ X IMéSl

[Meés2 _ DB2 DB1

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IME? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1.Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicagédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢fes previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

14.2.Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3.Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-& multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
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b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4.Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5.A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6.0corrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas da Codevasf — GRG - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.7.A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisé@o que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso ser4 encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.8.Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9.Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a novacéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

14.10.Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1.Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do
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mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

15.2.A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

15.3.A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato.

15.4.Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

15.5.A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6.A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7.A ordem de servigco ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9.Né&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e seré apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1.A fiscalizacéo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

16.2.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos Sservigos.
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16.3.Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servicos.

16.4.Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5.Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6.0 fiscal devera observar o item 5.11.1.2, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a garantir
que as DMTs indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade
do local de execucéo do contrato.

16.7.Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.8.Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servigos.

16.9.Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
quando couber.

16.10.Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11.Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac8es: nome completo, cargo ou fun¢éo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

16.12.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre 0 andamento
dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.13.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14.Determinar a reparacgdo, corre¢do, remogdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.15.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.16.Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢éo do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.17.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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16.18.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

16.19.Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigcos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

16.20.Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

16.21.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

16.22.Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagédo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.23.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

16.24.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgées na
execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteracbes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo final pela autoridade
competente.

16.25.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

16.26.Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢8es precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.27.Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.28.Receber provisoriamente as aquisices, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto néo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.29.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.30.Realizar vistorias nono local de execugcdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

16.31.Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa

dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengcdo da
qualidade adequada.
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16.32.Cabe a Fiscalizacédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicacao do seu valor.

16.33.A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirdA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.34.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1.Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2.Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

17.3.0 recebimento do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

al) Na hipétese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, terd 90 dias para verificar a adequacao dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

C) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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€) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucédo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo da
prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos 0s servicos executados).

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a protecéo

da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugdo dos servigos contratados,
incluindo, mas néo se limitando:

a) aConsolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteracgdes introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e salde no trabalho;

C) as NRs atualizadas, em especial a Portaria MTP n° 672, de 08 de novembro de 2021, que
consolida normas relativas a seguranca e saude no trabalho, bem como a Portaria MTP n°
422, de 07 de outubro de 2021, que aprova a hova redacdo da NR-5;

d) as demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigcos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponiveis para consulta da
CONTRATANTE e dos 6rgédos competentes 0s seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;
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C) Programa de CondicSes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgdo (PCMAT),
conforme estabelecido na NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condicbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO), e os comprovantes de treinamentos obrigatorios exigidos para cada fungéo,
conforme os riscos envolvidos.

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso adequado e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIS) e dos Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPCs),
conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme previsto na NR-4 e suas atualizacdes, quando
exigido;

C) Promover treinamentos periddicos, bem como a integragdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucdo dos servi¢cos, com base nas normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

18.4. A CONTRATADA permitir4, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscaliza¢des, inspecbes e
auditorias por parte da CONTRATANTE ou por 6rgéos fiscalizadores competentes, comprometendo-
se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou irregularidades identificadas.

18.5. A CONTRATADA deverd comunicar & CONTRATANTE, de forma imediata e formal, qualquer
acidente ou incidente envolvendo seus empregados ou prepostos durante a execugao dos servicos
contratados, independentemente de haver afastamento ou lesao.

18.6. O descumprimento de quaisquer das obrigagfes previstas nesta clausula sujeitard a CONTRATADA
as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas néo se limitando, a adverténcia formal, aplicagao
de multas, suspensédo temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou rescisdo contratual,
sem prejuizo das san¢Bes administrativas, civis e penais previstas na legislacéo vigente.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada deverd executar os servicos em conformidade com as Licengcas Ambientais e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislagéo vigente no local de execuc¢éo
dos servigos. As licengas ambientais cabiveis devem ser obtidas anteriormente a execugao da obra.

19.2. Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacgao e operagao das obras publicas.

19.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
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c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsdo
Asféltica para a Imprimacdo devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugcdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
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NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacédo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, d4-lhe a destinacgdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.11. A CONTRATADA dever4d comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e

edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos das
fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servicos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢ges locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde seréo realizados os servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos competentes com
anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

e) Relacao dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condices
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizacdo para os servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
gue podem ser subcontratadas constantes no subitem 6.3.1 e Anexo 1 deste TR, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA/CAU), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsével & época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
a execucdo de servigcos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaragcédo de que entre 0s responséveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;
eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica - RRTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, tanto do
projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme
Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especifica¢des técnicas, que serdo utilizados na
execucao dos servigos.

Manter, durante toda a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada deverd atender & demanda de disponibilizagcéo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto Executivo em até
45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicacao formal emitida pelo fiscal do contrato.
ApOs a aprovagdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execucao dos servigos dentro do prazo de até 15 dias.

Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderéo ser dilatados, caso haja concordéncia da
fiscalizacéo.
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Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para registrar as
medicdes e todas as atividades relacionados a execucao do objeto contratado.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servi¢os
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢gdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto
ao CREA ou CAU do local de execuc¢édo dos servigcos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.
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A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cddigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instru¢ges advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA deveré investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢éo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢do dos servigcos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as &reas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencfes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldégico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.
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Submeter a aprovacédo da fiscalizacao os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizag&o.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necesséario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servi¢o, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execugdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificacdo dos servi¢cos de engenharia conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Manual de uso da marca do Governo Federal,
anexa ao TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demolicdo, na forma das disposi¢cbes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagfes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
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fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;
c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) IndicacGes dos servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacao do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apés a concluséo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucgao dos
servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergcam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislag&o pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvardas, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

A contratada deverd investir em medidas de promog¢éo da ética e de prevencgdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execucao dos servigos de engenharia
objeto da presente licitagao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢cos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente compativeis com as
especificacdes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatidao as condigdes e caracteristicas dos servigos a serem executados e/ou dos materiais
e equipamentos a serem fornecidos.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.
Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apéds a aprovacdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar & Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencao da licenga ambiental da obra.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricido no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢do na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacgéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
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termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de Licitacfes
e Contratos da Codevasf - RILC.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagGes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus Anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigfes.

ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucéo dos servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custos da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Manual de uso da marca do Governo Federal;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Manual de Acompanhamento de Servigos de Pavimentacdo por SRP;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia;

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribui¢ao;
Anexo 13: Modelo de Diério de Obras;

Anexo 14: Rela¢do dos Ensaios;

Anexo 15: Declaracéo de desconto incidente sobre méo de obra.

Responsével pelas informacoes:
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Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este Anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar
oTR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que 0s servi¢cos de pavimentagdo de vias facilitardo o transito
de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, preservacgdo do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acdo, por consequéncia, para o desenvolvimento do municipio. O Estudo Técnico
Preliminar apresenta de forma detalhada a escolha dessa solugéo.

Do procedimento _de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo _dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO, SINAPI e ORSE, por tratar-se de sistemas de referéncia para
elaboracdo de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:
Os itens que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR sao: pavimento em bloco
intertravado de concreto, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica € obrigatdria para a comprovagdo da qualificacdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional
(CAO). Ao permitir a apresentacdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de
mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui
para a integridade nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacéo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com 0 escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacgdes frequentes.

Da prorrogacédo da vigéncia da Ata de Registro de Precos:
N&o sera permitida a prorrogacéo da Ata de Registro de Preco.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

A divulgagdo da Intencé@o de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.
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Da admisséo de ades&o dos 6rgdos nao participantes:
Sim — Serad admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Divulgacéo do valor orcado:

Publico: Conforme Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU — nas licitagBes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagédo no edital é obrigatodria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelacao do
orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucédo do objeto e fiscalizagéo do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitérios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢cdes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do nivel adequado de detalhamento a ser apresentado no projeto basico ou executivo, existem
servigos que possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas
executivas, a exemplo de escavacdo de material de 12 categoria, momento de transporte de material
adquirido e para bota-fora.

Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicGes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

N&o permitida. Ndo seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também n&o se trata de metodologia de execuc¢éo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execuc¢éo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serédo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigBes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacf6es que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servigos.
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Permisséo para Subcontratacéo:

Sim: N&o poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia. O percentual maximo do valor do contrato que
pode ser subcontratado é 25% (vinte e cinco por cento).

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessério indicar a dotacao
or¢camentdria que somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacédo:

Nao aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriagdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto
de Desapropriacéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens (lotes) para aproveitar as
peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde gue a medida seja viavel técnica e
economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razdo da
especificidade de execucdo que compreende 212 (duzentos e doze) municipios distintos e totaliza um
guantitativo estimado de 340.800 m2 e, ainda, visando ampliar o carater competitivo da licitacéo,
considerando que a divisibilidade do objeto da licitacdo é viavel tecnicamente e economicamente sem perda
de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo dos servigcos em
cada Municipio, o objeto da licitagdo foi dividido em 06 (seis) Itens/Lotes conforme consta no TR.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucédo (caucao):
E necessario para fins de emissao da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugédo é desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaboragédo do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatiddo o local de execucéo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execucédo dos servicos de
pavimentacao sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legisla¢@o do érgdo ambiental
competente.

Participac8o de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.
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N&o Adocéo do Regime de Contratacdo Semi-Integrada:

A nado adocdo do regime de contratacdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitacdo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Precos (SRP).

A contratacdo semi-integrada contempla somente a elaboracdo do projeto executivo pelo contratado,
devendo o projeto basico constar do edital, com definicdo precisa das fracdes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solug8es metodoldgicas ou tecnolégicas;

Na presente contratacdo ndo havera liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodoldgicas ou
tecnoldgicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratagdo semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, diferentemente da contratacdo em
questado, que trata de servico comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servico serd executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrao.

O modelo de SRP permite contratacdes frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a imposi¢éo
de um escopo integral, o que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo mais
adequado as caracteristicas do servico, que exige execucdo escalonada e adaptagdo continua a demanda
do ente federativo, alinhando-se a conveniéncia administrativa e & necessidade de contratacdes regulares e
por unidades de medida preestabelecidas.
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Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servi¢os
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,98 N&o incide
B2 | Feriados 3,97 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,65
B4 | 13° Salario 11,07 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,14 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 | Férias Gozadas 11,92 8,97
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,88 18,66
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 2,36 1,77
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,97 2,24
C5 | Indenizacdo Adicional 0,46 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 11,41 8,59
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,99 6,87
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.49 037
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,48 7,24
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 115,57 71,29
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

22 SR

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

e-DOC 2F095BBE
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE °

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:

55

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F095BBE


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F095BBE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1516&filter[anoproc]=2025

T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF s Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= |

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0.25%
CONTRATUAIS o970
4 RISCOS 0,50%

5 LUCRO OPERACIONAL 7,00%
6 |PIS 0,65%
7 |COFINS 3,00%
8 |ISSQN 3,00%
9 CONTRIBUIC}AO PREVIDENCIARIA 0,00%

BDI (%) = 23,39

Fonte da composic¢éo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE.
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracéo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0.95%
CONTRATUAIS 70
4 |RISCOS 0,50%

5 |LUCRO OPERACIONAL 5,00%
6 |PIS 0,65%
7 | COFINS 3,00%
8 |[ISSON 0,00%
9 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 0,00%

BDI (%) = 15,00

e-DOC 2F095BBE

Proc 59520.001516/2025-10-e

57

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F095BBE


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F095BBE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1516&filter[anoproc]=2025

e-DOC 2F095BBE

Proc 59520.001516/2025-10-e

[!TB Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF 2/ 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Anexo 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 6: Projeto Basico (secdo tipo)

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 7: Manual de uso da marca do Governo Federal

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 8: Especificacdes Técnicas

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 9: Manual de Acompanhamento de Servigos de Pavimentagao por SRP

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 10: Matriz de Risco

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 12: Quadro Resumo de Quantitativos e de Distribuigao

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 13: Modelo de Diario de Obras

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 14: Relagao de Ensaios

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 15: Declaragao de desconto incidente sobre mao de obra

(Disponivel em arquivo digital)
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