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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao
de edital, apresentagcdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para a
contratagao de servigos de Execugao de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na microrregido de Araripina,
na éarea de atuagcdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de
Pernambuco, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— ltem 1: Execucgdo de capa asfaltica com CBUQ.
1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica.
2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, O6rgaos
participantes e condigbes a serem praticadas, conforme disposicbes contidas no instrumento
convocatoério e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucédo dos servigos de engenharia. Nestas
estruturas estardo incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugao dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execuc¢éo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.
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DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢gdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forga de
condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes

técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugédo da
obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto, discriminacdo dos
servicos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos;

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao);

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,

indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagdo do
contrato.

IRP - INTENGCAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de
prolagéao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de
resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto
ou no projeto basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que n&o havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de
meio, devendo haver obrigacédo de identidade entre a execucado e a solugéo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.
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ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagcédo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério
do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
0s impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos
de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagéo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo
de execugao:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagado ou de variantes durante as fases de elaboragao
do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalacdes provisérias e condigbes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 7D4D0D90


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7D4D0D90
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1998&filter[anoproc]=2024

e-DOC 7D4D0D90

Proc 59530.001998/2024-08-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de de atuacio da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagéao, a estratégia de suprimentos, as hormas
de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitérios
propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacgao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projegbes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO (RAM): documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVIGOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente,
com o resumo da situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execugao das obras/servigos.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdigdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:

Rua Presidente Dutra, 160 - Bairro Centro

CEP: 56.304-914, Petrolina — PE

Fone: (87) 3866-7700

SERVICOS SIMILARES: servigos de execugdo de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precgos relativos ao servigo licitado, para contratagées futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REAL[ZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto
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3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5 % (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios da microrregido
de Araripina, no estado de Pernambuco, conforme pode ser verificado no Anexo Xl deste
Termo de Referéncia.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

51. O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execugdo de capa asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na
microrregido de Araripina na area de atuacao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado de Pernambuco, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— ltem 1: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ.
5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
- N<5x10°, para a execugio de capa asfaltica com CBUQ;
b) Inclinagdo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

- ltem 1: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para execugdo de capa
asfaltica com CBUQ;

54. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
54.1. Para a execugao de capa asfaltica com CBUQ:

—  Elaboragao de Projeto Executivo;
—  Mobilizagdo/Desmobilizagao;

— Pavimentacgao;

—  Sinalizagao horizontal e vertical;
—  Servigos complementares;

—  Controle tecnolégico.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgao, visando a adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutengao e
operacionalizagdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacédo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com

fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupacao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,

7
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5.7.

5.8.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.10.

5.10.1.

5.10.1.1.

Area de de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf

nas deliberacdes dos 6rgédos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e
nas Especificagdes Técnicas.

Apds a assinatura do Contrato, havera a selegdo das vias que serdo pavimentadas. A
Ordem de Servigo sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da
execugao dos servigcos de pavimentagdo sera condicionado a obtengao do licenciamento
ambiental e & aprovagao do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha
orcamentdria devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendagdes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de 21.11.62),
no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e segurancga.

Especificagdo dos Servigos:

As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢gdes gerais, as
condicdes especificas, os equipamentos, a execu¢do, o0 manejo ambiental, a inspecéo, o
controle de execucdo e tecnolégico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejei¢ao, o critério de medicéo e tudo o que mais for
necessario para a execugao dos servigos deverao estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

— ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
— ANEXO 6: Projeto Basico (Segao Tipo);

— ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizagdo da logomarca;

—  ANEXO 8: Especificagbes técnicas.
Produtos Previstos:
Elaboragao de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera
ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugbes mais

adequadas e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

—  Levantamento de Dados;

—  Estudos topograficos:

m O objetivo fundamental dos Estudos Topogréficos nesta fase é a materializagdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para
tanto devem ser realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;
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f)Locacéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicagéo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

—  Estudo de Trafego:

m O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente:

e Relatério técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada;
e Relatério dos resultados do niumero N.

—  Projeto Geométrico:

m O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memaria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagao do projeto, contendo:

e Eixo estagueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

e Apresentagao dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista; (o qual, a priori, foi determinado
como uma porcentagem de 10% da extensao total)

. Elementos cadastrais;
e Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
e Acessos e terceiras faixas.

c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

e Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo no
eixo da plataforma;

e Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto.

—  Projeto de Execucao de Capa Asfaltica:

m O Projeto de execugdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao;

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas;

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagao do projeto;

d) Meméria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagao e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

—  Projeto de Sinalizacdo:

m O Projeto de Sinalizagao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricao do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagédo ao longo
das vias, das intersecbes e dos acessos em projeto;
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c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de pérticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizag&o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;
e) Meméria de calculo;

f)Memoria descritiva;

g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizacao horizontal:

e Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

e Contera as especificagbes de todos os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizagéo vertical:
e O projeto de sinalizagéo vertical contera indicacdes, localizacédo, dimensdes e

tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:
o Adverténcia;

Regulamentacéo;

Indicacéo (localidades);

Orientagao (servigos);

Educativas

e Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundagdo do poértico e semipérticos ou, se for o caso, fixagdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos;

e Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serao informadas as alturas de letras e os
tipos caixa maiuscula ou minuscula.

O O O O

5.10.1.2. Orgamento dos servigos:

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distdncia média de
transporte (DMT).

al) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a2) Para o item mobilizagdo/desmobilizagdo: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboragdo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia de 100 km.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préoximo ao
local de execugao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do
processo que aquele fornecedor ndo possua o0 insumo na quantidade ou qualidade
necessdria, ou que tenha utilizado metodologia andloga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisi¢ao do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigdo, conforme
Anexo 12. Nos quadros dever&o constar a demonstragéo dos calculos da DMT a partir do
fornecedor mais préoximo ao local de execugéo dos servigos, salvo se restar previamente
demonstrado que tal fornecedor ndo possua 0 insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.

5.10.1.3. Volumes Componentes.
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— O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagao:

m Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessarios para a licitagao, informagdes para a elaboragao do Plano de Execugao
da Obra e as Especificagcbes pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucéo:

m Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informagbes de interesse para a execugao do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Meméria Justificativa:

m Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solugdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relagao as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagao, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios. Apresentado em tamanho A4.

d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos:

m Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo
completo realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao,
incluindo os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das
ocorréncias de materiais e 0 resumo das andlises estatisticas realizadas.
Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3B— Notas de Servico e Calculo de Volumes:

m Este volume deve apresentar as Notas de Servigco e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada. Apresentado em tamanho A4.

f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucgéo da Obra:

m Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugédo da obra, resumo dos precos,
o demonstrativo do orgamento e as composigdes de pregos unitarios. Apresentado
em tamanho A4.

5.10.2. Controle Tecnologico.

5.10.2.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugado dos
Servigos.

5.10.2.2. Competird a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:
a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execugéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucao de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de concreto a
serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servigos e os controles efetuados, indicando: a
localizagcdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;
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f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucgao de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medic¢ao, a relagao dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-se
no Anexo 14. A critério da fiscalizagado, poderao ser solicitados a contratada a realizagao
de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competird a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade:
5.10.2.4.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condigbes de operagcdo, em local proprio da contratada, os
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer redugdo do ritmo dos servigos ou
de paralizagao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugao dos servigos.

5.10.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢cdo da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigco da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para qualquer
servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagdo e/ou solugdo da
irregularidade constatada.

5.10.3. Plano de Execugao da Obra

5.10.4. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execugao do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a
planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro,
data de inicio e término dos servigos, e especificagcdes técnicas detalhadas para a execugéo
de um ou mais PRODUTOS.

5.10.6. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.7. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgcamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com
0 objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigcdes das empresas
nacionais.

6.2. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.2.1. Nao sera aplicado o tratamento diferenciado e favorecido disposto na Lei complementar
123/2006, conforme estabelece o art. 4°, $1° da Lei 14.133/2021.

6.3. COOPERATIVAS

6.3.1. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de
obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao
de participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

6.4. CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participagédo de consoércio.
6.5. SUBCONTRATAGCAO

6.5.1.  Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf. Nao poderéo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens
abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

— Para a execugdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ):

m Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
m Pintura de ligacéo (SICRO 4011353).

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVIGCOS

71. A visita aos locais de prestagéo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serao executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para
a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

71.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades nado podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Sera exigida a declaragao de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em qualquer
municipio situado na microrregido de Araripina, area de atuagédo da Codevasf no estado de
Pernambuco, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.1.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execugao dos servicos € que possui uma avaliagdo dos
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problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagao dos estudos/servigos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdao executados os servigos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, no telefone (87) 3866-7737.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

— Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

— As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagédo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

— A planilha de composigdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrébnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

— A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

—  Alicitante devera, na composi¢gao de pregos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

— No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

— As composicoes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo llI.
—  Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo Il

— Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e
outro para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;
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—  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

— Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados os
servigos. No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definigdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

— Né&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

— No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

—  Os custos referentes aos servigos de Administragao Local e Manutencéo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao
deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao
estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas,
medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagdo e
energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento
do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a
sua execugao até o local da execugao dos servicos de engenharia.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio dos servigos de engenharia, bem como da construgéo
de instalagdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo IV e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos os acessos necessdarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugédo dos servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

8.7. A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execucao dos servicos

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

— A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagédo
vigente;

b) DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.2 e Anexo 2), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea ¢3)
deste subitem, comprovando a execug¢do de servicos de pavimentagdo de porte
semelhante ao objeto dessa licitagao, executadas com técnicas construtivas semelhantes
ou superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados
pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes
quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo:

ITEM 1:
SERVICO: Execucio de capa asfaltica com CBUQ | QUANTIDADE
~ . - 5.040
I Execugao de pavimento asfaltico
toneladas

“ "

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construgao de pavimento.

c3) Of(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

—Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

—Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

—Anotagao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servigos entre a
empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o
atestado.

c4) Definem-se como servigcos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo
— Anexo 4, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servicos de pavimentacgdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido;

c6) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA
ou CAU, em destaque, os seguintes dados:

—local de execugao;
—nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

—nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s)
de registro(s) no CREA ou CAU;

—descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados.
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c7) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de

consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo

do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado

individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua

qualificagéo técnica:

—Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as

experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagéo no consoércio;

—Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que
comprove ter o profissional executado servigo relativo a pavimentagdo asfaltica ou
servigos similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

—O empregado;
— O sécio;
— O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

—Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

—Dirigente ou sdécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

—Autdbnomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo
civil comum ou declaragao de contratagao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.
9.2. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

— A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela

Codevasf.
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO
ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo

de Referéncia é de R$ 15.303.182,97 (quinze milhdes, trezentos e trés mil, cento e
oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) referente ao quantitativo total estimado
em 140.000 m? (com dimensdes de 20 km de extens&o por 7 m de largura) e valor unitério
de R$ 109,31/m2, com data-base de dezembro/2024.

10.2. Estédo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens
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necessarios a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia — Anexo 4, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI/PE), no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO/PE), na data-base do orgamento de 12/2024, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos
o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %

— Observagbes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregao para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacédo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 113,98 % Horista; 70,00 % Mensalista.

c) BDI: 23,39 % para servicos e 15,00 % para aquisi¢cao e transporte de insumos betuminosos.

10.5. As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos servigos serao
definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 17°, do Decreto 11.462de
31/03/2023.

10.6. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo
e interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das
partes.

11.3. O prazo maximo de execugao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao

da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.4. A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

11.7. O inicio da execugdo dos servigos de pavimentagdo sera condicionado a obtencao da
anuéncia ambiental, conforme legislagao do 6érgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

121. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢des mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentagido pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:
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12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizag¢ao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagcéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.

12.3. Administracao Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago
proporcionalmente ao executado:
ca

( )

% =

12.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medic&o. Os valores atribuidos & Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servigos.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragao
Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao dos servicos.

12.4, O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servigo, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5. E condig&o obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentagao, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO
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13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagdo da proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

— ltem 1: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ

(1_ 0) (1= o

= (0,87623. +0,006753.—L %4 0,11701.g>
0

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagao da proposta;
ls1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
lincc1 € 0 indice nacional da construgédo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente
ao més de apresentagao da proposta.

13.1.1. O indice de pavimentacdo a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela
publicada na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente ao codigo 157972 - Indice de Obras Rodoviarias-Pavimentagao.

13.1.2. O indice de drenagem a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagé@o Getulio Vargas, correspondente
ao cadigo 1002385 - Indice de Obras Rodoviarias-Drenagem.

13.1.3. O indice nacional da construcdo civil (INCC) a ser considerado no reajustamento sera
extraido da tabela publicada na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo
Getulio Vargas, correspondente ao codigo 1464783 - INCC-Brasil-DI-Todos os Itens.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execugéo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

. IMéSZ x IMéSl
IMesz _ 'DB2 DB1

DB1 — 100

Sendo:

—  IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

—  IM¥&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

— I¥&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera

cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual

atualizado.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Didrio de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14 .4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZAGCAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Unidade Regional de Financas e Cobrancgas - 32 GRG/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.
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14.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevagéo novagao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execug¢ao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugédo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢ao do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizagado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao

de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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16. FISCALIZAGAO

16.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de
trabalho para obtengédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos
Servicos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratagédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6. O fiscal devera observar o item 5.10.1.2, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes
com a realidade do local de execucéo do contrato.

16.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

16.9. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

16.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11.  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: home completo, cargo ou fungao, valor do salario, numero do RG e
do CPF.

16.12. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.13.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14. Determinar a reparagao, corregdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

16.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro

pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
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demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.16. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

16.17.  Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

16.18.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.19. Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.20. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagcéo de dispensa do referido documento.

16.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

16.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

16.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

16.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

16.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.26. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagado das faltas ou defeitos observados.

16.28. Receber provisoriamente as aquisigbes, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissédo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢ao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.
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16.30. Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protecao Individual — EPI’s.

16.31. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengao da qualidade adequada.

16.32. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagcédo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

16.33. A agado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.34. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condi¢des de habilitagcao e qualificacao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servicos descritos no TR, conforme
o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;

a1) Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacédo dos
servigos recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.
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d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberacdo da Caucéo Contratual.

17.5. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da prestacdo de garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

17.7. Apés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.8. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislacdo vigente no local de
execugao dos servigos.

19.2. Na execugéao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservagao e operacao das obras publicas.

19.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.
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Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagbes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolugdo n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

— Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

— Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

— Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

— Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

— Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

— Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
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de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do déleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de d6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogédo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’ das instalacdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantagcido do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizagao e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencg&o do canteiro. E obrigatéria
a comprovagao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagao vigente.

b2) Auxiliar na regularizagcdo ambiental das localidades onde serao realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas;

e) Relagao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagcdo de
autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

e1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira devera
ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada, representado
por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a
execugao de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execugdo do contrato, a Subcontratada indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢do da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responséaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relagéo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serdo utilizados na
execugao dos servigos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter
situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha or¢camentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos modulos
minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servigo solicitada
pelo fiscal do contrato.

20.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apo6s a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo
em até 30 (trinta) dias.

b) Apds a aprovacao do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execugao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.
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20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

20.8. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servicgos.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos
servigos objeto do contrato.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagédo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugéo dos servigos de engenharia.

20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituigdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

20.13. A CONTRATADA deveréa conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
da Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo Confea n® 1.121 de
13/12/2019.

20.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execug¢ao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,

bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.
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20.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengado da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores
€ parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive nhormas
de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca;

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagcéo de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

20.24.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a protegao ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servigos, quando couber.

20.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverado ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

20.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.25. Todas as despesas para a realizagcdo dos servicos de controle tecnolégico e medicoes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengcdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no prego da administragao local, sendo que ao final dos
servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovagcdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto
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correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracoes e instalagoes.

20.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certiddo de quitacado de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢bes administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

20.35. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagcdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

20.36. A placa de identificagao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instrugdes para a Preparagéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgdos de
fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, 0
alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes didrias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicagdes dos servicos em execugdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugéo por uma das partes.
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20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servigos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

20.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

20.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

20.44. Durante a execugéo dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagbes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo
“Instrucbes para a Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagéo de classe — Anexo 7.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o
alvara de demoli¢ao, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apés a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e fazendo uso
dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagéo pertinente.

f) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTs, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

20.45. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
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também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 11 de julho
de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragcao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

20.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugcado dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive nhormas
de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

20.47. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para
registrar as medigbes e todas as atividades relacionadas a execugao do objeto contratado.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
211. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21.8. Verificar os registros atualizados no SAOP.

22, MATRIZ DE RISCOS

221, Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do

Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco estéd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4, A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacédo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricéo
no instrumento.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

23.

23.1.

23.2.

24.

241,

Area de de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢ées do contrato e as
disposigdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos nha matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so6 se realizara por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
S40 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 01: Justificativas;

Anexo 02: Modelo de declaragao de conhecimento do local de execugao dos servigos;
Anexo 03 : Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

Anexo 04: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 05: Planilha de custo da proponente;

Anexo 06: Projeto basico (segéo tipo);

Anexo 07: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizagdo da logomarca;

Anexo 08: Especificagdes técnicas;
Anexo 09: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacgao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na microrregidao de Araripina, area de atuagédo da
Codevasf no estado de Pernambuco;

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuico;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;
Anexo 14: Relagao dos Ensaios.
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