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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaborag&o de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacio
de servigos de Pavimentacdo em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuagdo da 3?2 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado
de Pernambuco, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— ltem 1: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto em vias urbanas e rurais
inseridas na area de atuacao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER:
— Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto: 1422 — Obras civis de pavimentacdo de
concreto.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, o0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacédo dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacé@o, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgados participantes e condi¢des a serem
praticadas, conforme disposi¢Bes contidas no instrumento convocatdrio e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa p@blica
vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definigéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagbes ocorridas durante a execucdo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execuc¢ao dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
gue define as obrigag@es e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e
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por quantas horas -, as condi¢g8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicBes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacédo ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e
proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminagdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminag&o dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracéo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo do item a ser licitado.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagéo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,;

b) Estabelecimento preciso das frac6es do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solug6es metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solu¢bes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucBes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢do e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.
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NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacéo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas a execucéo das obras civis, de
construgédo, reforma, recuperacéo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatorio do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor estimado para a reserva orgcamentdria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execuc¢éo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de constru¢do de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra
ou servi¢cos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos
de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operéarios da obra ou servi¢cos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indica¢c6es dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo
e de realizag&o das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificacéo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e
outros dados necessarios em cada caso;
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PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigcos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacao, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos, servigos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&io com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucdo das
obras/servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Petrolina/PE seguinte endereco:

Rua Presidente Dutra, 160 - Bairro Centro

CEP: 56.304-914, Petrolina — PE

Fone: (87) 3866-7700

SERVICOS SIMILARES: servi¢os de execucgdo de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precis&o
adequado, para caracterizar 0s servigcos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA'DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAOQ, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacéo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagéo aos lances

intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area de
atuagéo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme pode
ser verificado no Anexo IX deste Termo de Referéncia, conforme seu item:

Item 1: Pavimentagc&o em bloco intertravado de concreto.
DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execucao de pavimentacdo em bloco intertravado de
concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na éarea de atuagdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de tréfego da via limitado pelo Namero N:

- N =108, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.

b) Inclinagéo da via seja < 8%;

c) Atender atodos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo.
c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e seré de:

Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:
a) Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:

— Elaboragéo de Projeto Executivo;

—  Mobilizagcdo/Desmobilizagéo;

—  Terraplenagem

— Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto;

—  Sinalizag&o horizontal e vertical;

—  Drenagem;

—  Servigos complementares;

—  Controle tecnolégico.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas delibera¢gfes contidas na Instrugdo Normativa N°
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo, visando a
adocao de solucdes que proporcionem a economia da manutencéo e operacionalizagdo do sistema,
a reducdo do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras, no Codigo de Uso e
Ocupacédo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacdes dos
orgéos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unié@o e nas Especificagfes Técnicas.

ApoOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos
servigos de pavimentagédo sera condicionado a obtengéo do licenciamento ambiental e & aprovagao
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do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverdo ser realizados em consonéncia e fundamento nas normas e recomendagfes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), (Lein. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Com base no Projeto Executivo, especialmente no Croqui de Locacao apresentado pela empresa
contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como usina de asfalto ou
fornecedor de blocos intertravados de concreto correspondem, de fato, aos trés estabelecimentos
licenciados mais proximos do local da obra, considerando critérios como distancia, capacidade
produtiva, regularidade fiscal e ambiental, e disponibilidade de fornecimento. Tanto nas obras de
pavimentacao asféltica quanto nas obras com blocos intertravados de concreto, aplica-se 0 mesmo
principio para determinacdo da Distancia Média de Transporte (DMT). A DMT devera ser definida
com base em dois trechos distintos:

Trecho 1: Da origem dos insumos (CAP, agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto
de producgéo ou armazenamento (usina de asfalto ou canteiro);

Trecho 2: Do ponto de produg¢do ou armazenamento até o local da obra, conforme os tipos de via
percorrida:

P — Trecho Pavimentado

RP — Trecho com Revestimento Primario

LN — Trecho em Leito Natural

As distancias médias utilizadas deverdo ser apresentadas no Croqui de Locacdo do Projeto
Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela fiscalizacéo. A
comprovacdo de que os locais indicados correspondem aos trés mais proximos é condigdo
necesséria para aceitacdo da proposta, visando assegurar a fidedignidade dos custos e a
adequada remuneracdo dos servicos de transporte.

5.10. Especificagédo dos Servicos:

a) As definicbes dos servicos, 0s cortes, os materiais empregados, as condigbes gerais, as
condicdes especificas, 0os equipamentos, a execug¢do, 0 manejo ambiental, a inspe¢éo, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicao, o critério de medi¢c&o e tudo o que mais for
necessario para a execugdo dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servicos objeto desta licitagcdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO lllI: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

ANEXO V: Projeto Bésico (Secao Tipo);

ANEXO VI: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;

ANEXO VII: Especificagdes técnicas.

5.11. Produtos Previstos:

a) Elaboracéo de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera
ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢des mais
adequadas e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.11.a.1. Para a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:
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—  Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme
orientacdo da 1S-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem
escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de
empréstimos e terraplenagem;

f)  Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizacdo das
ocorréncias de materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.

—  Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréaficos nesta fase é a materializagéo
no campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia.
Para tanto devem ser realizados 0s seguintes servi¢os:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e
demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibragéo;

c) Representagdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG)
e Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessia, intersec¢oes,
faixas de dominio etc.;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da
linha de locacao;

e) Representagdo gréfica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos
d’agua;

f)  Locacgédo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a
sua perfeita identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das
vias, jazidas, pedreiras e areais.

—  Estudos de Trafego

O Estudo de Tréafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
c) Planilha de contagem volumétrica classificada;

d) Relatério dos resultados do nimero N.
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—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir
dos estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para
melhor visualizac&o do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as
estacas correspondentes as centenas de metros;

=  Elementos cadastrais;

=  Projegé&o dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
=  Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,0m);
= Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra otica
etc.); e

=  Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a cota do projeto representando a superficie do greide
da pavimentacédo no eixo da plataforma;

= Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil
geotécnico;

=  Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de
projeto;

e) Secdes transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a
rodovia em tangente e em curva.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Meméria descritiva e justificativa do projeto, elaboracdo de textos,
graficos e quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos
materiais escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servico.

—  Projeto e Drenagem
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O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepcao do projeto;

b) Discriminagéo de todos os servigos, das distancias de transporte e das
guantidades;

c) Planta esquematica da localizagao dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memodria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos
servicos, materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de
materiais;

b) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as sec¢es transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimenta¢éo;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f)  Memodria de célculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacao

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizacao e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo
ao longo das vias, das intersecdes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de
poérticos, de placas, de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal
etc.;

d) Justificativa das solu¢fes indicadas;
e) Memodria de calculo;

f)  Memoria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizacéo:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscricdes no pavimento, complementado por dispositivos
auxiliares de seguranca de transito;

=  Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e
servicos a executar, bem como apresentara quadros com o0s
quantitativos por tipo de dispositivo, material e servico.

g) Projeto de sinalizacdo vertical — o projeto de sinalizagdo vertical
contera indicagdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas:

] Adverténcia;

= Regulamentacao;
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= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servicos);
=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacédo da
placa no suporte, fundacéo do pértico e semiporticos ou, se for o
caso, fixagdo em muretas centrais ou laterais, ou outros
dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimens@es e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as
alturas de letras e os tipos de caixa maidscula ou minudscula.

Orcamento dos servicos

a) A planilha orgamentéria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro,
sera remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do
Sicro pra tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizacao: a distancia da capital ao canteiro
serd ajustada quando da elaboracdo do projeto executivo. A priori foi
considerada uma distancia em km, para cada item, de acordo com as planilhas
or¢camentarias.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo ao local de execucdo dos servicos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o
insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado
metodologia analoga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT que trate
em conjunto o custo de transporte e aquisi¢do do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuicdo, conforme Anexo X. Nos quadros deverdo constar a demonstracao
dos célculos da DMT a partir do fornecedor mais proximo ao local de execugao
dos servicos, salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor néo
possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, 0s
documentos necessarios para a licitacéo, informagées para a elaboracao
do Plano de Execugdo da Obra e as Especificagbes pertinentes aos
servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo,
secdes transversais e demais informac8es de interesse para a execugao
do projeto. Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memodria Justificativa
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Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a
definicdo das solucBes a serem adotadas para os diversos itens de
servicos. Deve apresentar, também, todos os estudos realizados que, de
alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacdo as
solucdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o croqui
de locacgéo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para
0S ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério,
inerentes, areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve
apresentar o estudo completo realizado e nas ocorréncias de materiais
para drenagem e pavimentacao, incluindo os boletins de sondagens, os
resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de materiais e 0
resumo das andlises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B— Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Célculo de Volumes
para a rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgcamento e Plano de Execuc¢éo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias
médias de transporte, consumo de materiais, plano de execucéo da obra,
resumo dos precos, o demonstrativo do orcamento e as composi¢cdes de
precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

5.11.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao
dos servicos.

5.11.b.2. Competird a empresa contratada o controle tecnol6gico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do
pavimento;

b) A execuc¢édo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;
c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os

materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacé@o dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
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e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles
efetuados, indicando: a localizacéo, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

f) O controle de compactagdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

h) Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto;

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicdo, a relacdo dos ensaios minimos a
serem apresentados encontra-se no Anexo XIV. A critério da fiscalizacao,
poderdo ser solicitados a contratada a realizagdo de ensaios
complementares.

5.11.b.3. Competird a Codevasf acompanhar a realizagao do controle tecnoldgico de materiais
e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.11.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.11.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacéo, em local proprio da
contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnoldgico adequado de todos os servicos executados na obra. Quando
ocorrer reducédo do ritmo dos servigos ou de paralizacéo total, a contratada
deverd compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se
manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execuc¢do dos servicos.

5.11.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servi¢o da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da
Codevasf, para qualquer servico que esteja sendo executado
diferentemente das normas, manuais e especificacfes, comprometendo a
exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos,
devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a
constatacéo e/ou solucdo da irregularidade constatada.

c) Plano de Execucéo da Obra
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6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execu¢cao do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servi¢co (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e prec¢os), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servicos, e especificacfes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou
mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.
g) No ANEXO Il esta apresentado a Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro.
CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢bes das empresas nacionais.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

CONSORCIO
N&o serd permitida a participacéo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratagéo:

e Para a Pavimentagdo em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucdo de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 8 cm. Af_12/2015 - exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92404 adaptada);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
- 100% Proctor modificado (SICRO 4011221);

— Regularizag&o do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e
brita comerciais (SICRO 2003943).

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsével técnico,
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para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

b) Sera exigida a declaracdo de ciéncia que o0s servicos poderdo ser executados em toda a area
de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional Codevasf no estado de Pernambuco, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

c) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execuc¢ao dos servigos e que possui uma avaliagédo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag&o dos estudos/servigos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executados 0s servi¢cos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional da 32 Superintendéncia da Codevasf, em
Petrolina, no estado do Pernambuco, no telefone (87) 3866-7700.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia
(Anexo 1lI), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s pregos
unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de
desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de
30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢céo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio

eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;
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A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em

conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de pre¢os unitarios de méo de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composicfes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicfes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao

projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario

ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES)
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI)

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde seréo executados 0s servicos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderéao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manuten¢do do Canteiro
(AM) n&o poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

- Riscos: destina-se a contemplar custos adicionais que possam decorrer de eventos nao
previstos no planejamento detalhado da obra, mas que representam incertezas inerentes
a atividade de construcdo e montagem. Essa componente visa garantir a continuidade e
a viabilidade econ6mica da execucao contratual diante de situacdes excepcionais que,
embora ndo sejam rotineiras, podem ocorrer durante a execucao dos servicos.

€) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execu¢éo dos servicos, conforme estabelecido neste
TR.

f) A proposta financeira sera o valor do custo global da proposta mais o BDI proposto, conforme
detalhado em planilha enviada pelo licitante.
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8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execucgédo dos servigos de
engenharia.

ORGCAMENTO PUBLICO:

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacao do canteiro de apoio dos servi¢os de engenharia, bem como da construcéo de instalacdes
permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orgamento de Referéncia (anexo Ill), e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucgédo dos servicos de engenharia, desde
gue nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢éo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratacao.

8.7. A Codevasf se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos
necessérios a execucdo dos servicos

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente
e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente;

b) DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo ll), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(8es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea C3 deste
subitem, comprovando a execuc¢ao de servicos de pavimentacdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagcdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

Item 1: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto

SERVICO: Pavimentacdo em bloco intertravado de QUANTIDADE
concreto

Constru¢cdo de pavimento em bloco intertravado,
asfaltico ou rigido

16.800,00 m?
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Il Execucéo de base ou sub-base 2.520,00 m3
1 Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem | 2.400,00 m

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo até 30% da construcdo de pavimento e de execucao de base
ou sub-base e de até 15% do servico de construgdo de meio-fio ou dispositivo de
drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsével(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
gue emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo, parte
integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servicos de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido

c6) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:

- local de execucao;

- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responséavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;

- descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacédo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servico relativo a pavimentacao asfaltica e/ou a pavimentacao
com bloco intertravado de concreto ou servigos similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
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- O sbcio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia € de R$ 9.168.936,00 (nove milhdes, cento e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e
seis reais). Especificado no seguinte item:

— Item 1: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:

Valor total de R$ 9.168.936,00 (nove milhdes, cento e sessenta e oito mil, novecentos e
trinta e seis reais), referente ao quantitativo estimado de 56.000,00 m2 (com dimensdes
de 8 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 163,7310/m?

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratac&o foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PE), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/PE),
na data-base de 08/2025 e 07/2025, respectivamente, ndo desonerado, atendendo ao disposto na
Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, j& inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS =3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observacgdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 113,84% Horista; 70,11% Mensalista.
c) BDI: 23,39% para servicos e 15,00% para aquisi¢do e transporte de insumos betuminosos
d) Riscos: 0,50%
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As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos serdo
definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462 de margo
de 2023.

O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

O prazo maximo de execucgédo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestac@o expressa das partes.

A formalizacao do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigco deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio da execucao dos servicos de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do érgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada,
do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da apresentacdo pela
contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagcdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacéo, comprovada pela Fiscalizagéo.
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Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medi¢cdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

a) Administracdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administracédo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medic&o.
Os valores atribuidos a Administrac@o Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango
fisico financeiro dos servigos.

¢) O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servi¢os.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servi¢o, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condicéo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacéo, por parte da contratada, do
Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo fiscal
e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medi¢@es, o teor de ligante sera considerado conforme o percentual
em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas vigentes, aplicando-se
exclusivamente aos servi¢cos de CBUQ, TSD e capa asféltica.

Nos termos do art. 145 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n°® 13.303/2016, é vedado
0 pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao fornecimento de bens,
a execucdo de obras ou a prestacdo de servigos, ressalvadas as hipoteses excepcionais
expressamente previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico e
formal e atendidas as condicdes estabelecidas no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos
da Codevasf (art. 43, Ill, 83° e art. 150, §8°), inclusive quanto a prestacdo de garantia iddnea em
valor equivalente ao montante adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao

devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.8 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.
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As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas
tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da
conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissdo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que,
se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagéo, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagao dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticacdo eletrbnica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o servico for realizado em
municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da CODEVASF, a
retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isengéo,
devera ser apresentada declaragéo da Prefeitura com a indicagao de sua data limite de recolhimento
ou da condigéo de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. Ovalor do IRPJ e demais contribui¢c6es incidentes, para fins de retenc&o na fonte, de acordo
com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a iseng¢éo, néo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao do imposto de renda
e das contribuigBes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente
a natureza do bem ou servico.
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12.18. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas a
empresa contratada para corregées.

12.19. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencao na fonte
dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

12.20. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios a
execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacdo. Nao tera
faturamento servi¢o algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo
de Referéncia.

12.21. A empresa contratada devera manter situacéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do
Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002

12.22.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada, esta seré
formalmente comunicada de sua situacéo irregular, para que apresente justificativas e comprovacao
de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao
descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

12.23. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do contrato,
de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarédo a revisdo destes, para mais ou para
menos, conforme o caso.

12.24. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributéria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos precos do
objeto contratual.

12.25.  Eventual solicitacao de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispbe o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

12.26. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

12.27. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nado transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso
das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

12.28. Sera considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.8,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =Px1
Onde:

AM = Atualizacao Monetdria;
P = Valor da Parcela a ser paga;
| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

dml/ dm2/

1+ im0 1+ im2\ 30 1+ imm\“™"30
e e
100 100 100
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Onde:

i = Variaco do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

12.29. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no céalculo o ultimo indice conhecido.

12.30. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracdo a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo vélidos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentac@o da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:

R= v.<[0,7850041]_(1’11—1’0) n [0,0572891]_( dll a0) + [0,0227238]_( i)
po do t0

(Iinccl - Iincco))

inccO

+ [0,1349830].

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniverséario da proposta;

Ioo € 0 indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversério da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

lu € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

lincct € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente ao més
de apresentagdo da proposta.

a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV — Pavimentacao, c6d. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas

na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, cdd. 1002385.
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c) Os indices a serem considerados no reajustamento serédo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas

na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucédo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte férmula:

x I

100

IMéSZ
Més2 _ _DB2

IDB1 -

Més2 —
DB1 —
Més2 —
DB2 —
Més1 —
DB1 —

Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
indice do més de reajuste com a nova data base.
indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

MULTAS

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, ser& cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos ha execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
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e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferencga, a qual ser4 descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada ser4 convocada
para complementacgéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN (adequar para a unidade respectiva
na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso ser4 encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de
outras obriga¢Bes, ndo constituindo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caber& novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obriga¢cfes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis ap6s a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

a) Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢8es
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.
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15.3. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

15.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execucgéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utlizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servicos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde seré&o
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos servigos.

16.4. Acompanhar a execug¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nédo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Conferir a presengca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.
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O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneracéo da DMT, de forma a garantir que
as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do local
de execuc¢do do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servicos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servicos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacéo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se
facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salério, numero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento dos
servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséo dos servicos ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

Manter em arquivo organizado mem@ria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade

organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.
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Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢ces, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execuc¢do dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagbes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucéo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacao informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A acgdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢bes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servicos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da

Fiscalizagdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
da solicitacdo dos mesmos.
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O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;
al) Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacao, terd 90 dias para verificar a adequacao dos servigos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo néo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacéo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados o0s servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da
prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esté condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servicos executados).

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do Termo

de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.
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18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacéo vigente relativa a protecao da
salide e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugéo dos servigos contratados, incluindo,
mas nao se limitando:

a) a Consolidacao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alterac@es introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que
aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e saude no trabalho;

C) as NRs atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de novembro de 2021, que
consolida normas relativas a seguranca e saude no trabalho, bem como a Portaria MTP n°
422, de 07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacgéo da NR-5;

d) as demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicdveis a natureza dos servicos
contratados.

18.2. A CONTRATADA deveré elaborar, implementar, manter atualizados e disponiveis para consulta da
CONTRATANTE e dos 6rgaos competentes os seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7,

C) Programa de Condi¢es e Meio Ambiente de Trabalho na IndGstria da Construgédo (PCMAT),
conforme estabelecido na NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Salde
Ocupacional (ASO), e os comprovantes de treinamentos obrigatorios exigidos para cada funcao,
conforme os riscos envolvidos.

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso adequado e garantir a manutengdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs),
conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme previsto na NR-4 e suas atualiza¢des, quando exigido;

C) Promover treinamentos periodicos, bem como a integragdo de seguranga aos trabalhadores
envolvidos na execugdo dos servigos, com base nas normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

18.4. A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscaliza¢des, inspecdes e
auditorias por parte da CONTRATANTE ou por orgdos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou irregularidades
identificadas.
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, de forma imediata e formal, qualquer
acidente ou incidente envolvendo seus empregados ou prepostos durante a execu¢do dos servigcos
contratados, independentemente de haver afastamento ou leséo.

O descumprimento de quaisquer das obrigagfes previstas nesta clausula sujeitara a CONTRATADA
as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas nao se limitando, a adverténcia formal, aplicagao
de multas, suspenséao temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou rescisdo contratual,
sem prejuizo das san¢cBes administrativas, civis e penais previstas na legislacado vigente.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenga Ambiental
e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execuc¢éo da obra, quando couber, em
funcdo da legislag&o vigente no local de execucgéo dos servicos.

Na execucao dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de médo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgao, conservacao e operacao das obras publicas.

Os residuos sdélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsao Asfaltica
para a Imprimacéo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados
para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugcédo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
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seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro
de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos
originarios da contratacado aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢cdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos e
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagédo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢gdo Conama
n°® 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2B096AD


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2B096AD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2523&filter[anoproc]=2025

e-DOC C2B096AD

Proc 59530.002523/2025-10-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagOes previstas, bem como area para implantacéo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para 0s servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execugéo dos servicos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencio do canteiro. E obrigatdria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados os servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sancdes
administrativas.

e) Relacéo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicfes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacéo de autorizagéo
para os servigcos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitacéo,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem
ser subcontratadas constantes no Anexo |, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevast:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
a execucdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execugcdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

0) Relacao dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serdo utilizados na
execucao dos servigos.
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Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢c@es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com o
valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacédo de frentes de servico solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da comunicacao formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicOes e todos as atividades relacionados a execucdo do objeto contratado.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execucao dos servi¢os objeto do contrato,
exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagfes concernentes a legislacao tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao
Crea ou CAU do local de execucdo dos servi¢os de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos 0s
elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.
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Desfazer e corrigir 0os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cadigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129 de 11 de julho de
2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢do dos servicos, quando
couber.

Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as éareas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacido Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervenges em funcéo dos servi¢os, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execucgao.
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20.25.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.

20.30.

20.31.

20.32.

20.33.

20.34.

20.35.

20.36.

20.37.

20.38.

empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnoldgico e medi¢fes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnologico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencédo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serédo
devolvidos 8 CONTRATADA.

Submeter a aprovacéo da fiscalizacéo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos a
serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execu¢do do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos, inclusive
dos barractes e instalacoes.

Todos 0s acessos hecessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA deveréa apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emisséo da Ordem de Servigco um
Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execucdo do objeto
contratado, sob pena de sanc8es administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacgéo.

Durante a execuc¢éo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificacdo dos servi¢os de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucédo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo
VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario, o alvara
de demoli¢&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.
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Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscaliza¢é@o a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscaliza¢cdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) IndicacbGes dos servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apos a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergcam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagcéo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessérios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada seré responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacdo desses danos ou prejuizos.

Durante a execugdo dos servi¢os, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n°
do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°
198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servi¢os deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrugdes para a
Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacao de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, 0
alvara de demolicéo, na forma das disposi¢Ges em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo
de obra, etc., como também, reclamac@es, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucédo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
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Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

f)  Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTS, licencas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).

20.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execuc¢édo dos servicos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente compativeis com as
especificagdes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatidao as condicdes e caracteristicas dos servicos a serem executados e/ou dos materiais e
equipamentos a serem fornecidos.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as ddvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinages e comunicac¢8es dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

21.6. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

21.7. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.
21.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
21.9. Apb6s a aprovacao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera

solicitar a Geréncia de Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencéo da licenca ambiental
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22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na
execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo |0 deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir

as areas a que estad exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacédo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de
sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de LicitagBes
e Contratos da Codevasf - RILC.

22.10. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.11. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.12. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucéo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagéo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigcdes.

24, ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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Anexo |: Detalhamento das Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servigos;
Anexo llI: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

Anexo IV: Planilha de custo da proponente;

Anexo V: Projeto basico (secao tipo);

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;

Anexo VII: Especifica¢des técnicas;

Anexo VIII: Matriz de Risco;

Anexo IX: Relacdo dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado de Pernambuco;
Anexo X: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo;

Anexo XlI: Modelo de Diario de Obras;

Anexo XII: Relagéo dos Ensaios.

Os Anexos Il a XII constam em arquivos separados.
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CODEVASF

Responsaveis pelas informacgbes:

Vinicius Cavalcanti Amorim
Analista em Desenvolvimento Regional - 32 SR
De Acordo:

Victor Miguel Oliveira Martin
Chefe da 32 GRD/UEP

Giuliano Marcones Ladeira
Gerente da 32 GRD

Aprovacgéo pela Autoridade Competente:

Edilazio Wanderley de Lima Filho
Superintendente Regional da Codevasf - 32 SR

Aprovado por:

Henrique de Assis Coutinho Bernades
Diretor
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar
o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos pavimentagdo de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o0 escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do pavimento, conforto ao
rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistemas de referéncia para elaboracgao
de or¢camento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacodes:

Os itens que comp&em a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR sdo a camada de revestimento,
base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a comprovacédo da qualificacdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranga e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacao de certiddes de acervo técnico (CAT) ou anotacdes
de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentagéo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais licitantes no
certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui para a integridade
nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitar4 o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores beneficiados pela a¢édo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
gue sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execug¢ao parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Da prorrogacdo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

N&o sera permitida a prorrogacao da Ata de Registro de Preco.
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Da néo instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqistro de Precos (dispensa de divulgacao) e
ndo permissdo de participantes na licitacdo:

A divulgacdo da Intengdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orcado:

Publico: Conforme Acdrdédo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do
orcamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢cdes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execuc¢éo é o mais apropriado para o objeto da licitagcao, pois serdo pagos somente 0s servigos
efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consorcios:

N&o permitida. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consaércio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também néo se trata de metodologia de execuc¢éo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o0 objeto da
licitacdo de contrato de mao de obra para execucéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N&o obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serao executados
0S servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigcbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necesséria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacdo dos servicos.
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Permissdo para Subcontratacéo:

Sim: N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacBes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados seréio executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos ndo é necessario indicar a dotacéo
orcamentaria que somente sera exigida para a formalizacéo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacéo:

N&o aplicavel. Os servi¢os serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma n&o sera
necessaria a desapropriacdo de imoéveis particulares, assim sendo desnecesséria a elaboracao do Projeto de
Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade ou ndo da divisao do objeto da licitacdo em itens:

Considerando a natureza e a abrangéncia do objeto, optou-se pela contrata¢céo em lote Unico, sem a divisdo
em itens. No presente caso, ndo se vislumbrou a necessidade de parcelamento do objeto, uma vez que a
execucao abrangera todos os municipios inseridos na &rea de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf.

A decisédo técnica fundamenta-se na andlise do histdrico recente de contrata¢des relacionadas a servicos de
pavimentacdo com blocos intertravados de concreto, que evidencia baixo volume de demandas anuais e
guantitativos reduzidos, insuficientes para justificar a fragmentagdo do objeto em mudltiplas regides. Nesse
contexto, o parcelamento poderia acarretar perda de escala, aumento dos custos administrativos e reducéo
da atratividade do certame, comprometendo a economicidade e a eficiéncia do processo licitatorio.

Dessa forma, a contratagdo em lote Unico revela-se a alternativa mais vantajosa e tecnicamente adequada,
pois permite a otimiza¢éo da gestéo contratual, a amplia¢céo do universo de participantes, maior flexibilidade
para o atendimento das demandas conforme a liberacdo de recursos e a racionalizacdo dos custos
operacionais, assegurando, assim, o atendimento eficiente das necessidades institucionais da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execuc¢édo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucédo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaboracgdo do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatidao o local de execucdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execucao dos servi¢os de
pavimentacao serd condicionado a obtencéo da anuéncia ambiental, conforme legislagédo do 6rgao ambiental
competente.
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Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

Seréo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006. Embora o valor global estimado da contratagao ultrapasse o limite de receita bruta maxima para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, 0 § 3° do art. 4° da Lei n® 14.133/2021 determina que,
nas contratacdes com vigéncia superior a 1 (um) ano, deve ser considerado o valor anual do contrato para
aplicagéo dos limites previstos nos §§ 1° e 2° do mesmo artigo.

Considerando que a vigéncia prevista é de 24 (vinte e quatro) meses, o valor anual da contratacao é inferior
ao limite de R$ 4.800.000,00, razédo pela qual ndo ha impedimento para a aplica¢éo do tratamento favorecido
as ME/EPP, devendo ser assegurados os beneficios previstos na LC n° 123/2006.

Adocdo do Regime de Contratacdo Semi-Integrada:

A nao adocéo do regime de contratacdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitacdo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Pregos (SRP).

A contratacdo semi-integrada contempla somente a elaboracao do projeto executivo pelo contratado, devendo
0 projeto béasico constar do edital, com definicdo precisa das fracdes do empreendimento em que havera
liberdade de as contratadas inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas;

A presente contratacdo ndo havera liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodolégicas ou
tecnoldgicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratacdo semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, sendo esta contratacdo para servico
comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servico serd executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
guantificados por unidade de medida padréo.

O modelo de SRP permite contrata¢fes frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a imposi¢ao
de um escopo integral, 0 que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo mais
adequado as caracteristicas do servigo, que exige execucao escalonada e adaptacdo continua a demanda
do ente federativo, alinhando-se & conveniéncia administrativa e a necessidade de contratacdes regulares e
por unidades de medida preestabelecidas.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servi¢cos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que esta ciente da
abrangéncia dos locais onde serdo executados o0s servigcos que sdo em toda a area de abrangéncia da
Codevasf na Regido XX, no estado do XXXXXX, conforme Anexo IX e que se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacéo da proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas
gue incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servi¢cos, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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