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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacdo
de servigcos de execucao de pavimentagdo asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de
pavimentacdo em paralelepipedo, em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacéo da
52 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Alagoas, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentagao asfaltica em TSD.
— Item 2: Pavimentac&do em Paralelepipedo.

1.2. Cdbdigo SIASG — CATSER:

Pavimentacédo asfaltica em TSD: 1406 — Obras civis de pavimentagéo asféltica.
Pavimentacdo em paralelepipedo: 1422 - Obras Civis de Pavimentacéo de Paralelepipedo.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgéos participantes e
condi¢cbes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a execucdo da obra ou
servigcos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execuc¢éo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.
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CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
gue define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugédo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigcos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condi¢@es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forga de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacdo ou suplementa¢éo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, 0s
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagcfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminacdo dos servi¢os (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminacéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por modulo do Sistema
de Administracéo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de resultado, em termos de
modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacéo;
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C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucgédo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢gfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas a execucao das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva or¢gamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execug¢éo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra ou servi¢cos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servicos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza,;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;
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C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condicdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacéao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusBes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras/servigos.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Alagoas, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Maceio - AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, n° 16, Edificio Governo Federal — Bairro: Centro — Macei6/AL.

CEP: 57.020-120.

Fone: (82) 3551-9402 - (82) 3551-9401.

SERVICOS SIMILARES: servicos de execucdo de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido (pavimentagdo com paralelepipedo, blocos intertravados de concreto,
pavimentagdo com concreto).

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA6 (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Forma de Realizacado: Pregao Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos.
Modo de Disputa: Aberto.

Regime de Execucéao: Empreitada por Preco Unitario

Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado de Alagoas,
conforme pode ser verificado no ANEXO 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

— Item 1: Pavimentagdo asfaltica em TSD — Estado de Alagoas;
— Item 2: Pavimentacao em Paralelepipedo — Estado de Alagoas.

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, € a execucgdo de pavimentagdo asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo (TSD) e de pavimentacdo em paralelepipedo, em vias de diversos municipios
inseridos na area de atuacao da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Alagoas,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentacao asfaltica em TSD;

— ltem 2: Pavimentacdo em Paralelepipedo;

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Namero N:
- N <108, para pavimentagédo asfaltica em TSD;

b) Inclinagdo da via seja < 8%);

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacao,
presente no ANEXO 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum néo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

— Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais), para pavimentacao asféltica em
TSD;

- ltem 2: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em
paralelepipedo.

O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
a) Para apavimentagao asfalticaem TSD:

- Mobilizagao/Desmobilizacao;
- Instalacdo de canteiro;
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- Administracéo local

- Terraplenagem;

- Pavimentacao;

- Sinalizacao;

- Drenagem;

- Servicos complementares;
- Projeto Executivo;

- Momento de transporte.

b) Para a pavimentacdo em paralelepipedo:
- Mobilizag@o/Desmobilizac¢ao;
- Instalagdo de canteiro;

- Administracéo local

- Terraplenagem,;

- Pavimentacéo;

- Drenagem;

- Servigos complementares;
- Projeto Executivo;

- Momento de transporte.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrugdo Normativa N°
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao, visando a
adocao de solucdes que proporcionem a economia da manutengdo e operacionalizagdo do sistema,
a reducgdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servi¢os publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupacéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacbes dos
6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas EspecificagBes Técnicas.

ApOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos
servigos de pavimentacao sera condicionado a obtencgédo do licenciamento ambiental e a aprovacao
do respectivo projeto executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
consonéncia com o Projeto Executivo.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Com base no Projeto Executivo, especialmente no Croqui de Locacao apresentado pela empresa
contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como usina de asfalto ou
fornecedor de blocos intertravados de concreto correspondem, de fato, aos trés estabelecimentos
licenciados mais préximos do local da obra, considerando critérios como distancia, capacidade
produtiva, regularidade fiscal e ambiental, e disponibilidade de fornecimento. Tanto nas obras de
pavimentacado asfaltica quanto nas obras com blocos intertravados de concreto, aplica-se o0 mesmo
principio para determinacéo da Distancia Média de Transporte (DMT). A DMT devera ser definida
com base em dois trechos distintos:
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Trecho 1: Da origem dos insumos (CAP, agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto de
producdo ou armazenamento (usina de asfalto ou canteiro);

Trecho 2: Do ponto de producdo ou armazenamento até o local da obra, conforme os tipos de via
percorrida:

P — Trecho Pavimentado
RP — Trecho com Revestimento Primario
LN — Trecho em Leito Natural

As distancias médias utilizadas deverdo ser apresentadas no Croqui de Locacdo do Projeto
Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela fiscaliza¢do. A
comprovacdo de que os locais indicados correspondem aos trés mais proximos é condicdo
necesséria para aceitacéo da proposta, visando assegurar a fidedignidade dos custos e a adequada
remuneracao dos servicos de transporte.

Todo material utilizado nos servicos de pavimentacdo (paralelepipedos graniticos e demais
materiais pétreos) devera ser proveniente exclusivamente de pedreiras devidamente licenciadas
pelos 6rgaos ambientais competentes e autorizadas pela Agéncia Nacional de Mineragdo (ANM),
em conformidade com a legislagdo aplicavel.

A contratada devera apresentar, previamente ao fornecimento dos materiais, no minimo, os
seguintes documentos:
a) Licenca Ambiental de Operacéo (LO) da pedreira ou mineradora fornecedora, emitida pelo
orgao ambiental competente, em validade;
b) Titulo autorizativo de lavra ou guia de utilizagcdo expedido pela ANM,;
¢) Nota Fiscal de fornecimento, contendo a indicacdo da origem do material e o CNPJ do
fornecedor.

O fornecimento de materiais de origem néo licenciada implicara suspenséo imediata dos servigos,
aplicagdo das penalidades contratuais cabiveis e comunicacdo aos 6rgdos competentes, nos
termos da Lei n°® 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Especificagdo dos Servicos:

a) As definicbes dos servigcos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condi¢cdes especificas, 0os equipamentos, a execu¢do, 0 manejo ambiental, a inspecao, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que mais for
necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servicos objeto desta licitagcdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto (Secéo Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizagdo da logomarca,;

ANEXO 8: Especificagdes técnicas.

Produtos Previstos:

a) Elaboracdo de Projeto Executivo
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O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera
ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢Bes mais
adequadas e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.14.a.1. Para a pavimentacéo asféaltica em TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacéo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicag&o das caracteristicas e da localizag&o das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro
- SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc.;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de locacgéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d'agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

10
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a) Coleta de dados de trafego existente

=  Relatorio técnico descritivo/justificativo
*=  Planilha de contagem volumétrica classificada
=  Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topogréaficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinacéo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo
as secdes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracéo e desaceleracédo e demais elementos;

d) Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto etc.);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f)  ConvengOes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag&o do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composi¢ao de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

=  Projec¢édo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
=  Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,00m);
= Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo
no eixo da plataforma;

=  As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das proje¢cdes horizontais das

curvas de concordéancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
= Composicdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
i) Secdes transversais tipicas da plataforma:

11
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=  Serdo levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)
i)
)

Memoéria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;
Célculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

Representac@o grafica das secdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicagdo das inclinagdes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secbes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.

Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
<)
d)
e)

Texto contendo a concepcédo do projeto;

Discriminacéo de todos o0s servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquemética da localiza¢do dos servigos de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servico;

Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

f)

Texto contendo o detalhamento das solugfes de projeto, bem como as justificativas das
solucdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucao mais viavel;

Meméria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos, materiais
de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da secéo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento, dos
acostamentos, dos acessos e das areas de instalagfes para operacao da rodovia;
Desenho apresentando as sec¢fes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variagdo longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizagéo no trecho, com amarragéo precisa em relacdo ao eixo da rodovia, através
de, no minimo, dois marcos e posi¢cdes dos furos de sondagens com a profundidade
utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracdo, o resumo estatistico

12
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das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informacdes do
proprietério;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentag&o;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memodria de céalculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacédo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacgéo;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das
vias, das interse¢Bes e dos acessos em projeto;

¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacéo de poérticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinaliza¢&o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solu¢bes indicadas;

e) Memédria de calculo;
f)  Memoria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizag&o horizontal:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

= Contera as especificacbes de todos os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

i)  Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacao vertical contera indicacdes,
localizacéo, dimensodes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:
=  Adverténcia;
=  Regulamentacao;
= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servi¢os);
=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacdo do pértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maidscula ou mindscula.

5.14.a.2. Para a pavimentagdo em Paralelepipedo:

—  Levantamento de dados

—  Estudos Topograficos
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O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servigos:

a) Monografias das estagfes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo gréafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topogréaficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalacdes (luz, 4gua, esgoto etc.);
c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagc&o do projeto, contendo:
=  Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;
= Elementos cadastrais;
=  Projec¢édo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
= Curvas de nivel do terreno topogréafico (equidistancia de 1,0m);
" Malha de coordenadas;
= Interferéncias com instalagdes (luz, 4gua, esgoto, fibra ttica etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:
= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacgao
no eixo da plataforma;
=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secdes transversais tipicas da plataforma:
=  Serdo levantadas e desenhadas as sec¢fes transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memodria descritiva e justificativa do projeto, elaboracao de textos, graficos e quadros;
b) Célculo de cubagdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;
c) Perfil geotécnico indicando a constituigdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;
e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;
g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
h) Notas de servico.
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—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
c)
d)
e)

Texto contendo a contendo a concepg¢éo do projeto;

Discriminacéo de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizacdo dos servicos de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de servico.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

Gréfico de distribuicdo dos materiais;

Desenho apresentando as secdes transversais-tipo;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Meméria de calculo.

- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

c)

Descricdo do Projeto de Sinalizacéo;

Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinaliza¢éo ao longo das
vias, das interse¢fes e dos acessos em projeto;

Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixac@o de pérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag&o horizontal, etc.;

Justificativa das soluc¢des indicadas;

Memoria de célculo;

Memoria descritiva,;

Notas de Servico;

Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacéo vertical contera indicacdes,
localizacéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

=  Regulamentacéo;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servigos);

" Educativas;

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundagéo do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
mailscula ou minuscula.

5.14.a.3. Orgamento dos servi¢os

a)

A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servicos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.
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a.2) Para o item mobilizagcdo/desmobilizacédo: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboragdo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia 60 km.

A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préoximo
ao local de execucéo dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicéo,
conforme ANEXO 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracdo dos calculos da
DMT a partir do fornecedor mais proximo ao local de execucgdo dos servi¢os, salvo se
restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade
ou qualidade necesséria.

5.14.a.4. Volumes Componentes

a)

b)

c)

d)

e)

f)

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessérios para a licitacdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execuc¢éo da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

Volume 2 - Projeto de Execucédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigcos, projetos-tipo, sec¢fes
transversais e demais informacbes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

Volume 3 - Meméria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisdes com relagdo as solucdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacgéo, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de
materiais e 0 resumo das andlises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
Volume 3B- Notas de Servi¢co e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.

Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucédo da Obra
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Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composicdes de pre¢os unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

5.14.b.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucédo dos servigos.

5.14.b.2. Competird a empresa contratada o controle tecnol6gico indicado nas especificacbes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacao dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados nos servigos e os controles efetuados,
indicando: a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i)  Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medicao, a relacéo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-
se no ANEXO 14. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizac@o de ensaios complementares.

5.14.b.3. Competird a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.14.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.14.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢ces de operacdo, em local proprio da contratada,
os laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado
de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redu¢do do ritmo dos servigcos
ou de paralizagao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e
equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execugéo dos servicos.

5.14.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢@o da contratada, os planos de controle tecnolégico.
A criacdo e atualizacédo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
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6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

especificagbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagéo e/ou solugéo da
irregularidade constatada.

¢) Plano de Execucédo da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execucado do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigco (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
or¢camentéria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servicos, e especificagdes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou
mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

g) No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagcdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sédo caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacéo:

e Para a Pavimentacdo com Tratamento Superficial Duplo (TSD):

— Capa Selante (SICRO 4915637);

— Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial (SICRO 4011370);

— Imprimagao com emulsao asfaltica (SICRO 4011352);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011318);

— Sub-base estabilizada granulometricamente na pista com material de jazida (SICRO
4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 (SICRO 2003373).
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e Para a Pavimentacéo em Paralelepipedo:
— Execucédo de Pavimento em Paralelepipedo (SINAPI 101169);
— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);
— Meio-fio de concreto - MFC 03 (SICRO 2003373).

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Poderéo participar da presente licitacdo microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo,
pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacao, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

VISITA AO LOCAL DOSDOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responséavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informac¢des que possam ser necessarias para a elaboracdo da
proposta e execuc¢do do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

b) Sera exigida a declaragc&o de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a area
de atuacdo da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Alagoas, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — ANEXO 2 deste TR),
através dos seus prepostos.

c) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execugdo dos servigos e que possui uma avaliagao dos problemas
futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacéo dos estudos/servigos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.
Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serédo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Macei6, no
estado de Alagoas, pelo telefone (82) 3551-9460.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por ltem, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigfes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢camento
de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se
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0s precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante dever&o ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cées de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicdo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicéo de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(&do) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessério apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessério
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢éo de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — ANEXO 3
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — ANEXO 3

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados 0s servicos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;
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-  Os custos referentes aos servicos de Administracéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, m&o de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucgéo dos servicos, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢ao até o local da execucao
dos servicos de engenharia.

Os custos méaximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — ANEXO 4, e que integram o presente edital.

Os valores informados (quantidades, BDI e pre¢os) apresentar-se-do truncados na segunda
casa decimal, descartando digitos apds os centavos ou décimos;

a) Quando o critério de julgamento for maior desconto, o calculo devera seguir a mesma
regra de truncamento, aplicando-se o desconto ao custo unitario sem BDI, que ser&
posteriormente multiplicada a quantidade pelo custo unitario sem BDI e preco unitéario
com BDI;

b) Essaregrado truncamento se manterdindependente da divergéncia entre do desconto
global sobre o preco de referéncia de licitagdo e o desconto linear, prevalecendo o
resultado da soma dos itens resultantes da aplicagdo do truncamento;

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servigos de engenharia, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigcos
necessarios a execucao dos servigos.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

21




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

c)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo
vigente;

DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e ANEXO 2), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas 0s servicos de engenharia, emitida pela
propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) nas alineas deste
subitem, comprovando a execuc¢do de servi¢cos de pavimentagdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagéo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucgdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1:
SERVICO: Pavimentacao asfaltica em TSD: QUANTIDADE
I Construcdo de pavimento asféltico ou rigido 57.330,00 m2
Il Execucédo de base ou sub-base 8.599,50 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem | 8.190,00 m
ITEM 2:
SERVICO: Pavimentacdo em Paralelepipedo: QUANTIDADE
I Construgdo de pavimento em paralelepipedo 39.600,00 m2
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem | 6.600,00 m

“ 0

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcao de pavimento e de execucao de base ou
sub-base e de 15% do servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responséavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados; ou

- Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(fes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e

caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nos anexos deste Termo de
Referéncia;
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c5) Define-se como similares servicos de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
pavimentacao com paralelepipedo ou blocos intertravados de concreto ou pavimentagéo
com concreto (pavimentagao rigida);

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucao;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;
- descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacéo técnica:
Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;
- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servigo relativo a pavimentacdo asféltica em TSD ou a
pavimentacao em paralelepipedo ou servigos similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacao técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf,

por item.
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de

Referéncia encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado em 323.100,00
mz2, com data-base de julho/2025. Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Pavimentacgao asfaltica em TSD:

Valor total de R$ 20.065.693,83 (vinte milhdes e sessenta e cinco mil e seiscentos e
noventa e trés reais e oitenta e trés centavos), referente ao quantitativo estimado de
191.100,00 m2 (com dimensdes de 2,1 km de extensdo por 7,0 m de largura) e valor
unitario de R$ 105,00/mz;

— Item 2: Pavimentacao em Paralelepipedo:

Valor total de R$ 19.692.393,85 (dezenove milhdes e seiscentos e noventa e dois mil e
trezentos e noventa e trés reais e oitenta e cinco centavos), referente ao quantitativo
estimado de 132.000,00 m2 (com dimensdes de 2,0 km de extensdo por 6,0 m de
largura) e valor unitario de R$ 149,18/mz2.

VALOR GLOBAL: R$ 39.758.087,68 (trinta e nove milh&es e setecentos e cinquenta e oito mil
e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia — ANEXO 4, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO/AL), na data-base de 04/2025, no Sistema de Precos, Custos e Indices da Caixa
Econbmica Federal (SINAPI/AL), na data-base de 05/2025, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 2,50 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %;
Observacgbes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 114,41% Horista; 70,12% Mensalista.

c) BDI: 22,81 % para servicos e 15,00 % para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos e fornecimento;

10.5. As indicag8es para as despesas orcamentarias para a contraprestacéo dos servicos serdo definidas
na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme o Art. 17° do Decreto n°® 11.462, de marc¢o de
2023.
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O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos orgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, por igual periodo, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacio expressa das partes.

O prazo maximo de execuc¢do do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

A formalizag&o do inicio da execuc¢éo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucéo.

O inicio da execuc¢do dos servicos de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicfes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacgdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia e da apresentacéo
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — ANEXO 4, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacao do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro

proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;
b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
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c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracao Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago proporcionalmente ao
executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = 5 — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

a) Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administracé@o Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.
Os valores atribuidos & Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango
fisico financeiro dos servigos.

c) O aditivo financeiro da Administragcdo Local/Manuten¢éo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condicéo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacéo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

— Item 1: Pavimentacédo asfaltica em TSD:

R=V (0 64546 M (a1 — lao) (Ie1 = Ito) (incer — Iincco))

+ 0,22051.———+ 0,03804.———— + 0,09598.
po IdO ItO inccO

— Item 2: Pavimentagcao em Paralelepipedo:

+ 0,18107.———+ 0,06271.——— + 0,04505.
po0 IdO ItO inccO

R=V (0 71117 Upr — Ipo) (Iax — Lao) (1 — Io) (incer — Iincco))
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CODEVASFE

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ipl é o indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ip0 é o indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
Id1 é o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

IdO é o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

It1 é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

It0 € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

linccl é o indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

linccO é o indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

a) Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV — Pavimentacgédo, céd. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

c) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Constru¢do (INCC), céd. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a varia¢@o do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execuc¢éo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ _DB2 X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IME? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.
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Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas - Unidade Regional de Finangas -
GRG-UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.
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A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucgdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Gteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

a) Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢gfes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisé@o contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de

forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.
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N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo
do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a que compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e 0s
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagcao, no que couber, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para os registros, medicdes
relacionadas as Obras.

A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacédo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.3, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir
gue as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do

local de execucéo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execugédo dos servigos,
guando couber.
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Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execu¢ado do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade org&nica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
néo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigcos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no caso
de solicitacédo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na

execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.
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Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execuc¢éo dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucao dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuteng&o da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Bes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da

data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, terd 90 dias para verificar a adequacédo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

C) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

€) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A (ltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do Termo

de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.
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18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada deverd executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental e o respectivo
estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislagédo vigente no local de execugdo dos
Servicos.

Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA deveréa adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacdo e operagao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducédo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petrdleo, EAI-Emulsdo Asfaltica
para a Imprimag&o e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados
para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construcéo Civil e do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugcao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolu¢cdo Conama n° 362,
de 23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolu¢do Conama n° 362,

35




19.11.

20.

20.1.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, da-
lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagéo correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a)

b)

c)

d)

e)

Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servigos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencéo do canteiro. E obrigatéria a
comprovacdo da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas &reas
apresentadas, conforme legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados 0s servi¢os,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevastf.

Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando

todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea

acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes

administrativas.

Relacéo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des

estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizacao

para 0s servigos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em servigos e/ou

fornecimentos que seréo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitag&o,

conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser

subcontratadas constantes no ANEXO 1, que devera ser previamente aprovada pela

Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada, representado
por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execugao
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de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacéo;

e4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e5) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela Codevasf.

f)  As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucao da obra, nos termos
da Lein®. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servi¢os objeto
desta licitagéo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

g) Relacéo dos equipamentos, com as devidas especificagbes técnicas, que serdo utilizados na
execucao dos servicos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessérios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender & demanda de disponibilizagéo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:

a) Apbs aemissao da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em
até 30 (trinta) dias.

b) Apds a aprovacao do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execucao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderéo ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicdes e todos os servigos e atividades relacionados a execucao do objeto contratado.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme acordado
com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as devidas informacfes
do andamento da obra.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagcéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugédo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢éo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢éo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrucdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencéo da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
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ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢cos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengcas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢do ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervenc¢6es em funcgéo dos servi¢os, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sisteméticos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realiza¢do dos servicos de controle tecnoldgico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo
devolvidos & CONTRATADA.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por nhormas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizacéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacfes

elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execugéo do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucgéo dos servigos, caberda & CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificag&o dos servi¢os de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagéo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe —
ANEXO 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessério, o alvara
de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e materiais
utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinac8es realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscalizag6es;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servigos;

d) Indicacbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apés a concluséo dos servigcos de engenharia.
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Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execugdo dos servi¢os, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucfes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — ANEXO 7.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, 0
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢Ges em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo
de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a
conclusédo das obras e servi¢os de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugao
das obras e servigcos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢do do objeto (ARTSs, licencas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).
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A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execuc¢do dos servicos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme acordado
com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as devidas informacdes
do andamento da obra.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovacdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencéo da licenca ambiental

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢ao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no ANEXO 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
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contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢do na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condic¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execuc¢édo do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo adaministrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucado dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execuc¢do dos servi¢os;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto (secéo tipo);
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CODEVASFE

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instru¢cfes para
utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Manual de Acompanhamento de Servigos de Pavimentacdo por SRP;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado de Alagoas;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo;

Anexo 13: Modelo de Diério de Obras;

Anexo 14: Relagéo dos Ensaios.

Responsével pelas informagdes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Isabela Beatriz Macedo dos Santos

Analista em Desenvolvimento Regional
Aprovado por: Chefe da 52/GRD/UEP - CODEVASF - 52/SR

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Jodo Paulo Tavares Pacheco
Superintendente Regional Substituto
52 SR — CODEVASF - ALAGOAS

44




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura
ANEXO 1: JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar
o0TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servi¢cos pavimentac@o de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservagédo do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para elaboracao
de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens, que compBe a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a execu¢do de pavimento
asféltico ou rigido, base ou sub-base e meio-fio e selecionados conforme a complexidade de execucgédo e
qualificacdo técnica exigida para sua realizacéo.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatdria para a comprovacdo da qualificacdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranga e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacao de certiddes de acervo técnico (CAT) ou certiddo
de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a apresentagdo da CAO, além da CAT, ampliamos a
participacdo de mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o
que contribui para a integridade nesta etapa de selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacéo de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela acéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Da prorrogacdo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

Sim. A prorrogacdo possibilita evitar a deflagracdo de novo procedimento licitatério em curto prazo,
assegurando maior celeridade e racionalizagdo dos recursos publicos. Considerando a continuidade da
demanda pelos itens/servicos nela registrados, 0s quais permanecem essenciais para o atendimento das
necessidades da Administracao.
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Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

A divulgagdo da Intencédo de Registro de Precgos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — Serad admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questéo é especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orcado:

Publico: Conforme Acé6rdao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta &
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizag&o do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base
nas medi¢cOes das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medicBes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consoércios:

N&o permitida. Ndo seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também néo se trata de metodologia de execucéo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

Nao serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de méo de obra para execucéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permisséo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
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responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servicos.

Permissao para Subcontratacdo:

Sim: N&o poderdo ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢camentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessério indicar a dotacdo
orcamentéria que somente seré exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacédo:

Nao aplicivel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriacdo de imoéveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo do Projeto
de Desapropriacéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes) ou parcelas para aproveitar
as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

O objeto a ser licitado foi divido em 2(dois) itens com o intuito de diferenciar os tipos de pavimentacéo e
visando atender as diversas demandas locais.

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas de Engenharia, e ainda em razéo da especificidade
do objeto que abrange 102 (cento e dois) municipios distintos e visando ampliar o carater competitivo da
licitacdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo é viavel tecnicamente e economicamente
sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo dos
servicos em cada Municipio, o objeto da licitac&o foi dividido em 2 (dois) itens conforme consta do TR.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Caodigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execu¢éo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaboracao do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatidao o local de execucdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6érgdo competente. O inicio da execucao dos servigos de
pavimentacao sera condicionado a obtencao da anuéncia ambiental, conforme legislacédo do érgdo ambiental
competente.
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Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para
0 enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

Adocado do Regime de Contratacdo Semi-Integrada:

A ndo adocgdo do regime de contratacdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitagédo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Pre¢os (SRP).

A contratacdo semi-integrada contempla somente a elaboracdo do projeto executivo pelo contratado,
devendo o projeto basico constar do edital, com definicdo precisa das fra¢cdes do empreendimento em
que havera liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodolégicas ou tecnolégicas.

A presente contratagdo ndo havera liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodolédgicas ou
tecnoldgicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratacdo semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, sendo esta contratacdo para servigo
comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servico sera executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padréo.

O modelo de SRP permite contrata¢des frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a imposicao
de um escopo integral, o que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo mais
adequado as caracteristicas do servico, que exige execucao escalonada e adaptacéo continua a demanda
do ente federativo, alinhando-se a conveniéncia administrativa e a necessidade de contratagdes regulares e
por unidades de medida preestabelecidas.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrées de desempenho e qualidade sédo
definidos objetivamente e as especificacbes sdo usuais e de dominio amplo do mercado, uma vez que
seguem normas técnicas consolidadas e amplamente padronizadas (a exemplo das normas do DNIT e da
ABNT), sendo possivel descrever com precisédo os métodos, materiais, condi¢cdes de execucao e critérios de
medi¢cdo e pagamento, conforme disposto no Termo de Referéncia.

Portanto, considerando o que dispde o inciso VIII do art. 2 do RILC, bem como as definicbes da Lei
14.133/2021, os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia podem ser considerados como servigos comuns
de engenharia.

Critérios/indice de Reajustamento:

Segue modelo padrédo aprovado pela DEX.
Considerando a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade das obras de pavimentagéo sob a

responsabilidade da Codevasf, é essencial incluir mecanismos de reajustamento nos termos de referéncia
dos contratos de Sistema de Registro de Precos (SRP). Esta medida visa assegurar que oS contratos
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mantenham seu equilibrio econémico-financeiro ao longo do periodo de execucdo das obras, evitando

prejuizos para ambas as partes envolvidas.
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ANEXO 2: MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS

SERVICOS

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executados 0s servicos, inteirou-se dos dados indispensaveis a apresentagéo da proposta, e que
0S prec¢os a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
dos servicos, tendo obtido todas as informacgdes necessarias para a elaboragcéo da proposta e execu¢éo do

contrato.

Cidade, [ |

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO 3: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA — SEM DESONERACAO

(PREENCHIDO)

QUADRO DES - ITEM 1 (preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacédo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,05% N&o incide
B2 | Feriados 4,67% N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 | 13° Salario 11,02% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,81% N&ao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 | Férias Gozadas 10,51% 7,95%
B10 | Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 47,85% 47,85%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,79% 3,62%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 | Férias Indenizadas 3,51% 2,65%
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,92% 2,21%
C5 | Indenizacdo Adicional 0,40% 0,30%
SUBTOTAL DE “C”: 11,73% 11,73%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,61% 6,49%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,42% 0,32%
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 18,03% 6,81%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,41% 70,12%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA — SEM DESONERACAO

(PREENCHIDO)

QUADRO DES - ITEM 2 (preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacédo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,05% N&o incide
B2 | Feriados 4,67% N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 | 13° Salario 11,02% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,81% N&ao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 | Férias Gozadas 10,51% 7,95%
B10 | Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 47,85% 47,85%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,79% 3,62%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 | Férias Indenizadas 3,51% 2,65%
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,92% 2,21%
C5 | Indenizacdo Adicional 0,40% 0,30%
SUBTOTAL DE “C”: 11,73% 11,73%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,61% 6,49%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,42% 0,32%
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 18,03% 6,81%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,41% 70,12%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA (EM BRANCO)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D’:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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QUADRO DBDI-S - ITEM 1

= Areade Desenvolvimento e Infraestrutura

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,09%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 22,81%

Oficio-Circular n°® 3071/2025 (SEI DNIT n° 21157417).
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004

Descrigdo das Parcelas

Despesas Indiretas

Administragdo Central Variavel - f(CD) 463
Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV - Lucro) 1,06
Seguros e Garantias Confratuais 0,25% do PV 0,25
Riscos 0,50% do PV 0,50
Subtotal 1 6,44

Beneficios % sobre PV
Lucro Variavel - f(CD) 772
Subtotal 2 T2

Tributos % sobre PV
PIS 0,65% do PV 0,65
COFINS 3,00% do PV 3,00
ISSQN* 5,00% do PV 5,00
Subtotal 3 8,65

Total- BRI “m“ 2190

% sobre PV | % sobre CD

6,00

137

0,32

0,65

8,35

% sobre CD

10,00

10,00

% sobre CD

0,84

3,89

6,48

1,21

% sobre PV

4,69

1,07

0,25

0,50

6,51

% sobre PV

6,65

6,65

% sobre PV

065

3,00

5,00

8,65

% sobre CD § % sobre PV
6,00 4,75
1.37 1,09
0.32 0,25
0.64 0,50
8,33 6,59

% sobre CD § % sobre PV
8,50 5,55
8,50 5,55

% sobre CD § % sobre PV
0.83 0,65
3.84 3,00
6,39 5,00
11,086

20,78

Construgao e Restauragao Rodoviaria
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

% sobre CD

6,00

137

0,32

0,63

8,32

% sobre CD

7,00

7,00

% sobre CD

0,82

3,79

6,31

10,92

26,24
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DETALHAMENTO DO BDI — FORNECIMENTO — SEM DESONERACAO

QUADRO DBDI-F - ITEM 1

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,69%
DESPESA FINANCEIRAS 1,09%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 0,00%
Contribuigao Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%

Consideracoes:

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE.
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DETALHAMENTO DO BDI — SERVICOS — SEM DESONERACAO

QUADRO DBDI-S - ITEM 2

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,09%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 22,81%

Oficio-Circular n° 3071/2025 (SEI DNIT n° 21157417).
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD % sobre PV | % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Administrago Central Variavel - f (CD) 463 6,00 469 6,00 4,75 6,00
Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV - Lucro) 1,06 1,37 1.07 1.37 1,09 1,37
Seguros e Garantias Confratuais 0,25% do PV 0,25 0.32 025 0,32 025 032
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,65 0,50 0,64 0,50 0,63
Subtotal 1 644 8,35 6,51 8,33 6,59 8,32

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | %sobre CD § % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 772 10,00 6,65 8,50 5,55 7,00
Subtotal 2 772 10,00 6,65 8,50 5,55 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | %sobre CD J§ % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,84 0,65 0,83 0,65 0,82
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,89 3,00 3,84 3,00 3,79
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 6,48 5,00 6,39 5,00 6,31
Subtotal 3 8,65 11,21 8,65 11,06 8,65 10,92

Total- BRI “m“ 2190 2078 2624
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DETALHAMENTO DO BDI — FORNECIMENTO — SEM DESONERACAO

QUADRO DBDI-F - ITEM 2

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,69%
DESPESA FINANCEIRAS 1,09%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 0,00%
Contribuigao Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%

Consideracoes:

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE.
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ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 6: PROJETO (SECAO TIPO)

PROJETO (SECAO TIPO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 7: MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL E

INSTRUCOES PARA UTILIZAGAO DA LOGOMARCA

MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL
OBRAS (MODELO DE PLACAS CODEVASF)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

62




T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

= Areade Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 8: ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 9: MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO POR SRP

MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO POR SRP
PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 10: MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

65




T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF NO ESTADO DE

ALAGOAS

RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE ALAGOAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

66




T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

= Areade Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 12: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 13: MODELO DE DIARIO DE OBRAS

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 14: RELACAO DOS ENSAIOS

RELACAO DOS ENSAIOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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