[@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b-"1 Secretaria Regional de Licitagdes — 72 SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alterac8es posteriores, entidade integrante da Administracao

Pdblica Indireta (art. 4°, II, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor

de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,

. matricula xxxxxx-x, € por seu Diretor da Area de

, , matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° ***123.123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° _ , de _ de de , constante a Peca __ do Processo n°

59570.001044/2025-00-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condigbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é execucdo dos servicos de........... , conforme especificacdes
e gquantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital 90020/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICACAO DE MEDIDA
1
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2.1.

2.2.

3.1

3.1.1

3.2,

3.1.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigcao:

a) Edital 90020/2025. e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°® 59570.001044/2025-00-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo de vigéncia do contrato serad contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa

das partes.

O prazo de execucdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servigco expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades ser4d mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucéo.

O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.
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3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitir
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na AE/GFN - Geréncia de Finangas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) qguando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nédo se verifiqgue que a
empresa regularizou sua situacéo, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato é de R$ ...... (corerreenennn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n® XXXXXXXXXXX, sob a gestdo
da Area de XXXXXXXXXXX, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ /_/20__.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacéo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:
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a)

b)

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.
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A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente ser8o pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condicdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,

com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de

reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgédo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢fes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracé@o possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. do Termo de Referéncia, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagcdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

YAM = Valor da Medicao Sem AM
o "~ Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢do. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.
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O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medices a apresentacédo, por parte da contratada,
do Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medi¢cdes, o teor de ligante sera considerado conforme o
percentual em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas
vigentes, aplicando-se exclusivamente aos servicos de CBUQ, TSD e capa asféltica.

Nos termos do art. 145 da Lei n° 14.133/2021, e com o art. 81, inciso V, da Lei n°
13.303/2016, é vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execucdo de obras ou a prestacdo de servigos,
ressalvadas as hipéteses excepcionais expressamente previstas no edital ou contrato,
desde que justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas as condi¢cdes
estabelecidas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos da Codevasf (art. 43, I,
83° e art. 150, 8§89), inclusive quanto a prestacdo de garantia idbnea em valor equivalente ao
montante adiantado.

Para efeito de pagamento ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
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objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragcédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.12. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovacgdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrénica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.13. As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.14. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencéo.

6.15. A Nota Fiscal/Fatura deveréa destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento & Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.
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As faturas soO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcoes.

A empresa contratada deverd manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecesséarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Ndo ter4 faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seré& considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula;
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AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™130 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>"30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza(;éo monetaria

6.26.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice
conhecido.

6.26.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Setima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90020/202x.

—  Item 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ:

+ﬂmJJ'|'Jr +|:|]_If|:||,ﬁg _‘“”I'*n"ﬂ'

F-"- Lin linea

m
R= 1!.(0.3235351. e

—  Item 2: Pavimentag&o asfaltica com CBUQ:

o= (” 7oa7ads, 2 aganang, i 4 g7y el 1sagess, -

J[.II1 Idn Iy lince

—  Item 3: Pavimentacdo asfaltica em TSD:

P“ fll =l

(n se53308, 2] 1 01362040, 2434 539730, Ll 4 401535, st

qu Iy Iy linee
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.3.
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—  Item 4: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:

R= (n 765228, ! !

iI|J|1 ldn It ineen

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 é 0 indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo é 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

ls1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

I é 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lio é 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
lincer € O indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da méo de obra correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Funda¢éo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, c6d. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getualio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getullio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Meés2 Més1
I x1

é DB2 DE1
IMesZ —
DB1 o0 |
Sendo:
- 1Més2 = yalor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1Més2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
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135! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitac8es e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucado parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucéo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa seréd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.
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8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Finan¢as da Codevasf — AE/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional,
gue procedera ao seu exame.

8.8. Apbés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢8es, ndo constituindo novacdo contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

9.3. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.
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9.4. Apb6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A néao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servi¢o nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigac¢@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

10.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

10.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

10.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.
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10.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

10.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

10.6. O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes
com a realidade do local de execucéo do contrato.

10.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informag8es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

10.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢ao dos servicos.

10.9. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugédo dos
servi¢os, quando couber.

10.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

10.11. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

10.12. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

10.13. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

10.14. Determinar a reparac¢do, correcdo, remoc¢ao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

10.16. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

10.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.
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10.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificac&o.

10.19. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

10.20. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cdpia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

10.21. Atestar as notas fiscais e encaminhéa-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

10.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e
reequilibrio econémico financeiro.

10.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

10.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcées na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
deciséo final pela autoridade competente.

10.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

10.26. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

10.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

10.28. Receber provisoriamente as aquisicfes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

10.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucéo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

10.30. Realizar vistorias nono local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPI’s.
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10.31. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

10.32. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.33. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

10.34. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

11. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

11.1. As condi¢bes de entrega e recebimento do objeto séo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do 90020/2025.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90020/2025.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com 0 previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90020/2025.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificagdes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gréficos elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e
final para execucgdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢ces locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
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ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagcdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
deverd demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da

Codevastf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servicos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracdo de que entre 0os responsaveis técnicos ou sOcios ndo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.

0) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagcdes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

13.3. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicBes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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13.4.

13.4.1.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.
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Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos
minimos.

A Contratada deverda atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da comunicacdo formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servi¢os.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢cOes e todos as atividades relacionados a execucgédo do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos érgaos de controle interno e externo.
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13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

13.23.

13.24.

13.25.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da
corrupgéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Pdblica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para ha execu¢ao dos servi¢os de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevastf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Pagina 19 de 33



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

13.26.

13.27.

13.28.

13.29.

13.30.

13.31.

13.32.

13.33.

13.34.

13.35.

13.36.

13.37.
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Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
guando couber.

Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacido Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcao dos servigos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administragéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagcdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.
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13.38.

13.39.

13.40.

13.41.

13.42.

13.43.

13.44.

13.45.
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No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacgdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sancfes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em func¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizag&o.

Durante a execugéo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6érgaos de
fiscalizag&o de classe — Anexo 7.

Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o alvara de demoli¢cdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diéario de Obras, no qual serdo feitas
anotag6es diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagfes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicacBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacao do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.45.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as

13.46.

vias, ficard em poder da Codevasf apos a concluséo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servi¢os de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de médo de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

A contratada serd responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execucao dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvar4 de construgéo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qgualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficarA em poder da Contratante apés a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢ca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licengas
ambientais, projeto bésico, alvaras, etc.).
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13.53.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.
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A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execugcdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cabdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente
compativeis com as especificacbes técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatiddo as condigbes e caracteristicas dos servigos a
serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90020/2025.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovacgdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional
na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias
para a obtencéo da licenga ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl do Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.

16.1.
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respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econ6mico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitaces Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracédo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;
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b) inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena

relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na

execugao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensédo temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar

com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecugao parcial de obrigacao contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracéo, quando ndo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a

impropriedade,

notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo

mais elevada poderd ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como nado causem prejuizos a Codevasf
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As sangfes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢édo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas

descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-

se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da

mesma lei, seguindo a regulamentagdo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderad ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas

porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢fes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores préaticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢éo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupc¢éo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.
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A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupcdo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugdo dos
servigos contratados, incluindo, mas néo se limitando a:

a) Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteracdes introduzidas pela Lei n°® 6.514/1977,

b) Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas & seguranga e salde no
trabalho;

c¢) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacao da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servi¢os
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes 0s seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSOQ), nos termos da NR-7;

c) Programa de CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Salde
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcéo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:
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a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicAo dos
Equipamentos de Proteg&o Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Prote¢éo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguran¢a e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualizacdes;

c) Promover treinamentos periddicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucao dos servicos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscalizacdes, inspecbes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de 6rgéos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente e de forma formal & CONTRATANTE
qgualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execucdo dos servicos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigagcbes previstas nesta clausula sujeitard a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicagdo de multas, suspensdo tempordria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisao contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislagao vigente.”.

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90020/2025.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 90020/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.
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Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padrdo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusado de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecao abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualgquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacédo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagBes acidentais ou ilicitas de
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destruicdo, perda, alteracdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacgdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente & CONTRATANTE, em prazo néo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dar4d apenas pelo periodo estritamente
necessério para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscaliza¢éo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, 0os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obriga¢tes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢céo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sanc¢Bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.
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d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de prote¢do de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagbes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execucéo deste;

o nado atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servigo;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
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26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.
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de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢0fes cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do do local de execucdo do objeto serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes,

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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