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CODEVASFIB

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. N
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKXXXXKXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracdo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de margo de 2023, e a

empresa , inscrita no CNPJ n° ,
estabelecida na , CEP , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , matricula n° (ou

CPF oculto em atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° ***123.123-**), sendo
que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF, resolvem
celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf,
expressa na Resolucdon® __ ,de _ de de , constante a Peca __ do Processo

n® 59580.000484/2025-12-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a Contratacdo de servi¢cos de pavimentacdo asféltica em
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municipios inseridos
na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Maranh&do, por Sistema de Registro de
Precos — SRP, conforme especificagcbes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital n°® 90008/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICACAO DE MEDIDA
1
2
3
2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n® 90008/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.000484/2025-12.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

3.2. O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa

das partes.

3.1.2 O prazo de execuc¢do sera contado da data de emissao da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

3.3. A formalizac@o do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.
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3.5. A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucéo.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagao do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de Finan¢as da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) qguando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
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e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nédo se verifiqgue que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as san¢fes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagcfes e
Contratos da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ...... (corereeeennnn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-4o0 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° _ -
, Categoria Econémica , sob gestdo da Area de Gestédo de
Infraestrutura da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __ / /20 .
6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medi¢cbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
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apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condicdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo Ill, que integra o Termo de
Referéncia, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢do. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servigos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo
dos servicos.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacdao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medi¢bes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagédo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢é&o do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragcédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢cdo serd liberado mediante comprovagéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancéaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
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devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagfes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condig&o de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servi¢cos
realizados em atendimento & Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela &rea gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Pagina 7 de 32



CODEVASFIB

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.23.1.

6.23.2.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™130 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)®™=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
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serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n° 90008/2025.

—  Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 é 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo é 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
ls1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

I é 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

lincc1 € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.

7.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimenta¢éo, cod. AO157972.

7.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

7.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

7.1.4. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cod. 160868.
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7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

7.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

[Mész X IMésl
IMész _ DBz DE1 TI
DB1 100

Sendo:
- IMeés2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1Més2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMeés1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangbes
previstas no Regulamento Interno de Licitages e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
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sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas da Codevasf -
82/GRG - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicagéo.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf, que procedera ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo novacao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
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apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato na 82
Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.3. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato.

9.4. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd4 devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigac¢Bes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.
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10.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, no que couber, devera ser utilizado o
Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o0s registros,
medicdes relacionados as Obras.

10.1.2. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

10.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

10.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

10.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
néo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

10.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

10.6. O fiscal deverd observar o item 5.10.a.2, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes
com a realidade do local de execuc¢éo do contrato.

10.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem
compete.

10.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢do dos servicos.

10.9. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execug¢do dos
servicos, quando couber.

10.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

10.11. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

10.12. Informar ao titular da unidade orgdnica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

10.13. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
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10.14. Determinar a reparac¢do, correcdo, remog¢ao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

10.16. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

10.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

10.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacéo.

10.19. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

10.20. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

10.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

10.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

10.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

10.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcées na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

10.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

10.26. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.
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10.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

10.28. Receber provisoriamente as aquisicfes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

10.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

10.30. Realizar vistorias nono local de execuc¢édo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢éo Individual — EPI’s.

10.31. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

10.32. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢@o informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.33. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

10.34. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

11. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

11.1. As condi¢cBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 90008/2025.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90008/2025.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90008/2025.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacbes previstas, bem como &rea para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo dos servigos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de dgua
para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacéo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas &reas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacéo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgéos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
san¢des administrativas.

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
deverd demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servicos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracdo de que entre 0os responsaveis técnicos ou sOcios ndo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf;
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eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucdo da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.

o)) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serédo
utilizados na execucédo dos servicos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha or¢camentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mddulos
minimos.

A Contratada deverd atender & demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apd6s a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias;

b) Apds a aprovacgéo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos
para execuc¢do dos servi¢os dentro do prazo de até 10 dias;

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢Oes e todos as atividades relacionados a execucgédo do objeto contratado.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informacg8es do andamento da obra.
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Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servi¢os.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagcdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos érgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.
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A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucfes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do dos servigcos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.
Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra dever@o ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fung¢éo dos servigos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
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contempladas na proposta no preco da administracéo local, sendo que ao final dos servicos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cbes em contrario que constem do termo de contrato, 0os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢fes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em func¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizag&o.

Durante a execucgéo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugéo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrédo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacédo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos Termo de Referéncia, independente das exigidas
pelos érgéos de fiscalizagao de classe — Anexo 7.
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Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcédo e, se necessario,
o0 alvara de demolicdo, na forma das disposicées em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de médo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizacées;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicagBes dos servicos em execucédo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.45.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.

vias, ficara em poder da Codevasf apés a conclusédo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0s documentos previstos
e necessérios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvarés, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

Durante a execugdo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra,
com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na

Pagina 21 de 32



CODEVASFIB

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

publicagdo “Instrucbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacédo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcédo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cGes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mao de obra, etc., como também, reclamagées,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a
conclusao das obras e servigcos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessérios para execucdo do objeto (ARTS, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.53. A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da

corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denudncias disponiveis.

13.54. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execu¢do dos servicos de

14.

14.1.

engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c¢) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente
compativeis com as especificacfes técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatidao as condi¢cdes e caracteristicas dos servicos a
serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90008/2025.
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A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informac6es do andamento da obra.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovagdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional
na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessérias
para a obtencéo da licenga ambiental.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulag&o de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicGes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de Licitacfes e Contratos da Codevasf — RILC.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracado das infracGes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infragcdo a Lei

guando nédo se justificar a aplicacdo de san¢do mais grave; ou;

b) inexecuc¢édo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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CODEVASFIB

Ill. Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infrac@o a Lei ou inexecug¢édo parcial de obrigagéo contratual principal ou
acessoOria de pequena relevancia, a critério da Administracao, quando néo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancéo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigaces ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execu¢do do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em func¢ao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

Pagina 25 de 32



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgéo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razéo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentacgéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcéo, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.
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A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos cédigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigactes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢fes: () ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢do, com o objetivo de
prevenir atos de corrupcéo, fraude, préaticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupcdo vigentes, bem
€como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagéo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS
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A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transacbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital n® 90008/2025.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital n® 90008/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Pregcos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracBes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padrdo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusado de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
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observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, nao discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacao de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacgéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacédo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente & CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacgfes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dar4d apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacao a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.
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Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacBes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagdo das sangBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecéo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das san¢des administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricAo em cadastros restritivos.

c) Obrigacédo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucédo deste;

Vi. o ndo atendimento das determinacgBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;

viil. a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
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iX. a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execucdo da obra ou servico;

Xi. raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiii. a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢Bes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢c6es assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢fes cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do local de execucdo do objeto serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes,

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.
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m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF _I_l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= | 82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

S&o Luis - MA, XX de XXXXXX de 2025.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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