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CODEVASFIB

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. N
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKXXXXKXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracdo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de margo de 2023, e a

empresa , inscrita no CNPJ n° ,
estabelecida na , CEP , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , matricula n° (ou

CPF oculto em atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° ***123.123-**), sendo
que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF, resolvem
celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf,
expressa na Resolucdon® __ ,de _ de de , constante a Peca __ do Processo

n® 59580.000479/2025-18-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratacdo de servicos de constru¢do de espacos
multiuso cobertos em diversos municipios inseridos na area de atuagdo da Codevasf, no
estado do Maranhao, por Sistema de Registro de Precos — SRP, conforme especificacbes
e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n® 90023/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA

1

2

3

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n® 90023/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.000479/2025-18.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo méaximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissédo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

A formalizacdo do inicio da execuc¢do das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico deveri ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integralizagdo da Garantia de Execucéo.

O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.
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3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagcdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

c) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servigo;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato é de R$ ...... (coerreeennnn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos prec¢os.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° _ -
, Categoria Econbmica , Sob gestédo da Area de Gestéo de
Infraestrutura da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /20
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /20 .
6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicSes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:
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6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos oS materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo Ill, que integra o Termo de
Referéncia, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagcéo: apds a total desmobiliza¢éo, comprovada pela Fiscalizagéo.

6.3. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = , — . .
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

6.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracéo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢do. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avango fisico financeiro dos servicos.

6.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA dever4 demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

6.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
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de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condicdo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢édo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢cdo serd liberado mediante comprovagéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a rela¢cdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrbnica, via bancéaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do niumero da respectiva Nota
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Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagfes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aguela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condicéo de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencé@o na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. N&o terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nédo se verifiqgue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.
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Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢é@o do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificages, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™130 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)®"=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢gdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens.
Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 90023/2025.

— Construcéo de Espac¢o Multiuso Coberto:
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R =V.(Ti—-To)/To

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ti é o indice nacional da construgéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

To € o indice nacional da construcgéo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente
ao més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cod. 160868.

Observado o disposto no item 7.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[Mész X IMésl
IMész _ DBz DE1 TI
DB1 100

Sendo:
- 13%52 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
1352 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- 1M1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitages e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia,;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia Regional de Estratégia e Finan¢as da Codevasf -
82/GRG - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicagéo.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf, que procedera ao seu exame.
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8.8. Apbds o0 procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo novagdo contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execucédo das obrigagdes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

9.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execu¢ao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugcéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisé@o, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacg6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

10.  Clausula Décima — FISCALIZAGAO

10.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

10.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, no que couber, devera ser utilizado o
Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para os registros,
medigOes relacionadas as Obras.

10.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execucao dos servicos.

10.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

10.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacdo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

10.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

10.6. Esclarecer duvidas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

10.7. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢cdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execu¢ado dos servicos.

10.8. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servi¢os, quando couber.

10.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

10.10. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.
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10.11. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

10.12. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

10.13. Determinar a reparacgdo, correcdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

10.14. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

10.15. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades & conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

10.16. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o0 instrumento contratual.

10.17. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacéo.

10.18. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medig&o.

10.19. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

10.20. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

10.21. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacédo e
reequilibrio econémico financeiro.

10.22. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

10.23. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupcfes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no
projeto ou alteracBes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
deciséo final pela autoridade competente.
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10.24. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

10.25. Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

10.26. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

10.27. Receber provisoriamente as aquisicfes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissédo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

10.28. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

10.29. Realizar vistorias nono local de execuc¢do dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

10.30. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

10.31. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢@o informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.32. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

10.33. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢éo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas, todas as

condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

11. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

11.1. As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 90023/2025.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo I, do Edital n® 90023/2025.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Pagina 14 de 30



CODEVASFIB

13.1.

13.2.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada serda de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90023/2025.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a)

b)

d)

e)

Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificagcdes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e
final para execucéo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendac¢fes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

b.1) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados o0s
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos Orgéos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissé@o da Ordem de Servigo, sob pena de
sancdes administrativas.

Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
deverd demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacao da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execuc¢do de servigcos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios ndo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf;

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.
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f) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.

9) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A Contratada deverd atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servico
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) ApG6s a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada deverd apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias;

b) Apds a aprovagéo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos
para execuc¢ao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias;

¢) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderéo ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medigOes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informac6es do andamento da obra.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacio
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacado da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas hecessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagcdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA ser& responséavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatdrios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar

Pagina 17 de 30



CODEVASFIB

13.24.

13.25.

13.26.

13.27.

13.28.

13.29.

13.30.

13.31.

13.32.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupc¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
guando couber.

Ao final dos servigos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servigos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacao dos servigos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administragéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.
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Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcgoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com 4gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢Bes administrativas.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizacao.

Durante a execugéo dos servicos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos Termo de Referéncia, independente das exigidas
pelos érgéos de fiscalizagao de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario,
o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servigcos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotag6es diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;
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b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizacées;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicacBes dos servicos em execucado no dia, inclusive, com indicacéo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

vias, ficara em poder da Codevasf apos a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necesséarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvards, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacédo desses danos ou prejuizos.

Durante a execugdo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informa¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°®
5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instrucbes para a Preparagcdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servicos,
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qgualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacédo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante ap6s a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢ca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucao das obras e servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessérios para execucdo do objeto (ARTS, licencas
ambientais, projeto bésico, alvaras, etc.).

A contratada deverd investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da
corrupgéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo
Puablica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denulncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90023/2025.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informacg8es do andamento da obra.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Pagina 21 de 30



CODEVASFIB

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovacgdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar & Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional
na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessérias
para a obtencéo da licenca ambiental.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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CODEVASFIB

15.10. Os casos omissos na matriz de risco serédo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

15.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

16. Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuracgédo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infragcdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de san¢do mais grave; ou;

b) inexecugdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancédo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.;

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracado falsa durante a licitagcdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;
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e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacao ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicag¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracédo a Lei ou inexecucgdo parcial de obrigagéo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando néo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancgao
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugédo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

As sangfes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originério da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em func¢éo do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgédo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacédo; ou

16.6.

16.6.1.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
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c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcédo, em especial a
Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante &8 CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n® 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.
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Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicGes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicées: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente; (ll) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢éo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
dividas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislacbes anticorrupcdo vigentes, bem
€como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagédo de qualquer das obrigacfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital n® 90023/2025.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital n® 90023/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.
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Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacéo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucédo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacgéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagBes acidentais ou ilicitas de

Pagina 27 de 30



CODEVASFIB

23.4.

23.5.

23.5.1.

23.6.

23.6.1.

23.7.

23.8.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitacdes e Contratos — 8%/SL

destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacéo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e 0s riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obriga¢des legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacao a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correc¢do, eliminagéo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigagfes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sangBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecéo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricido em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.
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d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigco
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugédo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo & execuc¢éo da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
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de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal.

24.2. Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

25. Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

25.1. A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

26. Clausula Vigésima Sexta - FORO

26.1. O Foro da Justica Federal da Sec¢édo Judiciaria do /__ sera o competente

para dirimir questfes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

26.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

S&0 Luis - MA, XX de XXXXXX de 2025.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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