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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de manutencéo e recuperacdo na barragem de
Zabumbéo, localizada no municipio de Paramirim, estado da Bahia.

1.2. Cadigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servicos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administrag&o superior da Codevasf, a qual esta
afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a coordenacéo dos servi¢os de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba— Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execuc¢do dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacg®es e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagfes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucado do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos Servicos- especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando tragos de
argamassa, procedimentos do corte de vegetacao, método de regularizacéo e pavimentacao, dentre
outros.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execuc¢éo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperacao ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatoério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcédo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
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medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de barragens.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e
de realizagdo das obras e montagem;

¢) Identificacéo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedug&o de métodos construtivos, instalagbes provisérias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necesséarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa, em cuja jurisdi¢cdo territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da Codevasf localizada no

municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Enderego: Av. Manoel Novaes, s/n, Centro

CEP: 47600-000 — Bom Jesus da Lapa/BA

Telefone: (77) 3481-8000

E-mail: 2a.sr@codevasf.gov.br
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TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR ESTIMADO

E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados nas barragens:

a) Barragem Zabumbé&o, localizada no municipio de Paramirim/BA, a 182 km da sede do
citado municipio e a 669 km de Salvador, capital do estado da Bahia. A barragem esta
situada na area sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -13.43889,-42.21472. Na Figura 1 € mostrado o trajeto da 22 SR até a
Barragem Zabumbao.

Figura 1 - Trajeto entre a 22 SR e a Barragem Zabumbao
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. A elaboragcdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a

legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;
- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacfes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI;

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - Codevasf

e-DOC 9DCBFDAE
Proc 59500.002948/2025-78-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9IDCBFDAE


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9DCBFDAE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2948&filter[anoproc]=2025

e-DOC 9DCBFDAE

CODEVASFIB

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - Codevasf
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cadigo de Obras das respectivas Administragcdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificagbes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia (Anexo lll), que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

Administracdo da obra;

Servigos preliminares;

Corte da vegetacao e remocéo das raizes;
Recuperacdo da erosdo de taludes de jusante;
Regulariza¢éo e pavimentagdo da crista;
Manuteng¢édo no talude de montante;
Drenagem superficial do talude jusante;
Protecéo superficial do talude de jusante;
Tratamento de fissuras no vertedouro e muro lateral;
Restauracdo do muro lateral;

Servigos complementares;

Fiscalizagdo e acompanhamento;

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida subcontratacéo.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagcdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 06/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
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execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaragéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo de Conhecimento do
Local de Execucao dos Servigos — Anexo Il), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operagfes
Codevasf, no estado da Bahia, no telefone (77) 3481-8000.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitarios, em formulério proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de méo-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacido da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necesséarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com gquantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo
), e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela Codevasf;
b) Custo unitario por insumo maior que a orgada pela Codevasf;
C) Modificac@o nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracado possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigcos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
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8.8.
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indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o presente
Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos
gue abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacao de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacéo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributagcdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciagéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servi¢os de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacdo vigente;

b) Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos (Anexo II)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época, devidamente registrado no CREA da regido onde o0s servigos serdo executados, ou
Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado
ao menos 1 (um) servigco ou obra compativel com as parcelas de maior relevancia do objeto
deste TR ou servigos ou obras similares, conforme descrito abaixo:

e Construcédo, manutencéo, recuperacao ou reabilitacdo de barragens.

Consideram-se como parcelas de maior relevancia os itens e quantidades minimas descritas
no quadro apresentado a seguir:

10
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ngg;agigmdgimpea:tignentagéo com brita graduada M2 302,60 %
Limpeza de vegetacéo M2 52700,00 15810
Recomposicdo/recuperacao das erosdes M3 172,27 51

cl) Entende-se como servigos ou obras similares, conforme alinea “c”, as seguintes

atividades:

i. Manutenc&o ou recomposi¢éo ou recuperacéo de taludes; ou,
ii. Manutencéo ou recuperacéo de diques; ou,
iii. Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.)
com capacidade total de acumulagdo maior ou igual a 3.000.000 m?3 (trés
milhdes de metros cubicos).

c2) Deverao constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(0es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- Local de execucéo;
- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
- Descrigdo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e
- Prazo final de execucéo

c3) Parafins de comprovacao, ndo serdo aceitos Certiddo(des) ou Atestado(s) referentes
a intervencdes ou obras em barragens subterraneas.

c4) Nao sera permitido o somatdrio dos quantitativos estipulados na alinea “c1”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado. Essa vedacéo se justifica pela necessidade de
assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia técnica comprovada e
integral em servicos de barragens com porte, complexidade e riscos técnicos
equivalentes ao objeto da contratacdo, garantindo objetividade na avaliacdo da
qualificacéo técnica.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:
e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;
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e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacédo de qualificacéo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

d4) Nao sera permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c1”,
mediante comprovacdo em mais de um atestado. Essa vedacdo se justifica pela
necessidade de assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia técnica
comprovada e integral em servigos de barragens com porte, complexidade e riscos
técnicos equivalentes ao objeto da contratacdo, garantindo objetividade na avaliacdo
da qualificacdo técnica.

QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:
a) Balanco Patrimonial, com comprovagdo de patriménio liquido minimo de 10 (dez) % do valor
estimado para a contratacao.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratagdo dos servigcos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 644.086,92 (seiscentos e quarenta e quatro mil e oitenta
e seis reais e noventa e dois centavos), conforme SINAPI — BA (julho/2025), SICRO - BA
(abril/2025), EMBASA (junho/2025), ORSE (maio/2025) e Anexo Il - Planilha de Custos do Valor
do Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo lll), parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI) (Julho/2025), no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO) (Abril/2025), para a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (EMBASA) (jun/2025)
e ORSE - Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (maio/2025), na data-base de Agosto de
2025, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os
servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composigdo de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas «correrdo a conta da Categoria de Programacdo Orcamentaria
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas -
Nacional, RP 3-Novo PAC, GND 4 - Investimentos, sob gestdo da Area de Irrigacdo e Operacdes
— Al da Codevasf.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos orgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

12
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O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, devido os 60
(sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento
Fisico dos Contratos, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

A Ordem de Servico devera ser emitida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do
contrato, prorrogavel por até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagéo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacé@o do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizagcdo: ap0s a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacéo.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
0 Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracéo Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera pago
mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medicao.
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12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo estd atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para execucéo
dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do

orcamento de referéncia - neste caso, Agosto/2025. Apds este prazo serdo reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 - B0
Nl( )+N2( )

R=Vx 40 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=7634%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cédigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cédigo 160914,
correspondente a data de apresentacdo da data base do orcamento.

N2=23,66 %

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se 4 coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data de
apresentacdo da data base do orcamento.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Mes2 _ _DB2 X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacéo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢Bes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucéo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser inferiores a 0,50 % (cinco décimos por cento) nem superior
superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsédo do artigo 167 do
RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,

posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
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14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservéancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue a Area de Irrigacdes e Operacdes
— Al, cuja geréncia é a Geréncia de Eficiéncia Energética — GEE.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na cldusula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execu¢éo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execugéo dos servicos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer ddvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou funcgdo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diério da Obra.

Determinar a reparagdo, correcao, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagcbes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.
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16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacado.

Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Encaminhar a Contratada copia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrup¢cdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢ao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.
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16.29.

16.30.

16.31.

16.32.

17.

17.1.

17.2.

b)

c)

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

A acado e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagéo durante a execugao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA realizara exposicdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

A fiscalizagdo comunicara & CONTRATADA as orientacdes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reuniéo, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma;

A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.
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A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condicBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacédo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢céo da integridade fisica e da saide
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e préaticas estabelecidos pelo Decreto n°® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacBes realizadas pela administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢cdo de bens e na contratacdo de
servigos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
e) maior vida Gtil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;
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o)) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e
h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrucao Normativa n°® 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacéo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aguecimento de agua;

Sistema de medi¢éo individualizado de consumo de 4gua e energia;

Sistema de reuso de 4gua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

Comprovacéao da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas I1SO n°® 14.000 da Organizagéo Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc¢éo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecé@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos/recebimento da
ordem de servi¢o, 0s seguintes documentos:
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Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de &gua para manutencdo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacao.

e) Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢es
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados dever4 demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratagdo constante do subitem 6.3, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacéo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(8es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaracédo de que entre 0os responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.5.1.

20.5.2.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

0) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execuc¢do em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra dever@o ser demolidas e as &reas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencdes em func¢éo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias Regionais.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicbes e todos o0s servicos e atividades relacionados a execugdo do objeto contratado.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme acordado
com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as devidas informacfes
do andamento da obra.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencédo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos &8 CONTRATADA ao final da execugéo
das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracdo local, instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposigdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizac&o.
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20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.
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20.19.
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20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

20.27.
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Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacao da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em estado novo,
de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os dizeres
conforme especificacdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel,
manutenc¢do e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30 (trinta) dias, sendo
gue os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instala¢oes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servigcos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execuc¢éo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execugédo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar 0 acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢os e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,

referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.
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20.28.

20.29.

20.30.

20.31.

20.32.

20.33.

20.34.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacéo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°, 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

O cronograma de implantac¢é@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢do dos servi¢os e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificacéo das obras e servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo “Instru¢des para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgédos de fiscalizacdo de classe —Anexo VI (Manual de Uso da Marca do
Governo).

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgcéo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢&o, na forma das disposicdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamagfes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padré&o Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacéao pertinente.
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20.35.

20.36.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencédo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinag¢des e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucgédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicSes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagc6es sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas
Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigcos
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
Anexo V: Especifica¢des técnicas;
Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VII: Matriz de riscos.

Responsavel técnico pelas informagoes:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA
Chefe da Unidade de Gestao e Seguranca de Barragens
AlI/GEE/USB
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De acordo:
(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
JULIANO VIEIRA GREGORIO

Gerente da Geréncia de Eficiéncia Energética
Al/GEE

Aprovo e homologo o referido Termo de Referéncia.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN
Diretora da Area de Irrigacdo e Operagoes - Al
Autoridade Competente - Codevasf
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