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Objeto

Contratacao, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de apoio técnico-administrativo na gestdo de contratos
e convénios de qualificacao viaria na area de atuacdo da CODEVASF/SEDE.

Valor estimado/Prazo

R$ 17.980.884,53 (dezessete milhGes e novecentos e oitenta mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta e trés centavos)

Prazo de execucdo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
Prazo de Vigéncia: 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias.

Telefones para
Vistoria agendamento da Registro de Precos? Consoércio
vistoria

(61) 2028-4439 ou

Sim, no maximo 02 (duas)

N&o obrigatoria (61) 2028-4611 Sim empresas
Forma de Adjudicacédo Modo de Disputa wenelolisleniie
os lances
Por item Aberto 0,50 % (meio por cento)

Qualificacdo Econémico-Financeira

Registro de patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf para cada item,
nao sendo de forma acumulativa, conforme subitem 10.2.1 do Termo de Referéncia.

Consorciadas — Acrescer 30% (trinta por cento) do valor exigido para licitante isolada, inexigivel este acréscimo
para os consorcios constituidos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas.

Pedidos de Esclarecimentos/ Impugnacdes

Até dia 25/11/2025 para o endereco: licitacao@codevasf.gov.br

Observacgdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o0s sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragfes e esclarecimentos.

Novembro/2025
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EDITAL N° 90067/2025

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO Ne°: 59500.000877/2025-79-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horéario, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n. © 13.303/2016, da Lei
Complementar n. °© 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, do Decreto 11.462, de
31/03/2023, da Lei 14.133, de 01/04/2024, no que couber, e do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf - RILC (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619,
no horéario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), a partir da data da publicacdo no Diario Oficial da Unido (DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 28 de novembro de 2025.
HORARIO: 10h00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Contratacao, por Sistema de Registro de Preco — SRP, de apoio técnico-administrativo na
gestdo de contratos e convénios de qualificacdo viaria na area de atuacdo da
CODEVASF/SEDE.

11.1 A licitacdo sera realizada em unico item.
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1.1.2.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC

O critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes do objeto. Ndo serdo aceitas
propostas para parte do item, implicando na desclassificagéo da proposta.

A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo I, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA

O local de execucgédo do servico, objeto deste Pregéo, esta detalhado no item 4 do Termo
de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REAI’_IZACAO, MODO DE_DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessao publica, no
ambiente do sistema de Pregéao Eletrénico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Valor estimado: Publico.

d) Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preg¢o Unitario.

e) Critério de Julgamento: Menor Preco

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item

pertinente, que incidirda tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO
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3.1 Poderédo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas ou consorciadas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel
bésico do registro cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso
ao sistema eletrénico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em
campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

3.1.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em Consércio, de no
méaximo 02 (duas) empresas, que possibilitard o reforco de capacidade técnica e
financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, ensejando ainda a participacdo de maior numero de empresas,
possibilitando a participacdo de empresas regionais com aumento na competitividade.

3.1.2. E vedada a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consorcio ou
isoladamente.

3.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representagéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteracdes posteriores, e no Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio
no sistema eletrénico, sob as penas Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.
3° e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.

3.3.1. Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 4%, da lei 14.133/2021.

3.3.2. O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais sanc¢des, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

3.4. Subcontratacéo
3.4.1. Sera permitida a subcontratacdo de parte da obra ou servico objeto desta licitacdo, para

0s servigos que ndo constituem item relevante do objeto desta licitagcdo, com anuéncia
prévia da Codevasf, conforme os limites definidos no Termo de Referéncia que integra o
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3.4.2.

3.4.3.

3.5.

3.6.

3.7.

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC

presente Edital, considerando ainda o que estabelece os 88 1° e 2° do art. 78 da Lei
13.303/2016.

E vedada a subcontratac&o total do objeto, bem como a subcontratacio de empresas ou
consorcios que tenham participado do procedimento licitatério do qual se originou a
contratacdo e/ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

A subcontratacdo n&o exclui a responsabilidade do contratado perante a administracdo
publica quanto a qualidade técnica da obra ou servico prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

Poderd ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fuséo, Incorporacdo ou Ciséo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) o0s requisitos de Habilitacgdo e que sejam mantidas as condigcbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacao na licitacdo implica aceitagcdo plena e irrevogavel do ato convocatoério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregéo Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de pregos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacgfes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagbes no sistema eletrdnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletronica;
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g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

3.8. N&o serd admitida nesta licitacéo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperagdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolu¢ao ou em liquidacéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
ou com a Administracdo Direta e Indireta na esfera Federal, e que tenham sido
declaradas inidoneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto
perdurarem os efeitos da san¢ao;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
iniddbnea;
b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidbnea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

¢) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcdo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atue na éarea
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sdcio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4 menos de 6 (seis)
meses;

g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas;
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4. CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

4.2. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no site:
www.gov.br/compras.

4.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel béasico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

4.4, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

4.5, A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7. E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou
da senha de acesso por interesse proprio.

4.8. N&o sera admitido nesta licitagdo 0 mesmo representante para empresas distintas,
considerando a participacao por item.

5. PEDIDOS DE__ ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES /| RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

5.1. Pedidos de Esclarecimentos

5.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados a

Secretaria de Licitac6es e Contratos da Codevasf até 03 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br. Consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas
como nao recebidas.

5.1.1.1. A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

5.1.1.2. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisao e
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devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sites
www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.gov.br/, para consulta dos interessados,
divulgando a modificagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteracdo nao afetar a formulacéo das propostas.

5.1.1.3. Os esclarecimentos divulgados serdo partes integrantes do Edital e seus Anexos e
vinculardo os participantes e a administragéo.

5.1.1.4. As licitantes interessadas ficam, desde j4, NOTIFICADAS da necessidade de acessar 0os
sites www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.qov.br/ para ciéncia das eventuais
alteracOes e esclarecimentos relativos a este Edital.

5.1.2. Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servicos, seus custos e prazos.

5.1.3. A apresentacdo da proposta tornar4d evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, inclusive os
esclarecimentos, as comunicacdes externas, os FAQs — Perguntas e Respostas
Frequentes, e que a comprovou e a achou correta. Evidenciara, também, que o
licitante obteve da Codevasf, todas as informacdes e esclarecimentos sendo suficientes
para a elaboragdo da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas

condigdes.
5.2. Impugnacé&o ao Edital
5.2.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica, qualquer

pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregdo na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo e caberd a Secretaria de Licitagbes e
Contratos da Codevasf, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de
recebimento da impugnacéo, limitado ao dltimo dia atil anterior & data da abertura do

certame;

5.2.3. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pela Secretaria de Licitagbes e Contratos da Codevasf, nos autos do processo
de licitagéo.

5.2.4. Acolhida a impugnacédo contra o edital, serda definida e publicada nova data para

realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacao das propostas.

5.3. Recursos Administrativos

5.3.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacdo.
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5.3.2. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a
finalizagéo do prazo determinado no referido subitem.

5.3.3. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitacdo, ou ainda da inabilitacdo, dever4 manifestar imediatamente, em campo
préprio através do sistema, apés o término de cada etapa da sessdo (julgamento da
proposta ou da habilitacdo/inabilitacdo), a sua intencdo de recorrer, sob pena de
precluséo.

5.3.4. A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importar4d na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

5.3.5. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) abrird o sistema eletronico,
no prazo de no minimo 10 (dez) minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata, em campo proprio do sistema, confirmar ou ndo sua intencdo de recurso.

5.3.6. O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razes do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

5.3.7. Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ndo tera efeito
suspensivo.
5.3.8. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagédo (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o

ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

5.3.9. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagdo daqueles atos que n&o
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.10. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
5.3.11. As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, em caso de inoperabilidade do sistema, podera ser enviado via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que oS
analisara e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade
competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

5.3.12. N&o serdo considerados 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos legais, bem
como os que néo forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.
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5.3.12.1. Os arquivos eletrbnicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrdnico: www.codevasf.gov.br, caso seja enviado por email.

5.3.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o
do vencimento.

5.4. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condicdes deste Edital e
seus Anexos ndo serdo conhecidos

5.5. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no &mbito do 6érgdo ou
entidade responsavel pela licitacao.

ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1. Apos a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos precos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
guando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢Bes de habilitacdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem 10.1
deste documento.

6.1.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.1.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.1.4. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidac&o por idéntico periodo.

6.1.5. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéao,
e sera considerado o preco unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

6.1.6. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

6.1.7. Durante a sessédo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletrdnico.

6.1.8. Declaracdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:
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a. De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedird o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzird o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

b. De que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital, e que a proposta apresentada estd em conformidade com
as exigéncias editalicias.

c. De que nao possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicéo Federal;

d. De que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no
inc. Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

e. Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessédo que
impeca a sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f.  De que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991,

g. Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

6.1.9.1. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, aos
impedimentos de participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o licitante as sangfes previstas
neste Edital.

6.1.9.2. As declaragcbes mencionadas no subitem 6.1.9 serdo visualizadas pelo Agente de
Contratacdo (Pregoeiro), na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, hdao havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.
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6.1.9.3. Nos casos de emissdo declaragéo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacéo
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, e as
sancdes previstas no presente Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.2.1. Apbs abertura da sessado, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséo.

6.3. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

6.4. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

6.5. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicagédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.6. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco;

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto;

6.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final médximo parametrizado na forma
do item 6.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgédos de controle externo e interno.

6.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio
de acesso.
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6.9. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

6.10. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

6.11. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como néo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

6.12. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

6.13. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéao vigente.

6.15. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o0 Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.16. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniédo e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-&4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.1.1. A PROPOSTA mais vantajosa serd a de menor valor ofertado para a execucao do objeto
da licitagéo.
7.1.2. Nas situacdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Pre¢cos com valores

idénticos, e estes ndo sofram alteragdo apds a etapa de lances, serd adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

7.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.
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7.3. Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexéo.

7.3.1. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagéo
da proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital

FASE DE LANCES

8.1. Aberta a etapa competitiva pelo sistema, os licitantes classificados poderdo encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de cada lance.
O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

8.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

8.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

8.3.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.° 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

8.5. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deveré ser 0,50 % (meio por cento).

8.6. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

8.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.8. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrdnico o modo de disputa “aberto”,

em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.8.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de durag&o da sesséo publica.
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8.8.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.8.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagéo.

Encerrada a fase competitiva, com a definicdo da melhor proposta, caso o sistema
permita, podera o Agente de Contratacédo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da sessao publica de lances, para definicdo das demais colocagoes.

8.8.4. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

8.9. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
no sistema.

8.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.
8.10.1. O subitem 8.10 aplica-se apenas para a primeira classificagdo de melhor preco.

8.10.2. Em caso de empate, na segunda classificagdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.

8.11. Durante o transcurso da sessdao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

8.12. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear
gualquer alteracao.

8.13. Durante as fases de lances, o Agente de Contratacédo (Pregoeiro) podera excluir, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

8.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa
de lances, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.14.1. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dara continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.15. Quando a desconexao do Agente de Contratacéo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio somente apés
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comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
wWww.gov.br/compras.

8.16. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

8.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.18. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

8.19. Apo6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigbes diferentes
daquelas previstas no edital.

8.20. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

8.21. Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.23. Em relacdo aitens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedacbes do item 3.3.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto n® 8.538, de 2015.

8.24. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.25. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

8.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
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5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

8.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Critérios de Desempate:

8.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo,
nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

b)  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos érgéos de controle.

8.29. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

a) empresas brasileiras;
b)  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

C) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 20009.

8.30. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado gualguer outro processo.

8.31. Na hipotese da n&o-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.32. DA NEGOCIACAO

8.32.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessado publica, o Agente de Contratacédo
(Pregoeiro) devera negociar, pelo sistema eletrdnico, condicdes mais vantajosas com
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nao houver lances e o melhor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o orcado pela Codevasf;
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b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de melhor preco,
estiver com preco global e unitarios em desacordo com o orcado pela Codevasf,
mesmo apOs encerramento da etapa competitiva,;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitacéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
/melhor preco.

8.32.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.32.3. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacado realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

8.32.4. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

8.32.5. ApO6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
julgamento.

8.33. ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

8.33.1. Como condicdo prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condicGes de participacao, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.qov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0);

19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b Secretaria de Licitagbes e Contratos — PR/SLC

8.33.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qov.br/).

8.33.2. A consulta aos cadastros acima mencionados serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seus sdcios e administradores, para verificacdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

8.33.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administracdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.33.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.33.2.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificagao.

8.33.3. Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara a
desclassificag&o do licitante, por falta de condi¢cdo de participagéo.

8.33.4. No caso de desclassificacdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta

subsequente.
9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Encerrada a etapa de negociacdo e apds a analise prévia ao exame da proposta de

precos, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta previamente
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

9.1.1. Seréo fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execucao do contrato, as especificacfes técnicas, os parametros minimos de
desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestédo de logistica sustentavel e
as demais condicfes estabelecidas no edital.

9.2. A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, , deverd ser
reformulada, ao Ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opg¢ao “Enviar Anexo”, concedendo-se, para
esta providéncia, 0 prazo de, no_minimo 02 (duas) horas, contado a partir da
convocacdo pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), bem como apresentar 0sS
documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacado da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
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execucdo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante
sobre o preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que n&o podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a

entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, nUmero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF,
identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso de o licitante
ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaracao entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacéo
do Simples Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de
apresentagdo da proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-
se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

9.2.1. Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item acima, para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.2.2. E facultado ao Agente de Contratacio (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

9.2.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao
podera:

a) Cotar preco unitéario e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o
item 9.10.1 deste Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servicos.

9.2.4. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéo indicada nesta
secdao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

9.2.5. Na andlise da proposta serd verificado o atendimento das especificagbes técnicas e
condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.2.6. N&o se considerarda qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.
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9.2.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneracéo.

9.2.8. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.3. E facultado & comiss&o de licitagdo, em qualquer fase da licitagédo, desde que nio seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isonbmico entre os licitantes, promover diligéncias que entender necessarias e/ou adotar
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na
documentacado de habilitacdo ou complementar a instrugéo do processo, conforme art. 66
do Regulamento de Interno de Licitacdes e Contratos da Codevastf.

9.3.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.4. Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco, que impliguem em
acréscimo do preco fixado nas Planilhas de Custos do Valor da Proposta do licitante
(Planilha Detalhada) ndo serdo considerados, ndo podendo o licitante eximir-se do
fornecimento do objeto da presente licitagdo.

9.4.1. Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
nas Planilhas de Custos do Valor da Proposta do licitante (Planilha Detalhada), sob pena
de desclassificagdo e das possiveis sanc¢des cabiveis.

9.4.2. A adequacdo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.

9.5. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condigdo que importe a modificacdo
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

9.5.1. Ap6s a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagéo (Pregoeiro).

9.6. O Agente de Contratacio (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitagdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.

9.7. Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar ndo for aceitavel, o

Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
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9.7.1. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

9.7.2. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

Requisitos de conformidade das propostas:

9.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aguela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratagdo de que trata o § 1° do art. 57;

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacado a seus termos
antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes;

9.9. Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de
Precos, prevalecera o primeiro.

9.10. A Comissédo de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

9.10.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou
b) Valor do orgamento estimado pela administragéo publica.

9.10.2. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.
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9.10.3. Na hip6tese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitérios.

9.10.4. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renulncia esteja expressa na proposta.

9.10.5. Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera
aferida com base nos custos globais e unitérios.

9.10.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITAC}AO solicitara
ao licitante que proceda as correc¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por
extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente,
0 produto seré retificado, mantendo-se inalterado o pre¢o unitério e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma seréa retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O valor resultante
consistira no preco-corrigido global da PROPOSTA.

Critérios de julgamento das propostas:

9.11. O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orgcamento
estimado pela Administracao Publica, com base nos parametros previstos nos 88 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

9.12. Os valores informados (quantidades, despesas fiscais e custos diversos e precos)
apresentar-se-ao truncados na segunda casa decimal, descartando digitos apdés os
centavos ou décimos;

9.13. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apés o julgamento da
PROPOSTA, sera verificado o atendimento das condi¢des de habilitacdo do Licitante que
a tiver formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de
acordo com as exigéncias estabelecidas neste Edital.

9.14. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condigbes de habilitacdo
sera convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das
propostas, e assim por diante, até se alcancar a proposta valida.
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9.14.1. Como condigdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secdo “Despesas —
Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)’, para
verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de
2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso
de inicio de atividade no presente exercicio.

9.14.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu
em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sessao publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

9.14.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) devera indeferir a aplicagdo do tratamento
diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuizo das penalidades incidentes (TCU, Acérdao n.° 1.793/2011 — Plenério).

9.15. Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o
preco do primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do
valor do orgamento previamente estimado.

9.16. Na andlise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacfes e
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9.17. Encerrado a sesséo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacédo das propostas.

9.18. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
divulgara o resultado do julgamento das propostas de pregos.

10. HABILITACAO

10.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacéo técnica e qualificagdo econémico-financeira,
validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

10.2. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
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prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacéao realizada pelo
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

10.2.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital.

10.3. Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certidao Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, e suas alteracdes posteriores, poderdo ser apresentadas para
satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor deverd apresentar a documentacao
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

a4) Se porventura, quando da verificacdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera

encaminhar 8 CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.1) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
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documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacdo;

a4.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

a4.5) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a4.6) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,
nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo Il deste
Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificagéo Técnica:

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 10 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma estabelecida para
fins de avaliacdo da qualificacdo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 11.12 do Edital;

10.5. Qualificacdo Econémico-Financeira:
a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de patrimdnio liquido no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado
pela Codevasf por item.
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bl) No caso de consoércio, o patrimbnio liquido sera acrescido de 30%
(trinta por cento) do valor exigido para licitante individual, inexigivel este
acréscimo para os consdrcios constituidos, em sua totalidade, por micro
e pequenas empresas, e conforme condicdes do subitem 11.13 deste
Edital.

b2) O patrimdnio liquido total minimo para consorcio, exigido na alinea acima,
serd demonstrado pelo somatério dos valores de cada consorciado na
proporcdo de sua respectiva participacao, exceto para consorcios compostos,
em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei. A
expressao “na propor¢do de sua respectiva participagdo” significa dizer que
cada empresa componente do Consércio multiplicara o percentual de sua
participacdo no Consorcio pelo seu efetivo patriménio liquido, devendo a soma
dos valores acima, calculados para todas as empresas do Consércio ser, no
minimo, o patrimonio liquido exigido;

c) Balangco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag&o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservacOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracées contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
Publicados em Diario Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,
Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocopia do livro Diéario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
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Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

O balanco patrimonial e as demonstracGes contabeis deveréo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagédo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagédo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

¢3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenério).

10.6. A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso
as mesmas néo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
0 prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

10.6.1. Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario

Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
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garantida a execucdo mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

10.6.2. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagcdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara 0s servigos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com excec¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

10.6.3. Todos os documentos apresentados para habilitagcdo deverdo estar:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

10.7. Para fins de habilitacdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

10.8. A ndo apresentagcdo ou a ndo comprovacgao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 10 deste edital implicara a inabilitacéo do licitante.

10.9. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor.
10.10. Encerrada a licitacdo, a Secretaria de Licitacbes e Contratos divulgard no site da

Codevasf os atos de adjudicacdo do objeto e de homologacéo.
10.11. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

10.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n® 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020, em se tratando das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida
para efeito de contratacdo, observando-se o disposto no item 3.3.1 deste Edital. Contudo,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43,
caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.11.2. Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovacédo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitacéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
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procedimento definido no Decreto n° 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

10.11.3. A comprovacéao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condicao para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

10.11.4. A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.15.2
acima, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
no previstas no Capitulo Il, Secao Il da Lei n°® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagdo (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.12. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

10.12.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa.

10.12.2.  Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.12.1 acima, serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

Consorcio

10.13. Sera permitida a participagcdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, constituido
sob as leis brasileiras, devendo observar as seguintes condi¢des:

10.13.1. Comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento particular, registrado
em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, e deverd conter os objetivos, a
composicao do consoércio com 0 nhome das empresas, endereco, indicacao do percentual
de participacdo de cada consorciado e a descricdo dos servigcos correspondentes, de
cada membro do consorcio.

10.13.2. Indicacdo da pessoa juridica responsavel pelo consorcio, empresa lider do consércio, que
deverd atender as condigbes de lideranga fixadas neste Edital; a qual deverdo ser
conferidos amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatorio
e no contrato, receber, dar quitacdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive
receber notificacéo, intimacao e citagéo.

10.13.2.1. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 10.13.2 acima.
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10.13.3. Apresentacdo dos documentos exigidos neste Edital quanto a cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, 0 somatoério dos quantitativos de cada
consorciado;

10.13.4. Comprovacao de qualificacdo econémico-financeira, mediante:

a) Comprovacdo do patriménio liquido exigido no Edital mediante apresentacdo do
somatoério dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva
participacdo, considerando um acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor exigido
no edital para cada licitante individual,

b) Demonstracdo, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contabeis
definidos no item 10.13.32 deste Edital.

c) O acréscimo previsto na alinea “@” ndo sera aplicivel aos consércios compostos,
em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

10.13.5. Impedimento de participagdo de consorciado, na mesma licitagdo, em mais de um
consorcio ou isoladamente;

10.13.6. Responsabilidade solidaria de todos os consorciados, tanto no compromisso de
constituicdo do consorcio a ser firmado pelos licitantes, quanto no contrato a ser
celebrado pelo Consorcio vencedor.

10.13.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a
constituicao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso publico ou particular
de constituicdo do referido consorcio, conforme disposto no item 10.13.1, devidamente
formalizado de acordo com o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei n® 6.404/1976,
que dispde sobre as Sociedades por Acdes, devidamente registrado na Junta Comercial
ou Cartorio de Registro de Titulos, de acordo com a natureza das pessoas consorciadas.

10.13.8. A substituicAo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Codevastf,
visando manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo e qualificacao
técnica do consorcio original, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-
se em uma s que as suceda para todos os efeitos legais;

10.13.9. O consércio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de
todos os documentos que forem apresentados;

10.13.10. O prazo de duragéo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo
do objeto licitatério, até sua aceitagéo definitiva;

10.13.11. Para a participacao em consorcio, sera permitida a utilizacéo de impresso padronizado do
consércio, criado especialmente para a apresentagcdo das propostas do presente
processo licitatorio, bem como a utilizagdo dos impressos préprios das empresas
participantes do consércio, ou, ainda, sera permitido fazer uso das duas formas de
apresentacdo de impressos aqui mencionadas
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10.14. Habilitacdo da empresa subcontratada

10.14.1. NA FASE DE_CONTRATACAO, quando convocado pela Area de Desenvolvimento e
Infraestrutura - AD da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera
encaminhar a documentacdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a
documentacdo de habilitagdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica do licitante e sua
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a execucao da
parcela do servico subcontratado e declaracdo de que entre 0s responsaveis téchicos ou
sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf.

10.14.2.  A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacao:

a) Documentos exigidos no subitem 10.3 e alinea “a” do subitem 10.5 deste Edital,

b) Comprovacdo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serdo
subcontratados, observado o subitem 7.4 do Termo de Referéncia, Anexo Il, parte
integrante desse edital; e

c) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sb6cios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

10.15. Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) examinard a proposta ou o lance subsequente, na fase de julgamento,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo & sua habilitagdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.16. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

11. REABERTURA DA SESSAQ PUBLICA
11.1. A sesséo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situacdo em que serédo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, n&o retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos
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do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

11.3. A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, exauridos 0s eventuais recursos

administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

12.2. A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a

aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologagé&o do certame.

13. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

13.1. Homologada a licitacdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes consideradas

vencedoras do certame.

13.2. A Codevasf procederd ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao enderego
eletrbnico informado na proposta desta, que procederd a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o endereco citado no item 1 deste
Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Codevasf, ou por interesse desta.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

13.2.3. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Codevasf podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
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b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condicao.

13.3. Assinada a Ata de Registro de Preco, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.

13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacao de licitacao especifica para
qualquer aquisicao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condicoes.

13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, o licitante devera manter as condi¢des
de habilitagéo consignadas no Edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que ndo atender o subitem 13.5 acima ter4 sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds comprovados os documentos habilitatorios e feita a negociacgéo,
assumir a colocacéo de primeiro classificado na Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo
das sang0es previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

13.7. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

13.7.1. Apos a homologagéo da licitacdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classifica¢éo na licitagéo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.7.2. Sera respeitada, nas contratac6es, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado
do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

13.7.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precgos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.
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13.7.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualiza¢@o na forma prevista no edital, podera:
a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdao, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou
b) adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacao de melhor condicao.

14. CONTRATACAO

14.1. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacao das
condicbes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

14.1.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

14.2. Apbs a assinatura do instrumento contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de precos, procedera a emissdo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

14.2.1. O licitante vencedor beneficiario que ndo aceitar as condi¢bes estabelecidas no
instrumento contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sanc¢des previstas
neste Edital.

14.2.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento
contratual correspondente, conforme o0 caso, nas condicbes estabelecidas, convocar
outro licitante, obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de Registro de
Precos, ap0s negociacdo, aceitagdo da proposta e comprovacdo dos requisitos de
habilitacéo.

14.2.3. O licitante vencedor beneficiario da Ata de Registro de Precos deverd proceder a
execucdo dos servicos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

14.2.4. O licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato na Area de Desenvolvimento
e Infraestrutura da Codevasf, em Brasilia/DF, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da convocacéo, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

14.2.5. O prazo para assinatura do contrato poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,

quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevasf.
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14.2.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condigcbes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.2.7. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem

como ndo apresentar as mesmas condicBes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as san¢des previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominagfes legais cabiveis.

14.2.8. A Codevasf providenciara a publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido,

considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n® 13.303/2016.

15. CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

15.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre o0s pregos
registrados;

c) ou na hip6tese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacdo
sobre 0s pregos registrados

15.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducéo do preco registrado.

15.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

15.2.2. Na hip6tese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocard os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos
aos valores de mercado.

15.2.3. Se néo obtiver éxito nas negociag¢des, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao

cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.
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15.2.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagcdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

15.3. Na hipo6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigagBes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

15.3.1. Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do prego registrado em relacéo as condic¢des inicialmente pactuadas.

15.3.2. Na hipétese de ndo comprovacado da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo vigente.

15.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores remanescentes do certame, na ordem
de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

15.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

15.3.5. Na hipotese de comprovacdo do disposto no caput e no item 16.3 e subitem 16.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

15.3.6. O 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

16. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

16.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:
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a) descumprir as condi¢ces da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) ndo assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

€) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 16.3.2; ou

d) sofrer san¢des previstas no art. 83, Ill da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Il ou IV do
caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.1.1. Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precgos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sancéo.

16.1.2. O cancelamento do registro de precos nas hipéteses previstas no caput sera formalizado
por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

16.1.3. Na hipétese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o 6érgao ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagéo.

16.1.4. O cancelamento dos precgos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;
C) ou se ndo houver éxito nas negocia¢cdes, nos termos do disposto nos subitens 16.2.3 e

16.3.4.
17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de um ano, contado do primeiro dia

atil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que o0 preco é vantajoso.

17.2. Em caso de prorrogacédo da ata de registro de precos, podera ser renovado o0 quantitativo
originalmente registrado.

17.3. A eventual prorrogacdo e renovacdo do quantitativo originalmente registrado se dara

mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento
da contratagéo.

18. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
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18.1. A Codevasf se propde a pagar pela execucéo das obras/servi¢os, objeto desta licitac&o, o
valor maximo global de R$ 17.980.884,53 (dezessete milhdes e novecentos e oitenta mil
e oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e trés centavos), a precos de
agosto/2025, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados,
constantes do Anexo Il do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo.

18.2 A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da
formalizag&o do contrato ou de outro instrumento habil.

19. GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAQ

Orgao Gerenciador:

19.1. O orgédo gerenciador seréd a Codevasf.
19.2. Cabera ao 6rgao gerenciador a préatica de todos os atos de controle e administracao do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:
a) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30 (do Decreto
11.462/2023);
b) gerenciar a ata de registro de precos;
c) conduzir as negociagfes para alteragdo ou atualizagdo dos precos registrados;
d) deliberar quanto a adesado posterior de érgdos e entidades que ndo tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacdo da IRP;

e) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditorio, as
penalidades decorrentes de infragbes no procedimento licitatorio ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF,;

f) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacdes, e registra-las
no SICAF; e

Q) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagédo do prazo de até noventa
dias para o 6rgao nédo participante efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo né&o
participante.

19.3. Constituem ainda obrigacdes do Orgdo gerenciador, quando da execuc¢ado
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacéo
e recebimento definitivo;
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c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, por meio
de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

s)) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre¢os o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca,

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer

irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

19.3.1. A administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

Orgdo Participante:

19.4. O 6rgdo participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacéo e
respectivas especificagdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacédo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

[I.  zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacbes
contratuais;

[ll.  aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relacdo as suas proprias contratacdes, informar as ocorréncias ao
orgéo ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

IV. prestar as informacg@es solicitadas pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua entidade.
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19.4.1. A dotacdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participa¢cdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos, é de inteira responsabilidade do 6rgao participante.

Adesao:

19.5. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utlizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatorio, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do érgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condi¢cdes e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

19.5.1. Os orgéos e entidades que n&o participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

19.5.2. Ap6s a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, respeitado o prazo de
vigéncia da ata.

19.5.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, , optar pela aceitagéo
ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigacdes
anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.4. As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o0 0Orgéo
gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.5. As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregos para 0 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

19.5.6. Ao 6rgdo nao participante que aderir a presente ata competem o0s atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

19.6. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagcdo devera observar o
disposto no Procedimento para Processos de Adesdo a Atas de Registro de Precos da
Codevasf.

19.7. Constituem obrigacfes do Fornecedor beneficiario da Ata:
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19.7.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto e ainda:

19.7.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou ndo da
execucdo dos servicos a outro 6rgdo da Administracdo Puablica, ndo participante deste
registro de precgos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

19.7.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
guando for o caso, ou informagdes pertinentes ao objeto do contrato, nimero do contrato
e dados bancérios para pagamento (banco, nome e cddigo da agéncia e conta corrente);

19.7.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués
e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

19.7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76

da Lei n° 13.303/16;

19.7.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

19.7.7. Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

19.7.8. Manter, durante toda a execugdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo, além do que esta disposto no item 14.1.

19.7.9. Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva Ordem de Servico,
no prazo estabelecido no Edital.

19.7.10. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo das obras/servigos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

19.7.11. A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranca e

medicina do trabalho, sustentabilidade socioambientais, trabalhistas, integridade,
anticorrupcdo, LGPD e demais aplicaveis e necessarias a execucao do objeto do Edital.

20. PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA
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20.1. Os prazos para execucdo do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
12 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

20.1.1. O prazo de execucdo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

20.1.2. O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

20.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da

Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condic¢des iniciais de habilitagdo, inclusive financeira, e
qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

20.2.1. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

20.2.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

20.3. A expedic¢ao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na AE/GFN - Geréncia de Financas da Codevasf

20.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;
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b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

c) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagcdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucgédo de
obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicio da administracdo para a justa
remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

20.5. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que
a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da Codevasf.

20.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

21. FORMA DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF.

22. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.1. Os precos registrados permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data
limite de apresentacdo da proposta. Apos o periodo estabelecido, serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.
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23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Para a apuracéo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevastf,
a Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracédo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de sangdo mais grave; ou;
b) inexecucao parcial de obrigacédo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracao, quando ndo se justificar aplicacdo de
sangao mais grave.
[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato, bem como néo causem prejuizos a Codevasf.
[l. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspenséo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;

g) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
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h) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

23.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragdo a Lei ou inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal
ou acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracéo, quando nao se justificar,
nos dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancao
mais elevada podera ser aplicada.

23.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

23.1.2. As sancgfes definidas no inciso Ill do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

23.1.3. As sancgfes definidas no inciso Ill do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.2. Na aplicagdo de sanc¢fes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

23.3. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.4. A sancao prevista no inciso Il do item 23.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

47

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b Secretaria de Licitagbes e Contratos — PR/SLC

23.5. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n® 11.129/2022.

23.5.1. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, hos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

23.6. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais.

23.8. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da

notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

24. POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO

24.1. Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupg¢éo, em
especial a Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.

24.2. Devera ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupgéo, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgéao
disposta no Anexo Il - Minuta de Contrato deste Edital.

25. POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

25.1. A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

25.2. Devera ser observada a Politica de Transa¢gBes com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas.

48

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b Secretaria de Licitagbes e Contratos — PR/SLC

26. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

26.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicdo
essencial para a referida assinatura.

26.2. O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do

Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

27. DISPOSICOES GERAIS

27.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de
Contratacao (Pregoeiro) em contrério.

27.2. As situagBes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, seréo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com o objeto do pregéo e observada a legislacao.

27.3. A Minuta de Contrato, regulamenta as condicdes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

27.4. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execug¢édo do contrato.

27.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagéo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

27.6. O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sesséo publica do pregéo.

27.7. O licitante ao participar deste certame declara ter ciéncia das Politicas da Codevasf
disponiveis no site da Codevasf: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas.

27.8. A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
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capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

27.9. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

27.10. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucao do contrato.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Codevastf.

27.12. A homologacao do resultado deste Pregao ndo implicara direito a contratacéo.

27.13. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

27.14. O Foro da Justica Federal da Sec¢édo Judiciaria do local de execugcdo do objeto sera o

competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia, novembro de 2025

Lucas Felipe de Oliveira
Diretor-Presidente

Processo n.° 59500.000877/2025-79-e
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
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ANEXO I
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deveréao ser respeitados 0s precos maximos, unitarios e global orcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 - Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90067/2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n°® 90067/2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para apoio técnico-administrativo na gestdo de contratos e

convénios de qualificacdo viaria na area de atuacdo da CODEVASF/SEDE, para o ltem , pelo
valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado um
percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que €

parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e Anexos, observando rigorosamente as especificacfes das normas técnicas brasileiras ou qualquer
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrucdes
da CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as especificagcbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos
garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizacdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / __/ , representando um compromisso que
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de ldentidade
n° , Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos
poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa, que
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacgbes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execugcdo do contrato, e que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convencdes coletivas de trabalho e
gue ndo sera transferida & Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢gbes constantes no presente Edital e
Seus anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servigos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condicfes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o0 zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comisséao, funcéo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgcdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao"), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Cddigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
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Cargo:

ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf )
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ANEXO VI — TERMO DE OBSERVANCIA A POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICACAO DE PARTES RELACIONADAS
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Termo de Observancia da Politica de Transa¢gdes com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificacdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na
Politica de Transac6es com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar & Codevasf se existem membros da
sua familia ou de membros das familias dos sécios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau
(detalhamento na Tabela 1), para fins de identificacdo de quaisquer transacdes entre eles e a
Codevast;

Conforme disposto acima, assinale uma das op¢des abaixo:

a. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transagfes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que ndo tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos socios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relac@o direta ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a
Codevast.

b. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas
da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relacdo contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as
seguintes informacdes:

Pessoa fisica ou sécio/acionista que tem relagdo com a Codevasf*:

Nome da Grau de Nome do Agente Forma da Relagcdo com a
Pessoa ) Publico da Codevasf
AN Parentesco: ]
Fisica: Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor,
Madrasta, Filho, Empregado, Comissionado,
Neto, Outro Prestador de Servico, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.
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A assinatura deste Termo é expressdao de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transacdes com Partes
Relacionadas da Codevasf disponivel em:

(Informarolocal) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracdo de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relacfes de trabalho ou emprego.

Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 companheiro(a))
Enteados, genros ou
. noras (inclusive do . .
Descendentes Filhos cBnjuge ou
companheiro(a))
Avo ou avo do
Ascendentes Avé ou avo conjuge ou - -
companheiro(a)
20 Netos do conjuge ou
Descendentes Netos companheiro(a) - -

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora nao seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

62

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba — Codevasf
<=

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa ou Consoércio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no
item (completar) do Edital n® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n° XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consorcio), e o conteddo da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitacdo de n° XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n° XX/20.. n&o foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacédo de
n® XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualgquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n°® XX/20... quanto a participar ou ndo da referida
licitacdo;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n° XX/20... ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/20.... antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;
(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da licitacdo de n°® XX/20.. néo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragéo e que detém plenos poderes
e informag0des para firma-la.

,em de de

(representante legal do licitante/ consoércio, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)

63

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC

NN ~ . . Proc 59500.000877/2025-79-e
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - Muiwa
(8]

c o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
A~>| Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS - SRP
MENOR PRECO

APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA
NA AREA DE ATUAGAO CODEVASF/SEDE.

OUTUBRO/2025

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=669B3081
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - M.
C o D EVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
A<~ | Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

SUMARIO
1. OBJETO DA CONTRATAGAD ...ooieieieiteteteeete ettt ettt sttt a ettt b s s s bbbt et s b s bbb s st bbb s aee 2
2. TERMINOLOGIA EDEFINICOES ......vvveeeceeeieececeete e teeseete e esssa et sese et s s sassessssastessssssastsssssssasessssssssassstssasnasansesnas 2
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO...........ccccvvevrvereerrnnnnnn. 5
4. LOCALIZAGAO DO OBJETO...cuuvieeeeeeceetesesseceesesesessssssesssesesassssesesessssstesasessssssesesesssassesssessssssssesesssassssssasssssssasesssssssesassssenes 5
5. DESCRICAQO DOS SERVICOS .....oovuvveeeeeieeteteececaetesesesssssesesesssassesssessssassssesessssssesssessssssesasesasssassssessssssssssassssssssssssessssssssesasans 5
6. EQUIPE TECNICA ...ttt sttt sttt s s a s bbb ss s e bbb s s b an s s e s s anes 12
7. CONDIGOES DE PARTICIPAGAQD .....ovveieieiteveveeectetetesessasae sttt st a s es s s a bt s s s s s s e b e s s s s saebe s s s s e saesesnaransens 13
8. VISITAAO LOCAL DAS OBRAS........ovuiueveriaieieetetssetseesesesesesesaesesesesassesesasssssesesessssaesesassasasseses s s asaesesesssasaesesssssaesessanas 13
9. PROPOSTA FINANCEIRA .....ooviieieceeteteeeeecaetetesesesaeaetes s sasaese s s s ssaeseses s s sasse s s s sssssesesessssssesesessssssetesassssnassesas s snsnaesasenaransees 14
10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAD ...ttt ettt ettt ettt et ettt st et et e st ese et s seesteseetssts st essensenssaeseeseeneenesees 16
11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORGCAMENTARIA........orverereieeeeetereeeeeseeae e 18
12. PRAZO DE EXECUGAQ EVIGENCIA ......oooeeeceeveeeeeeeceeee e teeesaeae et sesae et ses s ssaeteses s sssetesesessssesesssessssssesesesssantesssessssssssesasanananes 19
13. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO.......oveueueeeiteeceetesesesssesesesesessssesssesssssssssesessssssessssssssssssasssssssesesessssssssssesssssnes 19
14, REAJUSTAMENTO ...ovoviiiececeeteteseeeetete e seseste e et sssassesesesssasaesssesessssssses s sss st as s s s sastesessssant et et s sssetesas s ansntes et s snastesesesanananes 22
15. ADMINISTRAGCAO DO CONTRATO . .....ovueerecteterseeeaesetesesssssesesesssssssesesessssssessssssssssesesssssssesssssssaesesasessnsssesesasssassesasesssesanes 23
16. ELABORAGAOD DE RELATORIOS .....evvviieieiietesteeeae st ae st s s st s s s e s s s e sae s s s ss s s e s e s s s asaeses e s s s sebeses s nassesesenananans 23
17. APRESENTAGAQ DOS TRABALHOS.........ouvuiveverieiaitetetetsesasaesesessassesesssssesesesssssessesesessssseses s s ssaesesesssassebesessssassesesesasanans 24
18. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO.......cuiverieriereesaeseseseesessassessesae s sesssesse s ese snesaesenas 24
19. GARANTIA DE EXECUGAOD.......ouiuititeiiiectcte ettt a bbbt s e s s bbb asa bbbt s b st b s b s s s et s s s s anans 25
20. IMULTAS .ottt ettt ettt et s s a bbb s e e bbb s e bbb e s et e b s s e et bbb s s e b e bbb st e bbb s e et b b s et b s ananaene 26
21, FISCALIZAGAD. ....o.ouevteeeeeeeeee ettt et s ettt a et st et sas e et et e st a s e st et et e s s e st e s et s s e st e e st s e snt et et es s snantesas s ananaetas s araneees 28
22. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS ......ucvvveieieceetesesiesceeteseesesaesesesesssesesesssesassesesssssssesesssssssassesassssassesassasassns 33
23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE.........c.cuevivieiececteteseesesseseseesesaesesesssesaesesesssssesese s ssssssesessssssssesesesssssassesassasssaesasesasansns 33
24. SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO.........oevvurreerreeessessssessasssssesssssssesssassssesssssssssssssssssss s s sssss s sssesssssssssssssessansssessssssenes 34
25. OBRIGACOES DA CONTRATADA .....ooveeeiececteeeeecaeaetesesesasaesesesesesae s st s sasse s s s s s sses et s s e st et et s sssss et et esssssasseses s s asaesasenaransns 34
26. OBRIGAGOES DA CODEVASF ........oeececeeeeteveeeceete e sessae e e ses s sssesesesesssaste s et esssasaetesesssasassesesesssassesasessnssaetasesnsssssssssnsssssesnas 39
27. MATRIZ DE RISCOS .....vvveeeeceeeeteseseeesetetesesssesaesesesssassesesessssssesesssessssssesasasssassesesesssssassesesessssssesasessssssesasasssnsnsesasnsssnsesnas 39
28. CONDIGOES GERAIS ....ooveeeeeeeeteteeee et et eaeeteseetese et eseeses et et esseseseesess et essesesessesessasess et esestessasesessesensetensesessssessaseseseeseaseseseeteneas 40
20, ANEXOS ....evvveeeeeeeteteseeeeeeteteses s aese s et s asa st et et s s e st et et esssas e et e e s e s e ettt a At et et A et et et s an At et et et a e e et et et s e e et et et s e e et et et enarantees 41

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=669B3081
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC

Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIL  Proc 59500.000877/2025-79-e

c o D EVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é a contratacdo de apoio técnico-administrativo na gestdo de
contratos e convénios de qualificagdo viaria na area de atuacdo da CODEVASF/SEDE.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER:

~ ~ VALORES - RS
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATMAT/CATSER | UNIDADE DE MEDIDA "
UNITARIO TOTAL
1 Supervisdo / Gerenciamento / Fiscalizagdo 1341 Km 35.961,77 |17.980.884,53

2. TERMINOLOGIA E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

a) AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA — AD - Unidade de administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

b) CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

c) CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.

d) CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

e) CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e pelo licitante vencedor do certame, que
define as obrigacGes e direitos de ambas com relagdo a execucdo dos servicos.

f) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacdo grafica da programacdo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliado aos custos ou pregos.

g) ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagcdes técnicas

h) FISCALIZACAO - Equipe ou empregado da Codevasf designados para exercer, em sua
representagao, a fiscalizagdo do contrato.

i) LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

i) MATRIZ DE RISCOS — cldusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio economica -financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

I. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;
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Il. Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que haverd possibilidade das contratadas
para inovar em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagdo;

lll. Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, d evendo
haver obrigacdo de identidade entre a execuc¢do pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagdo.

k) NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagGes que envolvam despesas
or¢amentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

I) OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdao de bem imédvel.

m) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, é um programa que deve ser
elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funciondrios registrados. A
obrigatoriedade de implantacdo do PCMSO é dada pela NR 7, em seu item 7.1.1.: “Esta Norma
Regulamentadora — NR estabelece a obrigatoriedade de elaboracdo e implementacdo, por parte
de todos os empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — objetivo do PCMSO é estabelecer um
sistema de detecgdo precoce de doencgas relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do
PCMSO sdo realizados os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periddicos,
retorno ao trabalho, mudanca de fung¢do e demissionais.

n) PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatdrio
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor para execuc¢ao do objeto que se pretende contratar.

o) PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

p) PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive o tempo
a ser gasto em cada uma.

d) PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos, é a materializagcdo do processo de Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais (por meio de documentos fisicos ou por sistema eletrbnico), visando a
melhoria continua da exposicdo dos trabalhadores por meio de ag¢des multidisciplinares e
sistematizadas. O PGR deve ser composto, no minimo, por dois documentos: o Inventario de
Riscos Ocupacionais e o Plano de Agdo.

r) PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilita a avaliagdo a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

I. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento
e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

II. Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracao do projeto executivo
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e de implanta¢do do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado
da administragdo publica;
lll. ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a

implantacdo do empreendimento, bem como especificacbes que assegurem os melhores
resultados para o mesmo;

IV. InformacBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacGes
provisdrias e condi¢cdes organizacionais para a implantagdao do empreendimento;

V. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessdrios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipdtese
de contratacdo integrada;

s) PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

t) PROPOSTA DE PRECOS — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitdrios propostos.

u) PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido
neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais
0 mesmo se propde a executar os servicos.

v) RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situacdao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias,
recomendacdes, além de conclusdes e projecbes a respeito de prazos e custos. Este documento
devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execugao
dos servicos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos servicos
prestados.

w) REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da -se o “start up” da
execucao das obras.

x) SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau
de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Para fins deste Termo de
Referéncia é considerado servicos similares a elaboracdo de estudos ou projetos (basico ou
executivo ou como construido) ou apoio técnico administrativo e fiscalizacdo de obras de
pavimentacdo flexivel e/ou rigidas e/ou obras de pontes.

y) SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos
oficiais, comunicacdes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de
Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

z) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada  subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf.

aa) TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.
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3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de realizagdo: Pregdo Eletronico.

3.2. Procedimento licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.3. Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.
3.4. Modo de disputa: Aberto, orcamento publico.

3.5. Regime de execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.6. Critério de julgamento: Menor preco.

3.6.1. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.7. Classificacdo da aquisicdo: Servico comum.

4. LOCALIZACGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados na area de atuacdo da Codevasf/Sede, conforme as
localidades relacionadas no Anexo VII (Relagdo da Area de Atuacio da Codevasf/Sede) deste Termo de
Referéncia, sendo a indicagdo dos locais de definigdo exclusiva da Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
a) Apoio técnico a gestdo de contratos e convénios de qualificagdo viaria;
b) Equipamentos e Materiais;
c) Controle tecnoldgico / Ensaios;

5.2. Apoio técnico administrativo na gestdo de contratos e convénios de qualificagdo viaria (Equipe)

5.2.1. As equipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro sénior e/ou pelo fiscal do
contrato da Codevasf.

As equipes serdo compostas conforme avangam as contratacdes de km de pavimentacdo na
Codevasf. Sendo a equipe designada para supervisdao por km composta de:

a) Apoio Técnico Administrativo a gestdo de contratos e convénios de qualificagdo vidria:

a.1) Gestao do contrato (Mao de Obra - MO):

I 0,08 (més) Engenheiro Sénior Gestor por km;

a.2) Coordenacdo do contrato (Mdo de Obra — MO):

Il. 0,08 (més) Engenheiro Sénior Coordenador por km;

a.3) Equipe de Apoio Técnico-Administrativo - Codevasf/Sede (Mao de Obra - MO):

l. 0,4 (més) Engenheiros séniores por km — 5 engenheiros atuando por 0,08 més por km;
1. 0,4 (més) Engenheiros plenos por km - 5 engenheiros atuando por 0,08 més por km;
II. 0,08 (més) Ajudante administrativo por km;

5.2.2. A CONTRATADA deverd garantir que os profissionais indicados no item 5.2.1 a.3), Apoio Técnico e
administrativo, sejam admitidos, em quantitativos a critério da Codevasf, em até 30 dias apds a
assinatura da Ordem de Servico (0OS), conforme a Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
assegurando o cumprimento integral da legislacdo trabalhista e previdenciaria vigente. Garantidos
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todos os direitos previstos, incluindo, mas ndo se limitando a: saldrio compativel com a funcgdo
exercida, registro em carteira de trabalho, recolhimento de encargos sociais, férias remuneradas,
139 salario, FGTS, INSS, adicional de insalubridade ou periculosidade (quando aplicavel), vale-
transporte, vale-alimentacdo/refei¢do (quando previsto em convengdo coletiva) e demais beneficios
determinados por acordos ou convencgdes coletivas da categoria.

5.2.2.1. A CONTRATADA serd integralmente responsavel pelo cumprimento dessas obrigacdes,
devendo apresentar, sempre que solicitado, comprovac¢do do vinculo empregaticio e da
regularidade dos pagamentos e recolhimentos junto aos érgdaos competentes.

5.2.3. A execugdo dos servigos ocorrera mediante a autorizacdao do fiscal do contrato, ou pessoas
por ele autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho
dimensionada de acordo com a necessidade da Codevasf para o cumprimento da tarefa
descrita no escopo da respectiva OS.

5.2.4. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, deverd elaborar as solicitacdes
de servicos, conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os
servigos solicitados.

5.2.5. Durante a execuc¢do do contrato, a contratada deverd desenvolver as atividades descritas a seguir
sempre que demandada pela Codevasf:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhara implantacdo e a execucdo da obra;

¢) Acompanhar as medigGes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao
fiscal da obra para ateste;

d) Responder as solicitacGes técnicas demandadas por empresas detentoras de contratos de
execucdo das obras e servicos de engenharia, acionando o fiscal designado sempre que
necessario, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria e a Area competente
da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras e servigos de engenharia verificando sua conformidade
com as normas vigentes e o cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacdes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Emitir relatdrios mensais sobre os resultados das fiscalizagOes efetuadas e demais relatdrios
solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Aequipe de apoio, quando em campo, devera fazer o registro da obra tanto em imagens
quanto em video, produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de
video;

i) Deverd ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Didrio de Obras sobre o
andamento dos servicos, contendo, no minimo, informacdes sobre o quantitativo de
mao de obra e equipamentos, registros da visita da fiscalizacdo da Codevasf a obra e
eventuais determinagOes realizadas pelo fiscal, registro dos dias de chuva ou outras
ocorréncias que impactem o andamento da obra e indicagdes dos servicos em execugdo no
dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

j) Elaborar e prestar apoio na andlise de projetos e representac¢des as built das obras e servicos de
engenharia;

k) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;
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I) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornara fiscalizacdo efetiva e aprimorar
a agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

m) Planejarinspecdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
n) Realizar outras atividades de natureza correlata.

0) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento
dos contratos de qualificacdo viaria;

5.2.6. Atividades técnicas de escritorio:

a) Apoio na elaboracdo e consolidacdo de documentos técnicos: preparacdo de termos de
referéncia, estudos técnicos preliminares (ETPs), notas técnicas, despachos administrativos e
demais pecas necessarias ao planejamento e gestao de obras; definicdo e consolidacao de
especifica¢des e diretrizes técnicas aplicaveis a obras e convénios.

b) Analise e emissdo de manifestacdes técnicas: elaboragao de pareceres técnicos; producdo de
relatorios gerenciais; conferéncia de medicGes de pagamento; avaliacdo critica de
cronogramas fisico-financeiros.

c) Gestdo e monitoramento de informacgGes: estruturagcdo, acompanhamento e validagcdo de
registros técnicos; insergdo, atualizagao e controle de documentos nos sistemas corporativos
da Codevasf; consolidacdo de informacGes para apoio a tomada de decisdo e controle
gerencial.

d) Andlise de conformidade: verificacdo da aderéncia de documentos, processos e registros
técnicos as normas aplicdveis, as especificagdes contratuais e as diretrizes institucionais.

e) Suporte a fiscalizagdo e a instrugdo processual: apoio técnico as atividades de fiscalizacdo de

Y

obras e convénios; instrucdo e analise de processos relacionados a execucdo,
acompanhamento e controle técnico-administrativo.

5.2.7. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposices legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de
atuacdo da Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normasda ABNT e do DNIT;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.2.8. Todos os relatdrios técnicos de campo e de servicos de escritérios serdo submetidos a
aprovacdo da Fiscalizagcdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacGes contratuais, inclusive
quanto as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.2.9. Os servigos de campo e de escritdrio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados.
Pode ser expedida Ordem de Servigo exclusivamente para servicos em campo ou para servigcos
técnicos de escritdrio, ou para ambos.

5.2.10. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser
apresentados a fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servicos.
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Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢ao do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente
pela contratada.

A metodologia para os servicos de apoio técnico administrativo aos contratos e convénios deve
ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do contrato e os analistas da drea, com vistas a
obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada a necessidade imposta
pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a presente contratagdo
visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a metodologia indicada
aos trabalhos da contratada.

Os servicos de escritdrio objetivam a realizagdo de andlises especializadas a partir dos dados
obtidos em campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos
(incluindo-se as varias versées do software CAD e do software topografico), a serem prestados
nas dependéncias da Codevasf ou no escritdrio local da CONTRATADA.

Poderao ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento
das movimentagles de terra promovidas na execuc¢do das obras; calculos de verificacdo de
volumes; elaboracdo de plantas com indica¢dao da localizacao das estacas; elaboragao de
relatérios fotograficos, de desenhos de sec¢Oes transversais, de quadros de cubagem e de
modelos digitais de terreno; tratamento de bases de dados de topografia; demais informacdes
técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo contemplado em cada
Ordem de Servico e/ou contrato.

5.3. Produtos de Engenharia (Maquinas e Equipamentos)

53.1.

5.3.2.

5.3.3.

S3o produtos de engenharia, solicitados por demanda neste Termo de Referéncia:
a) Andlise documental de contratos de qualificagdo viaria;

b) Analise de Projeto Executivo de qualificacdo viaria;

Sobre a Analise Documental a equipe de apoio técnico administrativo deve:

a) Verificar a Conformidade das Informagdes;

b) Apurar a Execugdo dos Servicos;

c) Verificar os Ensaios e Controle Tecnolégico;

d) Verificar as medidas de Seguranca e Meio Ambiente;

e) Registrar a Ocorréncia de Ndo Conformidades;

f) Elaborar de Relatérios e Comunicagdo junto ao fiscal do contrato.

Sobre a Analise de Projeto Executivo a equipe de apoio técnico administrativo deve:
a) Verificar a Conformidade do Projeto;

b) Acompanhar os dados de execucdo das Obras de topografia, terraplenagem, drenagem e
pavimentac¢do, fundagdes, superestrutura, armaduras concretagem e demais elementos
correlatos as obras e servicos de qualificacdo viaria e, se demandada, proceder com as
verificacGes de campo pertinentes;

5.4. Levantamento Topografico / Ensaios

5.4.1.
5.4.2.

Também sdo produtos de engenharia, solicitados por demanda neste Termo de Referéncia:

Levantamento topografico:
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5.4.2.1. A equipe serd coordenada pelo engenheiro sénior gestor e/ou pelo fiscal do contrato
da Codevasf.

5.43. As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topograficos de apoio técnico administrativos;
b) Servigos topograficos diversos:

l. Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢cdes de servigos aderentes a
qualificagdo viaria (linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

. Processamento dos dados coletados;

II. Elaboragdo de pegas graficas, produtos cartograficos e relatdrios (inclusive de
calculo) utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou
TopoEVN. As pecas graficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;

V. Servicos de georreferenciamento, entre outros;

5.4.4. A execugdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizacao do fiscal do contrato, via ordem
de servico especifica, ou por meios de comunicagdo formais, e executada por equipe de
trabalho dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita
no escopo da respectiva OS.

5.4.5. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagdes
de servicos, conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os
servicos solicitados.

5.4.6. Durante a execucdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagdo e a execugao da obra;

c) Proceder com as verificacbes de medi¢cdes dos servicos executados, conferindo-os e
encaminhando-os ao fiscal para ateste;

d) Responder as solicitagcdes técnicas demandadas pela empresa contratada na execuc¢do dos
servigos de qualificagdo vidria, acionando o fiscal do contrato sempre que necessario, o
qual acionard, se for o caso, suporte as equipes técnicas da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias dos servicos de qualificacdo vidria verificando sua conformidade
com as normas vigentes e o cumprimento de orientacdes técnicas;

f) Participar de operagdes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizacdes efetuadas e demais relatérios
solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestées que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar
a agilizagdo dos trabalhos de fiscalizacdao, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizagGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.4.7. Os servigos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados,
planimétricos ou altimétricos, na atualizagdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas
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e eixos de vias urbanas e rurais, medi¢cbes de obras e servicos, devendo ser entregues em
meio digital ou impresso, quando solicitado, com desenhos em escala adequada ao seu
objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os formatos das pranchas dos
desenhos, bem como os carimbos padrdes serdo fornecidos pela fiscalizacdo da Codevasf.

A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados
comprimentos, areas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser
representados graficamente em mapas ou plantas.

Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacdo planialtimétrica
dos pontos notaveis, acidentes geograficos, volume de movimenta¢cdGes de terra e outros
pormenores do relevo nas dreas de execuc¢do das obras e servigos de qualificacdo viaria, dentre
outras, a serem fiscalizadas.

Os servicos a serem executados deverdao obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unidio, do estado correspondente e dos municipios da area de
atuacdo da Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normasda ABNT e do DNIT;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) A certificagdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento,

quando couber.

Os servigcos de campo e escritério previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados.
Pode ser expedida Ordem de Servico, ou solicitacdo formal, exclusivamente para levantamentos
topograficos em campo ou para servigos técnicos de escritério, ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser
apresentados a fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo destes frente as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servicos

Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composicdo do Custo
Unitario, sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas
financeiramente pela contratada.

A metodologia para os servigos de apoio técnico deve ser sempre discutida junta a fiscalizagao
do contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre
otimizado, adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacio em
apoio ao contrato que a presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de
partida ja poderd indicar a metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

Poderdo ser objeto dos servicos de escritorio, de forma exemplificativa: célculo e detalhamento
das movimentacgGes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificagdo de
volumes; elaboragao de plantas com indicacdo da localizagdao das estacas; elaboracao de
relatérios fotograficos, de desenhos de secBes transversais, de quadros de cubagem e de
modelos digitais de terreno; operagées de descarga de dados; tratamento de bases de dados
de topografia; demais informagGes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do
item de servico contemplado em cada Ordem de Servigo.

5.5. Ensaios:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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5.5.1. Os ensaios serdo coordenados pelo engenheiro sénior (Coordenador).

5.5.2. Antes do inicio da execugdo dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definicdo do
Plano de Amostragem.

5.5.3. Os ensaios a serem executados sao os abaixo indicados:

I.  Concreto - Extracdo e Rompimento de Corpo de Prova: ABNT NBR 7680-1:2015 — Extracgao,
preparo, ensaio e analise de testemunhos de concreto / ABNT NBR 7680-2:2017 — Ensaio de
compressdo de testemunhos extraidos;

II. Concreto - Rompimento de Corpo de Prova Cilindrico: ABNT NBR 5739:2018 — Ensaio de
Compressdo de Corpos de Prova de Concreto;

Ill. Pavimento - Espessura de Corpo de Prova: DNIT 107/2009-ME — Determinag&o da espessura
de camadas do pavimento / ABNT NBR 14026:2020 — Pavimentacdo Asfaltica — Extracdo de
testemunhos de revestimento asfaltico;

IV. Pavimento - Teor de Ligante: ABNT NBR 14910-1:2016 — Misturas Asfalticas — Determinagdo
do teor de ligante pelo método de extracdo / DNIT 157/2010-ME — Determinacdo do teor de
ligante em misturas asfalticas pelo método de extragdo por solvente;

V. Pavimento - Densidade de Massa: ABNT NBR 12697-6:2012 — Determinacado da densidade de
massa aparente de misturas asfalticas / DNIT 031/2006-ME — Determinagdo da densidade de
mistura asfaltica pelo método do frasco de areia;

5.5.4. A execugdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, via ordem
de servigco especifica ou solicitagdo formal, e executada por equipe de trabalho dimensionada
de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa.

5.5.5. A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizacdo dos ensaios acima
descritos, devera ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no
planejamento e no plano de amostragem.

5.5.6. As solicitacdes de servicos serdo repassadas pelo fiscal do contrato conforme demanda das
atividades.

5.5.7. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposi¢ces legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de
atuacdo da Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normasda ABNT e do DNIT;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.6. Todos os quantitativos, custos, despesas diretas e indiretas, bem como demais encargos necessarios para
a perfeita execucgdo dos servigos, encontram-se detalhados na Planilha de Custos Estimados que integra
este Termo de Referéncia.

5.7. O contratante podera solicitar ajustes ou complementacgdes caso os servicos apresentados ndo atendam
aos requisitos demandados.

6. EQUIPE TECNICA
11
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6.1. Perfil, formacdo e experiéncia de cada membro:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

Engenheiro Sénior (Gestor): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no drgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 10 anos e
comprovada experiéncia em obras de qualificagdo vidria, responsavel por gerir o contrato, pelos
dados coletados em campo, pela gestdo da equipe de apoio técnico administrativo aos contratos
e convénios de qualificacdo vidria e servicos diversos.

Engenheiro Sénior (Coordenador): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e
comprovada experiéncia em obras de qualificacdo viaria, responsavel pela supervisdo técnica das
equipes de apoio a técnico administrativo aos contratos e convénios de qualificagdo viaria,
levantamento topografico, ensaios técnicos e servigos diversos.

Engenheiro Sénior (Apoio técnico): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no drgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e
comprovada experiéncia as atividades de planejamento, gestdo e acompanhamento de obras de
qualificacdo viaria, pavimentacdo e/ou construcdo de pontes, compreendendo, entre outras
atribuicGes: a elaboracdo e andlise de documentos técnicos; a estruturacdo e validacdo de
orcamentos e planilhas orcamentdrias; a preparacdo de medicBes e relatérios técnicos; a definicdo
e consolidagdo de especificagdes técnicas; a elaboragdo e acompanhamento de contratos e
convénios; a emissdao de relatérios gerenciais e demais documentos pertinentes; analise de
conformidade, bem como o monitoramento técnico-operacional das obras em execucao.

Engenheiro Pleno (Apoio técnico): profissional, com nivel superior em Engenharia, registro
profissional no érgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 3 anos e
comprovada experiéncia em obras de qualificagdo viaria, responsavel pelas operagdes e emprego
técnico de solugGes, estudos preliminares, relatorios técnicos e documentos diversos.

Ajudante administrativo: profissional, de nivel médio com curso técnico e registro profissional
no 6rgdo de classe competente, responsavel pelo suporte as atividades administrativas em
projetos de engenharia, auxiliando na organizagdo de documentos, controle de prazos, registros e
comunicagdo entre equipes técnicas e setores da empresa.

Topodgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos topograficos,
responsdvel pelo levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servicos, para
medicdo de quantitativos de servicos executados e apoio as demandas da fiscalizacao.

Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o
apoio a execucdo de servicos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos
necessarios a elaboracgdo de projetos, acompanhamento de obras e servigos, para medicdo de
guantitativos de servigcos executados e apoio as demandas da fiscalizagdo.

Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacdes de ensaios de
infraestrutura, responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do
pavimento e por coletar amostras para realizacao de ensaios.

Auxiliar de laboratodrio: profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente
com experiéncia na realizagdio de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o
laboratorista.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
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objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as
exigéncias deste TR e seus anexos.
7.2. EMPRESAS ESTRANGEIRAS
7.2.1. As empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicées das empresas nacionais.
7.3. CONSORCIO:
7.3.1. Serd permitida a participacdo de empresas juridicas organizadas sob a forma de Consdrcio, de no
maximo 2 empresas.
7.4. SUBCONTRATACAO:
7.4.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excecdo da parcela de maior relevancia e considerada principal do objeto deste TR.
7.4.2. Sao consideradas parcelas relevantes e principais deste TR, que nao poderao ser objeto de

subcontratacdo, discriminadas na Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (anexo lll):

Cod. |Categoria / Insumo PU PT
MO Mao de Obra
P3 Engenheiro Sénior | RS 35.779,07 RS 7.155.814,00

PU - Preco Unitario (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
7.5. PARTICIPACAO DE SOCIEDADE COOPERATIVA:

7.5.1. Nao serd permitida a participa¢do de sociedade cooperativa.

7.6. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

7.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte ndao poderdao participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, conforme justificativas no Anexo I.

8. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém recomenda-se aos licitantes
gue seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, por
intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de
sua execucdo, e obterem, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informac¢bes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execu¢ao do contrato.

8.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessdrios a apresenta¢do da Proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

8.1.2. A declaragdo de que tem ciéncia da abrangéncia dos locais onde serdo executados os servigos e
suas circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execug¢do dos Servicos — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

8.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.
13

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=669B3081
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

8.2.1.

8.2.2.

e-DOC 4F0196AC
Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIL  Proc 59500.000877/2025-79-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugao dos servigos e que possui uma avaliacao dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao
dos estudos/servicos.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Qualificacdo Viaria (AD/GQV) nos telefones (61)
2028-4439 ou (61) 2028-4611.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1. A Proposta de Precgo, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condi¢cdes ou alternativas ou
quantitativos nao previstos neste TR e seus anexos constitutivos.

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

9.2.1.

9.2.2.

Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e
sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV (Planilha de Custos da Proponente), que é
parte integrante deste TR, observando os precos maximos globais or¢cados pela Codevasf.

9.2.1.1. Proposta incluindo os quantitativos, custos e precgos (unitdrios e total) dos insumos,
mao de obra, custos administrativos, remuneracao da empresa e despesas fiscais;

9.2.1.2. Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), em arquivo Unico, sem protegdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

9.2.1.3. As planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei n? 5.194/1966;

9.2.1.4. Os saldrios dos profissionais referidos neste Termo de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n? 4.950A/66 (caso dos engenheiros).

9.2.1.5. Ndo poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos pregos diferentes em itens
distintos;

9.2.1.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta,
serd necessdrio apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdao pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicbes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5.194/1966;

9.2.1.7. As composicdes de custos unitdrios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
objeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao objeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais

9.2.2.1. O Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos
em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos
encargos basicos devem ser corretamente definidos. O detalhamento devera incluir os
encargos sociais e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de
Obra com vinculo empregaticio permanente e Mao de Obra sem vinculo empregaticio
ou com vinculo temporario;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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9.2.2.2. No detalhamento dos encargos a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e
tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de
venda dos servigos de engenharia;

9.2.2.3. Na composicdo e utilizacdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator
K) a LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

a) K1-Encargos Sociais e Trabalhistas: Inclui todas as obriga¢des legais incidentes sobre
a folha de pagamento, tais como: INSS patronal, FGTS, férias acrescidas de 1/3
constitucional, 132 saldrio, aviso prévio indenizado, descanso semanal remunerado,
feriados, adicionais previstos em lei, RAT/SAT e demais encargos trabalhistas
aplicaveis.

b) K2 — Custos Administrativos e Indiretos: Corresponde aos custos de administracdo
central e despesas indiretas da empresa, incluindo setores de gestdo de pessoas,
contabilidade, financeiro, infraestrutura administrativa e demais custos necessarios
ao gerenciamento do contrato.

c) K3 — Lucro: Margem de remuneracdo da contratada, correspondente ao retorno
financeiro esperado pela execucdao do servico, aplicdvel sobre o custo da mao de
obra.

d) K4 — Tributos sobre o Faturamento: Abrange a carga tributaria incidente sobre o
faturamento da empresa contratada, considerando os tributos federais e municipais,
tais como PIS, COFINS e ISS, de acordo com o regime tributario adotado.

e) A LICITANTE deve utilizar o Fator K, constante na planilha or¢camentdria, relativo ao
tipo de insumo ou mado de obra (com ou sem vinculo) que serad efetivamente
disponibilizado para a elaboracdo total dos servicos constantes neste Termo de
Referéncia. Sendo facultado a LICITANTE utilizar a mdo de obra com tipo de
vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporario,
autdénomos, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista vigente.

f) Encargos Complementares: Além dos encargos sociais obrigatérios (INSS, FGTS, férias
e 139), a mdo de obra contratada envolve encargos complementares, que
representam custos adicionais necessarios para a execucao do contrato. Esses
encargos incluem, entre outros: vale-transporte, auxilio-alimentacdao ou refeicdo,
seguro de vida, assisténcia médica, uniformes, EPIs e treinamentos obrigatdrios,
conforme legislagdo e convengdes coletivas de trabalho.

g) Ressalta-se que Fator K pode ser alterado.

9.2.3. Cronograma Financeiro

9.2.3.1. Em relagdo ao cronograma financeiro, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de
desmobilizacdo, em fungdao da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de
obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

9.3. A Proposta deve se basear no Anexo lll — Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia, e nao
pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a orgada pela Codevasf;
b) Custo unitario por insumo maior que o orgado pela Codevasf;
c¢) Modificagbes nos quantitativos;

d) Custos e pregos unitarios inexequiveis.
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9.3.1. Serdo considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de
custos unitarios, saldrios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
quantidades de servigos ndo compativeis com a execugao dos servigos objeto desta licitacdo, e
gue apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cOes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente
contratados e executados.

9.5. A Proposta deverd ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a3 m3o de obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

9.6. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo
aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o
presente edital.

9.7. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciagao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
10.1. Qualificagdo técnica
10.1.1. O licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente;

b) Declaragao de conhecimento da abrangéncia dos locais de execugdo dos servigcos (conforme
item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo
executados os servigcos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Capacidade Técnico-Operacional: Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa,
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época ou da(s) Certiddo(des) de Acervo Operacional — CAO, devidamente registrada(s) no
Crea da regido onde os servicos foram executados, que comprove(m) que a licitante tenha
executado, considerando a parcela de maior relevancia indicada no item 7.4.2, servigos
relativos a prestacdo de apoio técnico-administrativo a gestdao de contratos e convénios de
qualificacdo viaria, conforme descrito abaixo.

SERVICO QUANT.
Supervisdo / Fiscalizagdo / Execugdo de obras de
c.1l) |pavimentagdo (qualquer tipo) em vias urbanas ou rodoviarias 1
maiores que 50 km

d) Sera permitido o somatdrio dos quantitativos previstos na alinea “c.1”, mediante a
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apresentacao de mais de um atestado de capacidade técnica.

o _n

e) Para atendimento a alinea “c”, serdo aceitas a comprovagao, nos mesmos moldes, de
execucdo de servicos com caracteristicas similares ao objeto desta licitacao.

f) Entende-se por servicos similares os projetos que comtemplem os itens ou os servigos
descritos a seguir:
- Supervisdo e acompanhamento de obras civis;
- Consultoria em obras de pavimentagdo e obras de arte especiais (OEA);

g) Definem-se como servigos de porte e complexidade semelhantes, aqueles que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas EspecificagGes Técnicas —
Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

h) Deverd(3o) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA e ou CAU,
em destaque, os seguintes dados: local de execu¢do, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta indicando os servigos e
guantitativos executados e o prazo final de execucdo;

i) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consdrcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢cdo
do consdrcio ndo identificar atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdao adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao
técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na
proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacgao.

10.2. Qualificagdo econ6mica financeira:

10.2.1. Registro de patrimonio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORCAMENTARIA

11.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de RS 17.980.884,53 (dezessete milhdes e novecentos e oitenta mil e oitocentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta e trés centavos), data base de agosto/2025, conforme o Anexo
Il — Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia, sendo o valor mdaximo global aceito pela

Codevasf.
11.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos
e os emolumentos. Os quantitativos e precos unitdrios dos servicos constam no Anexo llI- Planilha

de Custos do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos seguintes de referéncia
oficiais: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil da Caixa
Economica Federal, Distrito Federal, SETOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de
Minas Gerais, ORSE — Orgamento de Obras de Sergipe, SUDECAP - Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital — MG, SCO — Sistema de Custo de Obra — RJ, EMOP — Empresa Municipal
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de Obras Publicas e Servicos — RJ, Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf (vigéncia de 2025),
Relatério Sintético de Mado de Obra do DNIT, Relatério Sintético de Equipamentos, Tabela de Precos
de Consultoria de M&o de Obra do DNIT e Relatério de Custos Gerais do DNIT. Para os servicos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composi¢do de pregos unitdrios.

11.4. As indicacOes para as despesas orcamentdrias destinadas a contraprestacdo dos servicos serdo
definidas na etapa de formalizacdo do contrato, conforme previsto no Decreto n2 11.462, de 31 de
marco de 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos no ambito da Administracao Publica
federal. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

12. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR é de 365 dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

12.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico é de 60 (sessenta) dias, contados da data de
assinatura do contrato.

12.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdao da Ordem de Servico, o prazo de execugdo do objeto
informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 455 dias.

12.4. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medig¢bes
mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos unitdrios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicdo
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf somente pagara a contratada pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

13.1.2. A Codevasf pagara a CONTRATADA mediante a apresentacdo de faturas, que deverdo ser
acompanhadas de Relatdrio de Execugdo dos Servicos e parecer da fiscalizacdo por meio do
Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos servicos e atividades
realizadas no periodo.

13.1.3. Nos pregos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢Oes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

13.1.4. A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos pagamentos
dos salarios e dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS), além do ISS do més anterior.
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13.1.4.1. Caso a Codevasf faca a retengdo do ISS ndo serd necessaria a comprovagdo de
pagamento do mesmo.

13.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base nesse
cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdao da ordem de servico, ou durante a execucdo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

13.3. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execugdo dos servicos, incluindo:

13.3.1. Custo de mao-de-obra, saldrios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

13.3.2. Custos devidos a titulos de encargos sociais, obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagdo brasileira;

13.3.3. Remuneracdo de escritdrio e despesas fiscais;

13.4. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo maximo de 30 dias para pagamento. Esse prazo se inicia com o
atesto da Nota Fiscal/Fatura, e abrange demais tramites burocraticos. Ou seja, é o prazo desde o ateste
da fiscalizacao até o envio da ordem bancaria.

13.5. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

13.6. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 13.4 reiniciado apds a
entrega da nova documentagao corrigida.

13.7. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas
tributarias incidentes e com a indicagdao do domicilio bancdrio, agéncia, localidade e nUmero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

13.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

13.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que, se
nao atendido, implica desconsideracdao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

13.10. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacao, pela contratada do
recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei 8.212/1991),
juntamente com o relatdrio SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos funciondrios identificados no
Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacado eletronica, via bancaria.

c) ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
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Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecada¢do Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacao
do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autentica¢do Bancaria,
conforme Lei Complementar 116/2003.

d) O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

13.11. As comprovacses relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servico for realizado em
municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF, a
retengdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

13.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isengao,
devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de recolhimento
ou da condicdo de isengao.

13.13. A Nota Fiscal/Fatura deverda destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

¢) O valor do IRPJ e demais contribuicGes incidentes, para fins de reten¢do na fonte, de acordo
com o art. 29, § 62 da IN/SRF n2 1.234/2012, ou informar a iseng¢do, ndo incidéncia ou aliquota
zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de reten¢do do imposto de renda e das
contribuicGes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.

13.14. As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas a
empresa contratada para corregoes.

13.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
ContribuicGes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverd apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢des, conforme legislacdo em vigor.

13.16. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios a
execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo
de Referéncia.

13.17. A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de
2002

13.18. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagcdo a situacdo cadastral da contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara
sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

13.19. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdao nos pre¢os contratuais, ensejarao a revisao destes, para mais
ou para menos, conforme o caso.
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13.20. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributéria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos precos do
objeto contratual.

13.21. Eventual solicitacao de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

13.22. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢es de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

13.23. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras
e edificagGes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 12 do art. 77 da Lei 13.303/2016.

13.24. Serd considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 13.4,
caso em que a CODEVASF efetuard atualizagdo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =Px1I

Onde:

AM = Atualizagdo Monetdria;

P = Valor da Parcela a ser paga;

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

(1 + im1>dm1/30 y (1 + imZ)

100 100

dmZ/

I'= 100

30 1+ imn Y30
X -ee X (—) -1

Onde:

i = Variagdo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetdria.

13.24.1.N3do sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o ultimo indice conhecido.

13.24.2.Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Reajustamento: os precos dos insumos cdédigo EMC permanecerdo validos pelo periodo de
1(um) ano, contando da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados de acordo com a com a tabela de indices da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor
representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o de cddigo 157980 — FGV — Série 4 —
indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), aplicando- se a seguinte férmula:

B=Vx {:11_ -:l}
Iy
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V= Valor contratuala ser reajustado;
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I1 = indice correspondente ao més de aniversdrio da proposta;
I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

15. ADMINISTRAGAO DO CONTRATO

15.1. A contratada devera imprimir os projetos, relatérios, desenhos, produtos de levantamentos
e medicOes das obras e servicos a serem fiscalizados, quando necessarios.

15.2. A contratada deverd fornecer todas as condi¢des para que a sua equipe técnica execute os
servicos com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da Codevasf.

15.3. A contratada devera fornecer diarias aos profissionais em transito.

15.4. A contratada devera fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, capacetes,
protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

15.5. A contratada deverd fornecer os veiculos para a locomogao dos profissionais.

15.6. A contratada deverd apresentar mensalmente uma programacdo das acbes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acGes urgentes deverdo ser
solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

15.7. A contratada devera fornecer, quando solicitada, ART quitada do responsavel técnico das
atividades de fiscalizagdo, durante a realizacdo de seus servigcos, inclusive para as atividades
solicitadas, onde conste exigéncia legal para o exercicio profissional e responsabilidade técnica para
os documentos técnicos elaborados.

16. ELABORAGAO DE RELATORIOS

16.1. Elaboragdo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica
da contratada para execug¢do dos servicos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagdo técnica de obras de pavimentagao;
b) Produtos de Engenharia;
c) Controle tecnolégico/ ensaios.

16.2. Elaboragdo de relatérios mensais de progresso das acGes do programa - documento a ser
apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de componente dos
servigos, com fotografias digitais georreferenciadas do andamento dos empreendimentos.

16.3. Relatério de acompanhamento de servicos — devera ser entregue mensalmente junto a

medicdo da Contratada.
16.4. Relatério de execucdo dos ensaios — devera ser entregue quando houver demanda.

17. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdao observar as Normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

17.2. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela
Codevasf.
17.3. A Redacdo da documentacdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua

Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.
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17.4. Os Relatérios de Execucdo de Servicos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em meio digital e, quando solicitado
pela fiscalizacdo, em vias impressas.

18. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

18.1. A afericdo da execucdo do objeto contratual sera realizada com base na disponibilizacdo dos
postos de trabalho, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia. O pagamento sera
redimensionado proporcionalmente, sempre que a CONTRATADA:

a) Deixar de executar as atividades contratadas ou executd-las com qualidade inferior a minima
exigida; ou

b) Deixar de alocar os recursos humanos e materiais previstos, ou utilizd-los em quantidade ou
qualidade inadequadas.

18.2. Os postos de trabalho serdo definidos considerando as atividades a serem desempenhadas e a
carga horaria semanal de 40 (quarenta) horas por posto.

18.3. Para fins de controle e faturamento, serd adotada a seguinte férmula de calculo da quantidade de
postos mensais:

Quantidade de postos = estimativa de horas mensais de servico / 160 horas/posto.
18.4. A aferi¢cdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
a) Comprovacgao da assiduidade e do cumprimento da carga hordria dos profissionais designados;
b) Entrega dos produtos ou atendimento as demandas, quando aplicavel,

¢) Qualidade técnica da execuc¢do, avaliada pela fiscalizagdo, com base em relatdrios mensais e
validagdo funcional.

18.5. 19.5. Eventuais faltas ndo justificadas, descumprimento da carga hordria ou desempenho inferior
ao minimo exigido ensejardo glosas proporcionais, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges previstas
contratualmente.

18.6. 19.6. Nao serad admitido, em hipdtese alguma:

a) Pagamento de horas extras, adicional noturno, insalubridade ou quaisquer outras verbas nao
previstas no Edital ou neste Termo de Referéncia;

b) Redimensionamento da equipe sem prévia analise técnica e autoriza¢ao da Codevasf;

c) Atuacgdo fora da carga hordéria contratada.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢Ges contratuais e da liquidagdao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

19.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento de suas cldusulas, conforme dispde as condi¢cbes contratuais.
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19.3. Agarantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Geréncia de Qualificacdo de Viaria
(AD/GQV) da Codevasf, lotada da Sede, em Brasilia/DF.

19.4. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

19.5. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, serd devolvida a “Garantia de
Execucdao”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

19.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

19.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do disposto
na cldusula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela Codevasf.

19.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

20. MULTAS

20.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao de
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

20.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-
a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

e Grau 01— multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
e Grau 02 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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e Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

e Grau 04 —multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalidade
Pelo n3o atendimento a determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo
tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relac3o a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

20.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

20.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN - o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

20.7. O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu
exame.

20.8. Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que poderd dar provimento ou ndo ao recurso.
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20.9. Em caso de provimento ao recurso, nao sendo aplicada a multa, a Codevasf se reserva o direito de
cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndao
constituindo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

20.10.Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

21.FISCALIZACAO

21.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

21.2. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercida por servidores, equipe de fiscalizagcdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des
relacionadas a gestdo do contrato.

21.3. Cabe a Fiscalizacdo o acompanhamento da execuc¢do contratual sdo o conjunto de acbes que tem
por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servico
contratado, verificar a regularidade das obrigacGes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio a instrucdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formaliza¢do dos procedimentos relativos a repactuagao, reajustamento, alteragao,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sanc¢Ges, extin¢do do contrato, dentre
outras, com vistas a assegurar o cumprimento das cldusulas a venga das e a solugdo de problemas
relativos ao objeto.

21.4. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servicos.

21.5. Afiscalizagdo devera acompanhar a execugao dos servigcos objeto do contrato, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

21.6. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais, exigir-se-a a apresentacdo da
documentag¢do comprobatdria pertinente.

21.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicbes previdenciarias, os
fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (CLT).

21.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais
ou gestores do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

21.6.3. O descumprimento das obriga¢des trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo pela Contratada podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
sangoes.

21.6.4. A Contratante poderd conceder prazo para que a Contratada regulariza suas obrigacGes
trabalhistas ou suas condi¢cdes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo
identifica ma-fé ou a incapacidade de correcao.

21.7. Devera esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem compete.
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21.8. Deverd checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a

execuc¢do dos servigos.

21.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuacdao em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos,
emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento

do objeto.

21.10.Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do saldrio, nimero do RG e do CPF.

21.11.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico -financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdao, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante, eventuais pedidos de modificagGes solicitados pela contratada.

21.12.Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando -a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas

justificativas.
21.13. A fiscalizagdo observara, ainda, as seguintes diretrizes:

21.13.1.Fiscalizagdo inicial (no momento em que a presta¢do de servigos € iniciada):

21.13.1.1. Serd elaborada planilha -resumo de todo o contrato administrativo, com

informacgdes sobre todos os empregados terceirizados que prestam servigos, com o0s
seguintes dados: nome completo, nimero de inscricdo no CPF, funcdo exercida, salario,
adicionais, gratificacGes, beneficios recebidos, sua especificacdo e quantidade (vale-
transporte, auxilio-alimentacdo), horario de trabalho, férias, licencas, faltas, ocorréncias
e horas extras trabalhadas;

21.13.1.2. Todas as anotagGes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a
fim de que se possa verificar se as informagdes nelas inseridas coincidem com as
informacdes fornecidas pela Contratada e pelo empregado;

21.13.1.3. O saldrio ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

21.13.1.4. Serdo consultadas eventuais obriga¢des adicionais constantes na CCT para
Contratada; e

21.13.1.5. Serd verificada a existéncia de condicdes insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI).

22.14.1. Fiscalizagao diaria:

22.14.1.1.Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As

solicitacdes de servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma,
eventuais reclamacgdes ou cobrancas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser
dirigidas ao preposto;

22.14.1.2.Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdao do servico, como a negociagao de

folgas ou a compensacdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é
exclusiva da Contratada; e

22.14.2. Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
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22.14.2.1.Deve ser feita a retencdo da contribuicdo previdenciaria no valor de 11% (onze por
cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacdo do servico

22.15.Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

22.15.1.1.Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
regularizados no Sicaf; e

22.15.1.2.Devera ser exigida, quando couber, comprovagao de que a empresa mantém reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
conforme disposto legislacdo vigente.

22.16.Cabe, ainda, a fiscalizacdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacdo relativa a
concessao de férias e licengas aos empregados, respeita a estabilidade proviséria de seus
empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.

22.17.A Contratante deverad solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e
que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

22.18.Durante a execugao do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a corregao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

22.19.0 fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizada.

22.20.Em hipodtese alguma, serd admitido que a prépria Contratada materialize a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

22.21.A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

22.22.Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢des a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatdrio.

22.23.0 fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracdo dos valores contratuais previstos da Lei n2’s 14.133, de 2021 e 13.303, de 2016.

22.24.A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais com o: marca, qualidade e forma de uso.

22.25.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na
Lein214.133, de 2021 e Lei 13.303, de 2016.

22.26.0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
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incluindo o descumprimento das obriga¢des trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢des
sociais, previdencidrias ou para com o FGTS ou a ndo manutencdo das condicGes de habilitacdo,
ensejard a aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatdrio e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, por ato unilateral e escrito da
Contratante, conforme disposto na Lei n2 14.133, de 2021 e Lei 13.303, de 2016.

22.27.Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, a Contratante comunicara o fato a Contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada.

22.27.1. Nao havendo quitacdo das obriga¢des por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE poderd efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

22.27.2. Osindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela CONTRATANTE
para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

22.27.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os
empregados da contratada.

22.28.0 contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a comprovagdo, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS
referentes a mao de obra alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisérias

22.29.A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com a
Lein2 14.133 de 2021, de 1993 e Lei n© 13.303, de 2016.

22.30.Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

22.31.0 fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados
pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

22.32.Analisar e aprovar os relatérios mensal e final e, em caso de ndo aprovacao, devolucdo destes para
as correcbes e complementagdes necessdrias, de acordo com as andlises encaminhadas a
contratada.

22.33.Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

22.34.Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medi¢cdo com vistas a atender demandas de érgaos de controle interno e
externo.

22.35.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

22.36.Receber analisar e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgdnica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

22.37.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
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CODEVASF

encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

22.38.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgdes na
execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracGes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

22.39.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da contratada.

22.40.Receber as etapas dos servicos mediante medicGes precisas e de acordo com as regras contratuais.

22.41.Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

22.42.Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

22.43.Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

22.44.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

22.45.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidGes comprobatérias.

22.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucdo contratual, a
CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela
Codevasf.

22.1.1. Apods o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagado.

22.1.2. Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
qgue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacao.

22.1.4. Na hipdtese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

22.1.5. Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao
da garantia.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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22.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucdo dos
servicos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22.1.7. Ap6ds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

22.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caugdao Contratual.

22.1.9. A dltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo
e pagamento.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n? 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, para a promo¢do do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracado publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

23.2. O Decreto n? 7.746/2012, em seu art. 29, estabelece que na aquisi¢do de bens e na contratagdo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentdveis nos instrumentos e, em seu art. 49,
considera como critérios e praticas sustentdveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida Util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f)  uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

23.3. Na execucdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n2 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservac¢do e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais.
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c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do
papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n2 6, de 3/11/95, e do Decreto n? 5.940/2006, ou outra forma de
destinacdo adequada, quando for o caso.

c1) Os residuos sélidos reutilizaveis e recicldveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagOes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

V) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de dgua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros

meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducdo de producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

Vi) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducgdo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva, pocos
cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e
outros);

f)  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessdarios, para a
execucgao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou

importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

1)) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinac¢do final,

ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

23.4. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n2 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protec¢do durante o transporte e o
armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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23.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

24.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

24.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protec¢do da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagcdo dos servicos, conforme dispde a Lei n2 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n2 3.214, de 8/6/1978, que devera:

24.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

24.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

24.1.3. Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

25. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

25.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

25.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma
e os recursos materiais e humanos envolvidos.

25.3. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.
O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcdo do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacdo e nas ocasides em que
houver alteracdo contratual nos termos permitidos em Lei e no RILC.

25.4. As AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

25.5. Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condig¢des
estabelecidas no item 7.3.1 deste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados, devera demonstrar em servicos e/ou
fornecimentos que serdao subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitacao,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacao da Codevasf:

d1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econ6mico-financeira devera
ser atendida conforme exigéncia do Edital;

d2) Registro ou inscricado da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

d3) Comprovacdo de capacidade técnica -operacional da SUBCONTRATADA, representada
por certiddo(Ges) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época, comprovando a execugdo de servicos similares aqueles que serdo
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subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto
da licitacao;

d4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

25.6. Curriculos com a qualificacdo compativel (formacdo, experiéncias e demais requisitos), dos postos
de trabalho demandados, para andlise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovacdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacdo
de novos curriculos.

25.7. A Contratada devera apresentar a seguinte documentagdo no primeiro més de prestagao dos
servicos, ou da admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, salario, horario
do posto dos servicos, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo do
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela
execugao dos servigos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servicos;

d) Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

25.7.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que
se vincule a prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestacdo de servicos deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhanca
do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

25.8. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e
licengas o empregado posto a servigo da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo
substituto ao Fiscal do contrato.

25.9. Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servico, cuja
atuagdo, permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou satisfatério a
Codevasf, ou de equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja de forma nula ou
ineficiente.

25.10.Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execucdo contratual mediante
depdsito na conta bancaria de titularidade do trabalhador.

25.11. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores,
bem como das contribui¢des previdencidrias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das san¢des
cabiveis

25.12.Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigacdes
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previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos saldrios e
demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da Contratante.

25.13.A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigaces
trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situacao
seja regularizada, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

25.14.Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administragdo (ex.: por falta
da documentacgao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de
recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com
o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuicdes socia s e FGTS decorrentes.

25.15. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da
Previdéncia Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribui¢cdes previdenciarias
foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da presta¢do dos
servicos ou da admissdao do empregado.

25.16.Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de
recolhimento de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico, quando disponivel.

25.17.Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo mencionada no subitem
anterior, sem a regulariza¢do da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.18.Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor e 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo
de aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

25.19. A contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagdo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002.

25.20.A Contratada deverd apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo um
Preposto, aceito pela Codevasf para representd-la na execu¢do do objeto contratado, sob pena de
sang¢des administrativas.

25.21. Apresentar-se pessoalmente, sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos.

25.22.Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
25.23.Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacado dos servigos.

25.24. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

25.25. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
servigos.

25.26.Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execu¢ao dos servigos.
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25.27.Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessdrias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos dentro do prazo contratual.

25.28.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacdo empregaticia
com a Codevasf, necessaria a execuc¢do dos servicos objeto do contrato.

25.29.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais previdenciarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

25.30. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,
securitdria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdao por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto aos conselhos profissionais competentes.

25.31.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua missao.

25.32.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

25.33.Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
contratada deverd reforgar a caucdo inicial durante a execugdo dos servigos contratados, de acordo
com a cldusula contratual, que trata sobre “CAUCAO”.

25.34. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes
ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos
orgdos de controle interno e externo.

25.35.Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servicos
objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da Resolu¢dao CONFEA n2 336 de 27 de outubro de 1989.

25.36.A Contratada sera responsdvel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

25.37.Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com todas as despesas necessarias.

25.38.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execug¢do dos servigos.

25.39. Assumir toda a responsabilidade pela execucdao dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

25.40. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

25.41.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execu¢do dos servicos, obedecendo as instru¢Ges advindas da
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Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

25.42. A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previses da Lei n? 12.846/2013 e do Decreto n2 11.129/22, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

25.43.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execuc¢do dos servicos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

25.44.Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas e procedimentos formais da Codevasf;

25.45.Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

25.46. A Contratada deverd disponibilizar, para toda a mao de obra contratada, sistema de registro de ponto
digital.

25.47.A CONTRATADA deverd disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especificacGes
constantes das Planilhas de Pregos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

25.48. Os veiculos deverdo ser identificados como “a servigo da Codevasf” conforme instrugdes contidas
no anexo VIII (Manual de uso da marca do governo federal e instrugdes para utilizacdo da logomarca).

25.49.Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos gerais de
manutencdo dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de execugao servigos,
sendo que os custos das despesas estdo previstos na Planilha Orcamentaria.

25.50.Estes automodveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

25.51.A Contratada devera repor os veiculos (automadvel) sem condi¢Ges de uso no prazo maximo de 24
horas.

25.52.0s veiculos deverdo ser equipados com sistema de rastreamento veicular.

25.53.Investir em medidas de promogdo da ética e de prevengao da corrupgdo que contribuam para o
ambiente m a is integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes com o setor
publico, comprometendo -se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao,
atuando junto a seus fornece dores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes
da Lei n2 12.846/2013 e do Decreto n2 11.129/22, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

26. OBRIGACOES DA CODEVASF

26.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

26.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

26.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia e eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando -se
gue as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

26.4. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

26.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagdo.

26.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas e pagar a Contratada o valor resultante da prestacido do
servigo, no prazo e condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

26.7. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de
auxilio - transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saide, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuicGes previdencidrias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execucdo dos servicos contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;

c) O pagamento de obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extingdo do contrato.

27. MATRIZ DE RISCOS

27.1. A matriz de riscos estd apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
os riscos de exposicdo da execuc¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacao,
dado relevante para sua identificacdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

27.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

27.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

27.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

27.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacao de
sua proposta.

27.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

27.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
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disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econ6mico-financeiro.

27.8. AContratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

27.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

27.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

28.CONDICOES GERAIS

28.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o
material produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf,
€ seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

28.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢des.

29. ANEXOS

29.1. S3o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;

Anexo IlI: Modelo de Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo |V: Planilha de Custos da Proponente;

Anexo V: Especificagdes Técnicas;
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Anexo VI: Matriz de Risco;
Anexo VII: Relagdo dos Municipios na Area de Atuacdo da Codevasf/Sede;
Anexo VIII: Manual de uso da marca do governo federal e instrugdes para utilizacdo da logomarca.

Responsavel pelas informacgdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAMON GONCGCALVES DE LIMA
Chefe de Unidade — AD/GQV/UGV
De acordo:
ASSINADO ELETRONICAMENTE

THIAGO FREITAS DE PORFIRIO SOUSA
Gerente de Qualificagdo Viaria— AD/GQV

Aprovado por:

ASSINADO ELETRONICAMENTE
HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor — Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

40

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=669B3081
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - M.
C o D EVASF 8] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
A<~ | Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO I: JUSTIFICATIVAS
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especialidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que apods
relacionadas passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Considerando o aumento expressivo dos recursos destinados a Codevasf, a ampliacdo de sua area de
atuacdo e a crescente demanda por acdes de qualificacdo vidria no Distrito Federal, bem como nas
Superintendéncias Regionais da Companhia em todo o territério nacional, tornou-se imprescindivel a
contratacdo de empresa especializada para prestar apoio técnico administrativo na gestdo de contratos e
convénios.

A complexidade dos instrumentos firmados exige acompanhamento sistematico para garantir a correta
aplicagdo dos recursos publicos, a conformidade documental, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a
mitigacdo de riscos administrativos.

Relatdrios e auditorias do Tribunal de Contas da Unido (Acérddos 84/2020, 713/2019 e 1795/2024 —
Plenario) reforcam a importancia do fortalecimento da gestdo administrativa de contratos e convénios,
apontando fragilidades quando ndo ha suporte técnico adequado.

Nesse contexto, a terceirizagao de servicos de apoio técnico administrativo, com profissionais devidamente
gualificados, apresenta-se como a solucao mais adequada, pois assegura maior eficiéncia, padronizacdo de
procedimentos, seguranca juridica, economicidade e interesse publico, contribuindo diretamente para a
boa execugdo de contratos, convénios e acdes sob responsabilidade da Codevasf.

Servico comum de apoio técnico administrativo

Os servicos descritos neste Termo de Referéncia tém por finalidade a prestacdo de apoio técnico-
administrativo a gestdo de contratos e convénios de qualificacdo viaria, no ambito de atuacdo da
Codevasf/Sede, tratando-se de atividades acessorias, passiveis de execucdo indireta conforme o Decreto
n2 9.507/2018 uma vez que ndo integram as atribui¢des previstas no Plano de Cargos e Salarios (PCS) da
Codevasf.

Trata-se de servigo comum, de natureza padronizavel e passivel de definicdo objetiva, voltado a atender
demandas recorrentes e especificas das unidades da Companhia, mediante fornecimento de produtos e
entregas previamente quantificadas em unidades de medida.

A execucdo do servico exige o envolvimento de profissionais com perfil técnico e administrativo adequado,
cuja atuacdo visa garantir a conformidade documental, o suporte aos processos de fiscalizacdo e a
adequada tramitacdo das informagdes contratuais e administrativas, contribuindo para a eficiéncia e o
controle das ag¢des vinculadas a qualificagdo viaria.

A prestacdo sera realizada conforme demanda, observando-se as quantidades e condices estabelecidas
pela Codevasf, nos termos do Sistema de Registro de Pregos — SRP.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecao dos orcamentos
formadores do valor estimado:

Para a definicdo do valor estimado da contratacdo, foi realizada pesquisa de precos fundamentada em
referéncias oficiais e metodologias consolidadas, com base na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 65, de 7 de
julho de 2021, que estabelece diretrizes para a elabora¢do de orcamentos em contratacGes publicas,
assegurando transparéncia, eficiéncia e precisdo na estimativa de custos. A analise considerou planilhas
or¢amentdarias e composi¢des de prec¢os unitarios elaboradas pela area demandante, contemplando encargos
sociais, beneficios e despesas fiscais, em consonancia com bibliografia técnica especializada, diretrizes do DNIT
e jurisprudéncia do TCU.

Foram utilizadas como sistemas de referéncia oficiais as tabelas do SINAPI (CAIXA), SICRO, Tabela de
Engenharia Consultiva da Codevasf e relatérios do DNIT (mdo de obra, equipamentos e consultoria), todos
atualizados em agosto/2025. Para itens cotados diretamente no mercado, aplicaram-se critérios estatisticos
baseados no Coeficiente de Variagao (CV), respeitando limites previstos em normativos internos da Codevasf,
sendo adotado o menor valor entre a média e a mediana das cotag0es validas.
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O valor estimado da licitacdo foi definido pela equipe da AD/GQV, com base em parecer técnico da Geréncia
de Custos, garantindo que a estimativa final refletisse de forma fidedigna os custos médios praticados no
mercado.

Esse conjunto de procedimentos assegura que o valor estimado represente com precisdo os custos de
referéncia, garantindo a exequibilidade da contratacdo e a observancia dos principios da economicidade,
transparéncia e eficiéncia.

Da adocao do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a adogdo do procedimento licitatério em razdo da conveniéncia administrativa e das
especificidades do objeto, cuja execucdo ocorrerd conforme demanda da Codevasf/Sede. O servico sera
prestado de forma fracionada, com produtos previamente definidos e quantificados em unidades de medida
padronizadas, atendendo a necessidade de contratacGes frequentes.

Da prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos:

Sim. A ata sera prorrogavel por mais 12 meses para acompanhar eventual dilatacdo do prazo de execugdo das
obras a serem acompanhadas. A prorrogacao da Ata de Registro de Precos podera abranger, além da extensdo
do prazo de vigéncia, a renovagao do quantitativo originalmente registrado, de acordo com a necessidade da
Administragdo e observados os limites legais.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencido de Registro de Precos (dispensa de divulgacdo) e ndao
permissao de participantes na licitacao:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precgos (IRP) ndo se aplica ao presente caso, em razdo da natureza
especifica do objeto, restrita ao ambito de atuagdo da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgaos nao participantes:
Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questado é especifico da Codevasf.

Justificativa da adogao do valor estimado publico:

Conforme Acdrddo n? 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda,
por ndo haver no art. 34 da Lei n? 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do
orcamento.

A publicidade do valor estimado da licitacdo:

Publico: Nos termos do Acérddo n2 1502/2018 — Plenario/TCU, nas licitacdes promovidas por empresas
estatais, a divulgacdo do orcamento de referéncia no edital é obrigatdria sempre que utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, em observancia ao principio da publicidade, haja vista que o art. 34 da Lei
n? 13.303/2016 n3o estabelece vedacdo absoluta a sua revelacdo

Critério de Julgamento:

Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos da Codevasf,
tendo em vista o principio da economicidade, destacando-se que foram previstas e especificadas as
condicbGes minimas para garantir a qualidade do objeto licitado.

Da divulgacao do valor or¢ado:

Divulgado. Conforme Acérddo n? 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacbes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdao do orcamento.

Dos requisitos de aceitacao das propostas:
O regime de execugdo sera empreitada por preco unitario. A definicdo dos requisitos de aceitagao da
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proposta financeira visa assegurar a conformidade com os principios da legalidade, isonomia,
economicidade e eficiéncia previstos na Lei n? 13.303/2016, garantindo a viabilidade técnica e financeira
da execucdo contratual.

As propostas deverdo ser firmes, claras e precisas, sem rasuras ou condicdes alternativas, acompanhadas
de planilhas detalhadas de custos — incluindo encargos sociais, despesas gerais, administracdo e BDI —em
formato eletrénico aberto (Excel ou software livre). Essa exigéncia assegura transparéncia, rastreabilidade
das informacGes e analise objetiva pela Comissdo de Licitacdo.

A composicdo de precos unitarios deve contemplar todos os custos diretos e indiretos (impostos, taxas,
transporte, manutenc¢do, seguros, entre outros), observando pisos salariais legais e normas coletivas
aplicaveis, de forma a evitar propostas inexequiveis e assegurar a isonomia entre licitantes.

As propostas deverdo respeitar os precos maximos estabelecidos na Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia, em conformidade com as recomendagdes do TCU, prevenindo superfaturamento e protegendo
0s recursos publicos.

Sempre que possivel, deverdo ser previstos insumos, mado de obra e tecnologias locais, de modo a reduzir
custos logisticos e fomentar o desenvolvimento socioeconGmico regional, sem comprometer a qualidade
dos servigos.

Da exigéncia de apresentacao de capital social minimo:

A exigéncia de capital social no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf é uma
medida de protegdo para garantir que apenas empresas com condi¢des financeiras adequadas participem
do processo licitatério, promovendo a seguranca e a eficacia na execucao dos contratos publicos.

Participacao de sociedade cooperativa:

Ndo. Ndo sera permitida a participacdao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo exige recursos técnicos especificos e uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
5/2017.

Participacdao de Empresas Estrangeiras

A participacao de empresas estrangeiras na presente licitagao é juridicamente admissivel e tecnicamente
justificavel, nos termos do art. 52, §19, e art. 14 da Lei n? 14.133/2021, que asseguram tratamento
isondmico entre empresas nacionais e estrangeiras, salvo disposi¢cdes especificas previstas em acordos
internacionais.

Considerando a natureza especializada do objeto — prestacdo de servico de apoio técnico-administrativo
na gestdo de contratos e convénios de qualificacdo vidria —, a ampliacdo da concorréncia é medida que
contribui para a obtencado da proposta mais vantajosa, em consonancia com o art. 11, |, da mesma Lei.
Além disso, no contexto do Sistema de Registro de Precos (SRP), a inclusdo de empresas estrangeiras
habilitadas amplia o leque de potenciais contratados, conferindo maior eficiéncia e aderéncia a finalidade
do sistema, conforme previsto nos arts. 82 a 86 da Lei n2 14.133/2021.

Participacdao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, uma vez que o item tem valor estimado superior a receita bruta maxima permitida para o
enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n? 753/2024.

Participacdo de consdrcios:

Sim. Considerando a amplitude e a complexidade das atividades de apoio técnico administrativo na gestdo
de contratos e convénios de qualificagao vidria, admite-se a participagdao em consdrcio, de forma a reforgar
a capacidade técnica e financeira dos licitantes, ampliar a disponibilidade de profissionais qualificados e
assegurar maior competitividade no certame.
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Nesta licitagdo serd admitida a participagdo de consoércio de até 2 (duas) empresas, tendo em vista que o
objeto envolve a disponibilizacdo de mado de obra em atividades administrativas e técnicas de apoio a
gestdo contratual e convenial. A limitagdo justifica-se pelo fato de que a divisdo das atribuicGes entre duas
empresas € suficiente para atender as diferentes dreas de atuacdo previstas, garantindo eficiéncia
operacional sem comprometer a coordenacdo das atividades e o acompanhamento da execucdo
contratual.

Permissao para Subcontratagao:

Serd admitida a subcontratacdo de servicos objeto deste TR, desde que previamente autorizada pela
Codevasf, excetuando-se as parcelas consideradas relevantes e principais, descritas no item 7.4.2 e na
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia.

Essa limitacdo preserva a execucdo direta das atividades técnicas essenciais, assegurando a
responsabilidade integral da contratada e evitando perda de controle sobre o objeto principal, em
conformidade com os principios da eficiéncia e da economicidade previstos na Lei n? 13.303/2016.

Da forma de pagamento:

A forma de pagamento proposta tem por objetivo assegurar a compatibilidade entre as etapas de medicao
e o cronograma fisico-financeiro da obra, garantindo coeréncia entre a execugao dos servicos e a liberagdo
dos recursos.

Critérios de reajustamento:

O reajustamento tem por objetivo garantir justica e equilibrio contratual, protegendo o interesse publico e
os direitos da contratada. Sera aplicado apds 12 (doze) meses da proposta, com base no indice FGV/IBRE —
Cdadigo 157980 (Obras Rodoviarias — Consultoria), por refletir de forma adequada os custos dos servicos de
apoio técnico especializado, em conformidade com o art. 40, XI, da Lei n? 14.133/2021 e com o art. 42 do
Decreto n? 2.271/1997.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigcos a serem contratados serdo executados por prazo nao inferior a um ano, em conformidade com
o planejamento orcamentario vigente.

No caso de licitagdo sob o Sistema de Registro de Pregos, conforme dispde o Decreto n? 11.462, de 31 de
mar¢o de 2023, ndo é obrigatéria a indicagdo da dotagdo orgamentdria na fase de planejamento da
licitagcdo, sendo esta exigida apenas no momento da formalizacdo do contrato ou outro instrumento
equivalente, assegurando-se, assim, a compatibilidade com o Plano Plurianual e com as respectivas leis
orcamentarias anuais.

Garantia de Execucdo (caucdo):

A exigéncia de caucdo justifica-se, para contratos de valor expressivo, como uma medida robusta de gestado
de risco e seguridade juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021 e no Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos da Codevasf. Essa garantia financeira visa assegurar o pleno e fiel cumprimento de
todas as obrigagdes contratuais pela empresa, incluindo prazos, especificacdes técnicas e a qualidade dos
servicos. Em caso de inadimplemento, a caucdo pode ser acionada para ressarcir a Administracdo Publica,
cobrindo custos adicionais para a conclusdao do objeto ou reparacdao de eventuais danos, garantindo a
protecdo do interesse publico com base nos principios da eficiéncia e da economicidade.

Garantia do objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei n2 10.406 de 10
de janeiro de 2022. O empreiteiro respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho.
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Sobre a licenca ambiental ou dispensa do licenciamento:

O objeto deste Termo de Referéncia, sendo um servigo de apoio técnico-administrativo para a gestdo de
contratos de qualificagdo vidria, ndo exige licenciamento ambiental, pois ndo é uma atividade de
intervencao direta no meio ambiente. A responsabilidade pela obtencdo das licencas ambientais, conforme
a legislacdo, é exclusiva das empresas contratadas para a execucao fisica das obras, as quais efetivamente
geram impactos no meio ambiente.

Sobre a verificacao da liberacdo, ocupacao, utilizacdo, aquisicao ou desapropriacao dos bens publicos ou
particulares necessdrios a execucao projetada:

Por se tratar de atividade de apoio técnico e administrativo de Convénios e Contratos de obras de
pavimentacgdo e pontes, entende-se que estas questdes serdo tratadas no contrato das obras.

Justificativa para ndo adocdo do IMR

Considerando que o objeto em andlise trata da contratacao de servicos de apoio técnico-administrativo na
gestdo de contratos e convénios de qualificacdo vidria na drea de atuacdo da Codevasf/Sede, verifica-se que
se trata de prestacdo de servico de natureza intelectual/administrativa, ndo envolvendo fornecimento de bens
ou insumos materiais que demandem padroniza¢do ou compatibilidade técnica com sistemas preexistentes.
Dessa forma, conclui-se que ndo hd necessidade de adocdo de IMR para o presente objeto, uma vez que a
descricdo técnica da contratacdo deve se restringir as atividades a serem desempenhadas, ao perfil dos
profissionais requeridos e aos resultados esperados, em conformidade com a legislagao aplicavel.

Critérios de medicao:

A medicdo sera realizada tomando como base a extensdo de vias pavimentadas prevista em contrato,
considerando o apoio técnico proporcional ao quantitativo de quilémetros (km) executados. Essa forma de
mensuragao garante a vinculagdo direta entre a necessidade de apoio técnico administrativo e a execugdo
fisica do objeto, permitindo que o pagamento seja realizado de acordo com os servicos efetivamente
demandados. O critério adotado encontra respaldo na sistematica do Sistema de Registro de Precos (SRP),
atendendo as recomendagbes técnicas e assegurando a adequada proporcionalidade entre custos e
entregas.

Modalidade licitatdria:

Pregdo Eletronico.

A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n? 14.133, de 192 de abril de 2021, e seus regulamentos
especificos, como os Decretos n? 11.246/2022, n? 11.461/2023 e n? 11.617/2023, e demais normas
complementares aplicaveis.

Nao adocdo do regime de contratacao semi-integrada:
O objeto do presente TR ndo configura obra de engenharia, ndo sendo necessaria a elaboracdo de
projetos engenharia nem a execuc¢ao de obras.

Qualificacao técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade técnica
de executaros servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada. As exigéncias contidas
neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com
capacidade técnica, executiva e expertise comprovada para garantir a perfeita execugao do contrato e,
dessa forma, auxiliar a Codevasf a cumprir a sua missdo institucional.
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CODEVASF

ANEXO Il: MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO Ill: PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

(Disponivel em arquivo digital)
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CODEVASF

ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO V: ESPECIFICAGOES TECNICAS
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(Disponivel em arquivo digital)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=669B3081
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4F0196AC

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - M. Froc 59500.000877/2025-79-e
8] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
A=~ | Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

CODEVASF
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ANEXO VIII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugGes para
utilizacdo da logomarca.

(Disponivel em arquivo digital)
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s
servicos que sdo em toda area de atuacdo da Codevasf/Sede (Distrito Federal, Mato
Grosso e Pard), conforme Anexo VII e que se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas
que incidam ou venham a incidir sobre a execucao dos servicos, tendo obtido todas as
informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [ ]

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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SICRO:  abr25 |
SINAPL:  juli2s
DATA BASE: ___ago/25

RESUMO DO ORCAMENTO REFERENCIAL

PROJETO:

PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E
CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA NA AREA DE ATUAGAO CODEVASF

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

_ VALORES - R$
A L) DESCRIGAO FREQUENCIA | UNIDADE |QUANTIDADE
S UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO MENSAL KM 500 35.961,77 |17.980.884,53
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Ministério da Integracio ¢ do Desenvolvimento Regional - MIDR SICRO: abr/25
CODEVAS <= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: jul/2s
DATA BASE: ago/25
CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
PFP-1
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
CONTRATOS E GONVENIOS OF GUALIFIGAGAO VIARIA NA ARCA DE ATUAGRO GODEVsr [CODEVASF (SEDE)
Base Caodigo | Cod. Categoria / Insumo Uni| Qde | CcuD | PU | FatorK CT PT
MO Mao de Obra 6.836.842,40 14.291.258,40
SICRO P8066 P2 |Engenheiro Pleno més| 200 14.740,22 | 31.813,82| 2,1583 2.948.044,00 6.362.764,00
SICRO P8067 P3  [Engenheiro Senior més| 200 | 16.577,43| 35.779,07 | 2,1583 3.315.486,00 7.155.814,00
SICRO P8026 A2 |Ajudante Administrativo més| 40 1.931,52 | 4.168,80 | 2,1583 77.260,80 166.752,00
SICRO SICRO EC |Encargos Complementares més| 440 1.127,39 | 1.377,11 | 1,2215 496.051,60 605.928,40
MO MO (o] Mao de Obra 1.326.194,40 2.049.235,20
SICRO P8067 P1 |Engenheiro Senior (Coordenador) més| 40 16.577,43 | 25.615,44 | 1,5452 663.097,20 1.024.617,60
SICRO P8067 P1 |Engenheiro Senior (Gestor) més 40 16.577,43 | 25.615,44 | 1,5452 663.097,20 1.024.617,60
DP DP DP Diarias e Passagens 66.210,19 80.877,60
B4 B4 B4 [Veiculo leve sem motorista dia| 400 94,85 115,86 1,2215 37.938,99 46.344,00
V1 V1 V1 |Diarias dia 80 353,39 431,67 1,2215 28.271,20 34.533,60
EM EM EM Equipamentos e Materiais 1.201.909,65 1.468.137,30
M2 M2 M2 |Relatério didrio de obras un [ 2080 273,94 334,62 1,2215 569.795,20 696.009,60
M3 M3 M3 |Projeto executivo un 30 21.070,48 | 25.737,59 | 1,2215 632.114,45 772.127,70
EN. EN. EN. ENSAIOS 79.275,80 91.376,03
EN1 EN1 EN1 |Levantamento Topografico m? | 100.000 0,35 0,40 - 35.000,00 40.342,21
EN2 EN2 EN2 |Concreto - Extragdo e Rompimento de Corpo de | un 30 600,00 691,58 - 18.000,00 20.747,42
EN3 EN3 EN3 |Concreto - Rompimento de Corpo de Prova Cilind un 30 100,21 115,51 - 3.006,30 3.465,17
EN4 EN4 EN4 |Pavimento - Espessura de Corpo de Prova com E un 30 203,87 234,99 - 6.116,10 7.049,63
EN5 EN5 ENS [Pavimento - Teor de Ligante un 30 455,40 524,91 - 13.662,00 15.747,29
ENG6 EN6 EN6 |Pavimento - Densidade de Massa un 30 116,38 134,14 - 3.491,40 4.024,31
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 9.510.432,44
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 8.470.452,09
TOTAL 500 KM R$ 17.980.884,53
VALOR UNITARIO (R$/KM) R$ 35.961,77
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigao nas Planilhas "FCON2.1", "FCON2.2", "FCON3")
PU - Prego Unitario (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF =a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:

PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-

CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA NA AREADE | CODEVASF (SEDE)

ATUACAO CODEVASF

DISCRIMINACAO = VALORES 5

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80% 2.584.326,43
A1 |INSS 20,00% 1.367.368,48
A2 |SESI 1,50% 102.552,64
A3 [SENAI 1,00% 68.368,42
A4 |INCRA 0,20% 13.673,68
A5 |SEBRAE 0,60% 41.021,05
A6 |Salario Educagéo 2,50% 170.921,06
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 205.105,27
A8 |[FGTS 8,00% 546.947,39
A9 [SECONCI 1,00% 68.368,42
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 15,79% 1.079.537,41
B3 |Auxilio Enfermidade 0,65% 44.439,48
B4 |13° Salario 8,33% 569.508,97
B5 |Licenga Paternidade 0,05% 3.418,42
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 38.286,32
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,07% 4.785,79
B9 |Férias Gozadas 6,10% 417.047,39
B10|Salario Maternidade 0,03% 2.051,05
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,34% 706.929,50
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,24% 221.513,69
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 5.469,47
C3 |Férias Indenizadas 4,17% 285.096,33
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,58% 176.390,53
C5 |Indenizagéo Adicional 0,27% 18.459,47
D | REINCIDENCIAS 6,26% 427.986,33
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,97% 408.159,49
D2 SR:ti)?ecigsirga;);j;;?;‘nsaoei?zg\gso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0.29% 19.826,84
K1 |[ENCARGOS SOCIAIS 70,19% 4.798.779,68
Ka |[TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE M.O. 2,1583

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:

Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M|

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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CODEVASFE

Ministério da Integracido e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb | o
) PFP-2.2
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
PRESTAGCAO DE SERVIGCO QE APOIO TECNICO-
CONVENIOS DE QUALIFICAGA VIARIA NA AREA DE | CODEVASF (SEDE)
ATUACAO CODEVASF
DISCRIMINAGAO - VACORES =
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 265.238,88
A1 |INSS 20,00% 265238,88
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 [SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 [SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 [SECONCI 0,00% 0,00
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10|Salario Maternidade 0,00% 0,00
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D | REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 SR;;n:gi:ir;zi;?):iéei/i":\i"nzzt;rii;z\gso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0.00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 265.238,88
Kb |[TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE M.O. 1,5452

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M

Kb =

(1+K1+K2)x (1+K3)x (1 +Kd)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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ﬁﬂ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc PEP-3
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
PRESTAGAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E
CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA NA AREA DE CODEVASF (SEDE)
ATUAGAO CODEVASF
= VALORES
DISCRIMINAGAO
% prego % custo R$
K' (%) K (%)°
K4 |DESPESAS FISCAIS (%) (%)
12,40% 14,16% 2.276.584,86
1 |ISS 5,00% 5,71% 916.415,34
2 |PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 1,32% 1,51% 259.920,47
3 |COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 6,08% 6,94% 1.150.732,62
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,00% 1.051.804,08
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,50% 530.597,39
Custos da administragéo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de
4 |apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos 4,50% 367.336,66
Servicos)
Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca,
5 ) L T 1,00% 81.630,37
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagao,
6 |manutencéo e transporte ndo diretamente relacionados com o custo direto dos 1,00% 81.630,37
Servicos
Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2215
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de
Incidencia Nao Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragao do lucro no
IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagdo
de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100

K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EQ)

Kc = (1+K3)x (1 +K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da M&o de Obra (MO)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da
Administracéo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da
Administragao Central (K2) e Lucro (K3)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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Proc 59500.000877/2025-79-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE QUALIFICACAO VIARIA NA AREA DE ATUAGAO

OMPOSICAO 4

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

PRECO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CODEVASF

POSICAO 1 DESCRIC) UNIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO

ORIGEM  CODIGO 1  CODIGO 2 RELATGRIO DIARIO DE OBRAS [un] 1

SINAPT MO1 2706 Engenheiro Civil - Elaboracdo de Relatério Didrio de Obras [h] 2 R$ 123,22 R$ 150,51  R$ 246,44 R$ 301,03

DNIT su B8953 Escritério - Mobiliario dia 1 R$ 21,25 R$ 25,95 R$ 21,25 R$ 25,95

DNIT su 88959 Escritério - Custos Diversos dia 1 R$ 6,25 R$ 7,64 R$ 6,25 R$ 7,64
R$ 273,94 R$ 334,62

PRECO TOTAL

ORIGEM CODIGO 1 €ODIGO 2 Projeto Executivo [un] 1 CUSTO UNITARIO - -
DNIT oL P9812 Engenheiro nés 0,4 R$  25.951,87 R$  31.700,21 R$  10.380,75 R$  12.680,08
DNIT 9949 Topografo nés 0,25 R$ 6.423,94 R 7.846,84  R$ 1.605,98 R$ 1.961,71
DNIT P9950 Auxiliar de topografo nés 0,125 R$ 4.928,41  R$ 6.020,05  R$ 616,05 R$ 752,51
DNIT 9903 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia nés 0.5 R$ 4.843,09  R$ 5.915,84  R$ 2.421,55 R$ 2.957,92
- - C.1 = MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como ¢ 0,03 R$  42.147,30 R$  51.482,93 R$ 1.264,42  R$ 1.544,49
Codevasf - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW) h 40 R$ 26,43 R$ 32,29 R$ 1.057,30 R$ 1.291,49
DNIT E9553 C.3 - Estagio total eletrénica com alcance miximo de 3.000 m h 50 R$ 7,88 R$ 9,52 R$ 389,81 R$ 476,15
DNIT P9858 Laboratorista nés 0,25 R$ 6.344,42  R$ 7.749,71  R$ 1.586,11  R$ 1.937,43
DNIT P9833 Auxiliar de Laboratorio nés 0,125 R$ 4.515,28  R$ 5.515,42  R$ 564,41 R$ 689,43
DNIT B8959 Laboratério de solos nés 0,125 R$ 3.520,50  R$ 4.300,29 R$ 440,06 R$ 537,54
DNIT B8959 Laboratorio de asfalto nés 0,125 R$ 5.952,38  R$ 7.270,83  R$ 744,05  R$ 908,85
R$  21.070,48 R$  25.737,59
DESCRI) UNIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO
ORSE C6DIGO 1 9346 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO m2 i R$ 0,35 R$ 0,40 R$ 0,35 R$ 0,40
OMPOSICAO 6 DESCRICAO UNIDADE ‘QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
SUDECAP  CODIGO 1  98.04.09 CONCRETO - EXTRAGAO E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO [un] 1 R$ 600,00 R$ 691,58  R$ 600,00 R$ 691,58
OMPOSICAO 7 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO ° CUSTO TOTAL PREGO TOTAL
SETOP CODIGO 1 ED-49546 CONCRETO - ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA MOLDADO IN LOCO NO RECEBIMENTO [un] 1 R$. 100,21 R$ 115,51 R$ 100,21 R$ 115,51
OMPOSICAO 8 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL PREGO TOTAL
EMOP CODIGO 1 ©1.001.0304-/ PAVIMENTO - ESPESSURA DE CORPO DE PROVA COM EXTRACAO [un] 1 R$ 203,87 R$ 234,99 R$ 203,87 R$ 234,99
OMPOSICAO 9 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL PREGO TOTAL
sco CODIGO 1 AD 34.20.0062 PAVIMENTO - TEOR DE LIGANTE [un] 1 R$ 455,40 R$ 524,91 R$ 455,40 R$ 524,91
IPOSICAO 10 DESCRIC UNIDADE IITARIO PRECO UNITARIO ISTO TOT/
SUDECAP  CODIGO 1  96.01.03 PAVIMENTO - DENSIDADE DE MASSA [un] 1 R$ 116,38 R$ 134,14 R$ 116,38 R$ 134,14

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

Composicao de Precos de Locacgao de Veiculo tipo pick-up
Data de atualizaciao: 22/01/2025
CODEVASF
OBS: Preco sem BDI e sem motorista BDI=
Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.
Custo Mensal (RS): R$ 4.652,11
Custo Diaria (RS): RS 211,46
Custo Horario (RS): RS 26,43
A |Depreciacio mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisicdo R$ 200.477,00
A2 |Tempo previsto de vida til (meses) 36,00
A3 |Previsao de recup. Na venda do bem usado 60%
A4 ]Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 2.227,52
B |Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros * 1,1715%
B2 |Juros s/depreciacdo/aluguel (B1xA4) 26,10
C ]Conservacio e manutencao ** 0,75
C1 |]Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,75
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 1.670,64
D |Combustivel
D1 |Média mensal de quildmetro por veiculo 1.100,00
D2 JPreco do litro de combustivel 6,07
D3 JQuildmetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 JCombustivel (D1/D3)*D2 667,70
E__|Lubrificantes
El ]Quilometragem do Contrato (D1%*12) 39.600,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 10.000,00
E3 |Preco do litro de 6leo R$ 0,00
E4 ]Quantidade de litros de 6leo por troca 5,00
E5 JQuantidade de dias do Contrato 1.095.00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 -
F  |Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 39.600,00
F2 ]Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4 |Preco do Pneu R$ 499,02
F5 |Quantidade de dias do contrato 1.095,00
F6 _|Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) RS 60,16
G__|Motorista
G1 |Salario com encargos sociais R$ 0,00
H |Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) RS 4.652,11
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) RS 4.652,11
1 |Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 4,23
Com Motorista R$ 4,23
J |Preco cobrado sem BDI RS 4.652,11
J1 ]Sem Motorista RS 4.652,11
J2 ]|Com Motorista RS 4.652.11
OBSERVACOES:
* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 15,00%

Taxa de Juros Selic — Portugués (Brasil) (www.gov.br)
*%  Conservagio e manutengio - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciagdo mensal do equipamento (Item A da planilha de composigdo de pregos). Os valores de K sdo fornecidos por
fabricantes.

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orgamentos de Obras", 3 edigdo, Aldo Dérea Mattos, 2019.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1DF87304
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F0196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=877&filter[anoproc]=2025
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE

QUALIFICACAO VIARIA NA AREA DE ATUACAO CODEVASF

| Data de atualizacio: 22/01/2025
CODEVASF
OBS: Preco sem BDI e sem motorista BDI=
Veiculo Leve 1.0 T. Flex 12V Sp
Custo Mensal (RS): RS 2.845,42
Custo Diario (RS): RS 94,85
Custo Horario (RS): RS 16,17
A |Depreciacao mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisicio RS 74.407,50
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 60%
A4 ]Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 826,75
B |Juros pelo Capital empregado
Bl |Taxa mensal de Juros * 1,1715%
B2 |Juros s/depreciacdo/aluguel (B1xA4) 9,69
C |Conservacao e manutencao ** 0,75
C1 |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,75
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 620,06
D __|Combustivel
D1 |Média mensal de quildmetro por veiculo 2.860,00
D2 |Preco do litro de combustivel 6,19
D3 |Quildmetros rodados com um litro combustivel 14,10
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.255,56
E__|Lubrificantes
El |Quilometragem do Contrato (D1%*12) 102.960,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 10.000,00
E3 |Preco do litro de 6leo RS 26,77
E4 ]|Quantidade de litros de 6leo por troca 4,00
E5 |Quantidade de dias do Contrato 1.095,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*ES 30,20
F__[Pneus
F1 JQuilometragem do Contrato 102.960,00
F2 ]Vida do Pneu em quilémetros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4 |Preco do Pneu R$ 329,14
F5 JQuantidade de dias do contrato 1.095,00
F6_|Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) RS 103,16
G |Motorista
G1 |Salario com encargos sociais R$ 0,00
H |Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) RS 2.845,42
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) RS 2.845,42
1 |Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista RS 0,99
Com Motorista RS 0,99
J |Preco cobrado sem BDI RS 2.845.42
J1 |Sem Motorista RS 2.845.42
J2 |Com Motorista RS 2.845,42
* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 15,00%
sk

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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} CAPITAIS DEMAIS LOCALIDADES
Ll L B L L S Pernoite Alimentacio Diaria Pernoite | Alimentagio Diaria
Completa Completa
Presidente e Diretores 532,55 200,03 732,58 436,33 164,19 600,52
Conselheiros e ocupantes das fungdes
FC-1 e CC-1 452,92 161,87 614,79 328,49 161,87 490,36
Ocupantes das fun¢des FC-2 a FC-7,
CC-2 a CC-4 e empregados de nivel
Superior, médio e operacional. 345,08 100,59 445,67 252,80 100,59 353,39
|Diéria Total (alimentagdo + hospedagem): | RS 353,39 |

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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| b} Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SICRO: |
) inistério da Integracio e do Desenvolvimento Regional —
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba SINAPIL:
DATA BASE:
RESUMO DO ORCAMENTO REFERENCIAL
CONTRATANTE:

PROJETO:

PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E
CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA NA AREA DE ATUAGAO CODEVASF

CODEVASF (SEDE)

PRODUTO
S

DESCRIGAO

FREQUENCIA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALORES - R$

UNITARIO TOTAL

1

SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO

MENSAL

KM

500

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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Ministério da Integracio ¢ do Desenvolvimento Regional - MIDR SICRO:
CODEVAS <= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI:
DATA BASE:
CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
PFP-1
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
CONTRATOS E GONVENIOS OF GUALIFIGAGAO VIARIA NA ARCA DE ATUAGRO GODEVsr [CODEVASF (SEDE)
Base Caodigo | Cod. Categoria / Insumo Uni| Qde | CcuD | PU FatorK CT PT
MO Mao de Obra
SICRO P8066 P2 |Engenheiro Pleno més| 200 2,1583
SICRO P8067 P3  [Engenheiro Senior més| 200 2,1583
SICRO P8026 A2 |Ajudante Administrativo més| 40 2,1583
SICRO SICRO EC |Encargos Complementares més| 440 1,2215
MO MO MO Mao de Obra
SICRO P8067 P1 |Engenheiro Senior (Coordenador) més| 40 1,5452
SICRO P8067 P1 |Engenheiro Senior (Gestor) més| 40 1,5452
DP DP DP Diarias e Passagens
B4 B4 B4 |Veiculo leve sem motorista dia| 400 1,2215
V1 V1 V1 |Diarias dia 80 1,2215
EM EM EM Equipamentos e Materiais
M2 M2 M2 [Relatério dirio de obras un | 2080 1,2215
M3 M3 M3 |Projeto executivo un 30 1,2215
EN. EN. EN. ENSAIOS
EN1 EN1 EN1 |Levantamento Topografico m? | 100.000 -
EN2 EN2 EN2 |Concreto - Extragdo e Rompimento de Corpo de | un 30 -
EN3 EN3 EN3 |Concreto - Rompimento de Corpo de Prova Cilind un 30 -
EN4 EN4 EN4 |Pavimento - Espessura de Corpo de Prova com E un 30 -
EN5 EN5 EN5 [Pavimento - Teor de Ligante un 30 -
EN6 EN6 EN6 [Pavimento - Densidade de Massa un 30 -
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS
TOTAL 500 KM
VALOR UNITARIO (R$/KM)

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Prego Unitario (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigao nas Planilhas "FCON2.1", "FCON2.2", "FCON3")

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-
CONVENIS DE QUALIFIGAGAO VIARIANA AREA D~ [CODEVASF (SEDE)
ATUACAO CODEVASF
DISCRIMINAGAO % VALORES RS

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80%

A1 |INSS 20,00%

A2 |SESI 1,50%

A3 [SENAI 1,00%

A4 |INCRA 0,20%

A5 |SEBRAE 0,60%

A6 |Salario Educagéo 2,50%

A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%

A8 |[FGTS 8,00%

A9 [SECONCI 1,00%

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 15,79%

B3 |Auxilio Enfermidade 0,65%

B4 |13° Salario 8,33%

B5 |Licenga Paternidade 0,05%

B6 |Faltas Justificadas 0,56%

B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,07%

B9 |Férias Gozadas 6,10%

B10|Salario Maternidade 0,03%

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,34%

C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,24%

C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 |Férias Indenizadas 4,17%

C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,58%

C5 |Indenizagéo Adicional 0,27%

D | REINCIDENCIAS 6,26%

D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,97%

D2 Reincidépcia d’e T'A'.' sobr.e Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0,29%

sobre aviso prévio indenizado
K1 |[ENCARGOS SOCIAIS 70,19%
Ka |[TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE M.O. 2,1583

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE

(1+K1+K2)x (1+K3)x (1+K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M|
Ka=

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb | o
) PFP-2.2
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
PRESTAGCAO DE SERVIGCO QE APOIO TECNICO-
CONVENIOS DE QUALIFICAGA VIARIA NA AREA DE | CODEVASF (SEDE)
ATUACAO CODEVASF
DISCRIMINACAO % VALORES RS

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00%

A1 |INSS 20,00%

A2 |SESI 0,00%

A3 [SENAI 0,00%

A4 [INCRA 0,00%

A5 |SEBRAE 0,00%

A6 |Salario Educagéo 0,00%

A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00%

A8 |FGTS 0,00%

A9 [SECONCI 0,00%

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00%

B3 |Auxilio Enfermidade 0,00%

B4 |13° Salario 0,00%

B5 |Licenga Paternidade 0,00%

B6 |Faltas Justificadas 0,00%

B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00%

B9 |Férias Gozadas 0,00%

B10|Salario Maternidade 0,00%

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00%

C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00%

C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00%

C3 |Férias Indenizadas 0,00%

C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00%

C5 |Indenizagéo Adicional 0,00%

D | REINCIDENCIAS 0,00%

D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00%

D2 Reincidépcia d’e ."A." sobr‘e Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0.00%

sobre aviso prévio indenizado
K1 |[ENCARGOS SOCIAIS 20,00%
Kb |[TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE M.O. 1,5452

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M

Kb =

(1+K1+K2)x (1+K3)x (1 +Kd)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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ﬁﬂ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc |
- ¢ PFP-3
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
PRESTAGAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E
CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA NA AREA DE CODEVASF (SEDE)
ATUAGAO CODEVASF
- VALORES
DISCRIMINAGAO
% prego % custo R$
K' (%) K (%)°
K4 |DESPESAS FISCAIS (%) (%)
12,40% 14,16%
1 |ISS 5,00% 5,71%
2 |PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 1,32% 1,51%
3 |COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 6,08% 6,94%
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,00%
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,50%
Custos da administragéo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de
4 |apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos 4,50%

Servicos)

Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca,

0,
5 programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa 1,00%
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagao,
6 |manutencéo e transporte ndo diretamente relacionados com o custo direto dos 1,00%
Servicos
Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2215
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de
Incidencia Nao Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragao do lucro no
IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagdo
de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100

K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EQ)

Kc = (1+K3)x (1 +K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da M&o de Obra (MO)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da
Administracéo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da
Administragao Central (K2) e Lucro (K3)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE QUALIFICACAO VIARIA NA AREA DE ATUAGAO
CODEVASF
MPOSICAO 1 DESCRI) UNIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO USTO TOT.
ORIGEM  CODIGO 1  CODIGO 2 RELATORIO DIARIO DE OBRAS [un] 1
SINAPT o1 2706 Engenheiro Civil - Elaboracdo de Relatério Diario de Obras [h] 2
DNIT su 88953 Escritério - Mobiliario dia 1
DNIT Ssu B8959 Escritério - Custos Diversos dia 1

OMPOSICAO 4 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ORIGEM CODIGO 1 €ODIGO 2 Projeto Executivo [un] 1 CUSTO UNITARIO - -
DNIT oL P9812 Engenheiro nés 0.4
DNIT 9949 Topografo nés 0,25
DNIT P9950 Auxiliar de topografo nés 0,125
DNIT 9903 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia nés 0,5
- - C.1 = MATERIALS DE CONSUMO Estimativa % como rc 0,03
Codevast - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 ki) h 10
DNIT £9553 C.3 - Estagio total eletronica com alcance miximo de 3.000 m h 50
DNIT P9838 Laboratorista nés 0,25
DNIT P9833 Auxiliar de Laboratorio nés 0,125
DNIT B8959 Laboratorio de solos nés 0,125
DNIT B8959 Laboratorio de asfalto nés 0,125

UNIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO
ORSE C6DIGO 1 9346 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO m2 1
OMPOSICAO 6 DESCRICAO UNIDADE ‘QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
SUDECAP CODIGO 1 98.04.09 (CONCRETO - EXTRAGAO E ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO [un] 1
OMPOSICAO 7 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO ° CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
SETOP CODIGO 1 ED-49546 CONCRETO - ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA MOLDADO IN LOCO NO RECEBIMENTO [un] 1
OMPOSICAO 8 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
EMOP CODIGO 1 61.601.0304-/ PAVIMENTO - ESPESSURA DE CORPO DE PROVA COM EXTRAGAO [un] 1
OMPOSICAO 9 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
5C0 CODIGO 1 AD 34.20.0062 PAVIMENTO - TEOR DE LIGANTE [un] 1
SIC) DESCRIC UNIDADE 10 PRECO UNT
SUDECAP  CODIGO 1  96.01.63 PAVIMENTO - DENSIDADE DE MASSA [un] 1
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Composicao de Precos de Locacgao de Veiculo tipo pick-up
Data de atualizaciao:
CODEVASF
OBS: Preco sem BDI e sem motorista BDI=
Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.
Custo Mensal (RS):
Custo Diaria (RS):
Custo Hordrio (RS):
A |Depreciacio mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisicdo
A2 |Tempo previsto de vida util (meses)
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2
B |Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros *
B2 |Juros s/depreciacdo/aluguel (B1xA4)
C ]Conservacio e manutencio **
C1 |JTaxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4)
D |Combustivel
D1 |Média mensal de quilémetro por veiculo
D2 |Preco do litro de combustivel
D3 |Quilémetros rodados com um litro combustivel
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2
E |Lubrificantes
El ]Quilometragem do Contrato (D1*12)
E2 |Franquia por troca de 6leo (km)
E3 |Preco do litro de 6leo
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca
E5 |Quantidade de dias do Contrato
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5
F  |Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato
F2 |Vida do Pneu em quildmetros
F3 |Quantidade de pneus
F4 |Pre¢o do Pneu
F5 |Quantidade de dias do contrato
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)
G |Motorista
G1 |Saldrio com encargos sociais
H |Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)
I ]|Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista
Com Motorista
J |Prec¢o cobrado sem BDI
J1 |Sem Motorista
J2 |Com Motorista
OBSERVACOES:
* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 15,00%
Taxa de Juros Selic — Portugués (Brasil) (www.gov.br)
ek

Conservagdo e manutencgdo - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciagdo mensal do equipamento (Item A da planilha de composi¢do de pregos). Os valores de K sdo fornecidos por
fabricantes.

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orgamentos de Obras", 3 edigdo, Aldo Dérea Mattos, 2019.
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QUALIFICACAO VIARIA NA AREA DE ATUACAO CODEVASF

| Data de atualizacio:

CODEVASF
OBS: Preco sem BDI e sem motorista BDI=
Veiculo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p
Custo Mensal (RS):
Custo Diario (RS):
Custo Horério (RS):
A |Depreciacio mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisicdo
A2 |Tempo previsto de vida util (meses)
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2
B |Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros *
B2 |Juros s/depreciacdo/aluguel (B1xA4)
C |Conservagdo e manuten¢io **
C1 |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4)
D |Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo
D2 |Preco do litro de combustivel
D3 |Quildmetros rodados com um litro combustivel
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2
E |Lubrificantes
E1 |Quilometragem do Contrato (D1*12)
E2 |Franquia por troca de 6leo (km)
E3 |Prec¢o do litro de 6leo
E4 |Quantidade de litros de dleo por troca
E5 |Quantidade de dias do Contrato
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*ES
F |Pneus
F1 ]Quilometragem do Contrato
F2 |Vida do Pneu em quilometros
F3 |Quantidade de pneus
F4 |Prego do Pneu
F5 |Quantidade de dias do contrato
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)
G |Motorista
G1 |Salario com encargos sociais
H |Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)
I ]|Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista
Com Motorista
J |Preco cobrado sem BDI
J1 ]|Sem Motorista
J2 |Com Motorista
* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 15,00%
sk

Conservagdo e manutengao - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a

depreciagdo mensal do equipamento (Item A da planilha de composigdo de pregos). Os valores de K sdo fornecidos por

fabricantes.

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orgamentos de Obras", 3 edi¢do, Aldo Dérea Mattos, 2019.
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e-DOC 4F0196AC
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} CAPITAIS DEMAIS LOCALIDADES
Ll L B L L S Pernoite Alimentacio Diaria Pernoite | Alimentagio Diaria
Completa Completa
Presidente e Diretores 532,55 200,03 732,58 436,33 164,19 600,52
Conselheiros e ocupantes das fungdes
FC-1 e CC-1 452,92 161,87 614,79 328,49 161,87 490,36
Ocupantes das fun¢des FC-2 a FC-7,
CC-2 a CC-4 e empregados de nivel
Superior, médio e operacional. 345,08 100,59 445,67 252,80 100,59 353,39
|Diéria Total (alimentagdo + hospedagem): | RS 353,39 |
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1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo
A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem seguidos nos
servigcos de apoio técnico administrativo na gestdo de contratos e convéncios de qualificacdo viaria na drea de
atuacdo da Codevasf/Sede, que, em conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais
documentos, servirdo como referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos dos servi¢os. Todos os servigos
e contratagdes apresentadas no Termo de Referéncia deverdo observar os dispositivos da Lei n2 13.303/2016.

Serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas dos
servigos a serem desenvolvidos.

1.2. Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART
A Contratada deverd apresentar as ART’s referentes a execucdo dos servigos, com as respectivas taxas recolhidas,
no inicio dos servicos.

1.3. Equipamentos de protegao coletiva e individual
A Contratada sera a responsavel por fornecer todos os equipamentos de protecdo coletiva e/ou individual que se
fizerem necessarios no decorrer das atividades, de acordo com as Normas Regulamentadoras vigentes, bem como
os demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.4. Equipamentos para a execugao dos servigos
A Contratada devera fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessarios a boa execugao
dos servicos.

1.5. Mao de obra
A Contratada devera contratar mao de obra devidamente qualificada e habilitada para a execucdo dos servigos.

1.6. Normas e dispositivos legais
Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:
a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de atuacdo da
Codevasf;
b) As especificagdes constantes deste documento;
c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;
d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério competente do Trabalho;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;
f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
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2. APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA

2.1.As equipes serdo compostas conforme avancam as contratacdes de km de pavimentacdo na Codevasf.
Sendo a equipe designada para supervisdao por km composta de:
a) Apoio Técnico Administrativo a gestdo de contratos e convénios de qualificacdo viaria:
a.1) Gestdo do contrato (Mao de Obra - MO):

l. 0,08 (més) Engenheiro Sénior Gestor por km;

a.2) Coordenacdo do contrato (Mado de Obra— MO):

. 0,08 (més) Engenheiro Sénior Coordenador por km;

a.3) Equipe de Apoio Técnico-Administrativo - Codevasf/Sede (Mo de Obra - MO):
l. 0,4 (més) Engenheiros séniores por km — 5 engenheiros atuando por 0,08 més por km;
Il. 0,4 (més) Engenheiros plenos por km - 5 engenheiros atuando por 0,08 més por km;

Il 0,08 (més) Ajudante administrativo por km;

2.2. A CONTRATADA deverd garantir que os profissionais indicados no item 2.1 a.3), Apoio Técnico e
administrativo, sejam admitidos, em quantitativos a critério da Codevasf, em até 30 dias apds a assinatura da
Ordem de Servigo (0S), conforme a Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), assegurando o cumprimento
integral da legislagdo trabalhista e previdencidria vigente. Garantidos todos os direitos previstos, incluindo,
mas nao se limitando a: saldrio compativel com a funcdo exercida, registro em carteira de trabalho,
recolhimento de encargos sociais, férias remuneradas, 132 salario, FGTS, INSS, adicional de insalubridade ou
periculosidade (quando aplicavel), vale-transporte, vale-alimentacdo/refei¢do (quando previsto em convencgédo
coletiva) e demais beneficios determinados por acordos ou convengdes coletivas da categoria.

2.2.1. A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pelo cumprimento dessas obriga¢des, devendo
apresentar, sempre que solicitado, comprovacdo do vinculo empregaticio e da regularidade dos
pagamentos e recolhimentos junto aos érgdos competentes.

2.3. A execucdo dos servigos ocorrera mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade da Codevasf para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

2.4.0 fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitacdes de servicos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servigos solicitados.

2.5.Durante a execugao do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir sempre que
demandada pela Codevasf:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;

b) Acompanhar a implantagdo e a execugdo da obra;

c¢) Acompanhar as medicGes dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao
fiscal da obra para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas por empresas detentoras de contratos de
execucdo das obras e servicos de engenharia, acionando o fiscal designado sempre que
necessdrio, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria e a Area competente
da Codevasf;
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e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras e servicos de engenharia verificando sua conformidade
com as normas vigentes e o cumprimento de orientagGes técnicas;

f) Participar de operagdes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagdes efetuadas e demais
relatérios solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Aequipe de apoio, quando em campo, devera fazer o registro da obra tanto em imagens
guanto em video, produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo
de video;

i) Deverd ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Didrio de Obras sobre o
andamento dos servicos, contendo, no minimo, informagcdes sobre o quantitativo de
mao de obra e equipamentos, registros da visita da fiscalizacdo da Codevasf a obra e
eventuais determinacGes realizadas pelo fiscal, registro dos dias de chuva ou outras
ocorréncias que impactem o andamento da obra e indicacdes dos servicos em execucao
no dia, inclusive, com indica¢do do local (estaca, segmento ou coordenadas);

i) Elaborar e prestar apoio na anadlise de projetos e representac¢Ges as built das obras e servicos
de engenharia;

k) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

I) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar
a agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

m) Planejar inspecdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
n) Realizar outras atividades de natureza correlata.

0) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento
dos contratos de qualificagdo viaria;

2.5.1. Atividades técnicas de escritorio:

a) Elaboragdo e consolidagdo de documentos técnicos: preparagdo de termos de referéncia,
estudos técnicos preliminares (ETPs), notas técnicas, despachos administrativos e demais
pecas necessdrias ao planejamento e gestdo de obras; definicdo e consolidacdo de
especificagdes e diretrizes técnicas aplicaveis a obras e convénios.

b) Andlise e emissdo de manifestagGes técnicas: elaboragdo de pareceres técnicos; produgéo
de relatdrios gerenciais; conferéncia de medi¢cdes de pagamento; avaliacdo critica de
cronogramas fisico-financeiros.

c) Gestdo e monitoramento de informacgdes: estruturacdo, acompanhamento e valida¢do de
registros técnicos; inser¢do, atualizacdo e controle de documentos nos sistemas
corporativos da Codevasf; consolidacdo de informacdes para apoio a tomada de decisdo e
controle gerencial.

d) Andlise de conformidade: verificacdo da aderéncia de documentos, processos e registros
técnicos as normas aplicaveis, as especificagdes contratuais e as diretrizes institucionais.

e) Suporte afiscaliza¢do e a instrugao processual: apoio técnico as atividades de fiscalizacdo de
obras e convénios; instrucdio e andlise de processos relacionados a execugdo,
acompanhamento e controle técnico-administrativo.
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2.5.2.0s servigos a serem executados deverdao obedecer rigorosamente:

a) As disposi¢des legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de
atuacdo da Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normasda ABNT e do DNIT;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

2.5.3. Todos os relatérios técnicos de campo e de servicos de escritdrios serdo submetidos a
aprovacdo da Fiscalizacdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais, inclusive
guanto as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

2.5.4. Os servicos de campo e de escritorio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo
vinculados. Pode ser expedida Ordem de Servigo exclusivamente para servicos em campo ou
para servicos técnicos de escritério, ou para ambos.

2.5.5. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser
apresentados a fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

2.5.6. Oscustos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composigdo do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente
pela contratada.

2.5.7. A metodologia para os servicos de apoio técnico administrativo aos contratos e convénios
deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do contrato e os analistas da area, com vistas a
obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada a necessidade imposta pela
demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a presente contratacdo visa
atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a metodologia indicada
aos trabalhos da contratada.

2.5.8. Os servigos de escritdrio objetivam a realizacdo de analises especializadas a partir dos dados
obtidos em campo realizados pela CONTRATADA, com a utiliza¢do de softwares especificos
(incluindo-se as varias versoes do software CAD e do software topografico), a serem prestados
nas dependéncias da Codevasf ou no escritério local da CONTRATADA.

2.5.9. Poderdao ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: cdlculo e
detalhamento das movimentac¢des de terra promovidas na execucdo das obras; calculos de
verificacdo de volumes; elaboracdo de plantas com indicacdo da localizagdo das estacas;
elaboracdo de relatérios fotograficos, de desenhos de sec¢Ges transversais, de quadros de
cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de dados de topografia;
demais informacGes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servico
contemplado em cada Ordem de Servico e/ou contrato.
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3. Produtos de Engenharia (Maquinas e Equipamentos)
Sao produtos de engenharia, solicitados por demanda neste Termo de Referéncia:
a) Anadlise documental de contratos de qualificacdo viaria;
b) Analise de Projeto Executivo de qualificacdo viaria;
Sobre a Andlise Documental a equipe de apoio técnico administrativo deve:
a) Verificar a Conformidade das Informacdes;
b) Apurar a Execugdo dos Servigos;
c) Verificar os Ensaios e Controle Tecnoldgico;
d) Verificar as medidas de Seguranca e Meio Ambiente;
e) Registrar a Ocorréncia de Nao Conformidades;
f) Elaborar de Relatérios e Comunicagdo junto ao fiscal do contrato.
Sobre a Andlise de Projeto Executivo a equipe de apoio técnico administrativo deve:
a) Verificar a Conformidade do Projeto;

b) Acompanhar os dados de execucdo das Obras de topografia, terraplenagem, drenagem e
pavimentacdo, fundagbes, superestrutura, armaduras concretagem e demais elementos
correlatos as obras e servicos de qualificacdo viaria e, se demandada, proceder com as
verificacGes de campo pertinentes;

4. Levantamento Topografico
4.1.1. Também sdo produtos de engenharia, solicitados por demanda neste Termo de Referéncia:
4.1.2. Levantamento topografico:
4.1.3. Aequipe serd coordenada pelo engenheiro sénior gestor e/ou pelo fiscal do contrato da Codevasf.
4.1.4. As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topograficos de apoio técnico administrativos;

b) Servicos topograficos diversos:

l. Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢des de servicos aderentes a
qualificagdo vidria (linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

Il Processamento dos dados coletados;

Il Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatdrios (inclusive de
calculo) utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou
TopoEVN. As pecas graficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;

V. Servicos de georreferenciamento, entre outros;

4.1.5. A execucdo dos servigcos ocorrerd mediante a autoriza¢do do fiscal do contrato, via ordem de servico
especifica, ou por meios de comunicacdo formais, e executada por equipe de trabalho dimensionada de
acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

4.1.6. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitacbes de
servigos, conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servicos
solicitados.
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4.1.7. Durante a execucao do contrato, a contratada deverd desenvolver as atividades descritas a
seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhara implantacdo e a execucdo da obra;

c) Proceder com as verificacbes de medicdes dos servicos executados, conferindo-os e
encaminhando-os ao fiscal para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela empresa contratada na execucdo dos
servicos de qualificacdo viaria, acionando o fiscal do contrato sempre que necessario, o
qual acionara, se for o caso, suporte as equipes técnicas da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias dos servicos de qualificacdo viaria verificando sua conformidade
com as normas vigentes e o cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operag0Oes especiais em situacGes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizacbes efetuadas e demais
relatérios solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar
a agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

i) Planejar fiscalizagGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

4.1.8. Os servicos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados,
planimétricos ou altimétricos, na atualizacdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos
de vias urbanas e rurais, medicdes de obras e servicos, devendo ser entregues em meio digital ou
impresso, quando solicitado, com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR
15.777/09 quando couber. Os formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padr&es serdo
fornecidos pela fiscalizagdo da Codevasf.

4.1.9. A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos,
areas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em
mapas ou plantas.

4.1.10. Oslevantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacdo planialtimétrica dos pontos
notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagdes de terra e outros pormenores do relevo
nas areas de execucdo das obras e servicos de qualificagdo viaria, dentre outras, a serem fiscalizadas.

4.1.11. Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de
atuacdo da Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normasda ABNT e do DNIT;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
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g) A certificagdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento,
qguando couber.

4.1.12. Os servicos de campo e escritdrio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados. Pode
ser expedida Ordem de Servico, ou solicitacdo formal, exclusivamente para levantamentos topograficos
em campo ou para servigos técnicos de escritério, ou para ambos.

4.1.13. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados
a fiscalizacdo para fins de verificacdao da adequacao destes frente as exigéncias deste Termo de Referéncia,
antes do inicio dos servicos

4.1.14. Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composicao do Custo Unitario, sendo
gue eventuais discrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente pela contratada.

4.1.15. A metodologia para os servicos de apoio técnico deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que
a presente contrata¢do visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a
metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

4.1.16. Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: cdlculo e detalhamento das
movimentacdes de terra promovidas na execucdo das obras; calculos de verificagdo de volumes;
elaboracdo de plantas com indicacdo da localizacdo das estacas; elaboracao de relatérios fotograficos, de
desenhos de secBes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno;
operagOes de descarga de dados; tratamento de bases de dados de topografia; demais informacées
técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo contemplado em cada Ordem
de Servigo.

5. Ensaios:

5.1.1. Os ensaios serdo coordenados pelo engenheiro sénior (Coordenador).

5.1.2. O laboratorista, assim como o seu servente, devera acompanhar a execu¢do dos ensaios feitos pela
empresa executora do pavimento e elaborar relatérios que deverdo ser encaminhados ao fiscal do
contrato.

5.1.2.1. No relatério acima mencionado, deverdo constar informacdes sobre a execucdo dos
ensaios, indicando a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos
utilizados; forma de condugdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se estd
em concordancia com as normas técnicas vigentes; e, se possivel, resultados dos
ensaios.

5.1.3. O laboratorista também sera responsavel por coletar amostras, preferencialmente nos mesmo pontos
gue a empresa executora do pavimento coletou, para a realizagdo de ensaios.

5.1.4. Antes do inicio da execucdo dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definicdo do Plano de
Amostragem.

5.1.5. Os ensaios a serem executados:

5.1.5.1. Concreto - Extracdo e Rompimento de Corpo de Prova: ABNT NBR 7680-1:2015 — Extracdo,
preparo, ensaio e analise de testemunhos de concreto / ABNT NBR 7680-2:2017 — Ensaio de
compressdo de testemunhos extraidos;

- Objetivo:
Avaliar a resisténcia a compressao de estruturas de concreto endurecido por meio da
extragdo de testemunhos cilindricos.
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- Metodologia:

Consiste na extragao de testemunhos com diametro minimo de 50 mm da estrutura em
questdo. Os corpos de prova sao preparados conforme ABNT NBR 7680-1 e submetidos ao
ensaio de compressao conforme ABNT NBR 7680-2, com registro dos esfor¢os maximos
suportados.

- Equipamentos:
a) Maquina de perfuragdo com coroa diamantada;
b) Serra diamantada (para nivelamento das superficies);
¢) Equipamento de compressdo axial com capacidade adequada, calibrado conforme
a ABNT NBR ISO 7500-1.

- Critérios de Aceitagao:
Conforme os parametros de projeto estrutural e limites estabelecidos em norma especifica
do projeto (ex.: fck + tolerancia).

- Frequéncia de Ensaio:

A ser determinada pelo responsavel técnico da obra ou conforme plano de amostragem
previsto no contrato. Recomendado ao menos 1 extracdo a cada 500 m? de elemento
estrutural ou conforme critério técnico de representatividade.

5.1.5.2. Concreto - Rompimento de Corpo de Prova Cilindrico: ABNT NBR 5739:2018 — Ensaio de
Compressdo de Corpos de Prova de Concreto;

- Objetivo:
Determinar a resisténcia a compressao de corpos de prova cilindricos moldados em obra ou
laboratério.

- Metodologia:
Os corpos de prova sdo ensaiados a compressado axial em prensa hidraulica, obedecendo aos
procedimentos de centragem e aplicacdo de carga constante descritos na norma.

- Equipamentos:
a) Prensa hidraulica de compressdo com precisdo e calibracdo conforme norma;
b) Dispositivo de alinhamento de carga;
c) Paquimetro e balanga para verificagdo das dimensGes e massa.

- Critérios de Aceitagao:
Valores minimos de resisténcia definidos em projeto (fck), admitindo-se variagdes dentro do
limite de tolerancia conforme norma e controle tecnoldgico.

- Frequéncia de Ensaio:
No minimo, trés corpos de prova por idade de ruptura (normalmente aos 7 e 28 dias) por
traco executado, conforme ABNT NBR 12655.

5.1.5.3. Pavimento - Espessura de Corpo de Prova: DNIT 107/2009-ME — Determinacgdo da espessura de
camadas do pavimento / ABNT NBR 14026:2020 — Pavimentacdo Asfaltica — Extracdo de
testemunhos de revestimento asfaltico;

- Objetivo:
Verificar a espessura real das camadas que compdem o pavimento (sub-base, base e
revestimento asfaltico), comparando com os valores de projeto.
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- Metodologia:

Consiste na extracdo de testemunhos com coroa diamantada e posterior medicdo em
equipamento adequado. A espessura é medida com régua milimetrada ou paquimetro com
precisdao minima de 1 mm.

- Equipamentos:
a) Perfuratriz com coroa diamantada;
b) Régua milimetrada ou paquimetro;
c) Serra diamantada para regularizagao do corpo de prova.

- Critérios de Aceitagao:
Conforme tolerdncias indicadas nos projetos executivos e normas técnicas. A variacao
admissivel deve respeitar o limite percentual estabelecido contratualmente (ex.: £10%).

- Frequéncia de Ensaio:
Recomendado 1 ensaio a cada 200 m de pista por faixa, por camada, ou conforme definido
no plano de controle tecnolégico da obra.

5.1.5.4. Pavimento - Teor de Ligante: ABNT NBR 14910-1:2016 — Misturas Asfalticas — Determinag¢ao do
teor de ligante pelo método de extracdo / DNIT 157/2010-ME — Determinacdo do teor de ligante
em misturas asfalticas pelo método de extracdo por solvente;

- Objetivo:
Determinar o percentual de ligante presente na mistura asfaltica, por meio de extragao com
solvente.

- Metodologia:
A amostra de mistura asféltica é submetida a processo de extracdo com solvente em
centrifuga, até completa separagdo entre o ligante e os agregados. O residuo é pesado para
calculo do teor.

- Equipamentos:
a) Centrifuga de extragao;
b) Balanca de precisao;
c) Forno ou estufa para secagem dos agregados;
d) Recipientes de vidro e solvente adequado (ex.: tricloroetileno ou similar conforme
normas de seguranca).

- Critérios de Aceitagao:
O teor de ligante deve estar conforme os valores especificados em projeto, respeitando
tolerancia de +0,3% (ou conforme estipulado no Caderno de Encargos da obra).

- Frequéncia de Ensaio:
Recomenda-se um ensaio para cada 500 toneladas de mistura produzida ou conforme plano
de amostragem.

5.1.5.5. Pavimento - Densidade de Massa: ABNT NBR 12697-6:2012 — Determinagao da densidade de
massa aparente de misturas asfalticas / DNIT 031/2006-ME — Determinacdo da densidade de
mistura asfaltica pelo método do frasco de areia;

- Objetivo:
Determinar a densidade de massa aparente da mistura asfaltica em corpos compactados,
para controle da compactagcdo em campo ou laboratério.
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.
5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

<=

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

- Metodologia:
O corpo de prova, geralmente extraido com serra ou compactado em laboratdrio, é pesado
em ar e submerso em agua para calculo da densidade pelo método de imersao.

- Equipamentos:
a) Balanga com precisdo de 0,1 g e dispositivo de pesagem submersa;
b) Recipiente com agua (balanca hidrostatica);
c¢) Termoémetro e material de secagem (estufa ou toalha absorvente).

- Critérios de Aceitagao:
Densidade minima conforme projeto ou curva de compactacdo. O desvio ndo deve
ultrapassar +1,5% da densidade de referéncia obtida em laboratério.

- Frequéncia de Ensaio:
1 ensaio por lote de producdo, ou a cada 500 m? de drea pavimentada.

A execucdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de
acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizacdo dos ensaios acima descritos,
deverd ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento e no plano de
amostragem.

As solicitacGes de servicos serdo repassadas pelo fiscal do contrato conforme demanda das atividades.
Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de
atuacdo da Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normasda ABNT e do DNIT;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Todos os quantitativos, custos, despesas diretas e indiretas, bem como demais encargos necessarios para
a perfeita execugao dos servigos, encontram-se detalhados na Planilha de Custos Estimados.

O contratante podera solicitar ajustes ou complementagGes caso os servigos apresentados ndo atendam
aos requisitos demandados.

A equipe de ensaios devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a equipe de apoio no escritério um
relatério contendo informacbes sobre a execu¢do dos ensaios pela empresa executora do pavimento;
sobre a localizagdo dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma de execugdo dos ensaios; sobre a
frequéncia dos ensaio, indicando se estd em consonancia com as normas técnicas vigentes; sobre os
equipamentos utilizados para a realizagdo dos ensaio; se possivel, sobre o resultado dos ensaios e demais
informacgdes que se mostrarem pertinentes.

Deverdo ser entregues ao fiscal da Codevasf e a equipe de apoio no escritério os Laudos dos Ensaios
realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART.

Os membros da equipe de ensaios deverdo agir em conformidade com o previsto nas Normas
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Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a Resoluc¢do n?
218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicaveis.

6. Qualificagcdao dos profissionais:

a) Engenheiro Sénior (Gestor): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no 6rgao de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 10 anos e
comprovada experiéncia em obras de qualificacdo vidria, responsavel por gerir o contrato, pelos
dados coletados em campo, pela gestdo da equipe de apoio técnico administrativo aos contratos e
convénios de qualificacdo vidria e servicos diversos.

b) Engenheiro Sénior (Coordenador): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no érgao de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e comprovada
experiéncia em obras de qualificacdo vidria, responsdvel pela supervisdo técnica das equipes de
apoio a técnico administrativo aos contratos e convénios de qualificacdo viaria, levantamento
topografico, ensaios técnicos e servicos diversos.

c) Engenheiro Sénior (Apoio técnico): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacao de 5 anos e comprovada
experiéncia as atividades de planejamento, gestdo e acompanhamento de obras de qualificacdo viaria,
pavimentacdo e/ou construcdo de pontes, compreendendo, entre outras atribuicdes: a elaboracdo e
analise de documentos técnicos; a estruturacao e validacdo de orcamentos e planilhas orcamentarias;
a preparacdo de medigGes e relatérios técnicos; a definicdo e consolidacado de especificaces técnicas;
a elaboracdo e acompanhamento de contratos e convénios; a emissdo de relatdrios gerenciais e
demais documentos pertinentes; andlise de conformidade, bem como o monitoramento técnico-
operacional das obras em execucdo.

d) Engenheiro Pleno (Apoio técnico): profissional, com nivel superior em Engenharia, registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formagao de 3 anos e comprovada
experiéncia em obras de qualificacdo vidria, responsavel pelas operacGes e emprego técnico de
solucGes, estudos preliminares, relatorios técnicos e documentos diversos.

e) Ajudante administrativo: profissional, de nivel médio com curso técnico e registro profissional no
orgdo de classe competente, responsavel pelo suporte as atividades administrativas em projetos de
engenharia, auxiliando na organizacdao de documentos, controle de prazos, registros e comunica¢ao
entre equipes técnicas e setores da empresa.

f) Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos topograficos,
responsavel pelo levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servigos, para
medi¢do de quantitativos de servicos executados e apoio as demandas da fiscalizagao.

g) Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o apoio
a execugdao de servicos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos
necessarios a elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras e servicos, para medicdo de
guantitativos de servicos executados e apoio as demandas da fiscalizacao.

h) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizagbes de ensaios de
infraestrutura, responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do
pavimento e por coletar amostras para realizagdo de ensaios.

i) Auxiliar de laboratério: profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com
experiéncia na realizacdo de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o laboratorista.
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PROCESSO: 59500.000877/2025-79-e
OBJETO DA CONTRATAGAO: PRESTAGAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO NA GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS DE QUALIFICAGAO VIARIA NA AREA DE ATUAGAO CODEVASF/SEDE
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Alinhamento as boas praticas recomendadas pelo TCU e demais 6rgios de controle externos e internos. E de fundamental importancia para o aprimoramento da fiscalizagdo e gestdo de projetos de obras de arte especiais e
infraestrutura viaria. Essa medida visa a otimizagdo dos recursos e a garantia de que os servigos sejam entregues com a qualidade e prazo desejaveis.
LOCAL DE EXECUGAO: Area de atuagdo da Codevasf/Sede.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Area de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Geréncia de Qualificagdo Viaria - (AD/GQV)
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) ) P Ii Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Divergéncias qualitativas inerentes a Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execugdo da obra;
categoria de solos, verificadas durante |operacionais Aumento nos custos dos servigos -
a execugdo dos servigos, que ensejem a necessidade de complementagdo
N alteragdo na distribuigdo das orgamentdria;
Gestdo e . . L
o estimativas de volumes escavados para Aditivo ao contrato. L . .
RC0O01 fiscalizagdo do . ~ Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
cada categoria de solo, sem alteragdo
contrato X
do volume final escavado.
Baixa efetividade na aplicagdo dos Podera ocorrer ineficiéncia das agdes |1. Pagamento indevido do servigo de
critérios técnicos e procedimentos e projetos transporte de material betuminoso;
estabelecidos para defini¢do dos 2. Pagamento de servigo de ligante
quantitativos dos servigos de asféltico com percentual em
Gestdo e transporte de material — DMTs. desconformidade com os normativos
RC002 fiscalizagdo do técnicos; Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato 3. Descumprimento de procedimentos
legais previstos pelos 6rgdos de
controle.
Divergéncias nos quantitativos Podera ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
Gestdo e estimados inerentes as distancias operacionais necessidade de complementagdo
RCO03 | fiscalizagio do |[médias de transporte entre jazidas, orgamentdria; Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato bota-foras e/ou areas de depdsito de Aditivo ao contrato.
materiais escavados (solos).
Revisdo de normas técnicas que gerem |Podera ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
. alteragdes nas estimativas de custo operacionais necessidade de complementagdo
Fase preliminar dol(s) servico(s). orcamentaria;
RC004 | da contratagdo - Aditivo ao contrato. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento
Necessidade de alteragdes contratuais [Poderd ocorrer atraso na execugdo do |Aumento nos custos dos servigos -
qualitativas que decorram de revisdes |[servico necessidade de complementagdo
de projeto e/ou especificagdes, sem orgamentdria;
Gestdo e acréscimo de escopo ou transfiguragdo Aditivo ao contrato.
RC005 | fiscalizagdo do |do objeto, e que sejam imprescindiveis Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato para a funcionalidade plena do objeto
contratado.
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Cod* 3D d?_ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventodelRisco/lncertezalipeder Consequéncia (Ocasionando) R?sponsavel [f'elo Probabilidade Impacto el °,'e 5D || REEER-ue Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Acréscimos ou supressdes de Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos |operacionais necessidade de complementagdo
no contrato, sem mudanga de escopo orgamentdria;
Gestdo e ou transfiguragdo do objeto, e que Aditivo ao contrato.
RCO06 | fiscalizagdo do [sejam imprescindiveis para a Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato funcionalidade plena do objeto
contratado.
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) por [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
parte da contratada, no que tange aos |operacionais necessidade de complementagdo PREVENTIVO: 1. Elaboragio de check list para
servicos executados ou ndo orgamentdria; fiscalizagdo e acompanhamento das estapas do
. atendimento aos parametros de Aditivo ao contrato. cronograma de execug3o da obra, visando a aprovagio e
Gestdoe projeto, critérios de medigdo, normas N3o aceitagdo dos servigos pela consequente medigo dos servicos.
RCO07 | fiscalizagdo do técnicas e diretrizes da Codevasf, Contratante. Contratada 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar 2. Contratar equipes de apoio 3 fiscalizacio
contrato | agentes reguladores ou quaisquer ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a
6rgdos de controle e fiscalizagdo apresentagdo de justificativas e documentos
externos. comprobatdrios."
Deficiéncias nas especificagdes técnicas |Podera ocorrer atraso na execugdo do |Possibilidade de n3o aceite e ndo
exigidas das subcontratadas servigo medigdo do servigo pela Contratante.
Atraso na execucdo da obra; PREVENTIVO: Inserir no TR cldusulas mais detalhadas
Aditivo ao contrato. quanto a qualificagdo das subcontratadas.
Selegdo de
RCO08 | fornecedorese Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar ATENUANTE: A contratada assumira os custos inerentes e
contratagdo garantird a correta execugdo dos servigos.
Possibilidade de aplicagdo de penalidades previstas no
contrato."
Especificagdes técnicas insuficientes Poderd ocorrer atraso na execugdo do |Necessidade de substituigdo ou
dos materiais ou equipamentos a servigo aquisi¢do de novos materiais e
serem utilizados durante a execugdo da equipamentos.
Gestdo e obra.
RC0O09 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Vicios ocultos nos insumos e Poderd ocorrer atraso na execugdo do |Ma qualidade nos servigos prestados.
B equipamentos utilizados na execugdo |servigo Acidentes de trabalho.
. Ge.sta? N da obra, sem prejuizo do direito de o . .
RCO10 fiscalizagdo do regresso contra fornecedores durante a Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato execugio.
Fatos caracterizados na legislagdo Poderd ocorrer acréscimo dos custos [Atraso na execugdo da obra;
vigente como "Fatos Principe" operacionais Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: Néo ha.
Gestio e ATENU{xNTE: Possibilidade de afifta!wwento Eon.tratual
RCO11 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar (?xcepglonalmente), para re.equlllbrlo econor:ﬂco»
contrato financeiro do contrato, mediante apresentagéo de
justificativas e documentos comprobatdrios por parte da
Contratada."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) ) P Ii Probabilidade Impacto A p P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos custos |Necessidade de complementagdo
prefeitura, 6rgdos ambientais, corpo de|operacionais orgamentdria;
bombeiros, concessiondrias e de Atraso na execugdo da obra;
6rgdos de controle e fiscalizagdo, Aditivo ao contrato.
Gestio e capazes de impactar o contrato,
RCO12 | fiscalizagdo do |excetuando-se os casos decorrentes de Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato agdes ou omissdes de responsabilidade
da Contratada.
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execugdo da obra;
infraestrutura(s) existente(s) aquisi¢do ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
concessiondria de energia elétrica, de |servigos . .
{ g i PREVENTIVO: Inserir no TR a descri¢do dos
saneamento, empreendimentos o ) R "
X . levantamentos e vistorias dos projetos e intervengdes
privados, prefeitura, dentre outros), ) i . . .
. existentes na drea de interferénciana ocasido da
ocasionados por problemas - . L ) .
- elaboragdo do projeto, bem como realizagdo de vistoria
decorrentes da execugdo do(s) o, o A
. . cautelar dos iméveis na regido do(s) servigo(s).
servigo(s) sob a responsabilidade da . o
~ K . Possibilidade de contratagdo de Seguro de
Gestdo e contratada, inclusive em casos de R bilidade Civil bert d d
ST ) . N . . esponsabilidade Civil com cobertura adequada.
RCO13 fiscalizagdo do  [interposi¢do de agdes judiciais ou Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar P . . q
L . ATENUANTE: A fiscalizagdo aciona a empresa contratada
contrato administrativas. ~ A -
para adogdo de providéncias visando a continuidade da
obra, além de solicitar a contratada informar a situagdo as
autoridades e empresas responsdveis, assumird os custos
aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizagdes,
multas, sangBes, dentre outros, podendo a Contratante
reter parte dos pagamentos devidos a Contratada."
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo do |Alteragdes no projeto.
fundidria e/ou atrasos nas liberagdes  |servigo Acréscimo nos custos da obra.
das areas para execugdo dos servigos,
desde que nio haja responsabilidade PREVENTIVO: Regularizagdo fundidria prévia a execugdo
Gestdo e da Contratada. da obra.
. . . ATENUANTE: Possibilidade de alteragéo contratual
RC014 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar . - ¢ ) . -
contrato (excepcional), novo cronograma fisico-financeiro, aditivo
de prazo e/ou suspensdo temporaria do contrato por
parte da Contratante."
Custos e atrasos decorrentes de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execugdo da obra;
pesquisas e descobertas arqueoldgicas |aquisicdo ou/e entrega de bens e Adequagdes no projeto;
ou outras interferéncias com o servigos Impossibilidade de execugdo;
Gestdo e patriménio histérico, artistico e Aditivo ao contrato.
RCO15 fiscalizagdo do |y jtural de quaisquer tipos. Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato
Ocorréncia de precipitagdes médias Podera ocorrer atraso na execugdo do |Paralisagdo da obra;
mensais que excedam em mais de 20% |servigo Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: Priorizar a definicdo de cronograma de
Gestiio e média mensal dos dltimos 5 anos execugdo dos servigos que possam ser impactados com
regimes hidricos severos, para o periodo com histdrico de
RCO16 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar 8 L . o P p
contrato precipitagdes mais baixas
ATENUANTE: Celebragdo de aditivo contratual de prazo
e/ou valor (excepcional)."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) ) P Ii Probabilidade Impacto A p P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Ocorréncia de precipitagdes médias Poderd ocorrer atraso na execugdo do |Paralisagdo da obra;
mensais até 20% acima da média servigo Aditivo ao contrato. . _—
. PREVENTIVO: Priorizar a definigdo de cronograma de
N mensal dos tltimos 5 anos n N 3
Gestdo e execugdo dos servigos que possam ser impactados com
RCO17 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar regimes hidricos severos, para o periodo com histérico de
contrato precipitages mais baixas
ATENUANTE: "
Ocorréncia de eventos relacionados a [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [Atraso na execugdo da obra;
Selegdo de saude financeira da Contratada. aquisi¢do ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo;
RC018 | fornecedorese servigos Aditivo ao contrato. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratagdo
Atos de vandalismo, roubos e furtos Poderd ocorrer acréscimo dos custos [Atraso na execugdo da obra.
que causem danos as instalagdes ou operacionais
Gestio e aos it.au:patrnedntfc.:s_/tr_nater?s, antes do
RCO19 fiscalizagdo do recebimento definitivo pela Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Contratante.
contrato
ancia de eni - - P p - ibilid A = -
Z)corr(:naa e epLdemlat/patndIemla od.eraf)corr/er lmtprewi:blbl ade na | traso r\;f:e;uzao da obria, PREVENTIVO: N3o ha.
urante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e mpossibilidade de execugéo; . .
B ) i < q q N < & p < ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou
Gestdo e ocasionem impactos ao andamento servigos Aditivo ao contrato. suspensio tempordria do contrato
RC020 | fiscalizagdo do |do(s) servigo(s) devidamente Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar p( " P - . .
Possibilidade de revisdo contratual mediante a
contrato comprovados. N e
apresentagdo de justificativas e documentos
comprobatdrios."
Indisponibilidade orcamentaria para Poderd ocorrer imprevisibilidade na | Atraso na execugdo da obra;
continuidade dos servigos aquisi¢do ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo; X . o
. - PREVENTIVO: Articulag@es Institucionais visando
servigos Aditivo ao contrato. A N
assegurar a garantia da alocagdo anual dos recursos.
Gestdo e ATENUANTE: Adequagdo do cronograma de execugdo
RC021 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar visando reduzir o ritmo de execugdo dos servigos, visando
contrato evitar paralizagdo até a obtengdo dos recursos
necessarios.
Paralizagdo da obra até a obtengdo dos recursos."
Indisponibilidade orcamentaria para Poderd ocorrer morosidade no Impossibilidade da contratagdo;
realizagdo de licitagdo. processo e/ou atividade
Fase preliminar
RC022 | da contratagdo - Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Falhas na concepgdo ou nos calculos Poderd ocorrer ineficiéncia das agdes [Atraso na execugdo da obra;
dos custos do projeto. e projetos Impossibilidade de execugdo; PREVENTIVO: Elaboragdo de Manual para aprovagdo de
Fase preliminar Aditivo ao contrato; projetos com fluxo de andlises a serem realizadas e check
RC023 | da contratagdo - Acréscimos nos custos. Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar list complementar
Planejamento ATENUANTE: Aprovagdo da adequagdo do projeto para
continuidade da execugdo das obras"
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Cod* SEE d?_ Fator de Risco/Causa (devido a...) Eventolceisco/lncetezalipacerd Consequéncia (Ocasionando) R?sponsavel [ielo Probabilidade Impacto Bz °,'e W) || REEHEoULD Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Deficiéncia de andlise técnica pela Podera ocorrer fragilidade na Aprovagdo do pagamento de servigos em
Gestio e fiscalizagdo quanto a conformidade dos [conformidade e no acompanhamento |qualidade e quantidade inferior as
RC024 fiscalizagdo do laudos de controles tecnoldgicos de instrumentos e/ou normativos especificagbes técnicas Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato apresentados pelas contratadas
Fragilidades na efetividade dos Podera ocorrer fragilidade na Divergéncia na execugdo em relagdo ao
normativos, procedimentos e conformidade e no acompanhamento |contratado;
Gestdoe orientagdes internas para definir os de instrumentos e/ou normativos Pagamentos indevidos; PREVENTIVO: Elaboragdo de normativos e fluxos
RC025 fiscalizagdo do |controles a serem observados pelo Execugdo aquém do esperado; Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar pertinentes a fiscalizagdo e acompanhamento de obras
contrato fiscal Aplicagdo de penalidades por érgdos de ATENUANTE: "
controle.
Atraso no cumprimento das Podera ocorrer atraso na execugdo do |Atraso na execugdo da obra;
condicionandes da licenga ambiental  [servigo Impossibilidade de execugdo;
Gestdo e e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgios Aditivo ao contrato;
RC026 fiscalizagdo do  |anyolvidos (prefeitura, 6rgio Acréscimos no prazo. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Baixo Aceitar
contrato ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc)

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome:

THIAGO FREITAS DE PORFIRIO SOUSA

Lotagdo:|AD/GQV

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: |THIAGO FREITAS DE PORFIRIO SOUSA Lotagdo:|AD/GQV
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: |05/09/2025
Pagina 5 de 5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, andlise,
avaliagdo e tratamento dos riscos.
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RELAGAO DE MUNICiPIOS/LOCAIS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF/Sede

Seq. |UF |UNIDADE DA FEDERACAO Unidade da Federagdo MUNICIPIO

1 DF DISTRITO FEDERAL Distrito Federal BRASILIA

2 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso AGUA BOA

3 MT |MATO GROSSO Mato Grosso ALTO ARAGUAIA

4 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso ALTO BOA VISTA

5 MT |MATO GROSSO Mato Grosso ALTO GARCAS

6 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso ALTO TAQUARI

7 MT MATO GROSSO Mato Grosso ARAGUAIANA

8 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso ARAGUAINHA

9 MT |MATO GROSSO Mato Grosso BARRA DO GARCAS

10 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso BOM JESUS DO ARAGUAIA
11 MT MATO GROSSO Mato Grosso CAMPINAPOLIS

12 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso CAMPO VERDE

13 MT MATO GROSSO Mato Grosso CANABRAVA DO NORTE
14 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso CANARANA

15 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso COCALINHO

16 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso CONFRESA

17 MT MATO GROSSO Mato Grosso DOM AQUINO

18 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso GENERAL CARNEIRO

19 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso GUIRATINGA

20 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso JACIARA

21 MT MATO GROSSO Mato Grosso LUCIARA

22 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso NOVA NAZARE

23 MT MATO GROSSO Mato Grosso NOVA XAVANTINA

24 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso NOVO SANTO ANTONIO
25 MT MATO GROSSO Mato Grosso NOVO SAO JOAQUIM
26 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso PONTAL DO ARAGUAIA
27 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso PONTE BRANCA

28 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso PORTO ALEGRE DO NORTE
29 MT MATO GROSSO Mato Grosso POXOREU

30 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso PRIMAVERA DO LESTE
31 MT MATO GROSSO Mato Grosso RIBEIRAO CASCALHEIRA
32 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso RIBEIRAOZINHO

33 MT MATO GROSSO Mato Grosso SANTA TEREZINHA

34 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso SANTO ANTONIO DO LESTE
35 MT MATO GROSSO Mato Grosso SAO FELIX DO ARAGUAIA
36 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso SERRA NOVA DOURADA
37 MT MATO GROSSO Mato Grosso TESOURO

38 MT 'MATO GROSSO Mato Grosso TORIXOREU

39 MT MATO GROSSO Mato Grosso VILA RICA

40 PA  PARA Pard ABAETETUBA

41 PA  PARA Para ABEL FIGUEIREDO

42 PA PARA Pard ACARA

43 PA  PARA Pard AGUA AZUL DO NORTE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
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ANAJAS

ANANINDEUA

ANAPU
AURORA DO PARA
BAGRE

BAIAO

BANNACH

BARCARENA

BELEM

BENEVIDES

BOM JESUS DO TOCANTINS
BONITO

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
BREU BRANCO

BREVES

BUJARU

CACHOEIRA DO ARARI
CACHOEIRA DO PIRIA
CAMETA

CANAA DOS CARAJAS
CAPITAO POCO
CASTANHAL

CHAVES

COLARES

CONCEICAO DO ARAGUAIA
CONCORDIA DO PARA
CUMARU DO NORTE
CURIONOPOLIS
CURRALINHO

DOM ELISEU

ELDORADO DO CARAJAS
FLORESTA DO ARAGUAIA
GARRAFAO DO NORTE
GOIANESIA DO PARA
GURUPA

IGARAPE-MIRI
INHANGAPI
IPIXUNA DO PARA
IRITUIA

ITUPIRANGA

JACUNDA

LIMOEIRO DO AJURU
MAE DO RIO

MARABA

MARITUBA

MELGACO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
Pard
Para
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MOCAJUBA
MOJU

MUANA

NOVA ESPERANCA DO PIRIA
NOVA IPIXUNA

NOVO REPARTIMENTO
OEIRAS DO PARA

OUREM

OURILANDIA DO NORTE
PACAJA

PALESTINA DO PARA
PARAGOMINAS
PARAUAPEBAS

PAU D'ARCO

PICARRA

PONTA DE PEDRAS

PORTEL

PORTO DE MOZ

REDENCAO

RIO MARIA
RONDON DO PARA
SALVATERRA

SANTA BARBARA DO PARA
SANTA CRUZ DO ARARI
SANTA IZABEL DO PARA
SANTA LUZIA DO PARA
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SANTANA DO ARAGUAIA
SANTO ANTONIO DO TAUA
SAO CAETANO DE ODIVELAS
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
SAO DOMINGOS DO CAPIM
SAO FELIX DO XINGU

SAO FRANCISCO DO PARA
SAO GERALDO DO ARAGUAIA
SAO JOAO DO ARAGUAIA
SAO MIGUEL DO GUAMA
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA
SAPUCAIA
SENADOR JOSE PORFIRIO
SOURE

TAILANDIA

TOME-ACU

TUCURUI

ULIANOPOLIS

VIGIA
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136 PA PARA Pard VISEU
137 PA |PARA Para XINGUARA
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por
orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa SECOM/PR N° 5, de 26 de fevereiro de 2024.
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em
Area total: —
il pPrograma vincuiaQo

8x
assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser
Area do nome da obra (A):

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir |
sempre a ultima a direita em assinaturas horizontais, e abaixo de
) ~nNy
+ Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. |
- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. ’

sempre a ordem ascendente de importancia da esquerda para

Objet d
todas as outras em assinaturas verticais. j e o e n 0 m e o
- Cor da fonte: branca.

Area de informacgdes da obra (B): 4x
° Cor de fundol Verde - Pantone 37OC Valor total da obra ou projeto fo [=)
- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. obras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nome da instituicao ou empresa indicacao do
' Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX canal "
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B Comunidade; xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXKXXXXXKXKXXXX "ouvidoria.gov.br" =
Nome do 6rgao ou entidade Previsao de inicio da obra; XXXXXXXXXXXXX para o envio de
. responsaveL; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Previsao de término da obra; xXXXXXXXXXX denuncias,
Espaco entre linhas: reclamagdes e

elogios.

1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.
GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c s BNDES DESENVOLVINENTO “ rl
. X —
0 espacamento entre letras e 20. . REGIONAL PN o
Area das assinaturas (C): JNIAO E RECONSTRUCAS
« Cor de fundo: branca. — —
- As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao "Ministério do(a)’ ou “Secretaria do(a)” deve estar
em Rawline nglbold e 0 home do ministerio ou sgcretarla deve CMYK: CMYK: CMYK:
estar em Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60
Pantone: Pantone: Pantone:
Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:
R252 G206 Bl R104 G138 B58 RO G88 B38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada area da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=-0,90m.
- Informacoes da obra: x=-0,45m.
- Marcas de drgaos e entidades: x-0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC

8X

Objeto e nome do
programa vinculado

as acoes;

Valor total da obra ou projeto de Nome da instituicdo ou empresa indicagao do
obra_S:,X)_(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX canal "

Mumuplo: D 2,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0,9,0,0,9,0,0,0,0,0.0,0,¢ P O0.0.000.000.00 0000000000 0.000.0000006006600 "ouvidoria.gov.br"
Comunidade; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Previsao de inicio da obra; XXXXXXXXXXXXX para o envio de

Nome do o6rgao ou entidade Previsao de término da obra; xxxxxxxxxxx denuncias,
responsaveL; XxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes e

elogios.

GOVERNO FEDERAL

SIBNDES i BRAfla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

e-DOC 4F0196AC
Proc 59500.000877/2025-79-e
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1/2x 1/2x

ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA g 8x

Fonte: Rawline Bold.

Objeto e nome do
programa vinculado

Cor da fonte: branca.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra.

Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 . Ny -
as acoes,

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita | -  4x
e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da
fonte para o nome da obra sera proporcional a largura da . O
, Valor total da obra ou projeto de Nome da instituicdo ou empresa indicagao do
area I’eStaﬂte Obl’a.S!’X).(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; D000 0000000000000000000006 ¢ canal"
B MUNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX "ouvidoria.gov.br" T

. Comunidade;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Previsao de inicio da obra; XXXXXXXXXXXXX para o envio de

Cada linha do nhome da obra suporta 17 caracteres (contando Nome do 6rgao ou entidade Previsao de término da obra; XXXXXXXXXXXx denuncias,

respon CENC1707010.0.0000.0.0.0000.0.0000.04 recla magf)es e

0S espacos) e o alinhamento deve ser centralizado. elogios

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas. | i
GOVERNO FEDERAL

| X | —
jIIllll ;

MINISTERIO DO

Excegdo: no caso de titulos longos que n&o se encaixem na C '.1 BNDES  DESENVOLVIMENTO “
regra acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha, | REGIONAL , M
ate 3 ' : : UNIAO'E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2x

Objeto e nome do
programa vinculado

as acoes;

Excecgao:

Valor total da obra ou projeto de Nome da instituicdo ou empresa indicagao do
0bras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX canal "
Municipio/comunidade; XXXXXXXXXXXXXXKXXKXXKXKKXKXKKXXKXKXKKXKXK “ouvidoria.gov.br"
POUULL 0000000 000000000 00000000008 Previsao de inicio e término da obra; para o envio de
Nome do o6rgao ou entidade XXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXKXXXKXK denuncias,
responsavel pela agao; reclamacgdes e
XXXXXXXXXXXKXXXKXXKXXXKXXXKXXXKXKX elogios.

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -4k BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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ESPECIFICAGOES:
INFORMAGOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da 8x |
informacao e branca para a informacao. I |

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. —
Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 j e o e n o m e O

(20 x 1 = 20).
o \ e A -
Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita —
e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da
fonte para as informacoes da obra sera proporcional a largura
da area restante. ) ~nNoy
Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando ’
0S espacos), sendo cada coluna composta de ate 4 linhas. A
O alinhamento deve ser a esquerda.
Valor total da obra ou projeto de Nome da instituicdo ou empresa indicacao do
0bras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX canal"
B MURicipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXX "ouvidoria.gov.br" —]
Comunidade;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Previsdo de inicio da obra; XXXXXXXXXXXXX para o envio de

Nome do ¢6rgao ou entidade Previsao de término da obra; xXXXxXxXxXxXxxx denuncias,
responsavel; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacgdes e

elogios.

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=siivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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1/2x 1/2x

ASSINATURAS E MARCAS | 8x

Selos de programas de governo: devera ter 1/3 da altura da
area das assinaturas de tamanho “X’, sempre ser centralizada

Objeto e nome do

na horizontal e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao 4x
H

- ’ o aa VInu a o
Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto €, ordem de relevancia -
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de -~ B
envolvimento com a obra. as a?oes ’
Orgao vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a | | Ax
marca do Governo Federal, isto €, prescindindo da assinatura
do ministerio ao qual e vinculado. Veja exemplo ao lado. Valor total da obra ou projeto de Nome da instituigdo ou empresa indicagdo do

0bras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX canal *

MUNICIpio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXX X "ouvidoria.gov.br" _

B Comunidade; xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Previsao de inicio da obra; XXXXXXXXXXXXX para o envio de

Nome do 6rgao ou entidade Previsao de término da obra; XXXXXXXXXXX denuncias,
responsave L XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacgoes e

elogios.

GOVERNO FEDERAL

2 e P T MINISTERTO DO "~

SELO DE PROGRAMA !
1/3x C DE GOVERNG | DESENVOLVIMENTO ! X —
.......... e _REGIONAL A

UNIAO'E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2x

Objeto e nome do
programa vinculado

as acoes;

Exemplo:

Valor total da obra ou projeto de Nome da instituigdo ou empresa indicagéo do
0bras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX participante; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX canal "
Municipio/comunidade; XXXXXXXXXXXXXXKKXXKXKKXXKXXXKKXKXKKXX KKK “ouvidoria.gov.br"
HRXXHKXXHXXXHXXXHEXXXKEXXKKXXKKXXKXKX Previsao de inicio e término da obra; para o envio de
Nome do 6rgao ou entidade XXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXK denuncias,
responsavel pela agao; reclamacgodes e
DO.0.0.0.0.0.0.00.00.000000000000000000000¢ el_ogios_

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥af -

UNIAO E RECONSTRUGAO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacgoes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou
seja, 3x. 8X

objeto e nome do

gl programa vinculado
as acoes;

: ®BNDES - BRalla X

UNIAO E RECONSTRUCAO

3X

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

oS proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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EXEMPLOS DE APLICAGAO

Objeto e nome do
programa vmculado
as acoes,

12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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EXEMPLOS DE APLICAGCAO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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GOVERNO FEDERAL

DRABIL.

UNIAO E RECONSTRUCADO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F0196AC
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E Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
el Secretaria de Licitac6es e Contratos — PR/SLC
ATA DE REGISTRO DE PRECOS n® xxX/Xxxx
(Incluir a numeracgao da ata de registro de precos no sistema contratos.gov.br)
PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90067/2025
PROCESSO N° 59500.000877/2025-79-e
ITEM(NS)

Aos __ dias de doanode _ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°
00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade
integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com
Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor Presidente, LUCAS FELIPE DE
OLIVEIRA, matricula 125580-1, e de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei n° 14.133/2021, Lei
Complementar n° 123/2006, Decreto 11.462/2023 e Decreto n° 8.538/15, e demais normas legais aplicaveis,
em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Pregcos n°
|, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diério Oficial da Unido em
[ ,Edicdo __ , Se¢do ___, Pag. e, homologado pela Resolugdon®  ,de [/ [ |
da Diretoria Executiva, constante do Processo n°® 59500.000877/2025-79-e, RESOLVE registrar 0s pre¢os

da seguinte empresa detentora da Ata: (considerar a razéo social da empresa) —
CNPJ n° , (razdo social da empresa e CNPJ em negrito) com sede na

, CEP: , telefone n° () , E-mail: , representada
por seu representante legal, Sr(a). , (nome em caixa alta) CPF n°® *** xxx.xxx-** (Tarjar

os trés primeiros e os dois Ultimos digitos), atendendo as condi¢gBes previstas no Edital e as constantes
desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas
caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢cdes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Precos tem por objeto o registro de precos para a eventual
Contratacao, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de apoio técnico-administrativo na gestéo
de contratos e convénios de qualificacdo viaria na area de atuacdo da CODEVASF/SEDE,
especificado(s) no(s) item(ns) 05 do Termo de Referéncia, anexo | do Edital do Preg&o Eletrdnico
por Registro de Precos n° 90067/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta

vencedora, independentemente de transcricdo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
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2.1. Os precos registrados, as especificacées do objeto, a quantidade e as demais condicdes ofertadas

na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

VALOR
ITEM DESCRIGCAO DO ITEM UNID.| QTD UNITARIO VALOR GLOBAL
(R$) (RS)

VALOR TOTAL (EM RS)

3. ORGAO(S) GERENCIADOR

3.1 O o6rgédo gerenciador serda a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - Sede.

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1, A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelas Superintendéncias
Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do certame licitatério, considerando
gue o objeto em questao é especifico da Codevasf, mediante anuéncia do érgédo gerenciador, desde
gue devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢cdes e as regras

estabelecidas pela Codevasf.

4.1.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou Estadual a
adesao as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar parecer favoravel de sua
Assessoria Juridica.

4.1.2. Os 6rgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para manifestagdo sobre a

possibilidade de adesédo

4.1.3. ApoOs a autorizacdo do orgao gerenciador, o 6rgdo nao participante devera efetivar a aquisi¢cdo ou

contratacéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.1.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigfes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo

prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgéo gerenciador e drgdos participantes.

4.1.5. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder, por 6érgao
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e

registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e érgaos participantes.
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4.1.6. As adesdes a Ata de Registro de Pregos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes,

independentemente do nimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

4.1.7. Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagBes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada
a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relacdo as suas préprias contratacdes, informando as ocorréncias ao

orgédo gerenciador.

4.1.8. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o disposto no

Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da Codevasf.
5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que

comprovado que 0 prego é vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacbes que deles
poderdo advir, facultando-se a realizac@o de licitagdo especifica para o objeto pretendido, sendo
assegurado ao detentor do registro preferéncia na execugdo dos servicos em igualdade de

condicbes

6. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a realizacdo dos servicos contratados, devera ser observado o disposto no Edital do

Pregéo Eletrénico por Registro de Pre¢cos n° 90067/2025 e seus anexos.
7. DO CONTROLE E DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo

dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢éo da

ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16;

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos

registrados;

C) ou na hipétese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacgdo sobre os

precos registrados.
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7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por motivo
superveniente, o0 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo

do preco registrado.

7.2.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.2.2. Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores remanescentes, na
ordem de classificagéo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado.

7.2.3. Se nado obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 8, e adotard as medidas
cabiveis para a obtencéo de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipotese de reducao do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicard aos
Orgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precgos, para
gue avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracao
contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo puder
cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato superveniente que o impossibilite de

cumprir o0 compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragéo,
a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacdo as condic¢des inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hip6tese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgéo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos

do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas na legislagéo vigente.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 7.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores remanescentes do certame, na ordem de classificagdo,

para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as medidas

cabiveis para a obten¢do da contratacdo mais vantajosa.
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7.3.5. Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo ou a
entidade gerenciadora atualizarda o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.

7.3.6. O 6rgado ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do preco registrado,
para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, quando o

fornecedor:
a) descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) nao assinar o0 contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razoavel;
c) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021 ou
no inciso Il do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

8.1.1. Na hipoGtese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas

novas contratacfes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

8.1.2. O cancelamento do registro de precos nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da

ampla defesa.

8.1.3. Na hipotese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade

gerenciadora podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagao.

8.1.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata

de registro de precos, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;
C) ou se nado houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e 7.3.4.
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9. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancfes administrativas
previstas no item 23 do Edital do Pregéo Eletrénico por Registro de Pre¢cos n° 90067/2025, no

caso de descumprimento injustificado, parcial ou total, das condi¢8es estipuladas.

9.2. E da competéncia do o6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos orgaos participantes, caso no qual cabera ao

respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade.

9.3. O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgédo gerenciador qualquer das ocorréncias abaixo, dada

a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢cfes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

IV - sofrer sangdo de suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracido
Publica.

10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo autorizados,
caso a caso, pela autoridade competente e, no caso dos 6rgaos usuarios, pela respectiva autoridade

responséavel de cada 6rgéo.
11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata de Registro de Precos o Edital do Pregédo Eletrénico por Registro de Precos n°
90067/2025, seus anexos, e a proposta da empresa vencedora, conforme identificada no preadmbulo,

para os itens relacionados no item 2 desta ata.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.
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11.3. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagéo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o

orgéo ou a entidade.

11.4. O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria do local de execucdo do objeto sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-do as disposi¢Ges constantes da Lei n® 13.303 de 30 de junho de

2016, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf e demais normas aplicaveis.

LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente da CODEVASF

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)

(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXAKKHXHXXHXXXXXXAKXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracbes posteriores, entidade integrante da Administracao

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor

de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,

. matricula xxxxxx-x, e por seu Diretor da Area de

, , matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdo n° | de de de , constante a Peca __ do Processo n°

59500.000877/2025-79-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a contratacdo de apoio técnico-administrativo na gestdo de
contratos e convénios de qualificacdo viaria na area de atuacdo da CODEVASF/SEDE,
conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital 90067/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
DE MEDIDA
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ESPECIFICACAO

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital 90067/2025. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagdo, datadade _ / /. (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.000877/2025-79-e..

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das

partes.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa
das partes.

O prazo de execucdo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.
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3.5. A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacédo da Garantia de Execucéo.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢Bes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagao do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato

e Riscos de Engenharia”, na AE/GFN - Geréncia de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengcdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
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3.10.

3.11.

4.

4.2.

4.3.

4.4.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nédo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as san¢des previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagcfes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... TS ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-4o0 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econdmica ___ , sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
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apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

6.1.2. A Codevasf pagard a CONTRATADA mediante a apresentacao de faturas, que deverao ser
acompanhadas de Relatério de Execucéo dos Servicos e parecer da fiscalizacdo por meio
do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos servicos e
atividades realizadas no periodo.

6.1.3. Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢cos, de acordo com as condi¢Bes previstas neste TR e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

6.1.4. A contratada deverd apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos
pagamentos dos salarios e dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS), além do ISS do
més anterior

6.1.4.1. Caso a Codevasf faca a retencdo do ISS ndo serd necessaria a comprovagdo de
pagamento do mesmo.

6.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

6.3. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execuc¢éo dos servicos, incluindo:

6.3.1. Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

6.3.2. Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

6.3.3. Remuneracéo de escritério e despesas fiscais;

6.4. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo maximo de 30 dias para pagamento. Esse prazo se
inicia com o atesto da Nota Fiscal/Fatura, e abrange demais tramites burocréaticos. Ou seja,
€ o prazo desde 0 ateste da fiscalizacao até o envio da ordem bancéria.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

b)

c)

d)

6.11.

6.12.

6.13.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apls a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacao ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 13.4 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacgdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade
e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagéo, pela
contratada do recolhimento:

Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos funcionérios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticacgdo eletrdnica, via bancaria.

ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada deverd apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecada¢do Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagfes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a)

b)

<)

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.
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Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento & Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

O valor do IRPJ e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isencéo, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecesséarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Ndo ter4 faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada deverd manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagao a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp6e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas.
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6.23. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

6.24. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
13.4, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizagdo Monetéria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9*%30 x (1+im?2/100)9*?30 x ... x (1+imn/100)9x"3° - 1, onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

6.24.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o ultimo indice
conhecido

6.24.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera
qualquer remuneracéo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Reajustamento: os precos dos insumos cédigo EMC permanecerao validos pelo periodo de
1 (um) ano, conta do da data de apresentacdo da proposta. Apés este prazo, poderdo ser
reajustados de acordo com a com a tabela de indices da FGV/IBRE, sendo o indice que
melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o de cddigo 157980 — FGV
— Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), aplicando-
se a seguinte férmula:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagado da Proposta
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Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucéao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitac8es e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do

contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigac¢des, ndo constituindo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagcao de
multa de 0,08 % (oito centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento de obrigacBes contratuais
autoriza a CODEVASF a promover a rescisdo do contrato por ndo cumprimento ou
cumprimento irregular de clausulas contratuais ou prazos, conforme dispde o inciso Il do
art. 137 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de
Qualificacéo de Viaria (AD/GQV) da Codevasf, lotada da Sede, em Brasilia/DF.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato.
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Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigac¢des nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c¢) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercida por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, né&o
comprometa o desempenho de todas as a¢8es relacionadas a gestdo do contrato.

Cabe a Fiscalizacdo o acompanhamento da execuc¢édo contratual sédo o conjunto de acdes
gue tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para
0 servico contratado, verificar a regularidade das obrigagBes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
relativos a repactuacao, reajustamento, alteracdo, reequilibrio, prorrogagdo, pagamento,
eventual aplicacéo de sanc¢des, extingdo do contrato, dentre outras, com vistas a assegurar
o cumprimento das clausulas a venga das e a solugdo de problemas relativos ao objeto.
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execugcdo dos servigos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais, exigir-se-a a
apresentacéo da documentacdo comprobatdria pertinente.

Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias, os
fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar & Receita Federal do Brasil (CLT).

Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os
fiscais ou gestores do contrato deveréo oficiar ao Ministério do Trabalho.

O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢des de

habilitacdo pela Contratada podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das
demais sanc¢oes.

A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regulariza suas obrigacdes
trabalhistas ou suas condi¢cbes de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando
ndo identifica ma-fé ou a incapacidade de corregéo.

Devera esclarecer davidas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante
da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servi¢cos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se
fagam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico -financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes solicitados pela
contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigcos ou em
relacdo a terceiros, cientificando -a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.
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10.13. A fiscalizacdo observard, ainda, as seguintes diretrizes:
10.13.1. Fiscalizacéao inicial (no momento em que a prestacao de servicos € iniciada):

10.13.1.1. Sera elaborada planilha -resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes
sobre todos 0s empregados terceirizados que prestam servigos, com o0s seguintes dados:
nome completo, nimero de inscrigdo no CPF, fungdo exercida, salario, adicionais,
gratificacdes, beneficios recebidos, sua especificagdo e quantidade (valetransporte,
auxilio-alimentacéo), horario de trabalho, férias, licencas, faltas, ocorréncias e horas
extras trabalhadas;

10.13.1.2. Todas as anotacdes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que
se possa verificar se as informagdes nelas inseridas coincidem com as informagdes
fornecidas pela Contratada e pelo empregado;

10.13.1.3. O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convencao
Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

10.13.1.4. Serdo consultadas eventuais obrigagbes adicionais constantes na CCT para a
Contratada; e

10.13.1.5. Seré verificada a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI).

10.14.1. Fiscalizacao diaria:

10.14.1.1. Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As
solicitagcbes de servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma,
eventuais reclamacg8es ou cobrangas relacionadas aos empregados terceirizados devem
ser dirigidas ao preposto;

10.14.1.2. Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdo do servico, como a negociacdo de
folgas ou a compensacgédo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é
exclusiva da Contratada; e

10.14.2. Fiscalizacdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

10.14.2.1. Deve ser feita a reten¢c&o da contribui¢cdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento)
sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a presta¢éo do servigo.

10.15. Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

10.15.1.1. Serdo exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
regularizados no Sicaf; e
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10.15.1.2. Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa mantém reserva de

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

cargos para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme
disposto legislacao vigente.

Cabe, ainda, a fiscalizagdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacao
relativa a concessdo de férias e licengcas aos empregados, respeita a estabilidade
proviséria de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT,
concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta
do FGTS e que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo sendo
recolhidas em seus nomes.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal dever4d monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracgdo, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagédo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sangfes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos da Lei n®s 14.133,
de 2021 e 13.303, de 2016.

A conformidade do material a ser utilizado na execu¢do dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificacBes técnicas, tais com o: marca, qualidade e forma
de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto na Lei n®14.133, de 2021 e Lei 13.303, de 2016.

O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigac@es trabalhistas, ndo recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo manutencdo das
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condicdes de habilitacdo, ensejard a aplicacdo de san¢cBes administrativas, previstas no
instrumento convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto na Lei n°® 14.133,
de 2021 e Lei 13.303, de 2016.

Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a Contratante comunicara o
fato a Contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

N&o havendo quitacdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze
dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucédo dos servicos objeto do
contrato.

O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assun¢cdo de
responsabilidade por quaisquer obrigacfes dele decorrentes entre a contratante e o0s
empregados da contratada.

O contrato sO6 sera considerado integralmente cumprido ap6s a comprovagdo, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e
para com o FGTS referentes & méo de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as
verbas rescisorias

A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 2021, de 1993 e Lei n® 13.303, de 2016.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatérios mensal e final e, em caso de ndo aprovacdo, devolucao
destes para as correcfes e complementacdes necessérias, de acordo com as andlises
encaminhadas a contratada.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de
orgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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Receber analisar e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcées na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cfes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisdria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissdo de recebimento ou
outro empregado.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizagcdo informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 22 do
Termo de Referéncia, Anexo | do 90067/2025.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
23 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90067/2025.
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Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 25 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90067/2025.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, mensurando
0 tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em
funcéo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade
da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo e
nas ocasifes em que houver alteragéo contratual nos termos permitidos em Lei e no RILC.

As Anotagfes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n° 317 de
31/10/86.

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigBes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevastf:

d1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

d2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

d3) Comprovacao de capacidade técnica -operacional da SUBCONTRATADA, representada
por certidao(Bes) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a
época, comprovando a execucdo de servi¢os similares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitacao;

d4) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.
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Curriculos com a qualificacdo compativel (formacéo, experiéncias e demais requisitos), dos
postos de trabalho demandados, para analise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

a) Em caso de reprovacdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacao de
novos curriculos.

A Contratada devera apresentar a seguinte documentacdo no primeiro més de prestacao
dos servicos, ou da admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relagdo dos empregados, contendo nhome completo, cargo ou fungéo, salario, horéario do
posto dos servigos, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigdo do Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execugao dos
servi¢os, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execuc¢do dos servicos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada;

¢) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo 0s servicos;

d) Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado
gue se vincule a prestagcdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestacdo de servicos deve ser devidamente

comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao empregado dispensado, a
semelhanca do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como
faltas e licencas o empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do contrato.

Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servico,
cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou
satisfatorio a Codevasf, ou de equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja
de forma nula ou ineficiente.

Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual
mediante depdsito na conta bancéria de titularidade do trabalhador.

Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuicdes previdencidrias e do FGTS, quando néo
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da
regularizacdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigacbes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do
pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a
disposicéo da Contratante.
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A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis.

Quando néo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administragdo (ex.:
por falta da documentag8o pertinente, tais como folha de pagamento, rescisbes dos
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados
junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no
pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicdes socia
s e FGTS decorrentes.

Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos
sistemas da Previdéncia Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as
contribuicbes previdenciarias foram recolhidas, no prazo méximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestagéo dos servi¢cos ou da admissdo do empregado.

Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de
recolhimento de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrdnico, quando
disponivel.

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacdo mencionada no
subitem anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administracéo podera efetuar o pagamento
das obrigacBes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor e 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

A contratada deverda manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢gfes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas e manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Pablico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

A Contratada deverd apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf para representa-la na execuc¢do do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

Apresentar-se pessoalmente, sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico
e/ou Coordenador dos trabalhos.

Guardar sigilo sobre todas as informacgfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servicos.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

Utilizacao de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execu¢ao dos servicos.

Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais previdenciarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto aos conselhos profissionais competentes.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacao,
a contratada devera reforgar a caucao inicial durante a execucdo dos servigos contratados,
de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

A Contratada serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.
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13.40.

13.41.

13.42.

13.43.

13.44.

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.
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Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifesta¢gdes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129/22, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para a execucao dos servi¢cos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas e procedimentos
formais da Codevasf;

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

A Contratada devera disponibilizar, para toda a méo de obra contratada, sistema de registro
de ponto digital.

A CONTRATADA deverad disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme
especificagbes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente
Termo de Referéncia.

Os veiculos deverao ser identificados como “a servico da Codevasf’ conforme instrucfes
contidas no anexo VIII (Manual de uso da marca do governo federal e instrucbes para
utilizacdo da logomarca).

Ficara a contratada responséavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos
gerais de manutencdo dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de
execucao servicos, sendo que 0s custos das despesas estdo previstos na Planilha
Orcamentaria.
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Estes automéveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

A Contratada devera repor os veiculos (automoével) sem condi¢cdes de uso no prazo maximo
de 24 horas.

Os veiculos deverao ser equipados com sistema de rastreamento veicular.

Investir em medidas de promocgdo da ética e de prevencdo da corrupcdo que contribuam
para o ambiente m a is integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
com o setor publico, comprometendo -se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacoes
de corrupcgédo, atuando junto a seus fornece dores e parceiros privados a também conhecer
e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/22, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 26 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90067/2025.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obriga¢Bes assumidas, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia e eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigcos, fixando prazo para a sua
correcéo, certificando -se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢co inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas e pagar a Contratada o valor resultante da
prestacéo do servico, no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacfes trabalhistas,
previdenciarias e para com o0 FGTS, especialmente:

a) A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como
de auxilio - transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuicdes previdenciarias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execucéo dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;
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c) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extincao do contrato.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infrac6es contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
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a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracédo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucédo parcial de obrigacéo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracéo, quando nado se justificar aplicacdo de

sangdo mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como nédo causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensédo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;

e) N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucgao parcial de obrigacao contratual principal ou
acessoria de pequena relevéancia, a critério da Administracdo, quando néo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancao
mais elevada podera ser aplicada.
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16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

As sanc8es definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sanc¢ao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgédo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.
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Constitui crime contra a Administracao PuUblica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcédo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e 0 Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos cédigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualgquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores préaticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢éo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupcéo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
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apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
dividas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislacGes anticorrupcdo vigentes, bem
COmo nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupcéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigacGes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuragcdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execug&o dos
servigos contratados, incluindo, mas néo se limitando a:

a) Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteracdes introduzidas pela Lei n° 6.514/1977;

b) Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e saude no
trabalho;

c¢) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n° 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacéo da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servi¢os
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 0Orgdos competentes 0s seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condigcbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatdrios exigidos para cada
fungéo, conforme os riscos envolvidos.
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A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecédo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguran¢a e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualizacges;

c) Promover treinamentos periddicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execugdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitir4, sempre que solicitado, a realizacéo de fiscalizac¢des, inspecdes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de 6rgaos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
qualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execucdo dos servicos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicacdo de multas, suspensdo temporéria dos servigos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislagao vigente.”.

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90067/2025.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 90067/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.
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Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacéo de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecédo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, preven¢do, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacéo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacado de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execuc¢do do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de
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destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacéo e protecdo de dados e realizar a
capacitacao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e 0ito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informag8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da
LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacédo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacdo legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corre¢do, eliminagéo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigagfes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagcdo das sancgBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢éo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sanc¢Bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.
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CODEVASFIB

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados

pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagbes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigco
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugédo deste;

o ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execucéo da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indeniza¢Bes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagées e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
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de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria do local de execug¢do do objeto serd o
competente para dirimir questfes oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes,

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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