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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condigfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracdo de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de servigos de execucdo de pavimentacdo asfaltica com CBUQ e de pavimentagdo em bloco
intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacao
do escritério de representacdo de Belém, no estado do Pard - Regido Nordeste, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentac¢do asfaltica com CBUQ — Regido Nordeste;

— Item 2: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido Nordeste.

1.2. Cadigo SIASG — CATSER:

—  Pavimentacao asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica;
— Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto: 1422 — Obras civis de pavimentacdo de
concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacéo dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes e
condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢Bes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servi¢cos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
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as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a execucédo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos servicos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relacdo a execugéo dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigco ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o descritos 0s
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0os servicos feitos, os equipamentos utilizados -
e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessério, também podem ser descritos 0s
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por for¢ca de condi¢bes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0S materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modifica¢cdes de projeto, discriminacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsédo de eventual necessidade de prolacdo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;
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b) Estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugBes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigagbes de resultado, em termos de
modificacdo das solugBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fracfes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacées de meio, devendo haver
obrigacédo de identidade entre a execucéao e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orgcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacédo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas
do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sé&o todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcgdo, reforma, recuperacéo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor estimado para a reserva orgamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do pre¢o da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugdo do
objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servi¢cos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicagGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servicos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza,;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servigcos de engenharia e montagem;
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c) Identificacéo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacfes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacédo, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projeces a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&io com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das
obras/servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia:

Escritério de Representagdo de Belém, no Estado do Para no seguinte endereco:
Sudam (Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazénia) - Trav. Antdnio Baena, n° 1113 - Bloco |
(pavimento superior). CEP: 66093-082 — Belém/PA, Telefone: (91) 4008-5485

SERVICOS SIMILARES: servigos de execuc¢éo de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50E1C6F


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D50E1C6F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC D50E1C6F

Proc 59500.003417/2025-01-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidird tanto em relacdo aos

lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta. Define-se o
intervalo minimo de 0,5% (meio por cento) entre os lances para este certame, tendo em vista a
necessidade de assegurar uma disputa verdadeiramente competitiva, eficiente e coerente com
as praticas administrativas adotadas pela Codevasf. O percentual de 0,5% mostra-se
tecnicamente adequado por trés razdes principais:
e Evita lances de valor irrelevante, que pouco alteram o resultado e prolongam de forma
desnecessaria a etapa competitiva;
e Estimula avangos reais nos precos ofertados, garantindo que cada novo lance
represente efetiva melhora da proposta apresentada;
e Manttm o dinamismo e a competitividade da disputa, evitando intervalos
excessivamente elevados que poderiam desestimular a participacdo dos licitantes

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area de
atuacéo do escritorio de representacéo de Belém, no estado do Para - Regido Nordeste, conforme
pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regiao Nordeste;
Iltem 2: Pavimentag&o em bloco intertravado de concreto — Regido Nordeste.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execucdo de pavimentacao asféltica com CBUQ e de
pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municipios
inseridos na area de atuagéo do escritério de representacdo de Belém, no estado do Para - Regido
Nordeste, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ); — Regido Nordeste;
— Item 2: Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto. — Regido Nordeste.

5.2. As vias devem atender 0s seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Niumero N:
- Ns=5x108, para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ;
- N =5x108, para pavimentacéo asfaltica com CBUQ;
- N <106, para pavimentacédo asféltica em TSD;
- N <108, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinagdo da via seja < 8%;
c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagéo,
presente no Anexo IX.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:
Item 1: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentacéo asfaltica com CBUQ;
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Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Item 2: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

a) Para a pavimentagéo asféltica com CBUQ:
Elaboracéo de Projeto Executivo;

—  Mobilizacdo/Desmobilizagéo;

—  Terraplenagem;

— Pavimentagéo;

—  Sinalizag&o horizontal e vertical;
—  Drenagem;

—  Servigos complementares;

—  Controle Tecnoldgico.

b) Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
—  Elaboracao de Projeto Executivo;

—  Mobilizagdo/Desmobilizagéo;

—  Terraplenagem

— Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto;
—  Sinalizag&o horizontal e vertical;

— Drenagem;

—  Servigos complementares;

—  Controle tecnolégico.

Os servicos deverao ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a
adocdo de solugdes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no CAdigo
de Uso e Ocupacédo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagfes
dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificacbes
Técnicas.

Apés a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servi¢co serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucao dos
servicos de pavimentagdo sera condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a
aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgcamentaria

devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigos deverdo ser realizados em consonéncia e fundamento nas normas e recomendacgdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associacio
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. °©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50E1C6F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D50E1C6F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC D50E1C6F

Proc 59500.003417/2025-01-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

5.9. Com base no Projeto Executivo, especialmente no Croqui de Locacdo apresentado pela empresa
contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como usina de asfalto ou
fornecedor de blocos intertravados de concreto correspondem, de fato, aos trés estabelecimentos
licenciados mais proximos do local da obra, considerando critérios como distancia, capacidade
produtiva, regularidade fiscal e ambiental, e disponibilidade de fornecimento. Tanto nas obras de
pavimentacao asfaltica quanto nas obras com blocos intertravados de concreto, aplica-se 0 mesmo
principio para determinacao da Distancia Média de Transporte (DMT). A DMT devera ser definida
com base em dois trechos distintos:

Trecho 1: Da origem dos insumos (CAP, agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto
de producédo ou armazenamento (usina de asfalto ou canteiro);

Trecho 2: Do ponto de producdo ou armazenamento até o local da obra, conforme os tipos de
via percorrida:

P — Trecho Pavimentado

RP — Trecho com Revestimento Primario

LN — Trecho em Leito Natural

As distancias médias utilizadas deverdo ser apresentadas no Croqui de Locacdo do Projeto
Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela fiscalizacao.
A comprovacao de que os locais indicados correspondem aos trés mais proximos € condi¢éo
necessaria para aceitagdo da proposta, visando assegurar a fidedignidade dos custos e a
adequada remuneracéo dos servicos de transporte.

5.10. Especificagédo dos Servicos:

a) As definicBes dos servi¢os, os cortes, os materiais empregados, as condi¢cbes gerais, as
condi¢des especificas, 0s equipamentos, a execu¢do, o manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servigcos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:
e ANEXO IV: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
e ANEXO VI: Projeto Bésico (Secao Tipo);
e ANEXO VII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca,
o ANEXO VIII: Especificagdes técnicas.

5.11. Produtos Previstos:

a) Elaboracéo de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera
ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢bes mais
adequadas e econémicas para a localidade, contendo no minimo:

5.11.a.1. Para a pavimentacdo com CBUQ:

- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme
orientacdo da 1S-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
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c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem
escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de
empréstimos e terraplenagem;

f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das
ocorréncias de materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de
base e de sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
i)  Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializagao
no campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia.
Para tanto devem ser realizados os seguintes servicos:
a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema
Geodésico Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topogréficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibragéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD
(DWG) e Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias,
intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil
da linha de locacéo;

e) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos
d’agua;

f)  Locacédo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita
a sua perfeita identificacéo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das
vias, jazidas, pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqgo

O Estudo de Tréafego, nesta fase, constituir-se-a de:
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a) Coleta de dados de trafego existente
=  Relatdrio técnico descritivo/justificativo
*  Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatério dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir
dos estudos topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Determinacéo das secdes transversais do projeto, nas escalas 1:200
ou 1:100, contendo as secdes do terreno, os taludes de cote e as
saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos,
acessos, terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e
desaceleracdo e demais elementos;

d) Interferéncias com instalagfes (luz, agua, esgoto etc.);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro
de curvas verticais;

f)  Convencdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario
para melhor visualiza¢édo do projeto, contendo:

= Eixo estaqgueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildbmetros inteiros, bem como as
estacas correspondentes as centenas de metros;

= Indicac¢do dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composi¢céo de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

= Projecédo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e
aterro;

= Curvas de nivel do terreno topogréafico (equidistancia de
1,00m);

] Malha de coordenadas;

» Interferéncias com instalac¢des (luz, agua, esgoto, fibra 6tica,
etc.); e

=  Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacgdo no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as
percentagens e comprimentos das rampas, 0 comprimento
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das projecbes horizontais das curvas de concordancia
vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;

=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil
geotécnico;

=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide
de projeto;

=  Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e
suas declividades;

i)  Secdes transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as secfes transversais-tipo
da plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a
rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-4 de:

a) Membdria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos
e quadros;

b) Célculo de cubacao do movimento de terra com a classificagdo dos
materiais escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representagdo gréfica das secdes transversais-tipo, em corte e em
aterro, com indicacéo das inclinac6es dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f)  Secbes transversais de terraplenagem com indicacao das inclinacdes
dos taludes e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i)  Notas de Servigo.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepcgéo do projeto;

b) Discriminagcdo de todos os servicos, das distancias de transporte e
das quantidades;

c) Planta esquemética da localizacédo dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacédo

O Projeto de Pavimentacéo, nesta fase, constituir-se-a de:
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a) Texto contendo o detalhamento das solucdes de projeto, bem como
as justificativas das solu¢fes adotadas, devendo ser apresentadas as
alternativas de espessura do pavimento adotadas e as respectivas

caracteristicas relacionadas que irdo definir a solugéo mais viavel;

b) Memodria de calculo dos quantitativos e disténcias de transportes dos
servicos, materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de
materiais;

c) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da secao transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas
de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de
instalacdes para operacao da rodovia;

e) Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente e em
curva e a sua variagdo longitudinal ao longo do trecho;

f)  Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivelde 1 mal
m, indicando a localizagdo no trecho, com amarracdo precisa em
relagdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e
posicdes dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel
assinalada ao lado de cada furo, a area de exploragédo, o resumo
estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas
e das informacdes do proprietéario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;
h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
i)  Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacgéo;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de
sinalizacdo ao longo das vias, das interse¢fes e dos acessos em
projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de
poérticos, de placas, de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal,
etc.;

d) Justificativa das solu¢des indicadas;
e) Memodria de calculo;

f)  Memodria descritiva;

g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizacéo horizontal:
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=  Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscrigbes no pavimento, complementado por dispositivos
auxiliares de seguranca de transito.

=  Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar
e servigcos a executar, bem como apresentara quadros com
0s quantitativos por tipo de dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical
conterd indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

= Regulamentacéo;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servicos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da
placa no suporte, fundacdo do pértico e semipoérticos ou, se for o
caso, fixacdo em muretas centrais ou laterais, ou outros
dispositivos.

Todas as placas serédo diagramadas com o intuito de determinar
dimensdes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas
as alturas de letras e os tipos caixa maiuscula ou minuscula.

5.11.a.2. Para a pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto:

—  Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacgadas, conforme
orientacdo da 1S-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem
escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de
empréstimos e terraplenagem;

f)  Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das
ocorréncias de materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepgéo dos estudos realizados.

—  Estudos Topogréficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a
materializacdo no campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo
de Referéncia. Para tanto devem ser realizados 0s seguintes servicos:
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a) Monografias das estagbes de referéncia pertencentes ao SGB e
demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagcbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibragéo;

c) Representagdo grafica em escala adequada nos formatos CAD
(DWG) e Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessia,
intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil
da linha de locacao;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposi¢cdo de materiais e cursos
d’agua;

f)  Locacgédo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite
a sua perfeita identificacéo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das
vias, jazidas, pedreiras e areais.

—  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatério técnico descritivo/justificativo;
c) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do nimero N.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir
dos estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalacdes (luz, &gua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario
para melhor visualizagdo do projeto, contendo:

= Eixo estagueado de 20m em 20m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildbmetros inteiros, bem como as
estacas correspondentes as centenas de metros;

] Elementos cadastrais;

= Projecédo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e
aterro;

= Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de
1,0m);

] Malha de coordenadas;

» Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica
etc.); e

] Acessos e terceiras faixas.

d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:
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= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma;

=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil
geotécnico;

=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide
de projeto;

e) Secles transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as secfes transversais-tipo
da plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a
rodovia em tangente e em curva.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memdria descritiva e justificativa do projeto, elaboracéo de textos,
graficos e quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos
materiais escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f)  Diagrama da distribuicéo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servico.

—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepcao do projeto;

b) Discriminagdo de todos os servigos, das distancias de transporte e
das quantidades;

c) Planta esquemética da localizagao dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memdria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos
servicos, materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de
materiais;

b) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as sec¢es transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f)  Memodria de célculo do dimensionamento do pavimento.
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- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de
sinalizacdo ao longo das vias, das intersecfes e dos acessos em
projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de
porticos, de placas, de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal
etc.;

d) Justificativa das soluc@es indicadas;
e) Memdria de calculo;

f)  Memoria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizacéo:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscricbes no pavimento, complementado por dispositivos
auxiliares de seguranca de transito;

=  Contera as especificagfes de todos os materiais a empregar
e servicos a executar, bem como apresentara quadros com
0Ss quantitativos por tipo de dispositivo, material e servico.

g) Projeto de sinalizacdo vertical — o projeto de sinalizacdo vertical
conterd indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

=  Regulamentacéo;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servi¢cos);

=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagcdo da
placa no suporte, fundacéo do portico e semipérticos ou, se for o
caso, fixacdo em muretas centrais ou laterais, ou outros
dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimensbes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas
as alturas de letras e os tipos de caixa mailscula ou mindscula.

5.11.a.3. Orgamento dos servi¢os

a) A planilha orcamentéria do Projeto Executivo devera ter seus guantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive
a distancia média de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro,
serd remunerada com DMT extraordindria acima de 50 km. A metodologia do
Sicro pra tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: a distdncia da capital ao
canteiro sera ajustada quando da elaboracao do projeto executivo. A priori foi
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considerada uma distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com
as planilhas orcamentarias.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor
mais proximo ao local de execucgédo dos servigos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o
insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado
metodologia analoga a definida pela Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que
trate em conjunto o custo de transporte e aquisicao do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuicdo, conforme Anexo Xll. Nos quadros deverdo constar a
demonstracdo dos calculos da DMT a partir do fornecedor mais proximo ao
local de execucdo dos servigcos, salvo se restar previamente demonstrado
gue tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necesséria.

5.11.a.4. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, 0s
documentos necessarios para a licitagao, informacdes para a elaboracéo
do Plano de Execucdo da Obra e as Especificacbes pertinentes aos
servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servi¢cos, projetos-tipo,
secdes transversais e demais informacdes de interesse para a execucéo
do projeto. Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a
definicdo das solucdes a serem adotadas para os diversos itens de
servigos. Deve apresentar, também, todos os estudos realizados que, de
alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacdo as
solugbes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o
croqui de locagédo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacBes de campo e de
laboratério, inerentes, areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto,
deve apresentar o estudo completo realizado e nas ocorréncias de
materiais para drenagem e pavimentacdo, incluindo os boletins de
sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3B- Notas de Servigo e Calculo de Volumes
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Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Célculo de Volumes
para a rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucédo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades,
distancias médias de transporte, consumo de materiais, plano de
execucao da obra, resumo dos precos, o demonstrativo do orgcamento e
as composicdes de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

5.11.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao
dos servicos.

5.11.b.2. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificagdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do
pavimento;

b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os
materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacé@o dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados nos servigos e 0s controles
efetuados, indicando: a localizacao, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

f) O controle de compactagdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto;

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios
para inclusdo nos processos de medicéo, a relacdo dos ensaios minimos
a serem apresentados encontra-se no Anexo XIV. A critério da
fiscalizagcéo, poderéo ser solicitados & contratada a realizagédo de ensaios
complementares.

5.11.b.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela
contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam
realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais
devidamente qualificados.
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5.11.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.11.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacdo, em local préprio
da contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o
controle tecnolégico adequado de todos os servicos executados na obra.
Quando ocorrer reducéo do ritmo dos servicos ou de paralizacao total, a
contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucao dos servicos.

5.11.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento
das frentes de servigo da contratada e também no cronograma fisico-
financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da
Codevasf, para qualquer servico que esteja sendo executado
diferentemente das normas, manuais e especificacées, comprometendo a
exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos,
deverd ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apés a
constatacdo e/ou solucado da irregularidade constatada.

c) Plano de Execuc¢édo da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servicos, e especificagdes técnicas detalhadas para a execucdo de um
ou mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

g) No ANEXO IV esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e

Seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacéo de consorcio.
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SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacéo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacéo:

e Para a Pavimentagéo Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);

— Imprimacao com asfalto diluido (SICRO 4011351);

— Pintura de ligacdo (SICRO 4011353);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista
com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011233);

— Regularizag&o do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confeccdo em betoneira
e langamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

e Para a Pavimentagdo em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucéo de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 8 cm. Af 12/2015 - exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92399
adaptada);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confeccdo em betoneira
e langcamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados oS servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacBes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execucéo do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.
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b) Sera exigida a declaracéo de ciéncia que os servigos poderao ser executados em toda a area
de atuacdo do escritorio de representacdo de Belém, no estado do Para, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

¢) ALICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos
problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacédo dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de dlvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com escritério de representacdo de Belém, no estado do Para no
telefone (91) 4008-5485

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por ltem, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condi¢cdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia (Anexo 1V), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios or¢cados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, 8 4° do art. 54 da Lei n°
13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Nao poderao ser apresentados prec¢os unitérios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢do de prec¢os unitarios de mdo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢cado de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
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servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢cOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitario ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES)
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI)

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveréa ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados 0s servigos.
No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacéo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutenc&o do Canteiro
(AM) néo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigcos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimenta¢do do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessérios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

- Riscos: destina-se a contemplar custos adicionais que possam decorrer de eventos ndo
previstos no planejamento detalhado da obra, mas que representam incertezas
inerentes a atividade de constru¢cdo e montagem. Essa componente visa garantir a
continuidade e a viabilidade econbmica da execucdo contratual diante de situacdes
excepcionais que, embora ndo sejam rotineiras, podem ocorrer durante a execucao
dos servicos.

€) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execu¢éo dos servi¢cos, conforme estabelecido neste
TR.

f) A proposta financeira seré o valor do custo global da proposta mais o BDI proposto, conforme
detalhado em planilha enviada pelo licitante.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execucao
dos servicos de engenharia.

8.4. Os custos maximos da mobilizacédo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
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instalac6es permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia IV, e que integram o presente edital.

A licitante deverda prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo dos servicos de engenharia, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos
necessérios a execucdo dos servicos

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagédo
vigente;

b) DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo ll), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea C3 deste
subitem, comprovando a execucdo de servigcos de pavimentacdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitacéo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execuc¢édo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

Item 1: Pavimentacao asféltica com CBUQ — Regido Nordeste

SERVICO: Pavimentacédo asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 5460
toneladas
Il Execucédo de base ou sub-base 6.825 m3

Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 13.000 m

Item 2: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido Nordeste
SERVICO: Pavimentacdo em bloco intertravado de QUANTIDADE
concreto

Constru¢do de pavimento em bloco intertravado,

I . e 28.000 m2
asfaltico ou rigido
Il Execucdo de base ou sub-base 4.200 m3
11 Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 8.000 m
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cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo até 50% da construcdo de pavimento e de execugao de
base ou sub-base e de até 50% do servigo de construcéo de meio-fio ou dispositivo de
drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regiao onde os servicos foram executados;
ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsével(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigcos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito puablico ou privado
gue emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo,
parte integrante deste Termo de Referéncia;
c5) Define-se como similares servicos de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido
c6) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Bes) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucao;
- nhome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsével(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,
- descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados;
e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacéo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

¢8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacédo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servico relativo a pavimentagdo asfaltica e/ou a pavimentagéo
com bloco intertravado de concreto ou servigos similares, conforme alinea “c5” deste
subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
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- O sbcio;
- O detentor de contrato de prestagéo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, por item.

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia € de R$ 27.122.241,09 (vinte sete milhdes, cento e vinte dois mil duzentos e quarenta
€ um reais e nove centavos). Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Pavimentacgao asfaltica com CBUQ — Regiao Nordeste:

Valor total de R$ 15.924.477,76 (quinze milhdes novecentos e vinte quatro mil
guatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao quantitativo
estimado de 91.000,00 m? (com dimensdes de 13 km de extensdo por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 174,99/m?;

— Item 2: Pavimentac&do em bloco intertravado de concreto — Regido Nordeste:

Valor total de R$ 11.197.763,33 (onze milhdes cento e noventa e sete mil setecentos e
sessenta e trés reais e trinta e trés centavos), referente ao quantitativo estimado de
56.000,00 m2 (com dimensdes de 8 km de extensédo por 7m de largura) e valor unitario
de R$ 199,96/m=.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0Ss impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios
a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagcdo foi elaborado com base no SICRO - Sistema de Custos
Referenciais de Obra do DNIT (julho/2025) e SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construcéo Civil da Caixa Econémica Federal (setembro/2025), referentes ao Estado
do Para. Foram utilizadas, também, as bases Tabela de Precos de Consultoria de M&o de Obra
do DNIT (julho/2025), Relatério de Custos Gerais do DNIT (julho/2025) e Precos ANP
(setembro/2025), atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
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a) Despesas Fiscais: ISS =0,65%; PIS = 3,00%; COFINS = 3,00 %
Observacbes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
céalculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 118,23% Horista; 71,76 % Mensalista.
c) BDI: 23,39 % para servicos e 15 % para aquisicdo e transporte de insumos betuminosos
d) Riscos: 0,5%

As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos serao
definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462 de
marco de 2023.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Pre¢os - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

O prazo maximo de execuc¢éo do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacédo expressa das partes.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio da execuc¢édo dos servigos de pavimentacao serd condicionado a obtencédo da anuéncia
ambiental, conforme legislacao do 6rgao ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacao
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

b) Somente seréo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.
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O pagamento da instalagéo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagcdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: ap6s a total desmobilizacédo, comprovada pela Fiscalizacéo.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigcdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

a) Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢&o. Os valores atribuidos & Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servigos.

¢) O aditivo financeiro da Administracao Local/Manuten¢éo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragao
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante
a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condic&o obrigatéria para o ateste das medi¢cdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medicdes, o teor de ligante sera considerado conforme o percentual
em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas vigentes, aplicando-se
exclusivamente aos servicos de CBUQ, TSD e capa asfaltica.

Nos termos do art. 145 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n° 13.303/2016, é
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao fornecimento
de bens, a execucao de obras ou a prestagéo de servigos, ressalvadas as hipéteses excepcionais
expressamente previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico e
formal e atendidas as condi¢fes estabelecidas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos
da Codevasf (art. 43, 1lI, §3° e art. 150, §8°), inclusive quanto & prestacdo de garantia iddnea em
valor equivalente ao montante adiantado.
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Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.8 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentac8o relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢édo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que,
se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicao seré liberado mediante comprovacao, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagcdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art.
19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticacéo eletrbnica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacao Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS deveré ser recolhido no local onde a obra seré executada.

As comprovag0es relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas dever&o corresponder a
competéncia anterior ao més da emisséo da NFS apresentada. Quando o servi¢o for realizado em
municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da CODEVASF,
a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isengao,
devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condicdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacatr:

a. Base de caélculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento & Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;
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b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isen¢do, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencédo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico.

12.18. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissodes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para correcgoes.

12.19. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deveréa apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgédo, a fim de evitar a reten¢cédo na fonte
dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

12.20. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios a
execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagcdo prévia da Fiscalizacdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

12.21. A empresa contratada deverd manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002

12.22. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacédo de regularidade. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

12.23. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do contrato,
de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisdo destes, para mais ou
para menos, conforme o caso.

12.24. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

12.25. Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp6e o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

12.26. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢es
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigac8es por ela assumidas.

12.27. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso
das obras e edificagfes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

12.28. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.8,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:
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AM =Px1I
Onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga,;
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dml/ dm2/

; ; . dmn/

14+ im1 30 14+ im2 30 1+ imn 30

=|{——— X |— X oo X [ ——— -1
100 100 100

Onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetéria.

12.29. N&ao sendo conhecido o indice para o periodo, seré utilizado no calculo o ultimo indice conhecido.

12.30. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregcos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Pavimentagéo asfaltica com CBUQ - Regido Nordeste

L,—1 Iy —1 Iy —1
(o1 = bo) + [0,0684431].M + [0,0290610].M
) Lo Iyo

(Iinccl - Iincco))

R=V. ([0,7239710].

+[0,1785250].

inccO

— Item 2: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto — Regido Nordeste:

R=V. ([0,7224667].(”11—”0) + [0,0598977]_M + [0,0196194].( 1~ o)

po do to
(Iinccl - Iincco))

I incc0

+[0,1980162].

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Io € 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

la1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
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lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;
lu € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

lincct € 0 indice nacional da construgédo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da mé&o de obra correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.

a) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econfmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV — Pavimentacao, c6d. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

¢) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), céd. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz”~ X Ipg:

DB1 — 100

Sendo:
- IM&s2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&Z = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, seréa cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa ser4 aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN (adequar para a unidade respectiva
na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento
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de outras obrigacdes, ndo constituindo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucao das obrigac8es contratuais e da liquidacao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e
as condic¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

15.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo néo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevastf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO
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A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utlizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servigos.

Acompanhar a execug¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade
do local de execucéo do contrato.

Esclarecer duavidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢do dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execucao dos servicos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢éo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagéo dos servicos, emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos
que se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagfes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstru¢cdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50E1C6F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D50E1C6F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC D50E1C6F

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

16.30.

Proc 59500.003417/2025-01-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢é&o.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrério, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacédo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas

a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacao da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucgao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas

aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacoes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecédo Individual — EPI’s.

36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50E1C6F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D50E1C6F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC D50E1C6F

Proc 59500.003417/2025-01-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

16.31.

16.32.

16.33.

16.34.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagéo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.

A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servicos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequagédo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Osensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado & emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagdo vigente relativa a prote¢éo da

salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execucdo dos servicos contratados,
incluindo, mas néo se limitando:

a) a Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteracg8es introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e satde no trabalho;

C) as NRs atualizadas, em especial a Portaria MTP n° 672, de 08 de novembro de 2021, que
consolida normas relativas a seguranca e saude no trabalho, bem como a Portaria MTP n°
422, de 07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacdo da NR-5;

d) as demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servicos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponiveis para consulta da

CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes 0s seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7,

C) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgdo (PCMAT),
conforme estabelecido na NR-18, quando aplicavel;
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d) Laudo Técnico das Condicbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO), e os comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcéo, conforme os riscos envolvidos.

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso adequado e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs),
conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme previsto na NR-4 e suas atualiza¢des, quando
exigido;

C) Promover treinamentos periddicos, bem como a integragdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucdo dos servi¢cos, com base nas normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

18.4 ACONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizagéo de fiscaliza¢des, inspecdes e auditorias
por parte da CONTRATANTE ou por érgaos fiscalizadores competentes, comprometendo-se a corrigir, no
prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou irregularidades identificadas.

18.5 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, de forma imediata e formal, qualquer acidente
ou incidente envolvendo seus empregados ou prepostos durante a execucdo dos servicos contratados,
independentemente de haver afastamento ou leséo.

18.6 O descumprimento de quaisquer das obriga¢des previstas nesta clausula sujeitara a CONTRATADA
as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas n&o se limitando, a adverténcia formal, aplicagdo de
multas, suspensao temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou rescisdo contratual, sem prejuizo
das sanc¢Bes administrativas, civis e penais previstas na legislacéo vigente.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licencga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execuc¢do da obra, quando
couber, em funcédo da legislagdo vigente no local de execuc¢do dos servicos.

19.2. Na execucédo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservacao e operacao das obras publicas.

19.4. Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizacao de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;
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d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimac&o e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugédo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcédo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas ndao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucéo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:
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a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e |l,
da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e

edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execuc¢ao dos servi¢cos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localiza¢do e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutenc&o do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos Orgdos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucado do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apés emissédo da Ordem de Servico, sob pena de sanc8es
administrativas.

e) Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em
servicos efou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo |, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:
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el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagéo econémico-financeira
deverd ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscrigdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execuc¢do de servicos similares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucédo da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serdo utilizados
na execucéo dos servicos.

Manter, durante toda a execu¢@o do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicao da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacéo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da comunicacao formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar
as medicdes e todos as atividades relacionados & execucéo do objeto contratado.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao de obra, sem qualquer vinculagdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcédo dos servigos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagcdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera & CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislac&o em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servi¢os, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observéancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugfes advindas da
Fiscalizagcdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocéao da ética e de prevenc¢éo da corrupcdo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsées da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129 de 11 de julho de
2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
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a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execucdo dos servicos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagcdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢@es em funcdo dos servi¢os, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislag@o ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sisteméaticos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencado e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta
no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servi¢os todos 0s equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacéo da fiscalizacéo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, constru¢des, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacfes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.
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No momento da desmobilizagédo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA deveréa apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucgéo do objeto
contratado, sob pena de sancfes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagéo.

Durante a execuc¢éo dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servi¢os
1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n® 5.194/1966 e
Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagéo dos servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cfes para a Preparacéo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe
— Anexo VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessério, o alvari
de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacéo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscaliza¢6es;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) IndicagBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apds a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucao dos
servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacédo pertinente.
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20.43. Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

20.44. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

20.44.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacdo desses danos ou prejuizos.

20.45. Durante a execucdao dos servicos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgBes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo “Instrucbes para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacao de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢6es em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagBes diérias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao
de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucéo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizag&o e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a
concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagéo pertinente.

f)  Manter no local das obras e servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugéo do objeto (ARTSs, licengcas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).

20.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execug¢do dos servigos de engenharia
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Osdocumentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente compativeis com as
especificagbes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatidao as condig8es e caracteristicas dos servicos a serem executados e/ou dos materiais
e equipamentos a serem fornecidos.
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OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificago.

Emitir parecer para liberag&o das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovacao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar a Geréncia de Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessérias para a

obtencgé&o da licenca ambiental

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execug¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo |0 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &reas a que esta exposta a execucgado do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, na natureza
e extenséo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinac¢é&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cBes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de

47

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50E1C6F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D50E1C6F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC D50E1C6F

Proc 59500.003417/2025-01-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

22.10.

22.11.

22.12.

23.

23.1.

23.2.

24,

24.1.

24.2.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf - RILC.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memdarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigcdes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Detalhamento das Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucgéo dos Servigos;
Anexo llI: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo IV: Planilha de custo da proponente;

Anexo V: Projeto basico (secao tipo);

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;

Anexo VII: Especifica¢des técnicas;

Anexo VIII: Matriz de Risco;

Anexo IX: Relagdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do Parj;
Anexo X: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigdo;

Anexo XlI: Modelo de Diario de Obras;

Anexo XII: Relagédo dos Ensaios.

Os Anexos Il a XII constam em arquivos separados.
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar
oTR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigcos pavimentacao de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranca aos usudrios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracéo de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacodes:

Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a camada de revestimento
asfaltico ou rigido, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica € obrigatoria para a comprovacao da qualificacédo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacfes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao
permitir a apresentagéo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais
licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e iddneas, o que contribui para a
integridade nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacéo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execug¢do parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacfes frequentes.

Da prorrogacdo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

N&o sera permitida a prorrogacao da Ata de Registro de Preco.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencao de Reqgistro de Precos (dispensa de divulgacdo) e
nao permissao de participantes nalicitacdo:
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A divulgacdo da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgédos ndo participantes:

Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questédo é especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orcado:

Publico: Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢Bes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medicbes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consorcios:

N&o permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execuc¢éo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitacdo de contrato de mé&o de obra para execuc¢édo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N&o obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragcédo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condicdes de prestacdo dos servicos.

Permissdo para Subcontratacdo:
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Sim: N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao
dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacBes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo € necessario indicar a dotacéo
orgcamentaria que somente sera exigida para a formalizacéo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacéo:

N&o aplicivel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma néo sera
necesséria a desapropriacao de iméveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracdo do Projeto
de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢cdes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razéo
da especificidade de execuc¢do que compreende municipios distintos e visando ampliar o carater competitivo
da licitacdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo é viavel tecnicamente e economicamente
sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo da
implantacdo dos SAA em cada Municipio, o objeto da licitagdo foi dividido em 2 itens conforme consta do
TR.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto deveré obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execuc¢édo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucado € desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou
a dispensa somente é obtido quando da elaborac@o do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatiddo o local de execucdo e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obten¢do do licenciamento ambiental
(Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgao competente. O inicio da execucao dos
servicos de pavimentacao sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacéo do
orgao ambiental competente.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei
14.133/2021.

Adocdo do Regime de Contratacdo Semi-Integrada:

A ndo adocéo do regime de contratacdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitagdo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Precos (SRP).
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A contratacdo semi-integrada contempla somente a elaboracdo do projeto executivo pelo contratado,
devendo o projeto basico constar do edital, com definicdo precisa das fragbes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solug6es metodoldgicas ou tecnoldgicas;

A presente contrata¢éo ndo haverd liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodoldgicas ou
tecnologicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificacfes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratacdo semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, sendo esta contratacao para servico
comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servico serd executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
guantificados por unidade de medida padréao.

O modelo de SRP permite contratacdes frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a
imposicao de um escopo integral, o que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo
mais adequado as caracteristicas do servigo, que exige execucao escalonada e adaptagdo continua a
demanda do ente federativo, alinhando-se a conveniéncia administrativa e & necessidade de contratactes
regulares e por unidades de medida preestabelecidas.

53

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50E1C6F


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D50E1C6F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC D50E1C6F
Proc 59500.003417/2025-01-e

T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
o Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execu¢do dos Servi¢os

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que esta ciente da
abrangéncia dos locais onde serdo executados os servicos que sao em toda a area de abrangéncia da
Codevasf na Regido XX, no estado do XXXXXX, conforme Anexo IX e que se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer
despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as
informacgdes necessarias para a elaboracao da proposta e execucao do contrato.

Cidade, /[

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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