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Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, com sede na
Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa, CEP 47.600-000, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS,

matricula XXXXXX, e a empresa , inscrita no CNPJ n°
, estabelecida na , CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

matricula n° (ou CPF oculto em atengéao a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF

n® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos numeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a autorizagao do
Comité de Gestdo Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl. XXX do Processo n° 59520.001512/2025-23-e, decorrente do Edital n°
90010/2025, por empreitada por preco unitario, que, em observancia as disposigdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitagdes e CONTRATOS da Codevasf, sera regulado mediante as
seguintes clausulas e condigbes abaixo, e aplicando-se os preceitos de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Elaboracdo do projeto basico de reabilitacdo e adequagcdo do Sistema de
Abastecimento de Agua (SAA) das localidades de Barreiro Grande, Canabravinha,
Canto do Riacho, Esperanga, llha 3, llha de Zezé, Lagoa dos Patos, Mucambo,
Parateca, Pau D’Arco, Pedrinhas, Riacho Seco, Serra do Jodo Alves, Serra do
Justino, Vila Tomé, Tomé Nunes e Vila Nova no Municipio de Malhada, no Estado da
Bahia.

1.2. Os Servigos objeto deste CONTRATO encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia/Escopo dos Servigos (Anexo Il), que é parte integrante do Edital.

2, Clausula Segunda - DOCUMENTOS

21. Os servigos objeto deste CONTRATO serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
CONTRATO, independentemente de transcri¢io:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de

o

d) Cronograma Fisico-Financeiro;
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e) Matriz de riscos;
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59520.001512/2025-23-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste CONTRATO, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo maximo de execugao do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos,

contados a partir da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagcao expressa das partes.

O prazo para vigéncia do CONTRATO, contando em dias consecutivos, a partir da
data de assinatura do CONTRATO, é de 390 (trezentos e noventa) dias.

A emissao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagado do extrato
do CONTRATO no “Diario Oficial da Unido”, apdés a entrega das “Garantias de
Cumprimento do CONTRATO e Riscos de Engenharia” na Unidade de Finangas da
Codevasf, apos a emissao, pelo érgdo competente, da respectiva Licenga Ambiental
de Implantagao e, quando for o caso, da Autorizagéo de Supressao Vegetal — ASV

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela Codevasf, com eficacia legal a partir da publicacdo do Extrato do CONTRATO no
Diario Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condig¢des iniciais de habilitacdo e qualificagao
técnica da CONTRATADA, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) For constatado em pesquisa que os precos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) A prorrogacgao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) A prorrogacdo estiver previamente autorizada pela Autoridade
Competente.

A prorrogagdo de vigéncia do CONTRATO devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos CONTRATOS pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do CONTRATO e/ou ao titular da unidade organica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do CONTRATO para providéncias decorrentes.

O Gestor do CONTRATO, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagao de vigéncia do CONTRATO, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.
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Ap6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
CONTRATO elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo do Comité de Gestao
Executiva, com vistas a autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do CONTRATO.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagao, mantidos as demais clausulas do CONTRATO e
assegurada a manutencdo de seu Equilibrio Econémico-Financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagéo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servigo;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa
remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do Equilibrio Econémico-Financeiro inicial do CONTRATO, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do CONTRATO contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste CONTRATO é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos aos pregos
unitarios ou globais constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

3



co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

6.2.1.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagdes ou assinar CONTRATOS com a Codevasf, pelo prazo de
06 (seis) meses, a partir da verificagao do evento.

Nos precos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucgao, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0 inclusas no valor global
apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do CONTRATO e prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

Clausula Quinta —- RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 18.544.2321.00UN.0001 —
Apoio a Implantacdo, Ampliagdo, Melhorias ou Adequagdo de Sistemas de
Abastecimento de Agua em areas de atuacédo da Codevasf.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia objeto deste CONTRATO seréo
efetuados em reais, com base no Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
e Item 16 do Edital, como segue:

Do Termo de Referéncia

Os pagamentos dos servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigéo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

Os servicos desenvolvidos em campo e em laboratério, destinados a obtencdo de
dados e ensaios para a elaboracao dos diagnésticos e estudos preliminares e para a
elaboragcédo dos projetos basicos de engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e
condicdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo e proporcionalmente aos quantitativos
realmente executados, sendo aplicados os precos unitarios constantes da
proposta comercial apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:
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Autorizagdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a
realizacdo dos servigos em pauta, de acordo com o programa
de trabalho;

Il. Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que
lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de
sondagens, laudos, resultados de andlises e ensaios,
relatorios, etc.), conforme padrao estabelecido pela Codevasf.

As variacdes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pelo
concorrente licitante em sua proposta, ndo poderao servir de pretexto para
pleitos de modificagdo dos precos unitarios oferecidos;

Todos os custos necessarios, a exemplo de mao-de-obra, laboratério,
equipamentos, servigos graficos, veiculos, mobilizacao e desmobilizagao,
despesas fiscais, remuneracdo de escritério, etc.; deverdo ser
considerados e incluidos na fatura;

Deverdo ser considerados, como servicos de campo, as viagens e diarias
da equipe técnica as areas alvo dos projetos do sistema de abastecimento
de agua para reconhecimento de area, coleta de dados, interagdo com a
gestdo publica, realizacao de reunides, etc.; devendo ainda ser estes
servicos realizados apds convocagao e/ou autorizagao da fiscalizacdo, que
podera — a seu critério — realizar o devido acompanhamento.

l. As reunides que decorrerem destas ac¢des deverdo ser
adequadamente registradas em Atas de Reunido, a
serem apresentadas em sua forma original a fiscalizagdo
e, em concordancia com estas, inseridas como Anexos dos
projetos a serem desenvolvidos;

Il. As solicitagbes e agendamentos dessa natureza deverdo
ser devidamente registrados, podendo ser utilizados recursos
como e-mails ou correspondéncias.

Os servicos de escritério, com excecdo dos remunerados constantes do subitem 6.2.1,
necessarios para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e dos projetos basicos de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condigoes:

a)

Remuneracgao dos servigcos executados, mediante apresentacio de faturas
mensais e apos aprovagao dos relatorios e documentos que deram origem
ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma
fisico;

A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos
documentos de cobranga;

Caso existem duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela
referente a esses servigos podera ser retida até que as mesmas sejam
sanadas pela CONTRATADA e, apos sanadas as pendéncias, a Codevasf
tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.
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A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacao financeira.

Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
neste CONTRATO e seus Anexos, constituindo-se na Unica remuneracgio possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da mobilizagéo e desmobilizagéo sera no valor do prego apresentado na
proposta, respeitado o limite estabelecido no subitem 10.6 do Termo de Referéncia, e
conforme especificado abaixo:

a) Mobilizagdo: apds efetivamente mobilizados todo o pessoal e
equipamento, comprovado pela fiscalizagao;

b) Desmobilizacao: apés a total desmobilizagao, comprovada pela fiscalizacao.

Os servigos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericao estabelecidas
nos cronogramas fisico-financeiros incluindo-se, nas medicdes, os relatérios dos
produtos fornecidos ou parcela destes mais os servicos executados e mensuraveis
referentes a cada etapa da execugao do CONTRATO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante, a ser desenvolvido para
cada localidade, devera atender as exigéncias deste CONTRATO e ser entendido
como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagao, sera ajustado um cronograma de execug¢ao de acordo
com a programagcao fisica e financeira existente por ocasidao da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execugdo do CONTRATO, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverao ser iguais ao Orgcamento da
Codevasf, respeitado qualquer aditivo por ela aprovado.

Os pregcos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA
FINANCEIRA vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela Codevasf.

Do Edital

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
CONTRATADA.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a Faturas/Notas Fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
6.4 reiniciado ap6s a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestado pela fiscalizagcio, isentas de erros ou omissdes, com

6
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destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a execugao do
objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos Anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagao, pela
CONTRATADA do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (Art. 31,
da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relagdo dos funcionarios;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigcdo no
CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47, inc. X da IN 971/09
SRF.
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF - Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria;

c) ISS: Caso o municipio onde serao executados os servigos, ndao disponha
de convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS,
a CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o
formulario DAM - Documento de Arrecadagdao Municipal, correspondente
ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente,
com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar
116/2003;

d) ISS devera ser recolhido no local onde o servigo sera executado.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera, por parte da Codevasf, a retengéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isengao, devera ser apresentada declaragédo da Prefeitura com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou da condi¢cdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 - SRF;
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b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengao na
fonte, de acordo com o Art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengéo do imposto de renda e das contribui¢des sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza
do bem ou servigo.

As faturas s6 serdao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des,
conforme legislagéo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execug¢ao do objeto e que forem realizados sem autorizagao prévia
da fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste CONTRATO.

A empresa CONTRATADA devera manter situagcdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art.
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para
que apresente justificativas e comprovagao de regularidade. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do
Art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do CONTRATO, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejarao a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o Art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do CONTRATO, todas
as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
8



co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

7.1.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

resultantes da execugdo do CONTRATO. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do CONTRATO ou restringir a regularizagao e o uso das obras e
edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 6.4, caso em que a Codevasf efetuara atualizagio financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =Px1
Onde:
- AM = Atualizagcdo Monetaria;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurada:
(1 + :'ml)dm-"'!n (1 + :'m.E)dm:-"‘!n (1 + :'andm-":ﬂ‘ )
|\ 100 BANETT SRS -
Onde:

- i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com
a variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da
Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgéo
Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I1—10)
i}

FR=Vx
Onde:

- R = Valor do reajustamento procurado;
- V = Valor contratual a ser reajustado;
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- I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

- I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentagcéo da proposta.
Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugado" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, que devera ser entregue em até 10
(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
CONTRATADA.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do CONTRATO por descumprimento de
suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagao e Desenvolvimento Territorial - 22/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor € com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do CONTRATO, devendo manter atualizada a garantia até
90(noventa) dias apds o recebimento provisorio do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do CONTRATO sera devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagcbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu¢ao do CONTRATO;

10



co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

9.1.

9.2.

9.3.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
CONTRATADA; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do CONTRATO, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do CONTRATO,
independente das demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e
CONTRATOS.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
CONTRATO, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade

a) Pelo ndao atendimento a determinacao estipulada pela
fiscalizagcdo, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro 01
no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que 03
injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido aceita
pela fiscalizacao.

11
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e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade

com o prazo contratado ou aditado. 04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relagido a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do CONTRATO, conforme previsao do Artigo 167 do RILC/2024.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementagdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
Codevasf — 28/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do CONTRATO, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Comité de Gestao Executiva — 2°/COGEX da 22 SR, que podera dar provimento ou
ndo a multa.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo
constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

Caso o Comité de Gestdo Executiva — 2°/COGEX da 22 SR ndo dé provimento ao
recurso, nao cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

12
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A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
CONTRATO e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
CONTRATO.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do CONTRATO, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas
partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto / representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugéo dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdgo CONTRATADA pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do
CONTRATO, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero
do RG e do CPF.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execucdo do
CONTRATO e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao dos servigcos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de nao conclusédo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a CONTRATADA cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao
e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de
interrupgdes na execugado do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela Autoridade Competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do CONTRATO, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas € de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do CONTRATO que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagéo das faltas
ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.
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Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalizagdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacéo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste CONTRATO.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser
previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir
problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicdbes complementares e especificas
sobre o desenvolvimento dos servicos relativos aos temas previstos,
inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no
prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacoes;

b) A fiscalizagdo comunicara a8 CONTRATADA as orientagcdes necessarias ao
desenvolvimento dos servigcos referentes as matérias contidas na agenda
da reuniao, preferivelmente no decurso desta ou no prazo por ela
estabelecido;

c) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega
dos relatdrios e do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagao;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para
fins de acompanhamento e fiscalizacao dos servigos, sendo que os custos
dessas reunides deverao estar previstos no valor total do CONTRATO;

e) Em caso de ocorréncia de reunides virtuais, a CONTRATADA devera
utilizar meio que permita a realizacdo de gravagdo do conteudo,
encaminhando, posteriormente, o arquivo digital a fiscalizacao.

A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerao procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do CONTRATO, principalmente no que se
refere a preparagcdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagoes,
fiscalizacao e faturamento.

Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos e entregues a fiscalizagéo
separadamente por localidade, em conjuntos, para cada etapa de desenvolvimento
dos estudos, a saber: Diagnéstico e Estudo de Alternativas, e Elaboragdo do Projeto
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Basico de Engenharia.

Os produtos e relatorios finais referentes aos estudos objeto do presente TR devem
ser apresentados a fiscalizacao, considerando as seguintes diretrizes:

a)

d)

Os dados e informacbes que exigem tratamento espacial deverédo ser
apresentados em sistema geografico de informagdes, com utilizagdo de
cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposigéo de
temas e a interpretacéo conjunta dos mesmos;

Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de
influéncia deverdo ser apresentadas em bancos de dados inter-
relacionados, de forma a permitir cruzamento de informagbes e
representacao grafica associada ao sistema georreferenciado;

Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser
fornecidos em meio digital, de forma a serem, quando necessario, editados
e reeditados pela Codevasf, devendo constar todas as referéncias
bibliograficas das informagdes citadas e consultadas para elaboragéo dos
relatorios, seguindo as normas da ABNT;

Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos,
facilmente compreensiveis, com material de apoio para divulgacdo e
apresentacgao publica.

A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido,
conforme cronograma fisico e financeiro:

a)

Relatérios de Andamento: A serem fornecidos por solicitagdo da Codevasf,
contendo resumo normalizado da situacéo fisica financeira do CONTRATO
em andamento (cumprimento da  programagdo, ocorréncias,
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes de prazos e custos);

Relatérios Especificos: A serem apresentados por solicitacdo da Codevasf,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos
trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informagobes
referentes as fontes de dados, metodologias, memodrias de calculos e
especificagdes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a adequagao ou
caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendacbes para
aprimoramento, a serem integrados nos Relatorios Parciais de Projeto e
Relatorios Finais;

Relatoérios Parciais de Projeto: A serem apresentados mensalmente para
os servigcos objeto deste CONTRATO, correspondentes aos produtos
entregues, conforme cronograma financeiro e relagdo de eventos para
efeito de faturamento (conforme Anexo lll), com as informacdes referentes
as fontes de dados, metodologias e especificacdes técnicas adotadas,
memorias de calculo e avaliagao critica dos dados disponiveis;

Relatério de Reconhecimento: A compreendem o fechamento da
primeira fase de estudos do projeto, correspondendo aos Levantamentos
Executados e ao Diagnoéstico e Estudo de Alternativas; reunindo as
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informagbes referentes aos cadastros realizados, fontes de dados,
metodologias, parametros, memoriais de calculos, especificagbes técnicas,
etc., a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios
Finais;

Versao Preliminar do Relatério Final — Minuta: A ser apresentada apods
aprovacgao do Diagnéstico e Estudo de Alternativas, integracdo de forma
sintetizada os elementos do Relatério de Reconhecimento de Projeto
(inclusive as descri¢des e justificativa de metodologias) e dando énfase
aos resultados obtidos; contendo ainda as memérias de calculo e as
copias dos desenhos produzidos, além dos elementos definidos no Anexo
VIl do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital, para exame e aprovagao
por parte da Codevasf;

Versao Definitiva do Relatério Final: Corresponde ao Projeto Basico
contratado, e devera ser apresentada conforme definido no Item 10 - Prazo
de Execugdo, a contar do comunicado de aprovacdo da Versao
Preliminar do Relatério Final pela fiscalizagdo da Codevasf, ou da
solicitacdo de corregao/revisao deste.

1) O Resumo do Projeto, parte integrante do Relatério Final,
devera fornecer as informagbes referentes a cada Projeto em
questdo, de modo sintético, incluindo a justificativa das
alternativas selecionadas, a descricdo destas e o0 arranjo
institucional para a implantagdo e manutencgéo, assim como da
sua insercdo regional, incluindo recursos audiovisuais e
materiais de divulgacao, tecnicamente fundamentados.

f2) Deverao ser informados os valores de implantagdo do projeto.

3) Devera conter, também, desenho esquematico em formato A-1,
contendo as principais caracteristicas dos sistemas objeto
desta Licitacao, a exemplo de: coordenadas geograficas, norte
magnético e curvas de nivel; limites e nomenclaturas das
bacias de contribuigdo, diferenciando com hachuras as areas
de interesse e as etapas de implantacao; identificacdo das
estacdes elevatorias, linhas de recalque, estacao de tratamento
e emissarios finais existentes e projetados; adogao de legenda
explicativa e de notas, justificando as informagdes importantes;
apresentacdo de quadros resumos contendo as principais
caracteristicas de cada unidade integrante dos sistemas de
abastecimento de agua integrantes desta Licitagao.

O Diagnostico e Estudo de Alternativas e o Relatério Final de Engenharia
deverdo ser apresentados, respectivamente, para cada projeto, de acordo com os
modelos constantes nos Anexos VI e VIl e VIIl do Termo de Referéncia. Ficara a
critério da CONTRATADA sugerir complementacdes e/ou alteragdes no plano da obra e
roteiros, para que estes figuem adequados a realidade dos estudos, os quais deverao
ser submetidos a aprovagao da Codevasf.

A versao definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM para
cada localidade, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas,
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etc., todos eles gerados em PDF e em extensGes compativeis com seus respectivos
ambientes de trabalho (Exemplo: .dwg, .xlxs, etc.), através de softwares compativeis
com os da Codevasf; caso contrario, a CONTRATADA ficara obrigada a fornecer os
originais destes, completos, com os respectivos manuais e garantias.

Os programas de computagdo utilizados na elaboragao do projeto deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo, de acordo com o exigido pela
Codevasf, contendo as seguintes informacgdes, dentre outras: nome do programa,
autor, descri¢gdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos
resultados, linguagem e programa fonte.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas a fiscalizacao, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, buscando
clareza, objetividade, padronizagdo de formatos e consisténcia das informacgdes,
devendo apresentar justificativas de resultados e textos isentos de erros de portugués
e de digitagao.

Clausula Décima Primeira - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugao total ou parcial do CONTRATO, a Codevasf podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sancoes:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal
ou infragcdo a Lei quando ndo se justificar a aplicacdo de
sangado mais grave; ou,

b) Inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragao,
quando nao se justificar aplicagdo de sangcao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagdes ou deveres instrumentais ou formais que nao
impactam objetivamente na execu¢cdo do CONTRATO, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma prevista na clausula nona deste CONTRATO;
. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o
licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o CONTRATO;
b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou

apresentar documento falso;
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c) Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto
da licitagado sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgao
do CONTRATO;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
9) Der causa a inexecugao total ou parcial do CONTRATO.
A sangao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

A sancao prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as

atenuantes do subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado n&o tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do Artigo 56 do
Decreto n. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 11.5, se n&o caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se

0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
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“c” e “d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao
prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancgao prevista no inciso Ill do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos CONTRATOS regidos por esta Lei:

. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢cdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e Arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste CONTRATO e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes contratantes comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente,
estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar
expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que seus
administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da
mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei Anticorrupgao e da responsabilidade objetiva da
empresa CONTRATADA em razéo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m)
constituir violacdo a legislagdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo
aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas regulamentacdes,
por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera
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ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade
Administrava — PAR, nos termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instrugdo Normativa
CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-359), com
aplicagdo das sancbes administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o
ajuizamento de agao com vistas a responsabilizagao na esfera judicial, nos termos dos
Artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicbes de seus respectivos
codigo de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e
obrigacdes previstos neste CONTRATO e no cumprimento de qualquer uma de suas
disposicoes: (1) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda
quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (II)
adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da
legislagdo anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria
interna ou outro controle interno que a contratante determinar, como apresentacao de
quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca
da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a contratante, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legisla¢des anticorrupgao vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa
para a rescisao deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos
causados a parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e CONTRATOS da Codevasf, bem como as infracbes
administrativas previstas nos Editais e CONTRATOS que também sejam tipificadas
como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2016, serao apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, nos termos previstos no Art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da
Norma de Apuracao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Terceira - POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS

A CONTRATADA devera apresentar, quando da assinatura do CONTRATO, o Termo
de Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90010/2025.

Clausula Décima Quarta - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Ap6s o término dos servigos objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacgéao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela Autoridade
Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos
o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugcdo ou de materiais
empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do
CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos neste CONTRATO.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-
ao como realizados, desde que comunicados a Administragdao nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucgao do objeto do CONTRATO correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado
em desacordo com o CONTRATO.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servigos recebidos com as condigbes CONTRATADAS, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de corregcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacao da Caugéao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacédo da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de CONTRATO (TEF) esta condicionado a emissao
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de Laudo Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico de CONTRATO (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Quinta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Sexta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90010/2025.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA
A CONTRATADA devera:

Apresentar a fiscalizagcdo do CONTRATO, em um prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura deste, o comprovante do recolhimento da Garantia Contratual, o que
permitira a posterior emissao da ordem de Servico.

Apresentar a Codevasf, antes do recebimento da ordem de servigo e do inicio dos
trabalhos, os seguintes documentos:

a) Planejamento de Execugdo dos Servigos, a ser aprovado pela
fiscalizacao, contendo, minimamente:

l. Relagao dos servigos que serdo executados;

Il. Sequéncia de etapas/fases de uma tarefa, ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho;

Il. Tempo a ser gasto em cada tarefa;
V. Recursos humanos materiais envolvidos;

V. Cronograma Fisico-financeiro detalhado e adequado aos
servicos que serao executados.

al) O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos, em fungdo do planejamento previsto pela
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao;

a2) O Planejamento dos Servigos devera estar em meio eletrénico,
no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execucéo do objeto contratado.
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PEB — Plano de Execugao BIM, contendo visdo geral (BIM), informagdes
do projeto, responsaveis, objetivos, agentes, informagdes, dados, modelo a
ser adotado para desenvolvimento das atividades;

Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condigdes estabelecidas neste CONTRATO;

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do
objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do
inicio efetivo dos servicos, em funcdo do planejamento previsto pela
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao;

Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condigdes estabelecidas neste CONTRATO.

f1) A CONTRATADA, quando da solicitagcdo de autorizagao para
0s servigos parciais a serem subcontratados, devera
especifica-los, respeitando os limites de subcontratagado
constante do Subitem 8.3 e cumprindo as consideracdes
contidas no Item 16.1;

f2) A CONTRATADA devera comprovar, perante a Codevasf, a
habilitagdo da empresa a ser SUBCONTRATADA através da
apresentagdo da seguinte documentacéo.

1. Comprovante de habilitagdo juridica, e de
regularidade fiscal e trabalhista;

2. Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no
Conselho de Classe Profissional pertinente (Ex.:
CREA), demonstrando seu o ramo de atividade na
disciplina a ser SUBCONTRATADA;

3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por
certidao(bes) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época,
comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdao  subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similar
ao objeto da licitagéo;

4, Declaracdo de que entre os seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
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comissionado ou fungdo gratificada na Codevasf;
respondendo solidariamente pelo inadimplemento
desta quando relacionado com o objeto do
CONTRATO.

f3) Durante a execugao do CONTRATO a SUBCONTRATADA
indicada pode ser substituida por empresa com capacidade
equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

Providenciar junto ao Conselho de Classe (CREA) as anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) referentes ao objeto do CONTRATO e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n°® 6.496/77, apresentando as mesmas a fiscalizagdo da Codevasf.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagado e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 22
Superintendéncia Regional, na cidade de Bom Jesus da Lapa / BA.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

Dispor de equipe experiente, bem como utilizar equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados a boa execugao dos servicos.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarias, mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo, para possibilitar a perfeita execu¢cdo dos servigos dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a execugao
dos servicos objeto do CONTRATO, sem que esta tenha qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria e previdenciaria, os quais correrdo exclusivamente
por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe
competente.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagéo aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
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ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipotese de eventuais termos aditivos, que venham a acrescentar ao valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caugao inicial durante a execugao dos
servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor
vigente do CONTRATO (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando
aplicavel).

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Comprovar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, o efetivo pagamento dos valores
salariais langcados na proposta CONTRATADA, mediante a apresentagao das folhas
de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de coépias das
carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancarios relativos ao objeto contratado.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste CONTRATO, devera apresentar visto, novo
registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos Arts. 5° 6° e 7°
da Resolugao CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal, que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizagido dentro do prazo por ela
estabelecido, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucido dos
servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor; bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus; e,
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia, pela
CONTRATADA, da legislagdo em vigor.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade do projeto no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
cédigos profissionais e, inclusive, quando da execucao da obra objeto do presente
projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas no
projeto, ou simplesmente para dirimir duvidas.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execugdo dos servigcos, obedecendo as instru¢oes advindas da
fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

Investir em medidas de promocado da ética e de prevencdo da corrupgdo que
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contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
administragdo publica e denunciando as praticas de irregularidades de que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

Entender e aceitar que, para a execugdo dos servigos objeto da presente licitagéo,
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos e as
normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

Em conjunto com a equipe técnica ambiental, devera apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido
pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-
IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

Arcar com todas as despesas de remessa das documentagdes e dos volumes
inerentes aos projetos, inclusive das minutas e dos volumes definitivos, caso possua
sede em localidade que demande o uso de Correios ou outro meio para tanto.
Clausula Décima Oitava - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdao do objeto do CONTRATO, inclusive a
aplicagdo, pela CONTRATADA, dos itens de planilha (equipes, servigos e afins)
estipulados na proposta.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagado das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
Clausula Décima Nona — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
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provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.

Clausula Vigésima - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em
virtude deste CONTRATO em estrita conformidade com a Lei Geral de Protegédo de
Dados (LGPD - Lei n° 13.709/2018) e demais regulamentagdes aplicaveis. O
tratamento de dados devera observar os principios da finalidade, adequacao,
necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranca, prevengao,
nao discriminacao e responsabilizacao e prestacao de contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos,
prepostos, colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de
dados envolvidos direta ou indiretamente na execugéo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem
prejuizo de outras obrigagdes previstas em lei e neste CONTRATO:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas
€ necessarias a execugdo do CONTRATO, sendo vedado qualquer uso
que exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos
dados a terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa
autorizacao por escrito da contratante ou em caso de obrigagéo legal;

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do
CONTRATO, a implementagcdo de medidas de seguranca, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao
autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteragdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito;

d) Manter politica interna de seguranga da informagao e prote¢cao de dados e
realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que teréo
acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a contratante, em prazo ndo superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga
que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, acompanhado
das informagdes sobre a natureza do incidente, os titulares afetados, as
medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).

A contratante, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
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sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de segurancga e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos
servicos prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme
o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o CONTRATO, os dados pessoais deverdao ser
eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA,
mediante comprovagdo a contratante, ressalvada a guarda para cumprimento de
obrigagao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregao, eliminacgéao, etc.),
assegurando canais para solicitagcdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecado de Dados (DPO) da contratante.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a contratante um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA
somente poderao ocorrer com autorizagao prévia e expressa da contratante, devendo
0 subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas
obrigagdes de protecado de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora,
sem prejuizo da apuragcao de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as
seguintes consequéncias:

a) Aplicacdo das sangdes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem impostas
pela Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados (ANPD);

b) Aplicagdo das sangdes administrativas previstas neste CONTRATO,
incluindo adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor global
atualizado do CONTRATO, e, a depender da gravidade, rescisao
contratual e inscricdo em cadastros restritivos;

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;

d) Obrigacdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagdes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos judiciais
ou administrativos em decorréncia de falha da Parte infratora no
cumprimento das normas de protecéo de dados.

As obrigagbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste CONTRATO, permanecendo em vigor enquanto os
dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Primeira — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
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com o previsto no item 21 do Edital 90010/2025.
Clausula Vigésima Segunda — MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco, apresentada no Anexo V do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital, tem por objetivo viabilizar a compreensao dos riscos possiveis e provaveis que
poderdo vir a ocorrer ao longo do desenvolvimento do objeto contido neste
CONTRATO, advindos de eventos supervenientes a contratacio, facilitando a sua
definicdo, os responsaveis, o0 grau do impacto, a frequéncia e, principalmente, as
medidas/ procedimentos/mecanismos que deverdo ser adotados para minimizar os
efeitos decorrentes de cada evento pontuado.

A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste cuja ocorréncia, na Matriz de Risco, foi definida como
sendo de sua responsabilidade.

Constitui pega integrante do CONTRATO a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatério, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado
tais riscos em consideracdo na formulagao de sua proposta.

O termo risco no CONTRATO é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco
€ o resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do CONTRATO.

Sempre que atendidas as condicbes do CONTRATO e mantidas as disposi¢cdes do
CONTRATO e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do Equilibrio Econdmico-
Financeiro ou aditivo de prazo quando da ocorréncia das hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na Matriz de Risco.

Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de anadlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do CONTRATO, pois tais obrigagdes sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste CONTRATO.

Clausula Vigésima Terceira — SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei 13.303/2016,
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os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execugdao do CONTRATO, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais nado contemplados na planilha de pregcos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipéteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta — RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do CONTRATO:

. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes ou
prazos;

. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. A paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Codevasf;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no CONTRATO e autorizada pela Codevasf,
bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa execucdo
deste;

VII. O nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as
de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
proprio;

IX. A decretagao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou
servigo;
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XII. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere 0o CONTRATO;

XII. A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do CONTRATO além do limite
permitido no § 1° do Art. 81 desta lei 13.303/2016;

XIV. - a suspensdo de sua execugado, por ordem escrita da administracédo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administracao decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagbes até
que seja normalizada a situagao;

XVI. A néo liberagao, por parte da administracdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do CONTRATO;

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da constituicao
federal.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Quinta — PUBLICAGAO

A Codevasf providenciara a publicagcdo do presente CONTRATO, em Extrato, no
Diario Oficial da Unidao — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagéo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
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instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa — BA, XX de XXXXXXX de 2025.

LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS
Superintendente Regional
Codevasf — 2%/SR

P/CONTRATADA
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