co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, com sede na
Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa, CEP 47.600-000, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT

LOPES, matricula XXXXXX, e a empresa , inscrita no CNPJ
n° , estabelecida na , CEP ,
doravante denominada contratada, neste ato representada por

matricula n° (ou CPF oculto em atengéao a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF

n® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos numeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagao do Comité
de Gestao Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n® XXX, de XXX de XXX, constante a
fl. XXX do Processo n° 59520.001472/2025-10-e, decorrente do Edital n° 90025/2025, por
empreitada por prego unitario, que, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da
Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes
abaixo, e aplicando-se os preceitos de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Execucao dos servicos e obras para implantacao do Sistema de Abastecimento de
Agua (SAA), visando atender a comunidade da llha da Mariquinha, municipio de Bom
Jesus da Lapa, no estado da Bahia, na area de atuagdo da 22 Superintendéncia
Regional.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia/Escopo dos Servigos (Anexo Il), que é parte integrante do Edital.

2, Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
Contrato, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datadade /[
d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Matriz de riscos;
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f) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.001472/2025-10-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste Contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo de execugao do objeto é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados
a partir da emissdao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contando em dias consecutivos, a partir da data de
assinatura do contrato, é de 270 (duzentos e setenta) dias.

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela Codevasf, com eficacia legal a partir da publicacdo do Extrato do Contrato no
Diario Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitacdo e qualificagao
técnica da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) For constatado em pesquisa que os pregos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) A prorrogacgao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) A prorrogacdo estiver previamente autorizada pela Autoridade
Competente.

A prorrogagdo de vigéncia do Contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos Contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagao de vigéncia do Contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacao do Comité de Gestao Executiva, com
vistas a autorizagao para celebragcao de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.
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Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidos as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencao de seu Equilibrio Econémico-Financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagéo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acrescimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagéo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servico;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do Equilibrio Econdmico-Financeiro inicial do Contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a contratada devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do Contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste Contrato ¢ de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos aos pregos
unitarios ou globais constantes da Proposta de Precos da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagdes ou assinar Contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificagao do evento.
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Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucgao, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0 inclusas no valor global
apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do Contrato e prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n° 8.544.2321.00UN.0001 -
Apoio a Implantacdo, Ampliacdo, Melhorias ou Adequacdo de Sistemas de
Abastecimento de Agua em Areas de Atuacdo da Codevasf - Nacional, RP 2, GND 4-
Investimentos, Fonte 1000 e 18.544.2321.00WP.0001 - Apoio para Aquisicido de
Equipamentos e/ou Implantacido de Obras de Infraestrutura Hidrica de Pequeno e
Médio Vulto - Nacional, RP 2, GND 4-Investimentos, Fonte 1000.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia objeto deste Contrato seréo
efetuados em reais, com base no Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
e Item 16 do Edital, como segue:

Do Termo de Referéncia

Os pagamentos dos servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a contratada pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do Contrato.

Nos pregos apresentados pelo licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas neste
Contrato e seus Anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - Anexo lll, que integra o Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital que é parte integrante deste Contrato (quando o
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orcamento for divulgado), da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagcdo: apdés a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos
servicos o item sera pago proporcionalmente ao executado:

A VALOR DA MEDICAO SEM AM
*** VALOR DO CONTRATO (INCLUSO ADITIVO FINANCEIRO)SEM AM

Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida "global", e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da "AM".

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no
periodo da medigao.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengcdo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao Contrato, por meio de aditivos de
valor. Além disso, a contratada devera demonstrar efetivamente o acréscimo da
estrutura de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execugéo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste Contrato e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programagao fisica e financeira existente
por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execucdao do Contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato. Apenas para o caso dos
fornecimentos de equipamentos hidroeletromecanicos sera pago 30% do valor,
mediante a aprovacgao dos desenhos, a fabricagao, os testes de fabrica e a entrega no
canteiro, sendo que o valor de 60% sera pago quando instalado e 10% quando
testados em campo:

A contratada, para as condicbes de fornecimento dos equipamentos
hidroeletromecéanicos apresentadas no item 6.6, devera manter a guarda dos
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equipamentos no canteiro até sua instalacéo.

O pagamento referente a aquisigéo das tubulagbes a serem montadas, estarao fixados
em 30% (trinta por cento) do valor dos tubos adquiridos, testados, aprovados e
entregues no canteiro de obras.

O pagamento de 10% (dez por cento) do valor dos tubos adquiridos sera efetuado
apos a conclusao dos testes e ensaios finais previstos no projeto.

O pagamento de 60% (sessenta porcento) do valor correspondente ao fornecimento
da tubulacio sera liberado apés o assentamento da mesma as respectivas adutoras
(ou seja, apos a contratada ter preparado a escavagao, assentamento e reaterro das
valas nos trechos enterrados ou o preparo e assentamento nos trechos aéreos).

E exigida a apresentacdo de relatério fotografico, assinado pelo preposto da
contratada, de todos os insumos recebidos em obra para que sejam medidos,
identificando a quantidade, coordenadas geograficas e a data do registro fotografico,
referenciando-se ainda a qual item da planilha orgamentaria faz referéncia aquele
insumo, bem como a identificacdo dessas respectivas quantidades recebidas em obra,
e daquelas quantidades ainda pendentes de recebimento futuro.

Tal relatério ndo exime a fiscalizagdo do contrato da obrigacdo de conferir todos os
itens, pessoalmente, em obra e atestar o referido recebimento, sendo, portanto, uma
etapa preliminar do processo de medi¢do destes insumos recebidos em obra.

Do Edital

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a Faturas/Notas Fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.8
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestado pela fiscalizagcio, isentas de erros ou omissdes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
creditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a execugéo do
objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos Anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.
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O pagamento referente a cada medi¢cao sera liberado mediante comprovagéo, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (Art. 31,
da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relagdo dos funcionarios;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigcdo no
CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47, inc. X da IN 971/09
SRF.
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF - Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria;

c) ISS: Caso o municipio onde serao executados os servigos, ndao disponha
de convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS,
a contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario
DAM - Documento de Arrecadac&do Municipal, correspondente ao valor do
ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do
numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacado Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003;

d) ISS devera ser recolhido no local onde o servigo sera executado.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera, por parte da Codevasf, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isengao, devera ser apresentada declaragédo da Prefeitura com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou da condi¢cdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 - SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos

servicos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) valor do IRPJ e demais contribui¢gdes incidentes, para fins de retengéo na
fonte, de acordo com o Art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza
do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, seréo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.
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Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuicées, conforme legislagao em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servigos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia
da fiscalizagcao. Nao tera faturamento servico algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Contrato.

A empresa contratada devera manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovagéo de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do Art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do Contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejarao a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos precgos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o Art.
81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do Contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e
edificagdes, inclusive perante o Registro de Imodveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.8, caso em que a Codevasf efetuara atualizagcao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =Px1I

Onde:
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- AM = Atualizagcdo Monetaria;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurada:

dmi /i

L [(1 + fml) = (1 - :'mZ]dm:-":“ . (1 + fmn)d’“”.-"zn] _1

100 100 100

Onde:
- i = Variacdo do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

6.8.21. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.8.22. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido

tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

71. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Fi—FEn Ti—Tn CAi —(CAn Mi—M(n
R=Vx|Nlx +N2x + N3x—+ Ndx ——
La Ta CAo MOo
PAVI — PAVo HIDi — HIDo
+ Nsyx———— + Ny ———
FPAVn HiNn
Onde:

- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacéo de Instalagdes Elétricas frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderagéo de servigos de Terraplenagem frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N3: percentual de ponderagdo INCC-Brasil-DI Todos os itens frente a
totalidade dos servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacio de servigcos de Mao-de-Obra Especializada
frente a totalidade dos servigcos a executar.
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- N5: percentual de ponderacdo de servicos de Pavimentacdo frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N6: percentual de ponderacdo de servicos de Instalagdes Hidraulicas
frente a totalidade dos servigcos a executar.

- Ei: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalagéo elétrica, codigo 1464364,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalagéo elétrica, codigo 1464364,
correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- Ti: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias — Terraplenagem,
codigo 157956, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Ti: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias — Terraplenagem,
cbdigo 157956, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- CAi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, codigo 1464783,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, codigo 1464783,
correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MOi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, codigo 1465151,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, cddigo 1465151,
correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- PAVi: Refere-se ao item indice de Obras Rodovidrias - Pavimentacao,
cbdigo 157972, correspondente ao més de aniversario da proposta

- PAVo: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias - Pavimentacgao,
codigo 157972, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- HIDi: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalagdo hidraulica, cdédigo
1464363, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- HIDo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalacdo hidraulica, codigo
1464363, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 ., Mésl
mesz _ b2 X Ipgi

| =

Sendo:

Més2 .
Ippi” = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
10
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Més2 ., . R )
IpB2" = indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1 |
Ips1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 estdo
apresentados abaixo:

Fatores
N1 N2 N3 N4 N5 N6
0,00% 27,07% 13,60% 19,76% 0,00% 39,56%

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugédo das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugado" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez)
dias uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagao e Desenvolvimento Territorial - 22/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até
90(noventa) dias apds o recebimento provisorio do objeto contratado.

Apoés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato;

11
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢ao do Contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagcdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucao total do Contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do Contrato, independente das demais
sangobes previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da contratada, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do Contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da contratada, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
fiscalizacdo, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a contratada através do registro no 01
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela nao apresentacéo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que 03
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela fiscalizaco.

12
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e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade

com o prazo contratado ou aditado. 04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relagido a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do Contrato, conforme previsao do Artigo 167 do RILC/2024.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da Codevasf
— 28/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado
a partir da data da comunicacgéao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Comité de Gestao Executiva — 2°/COGEX da 22 SR, que podera dar provimento ou
ndo a multa.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo
constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

Caso o Comité de Gestdo Executiva — 2°/COGEX da 22 SR ndo dé provimento ao
recurso, nao cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

13
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A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o
Contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela contratada, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servicos objeto do Contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas
partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto / representante
da contratada ou, quando nao estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do Contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da contratada a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcgao, valor do salario, nUmero do
RG e do CPF.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

14
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Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execucgio do Contrato e
informar ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao
e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de
interrupgdes na execugado do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela Autoridade Competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do Contrato, para providéncias no sentido de liberagéo
da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas € de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdao do Contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagéo das faltas
ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.
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Acompanhar e cobrar da contratada a execucéo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalizagao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicag&o do seu valor.

A acdo e/ou omisséao, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste Contrato.

A fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢ao do Contrato,
se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigbes de habilitagdao e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Cabe a fiscalizacdo da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida
competéncia técnica de formagéao, conforme definido no CREA, antes da fabricagao e
antes do embarque de cada conjunto de equipamentos hidroeletromecanicos e
hidromecanicos, em conjunto com a contratada, planejar, analisar, aprovar, convocar e
comunicar a Codevasf, para viabilizar a aprovacao dos desenhos de fabrica e realizar
inspegéao e testes em fabrica (por meio de visita in loco), com antecedéncia minima de
25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questdo, se este atende as
especificagbes técnicas necessarias, conforme as normas correlacionadas, pois a
aceitacao final do referido item dar-se-a apenas apdés o recebimento definitivo no local
da entrega, descarga e armazenamento. Agdo essa que visa a garantia do produto,
sendo que essa inspegdo pode ou nado ocorrer com a presenca de técnico da
contratada, estando a contratada ciente de que a aprovacéo dos testes sera dada pela
Codevasf. O custo com a equipe de inspecdo da Codevasf ndo devera fazer parte da
composigao dos custos dos fornecimentos.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, a Codevasf podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao licitante as seguintes sancgoes:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal

ou infragdo a Lei quando ndo se justificar a aplicacao de
sangdo mais grave; ou,
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b) Inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragao,
quando nao se justificar aplicagdo de sancao mais grave.

1.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagdes ou deveres instrumentais ou formais que nao
impactam objetivamente na execucao do Contrato, bem como
nao causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma prevista na clausula nona deste Contrato;
1 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o

licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o Contrato;

b) Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

C) Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto
da licitagado sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgao
do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
9) Der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato.
11.2. A sangao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagéo formal ao

contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagédo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucgdo do servico ou fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sancao prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1

(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 11.5 deste Edital.
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As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do Artigo 56 do
Decreto n. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se
0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“‘c” e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancao

prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sanc¢ao prevista no inciso Ill do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos Contratos regidos por esta Lei:

. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitagdo as sancdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e Arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste Contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséao
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temporaria de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar com a Codevasf.
Clausula Décima Segunda - POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes contratantes comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A contratada declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a
tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcédo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A contratada, no desempenho das atividades objeto deste Contrato, compromete-se
perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo a
legislagdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na
Lei n° 12.846/2013, em especial no seu Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgédo e suas regulamentacdes,
por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera
ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade
Administrava — PAR, nos termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instrugdo Normativa
CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragéo Correcional da Codevasf (N-359), com
aplicagdo das sanc¢des administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o
ajuizamento de agao com vistas a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos
Artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos
cédigo de ética e conduta, a contratada se obriga a, no exercicio dos direitos e
obrigagdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas
disposigdes: () ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda
quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisédo ou direcionar negdcios ilicitamente; (l1)
adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da
legislagdo anticorrupcdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus soécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria
interna ou outro controle interno que a contratante determinar, como apresentacao de
quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca
da conduta da contratada e seus agentes.

A contratada se obriga a notificar a contratante, imediatamente, por escrito, a respeito
de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupcéo vigentes, bem como
nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa
para a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos
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causados a parte inocente.

As infragcdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragdes administrativas
previstas nos Editais e Contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na
Lei n° 12.846/2016, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
nos termos previstos no Art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracao
Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Terceira - POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS

A contratada devera apresentar, quando da assinatura do Contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90025/2025.

Clausula Décima Quarta - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apds o término dos servicos objeto deste Contrato, a contratada requerera a
Codevasf, através da fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacgéao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela Autoridade
Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apods
o decurso do prazo de observagédo, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Contrato.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-
ao como realizados, desde que comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do Contrato correm por conta do contratado.
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A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado
em desacordo com o Contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de corregcdo, sera estabelecido um prazo para que a
contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacao da Caugéao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacdo da prestagédo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Quinta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Sexta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90025/2025.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e "layout" das
instalacbes e edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso;

al) O canteiro de obra devera prever solugcbes adequadas para
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abastecimento de agua, esgotamento sanitario e gestdo de
residuos sélidos, em conformidade com a legislacdo ambiental
pertinente.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os
prazos parcial e final para execugao das obras. Na formulagcao do plano de
trabalho proposto a contratada devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da contratada para a obra.

b1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a
contratada devera apresentar declaracao de procedéncia dos
materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando n&o especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacao e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencao do
canteiro.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do
objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima;

Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condigbes estabelecidas neste Contrato. A contratada
quando da solicitacdo de autorizagdo para os servigos parciais a serem
subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que
serao subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagao,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os
limites de subcontratacdo constante do subitem 6.7 do Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital, que devera ser previamente aprovada pela
fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacao
econdmico-financeira devera ser atendida conforme
exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricGo da SUBCONTRATADA no
Conselho de Classe Profissional (e.g. CREA/CAU),
demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovagéo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certidao(bes)
ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional
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responsavel a época, comprovando a execucido de
servigcos similares aqueles que serdao subcontratados,
em empreendimentos de porte e complexidade similar
ao objeto da licitacao;

e4) Declaracédo de que entre os responsaveis técnicos ou
sécios nao constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

eb) Durante a execugao do Contrato a
SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto
do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86;

9) Autorizagdo dos orgaos competentes para escavagao/desmonte de rocha
com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas
com a respectiva ART, e projeto do paiol;

h) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando
precos, com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépias da Licenga Ambiental e demais
atos autorizativos dos 6rgaos ambientais e/ou de recursos hidricos, se houver, caso
contrario, cépia da legislagao de dispensa do referido documento.

Providenciar, junto ao 6érgao competente, a obtengdo da Licenga Ambiental da Obra e
os documentos/estudos necessarios a sua emissdo, bem como garantir o atendimento
integral das condicionantes contidas na mesma, apresentando mensalmente a
fiscalizagdo, relatério descritivo e fotografico, acompanhado de documentos
comprobatdrios.

Ao final dos servigcos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protecao
ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fung¢ao da obra.

Preservar ao maximo a vegetacdo ciliar existente, o ambiente aquatico e as
caracteristicas hidrodindmicas do manancial, realizando, inclusive, servico de
engenharia com a finalidade de mitigar os desbarrancamentos no trecho de
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intervengdo e recuperando as areas de vegetacdo ciliar degradada, no entorno do
trecho do rio onde serédo executadas as obras.

Elaborar e executar todos os programas e planos ambientais exigidos na Licenca
Ambiental da Obra.

Somente utilizar material mineral proveniente de jazidas devidamente licenciadas junto
ao o6rgao ambiental competente.

Nao realizar supressédo de vegetagdo nativa sem a devida a autorizagdo concedida
pelo 6rgdo ambiental competente.

Realizar o monitoramento e o controle de ruidos e material particulado emitidos.

Implantar a adutora de agua bruta de forma progressiva, recompondo de imediato as
valas, de maneira que os solos escavados nao fiquem expostos e o material
excedente das escavagdes das valas seja retirado imediatamente, bem como
providenciar o seu destino final adequado, impedindo o seu langamento em rios e
lagoas ou exposi¢cao da superficie do terreno.

Cumprir o componente de Educagdo Ambiental, constante no Anexo | da Resolugao
CEPRAM n°® 4.610/2018 e suas alteragdes, com base nas orientagcdes do Documento
Técnico Orientador (disponivel no site do Inema), indicada para a categoria desse
empreendimento.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execugdo da fiscalizacdo e medi¢cao dos servigos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da fiscalizagcao da Codevasf, incluindo banheiro, sala de
reunidbes, com mobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar
condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos,
hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project, Office
e Autocad), administragao de escritério e comunicacgao, Internet, 01 camera fotografica
digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoria de 4Gb),
materiais de escritorio necessarios a operagcdo dos equipamentos e desempenho das
atividades pelo periodo correspondente ao da execucao dos servigos, sendo que ao
final das obras todos os materiais ndo utilizados e equipamentos serdo devolvidos a
contratada.

Disponibilizar para a equipe da fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico
de concreto e aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de
qualidade dos materiais e servigcos objetos deste Contrato, os quais serdo devolvidos a
contratada ao final da execuc¢ao das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e
medi¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnolégico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execucao, deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a
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administracao local, instalagdo e manutencio do canteiro de obras, sendo que ao final
das obras todos equipamentos serdo devolvidos a contratada.

Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do
Contrato, inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de Contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrdo por conta da contratada e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execug¢do das obras e servigos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagées.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagido), para possibilitar a perfeita execu¢ao das obras e servigcos de
engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do Contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugdo das
obras e servicos de engenharia.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da contratada.

A contratada devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execucdo do objeto contratado.

A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagcdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do Contrato, pelo
25
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pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagado, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacado da certidao de quitacao de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A contratada devera comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a contratada seja registrada em regidao diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste Contrato, devera apresentar visto, novo registro
ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos Arts. 5° 6° e 7° da
Resolugcdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A contratada e a equipe técnica ambiental deverao apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-
IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de 2001.

A contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Cabera a contratada obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugao dos servicos.

O cronograma de implantacado devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servigos de engenharia, em fungao do planejamento previsto pela contratada e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagédo da fiscalizacao.

Durante a execucao dos servigos e obras, cabera a contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagéo da
obra, com as seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf),
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 198/1971;

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no
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padrao definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo
modelo encontra-se na publicacdo "Instrucbes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas", Anexo do Termo de
Referéncia, independente das exigidas pelos orgaos de
fiscalizacao de classe - Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo
e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em
vigor;

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de

Ocorréncias, no qual serdao feitas anotacbes diarias referentes ao
andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como
também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela fiscalizacao e pela contratada em todas as
vias, ficara em poder da contratante apds a conclusdo das obras e servigos
de engenharia;

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de
garantir a salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros
de servicos;

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam

ser adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou
terceiros, em razao da execucgao das obras e servicos de engenharia;

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranga
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacédo
pertinente;

9) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos
os documentos previstos e necessarios para execugado do objeto (ART's,
licengas ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevengao da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A contratada entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagcdo atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cdodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as
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normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

Cabe a fiscalizagdo da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida
competéncia técnica de formagéao, conforme definido no CREA, antes da fabricagao e
antes do embarque de cada conjunto de equipamentos hidroeletromecanicos e
hidromecanicos, em conjunto com a contratada, planejar, analisar, aprovar, convocar e
comunicar a Codevasf, para viabilizar a aprovacao dos desenhos de fabrica e realizar
inspecao e testes em fabrica (por meio de visita in loco), com antecedéncia minima de
25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questdo, se este atende as
especificagbes técnicas necessarias, conforme as normas correlacionadas, pois a
aceitacao final do referido item dar-se-a apenas apds o recebimento definitivo no local
da entrega, descarga e armazenamento. A¢cdo essa que visa a garantia do produto,
sendo que essa inspegdo pode ou ndo ocorrer com a presenca de técnico da
contratada, estando a contratada ciente de que a aprovacéo dos testes sera dada pela
Codevasf. O custo com a equipe de inspegcdo da Codevasf ndao devera fazer parte da
composigao dos custos dos fornecimentos.

A elaboracédo do projeto executivo sera de encargo da contratada.

Sobre o projeto de elétrica: a contratada devera realizar medicao de resistividade do
solo na area das subestacdes de energia, ao final dever ser emitido relatério técnico,
assinado por engenheiro responsavel, contendo: a metodologia utilizada, modelo de
referéncia do instrumento utilizado, certificado de calibragdo e tabela com os
resultados das medicdes realizadas em pelo menos duas diregdes. A contratada
devera apresentar metodologia para ensaio e medigdo de tensbes de toque e passo
que devera ser aprovado pela Codevasf. A contratada devera realizar medigbes, com
a emissao de laudo técnico, assinado por engenheiro responsavel, atestando que as
tensdes de toque e passo estdo dentro de niveis seguros.

Clausula Décima Oitava - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da contratada o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que |Ihe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagido das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no Contrato.
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Clausula Décima Nona — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serado indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.

Clausula Vigésima - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em
virtude deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protegcdo de Dados
(LGPD - Lei n® 13.709/2018) e demais regulamentagdes aplicaveis. O tratamento de
dados devera observar os principios da finalidade, adequacgdo, necessidade, livre
acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranga, prevenc¢ao, nao discriminagao
e responsabilizagédo e prestagao de contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos,
prepostos, colaboradores da contratada, cidaddos e quaisquer outros titulares de
dados envolvidos direta ou indiretamente na execug¢ao do objeto contratual.

Compete a contratada, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas
e necessarias a execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que
exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos
dados a terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa
autorizacao por escrito da contratante ou em caso de obrigacéo legal,

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagao do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas,
aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de
situacbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragao,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito;

d) Manter politica interna de seguranga da informacgao e prote¢ao de dados e
realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo
acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a contratante, em prazo ndo superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca
que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, acompanhado
das informagdes sobre a natureza do incidente, os titulares afetados, as
medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).
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A contratante, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de segurancga e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos
servigos prestados e para o atendimento a obrigagdes legais ou regulatdrias, conforme
o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser eliminados
de forma segura ou devidamente anonimizados pela contratada, mediante
comprovacao a contratante, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacdo
legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregéo, eliminagao, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecédo de Dados (DPO) da contratante.

A contratada devera indicar formalmente a contratante um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da contratada somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da contratante, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas
obrigagdes de protecédo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora,
sem prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as
seguintes consequéncias:

a) Aplicacao das sangbes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem impostas
pela Autoridade Nacional de Protecao de Dados (ANPD);

b) Aplicacdo das sangdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo
adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do
Contrato, e, a depender da gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em
cadastros restritivos;

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;

d) Obrigagao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagdes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos judiciais
ou administrativos em decorréncia de falha da Parte infratora no
cumprimento das normas de protecéo de dados.

As obrigagbes de confidencialidade e protegdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Primeira — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 21 do Edital 90025/2025.

Clausula Vigésima Segunda — MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco, apresentada no Anexo VIl do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital, tem por objetivo viabilizar a compreensao dos riscos possiveis e provaveis que
poderao vir a ocorrer ao longo do desenvolvimento do objeto contido neste Contrato,
advindos de eventos supervenientes a contratacido, facilitando a sua definicao, os
responsaveis, o grau do impacto, a frequéncia e, principalmente, as medidas/
procedimentos/mecanismos que deverao ser adotados para minimizar os efeitos
decorrentes de cada evento pontuado.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste cuja ocorréncia, na Matriz de Risco, foi definida como sendo de
sua responsabilidade.

Constitui pega integrante do Contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagcao do processo licitatério,
da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos
em consideracao na formulagao de sua proposta.

O termo risco no Contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execug¢ao do Contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do Contrato e mantidas as disposi¢coes do
Contrato e as disposi¢coes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicdo do Equilibrio Econdmico-
Financeiro ou aditivo de prazo quando da ocorréncia das hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na Matriz de Risco.

Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do Contrato, pois tais obrigagbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste Contrato.

Clausula Vigésima Terceira — SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do Contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao
ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Quarta — RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do Contrato:

. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou
prazos;

1 A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. A paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no Edital e no Contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fusdo, cisdo ou incorporagao, que afetem a boa execugao deste;

VII. O nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as
de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
proprio;

IX. A decretagao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou
servigo;
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XII. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

XII. A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcdo do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1° do Art. 81 desta lei 13.303/2016;

XIV. - a suspensdo de sua execugado, por ordem escrita da administracédo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administracao decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagbes até
que seja normalizada a situagao;

XVI. A néo liberagao, por parte da administracdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do Contrato;

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da constituicao
federal.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Quinta — PUBLICAGAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em Extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO
O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagéo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
33



CODE VASF @ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa — BA, XX de XXXXXXX de 2024.

RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES
Superintendente Regional
Codevasf — 2%/SR

P/CONTRATADA
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