co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, com sede na
Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa, CEP 47.600-000, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. XXXOOXXXXXXXXX, matricula

XXXXXXXX, e a empresa , inscrita no CNPJ n°
, estabelecida na , CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

matricula n° (ou CPF oculto em atengéao a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF

n® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos numeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a autorizagao do
Comité de Gestdo Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl. XXX do Processo n° 59520.001676/2025-51-e, decorrente do Edital n°
90026/2025, por empreitada por preco unitario, que, em observancia as disposi¢des da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitagdes e CONTRATOS da Codevasf, sera regulado mediante as
seguintes clausulas e condigbes abaixo, e aplicando-se os preceitos de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Pavimentacao asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias
do municipio de Bom Jesus da Lapa, inserido na area de atuacido da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

1.2. Os Servicos objeto deste CONTRATO encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia/Escopo dos Servigos (Anexo Il), que é parte integrante do Edital.

2, Clausula Segunda - DOCUMENTOS

21. Os servigos objeto deste CONTRATO serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
CONTRATO, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Pro;/)ostr;\ da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de
d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Matriz de riscos;

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.001676/2025-51-e.
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Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste CONTRATO, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo de execugao do objeto é de 8 (oito) meses consecutivos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagcdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do CONTRATO é de 12 (doze) meses consecutivos, contados a
partir da assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao
expressa das partes.

A formalizacao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 04 (quatro) meses da assinatura do
CONTRATO.

A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de
Execugao.

O inicio da execucgédo dos servigos de pavimentagio sera condicionado a obtencéo da
anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6érgao ambiental competente.

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela Codevasf, com eficacia legal a partir da publicagédo do Extrato do CONTRATO no
Diario Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitacdo e qualificagao
técnica da CONTRATADA, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que os pregos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) A prorrogacao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) A prorrogagcdo estiver previamente autorizada pela Autoridade
Competente.

A prorrogacao de vigéncia do CONTRATO devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos CONTRATOS pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do CONTRATO efou ao titular da unidade orgéanica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogagcdo e o
encaminhara ao Gestor do CONTRATO para providéncias decorrentes.
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O Gestor do CONTRATO, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do CONTRATO, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
CONTRATO elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo do Comité de Gestao
Executiva, com vistas a autorizacéo para celebragcdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do CONTRATO.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidos as demais clausulas do CONTRATO e
assegurada a manutencdo de seu Equilibrio Econémico-Financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servigo;

f) Para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa
remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do Equilibrio Econémico-Financeiro inicial do CONTRATO, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagédo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do CONTRATO contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR
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O valor total deste CONTRATO é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos aos pregos
unitarios ou globais constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagdes ou assinar CONTRATOS com a Codevasf, pelo prazo de
06 (seis) meses, a partir da verificagao do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servigos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global
apresentado.

A diferenca percentual entre o valor global do CONTRATO e preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

Clausula Quinta —- RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdao a conta do Programa de Trabalho n°® 15.244.2217.7k66.0001 -
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, sob a
gestéo da 22 Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo
financeira.

Somente serdo pagos o0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do CONTRATO.

Nos pregos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas neste
CONTRATO e seus Anexos, constituindo-se na uUnica remuneracao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagédo do canteiro, mobilizagao e desmobilizagéo sera no valor
apresentado na proposta da licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
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de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - Anexo IV, que integra o Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital que é parte integrante deste CONTRATO, da seguinte
forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagcdo: apdés a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos
servigos o item sera pago proporcionalmente ao executado:

Yalor da Medicao Sem AM

pdAM =
Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM

Administracao Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera, na Planilha de Custos, a
medida “unidade”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso apos a autorizagao para o inicio dos servigos haja atraso no cronograma, por
motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total da Administragdo Local e
Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigao. Os valores atribuidos a
Administracao Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango fisico financeiro
dos servigos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao CONTRATO, por meio de aditivos
de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo
da estrutura de Administracao Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execugéo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste CONTRATO e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos
objeto desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programagao fisica e financeira existente
por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a execugdo do CONTRATO,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n° 13.303/2016).

E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentacdo, por parte da
CONTRATADA, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de
controle tecnoldgico, assinado pelo responsavel técnico da CONTRATADA e
laboratorista.

Para fins de pagamento das medig¢des, o teor de ligante sera considerado conforme o
5
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percentual em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas
vigentes, aplicando-se exclusivamente aos servicos de CBUQ, respeitando os
normativos vigentes e a adequada solugao técnica.

Nos termos do art. 145 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n°
13.303/2016, é vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas
contratuais relativas ao fornecimento de bens, a execug¢ao de obras ou a prestacao de
servicos, ressalvadas as hipéteses excepcionais expressamente previstas no Edital ou
CONTRATO, desde que justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas as
condigbes estabelecidas no Regulamento Interno de Licitagbes e CONTRATOS da
Codevasf (art. 43, §3° e art. 150, §8°), inclusive quanto a prestacao de garantia idonea
em valor equivalente ao montante adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/Notas Fiscais da
CONTRATADA.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/Notas Fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a Faturas/Notas Fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
6.8 reiniciado apo6s a entrega da nova documentacéo corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigco
faturado, devidamente atestado pela fiscalizagao, isentas de erros ou omissbes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a execugao do
objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos Anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢ao sera liberado mediante comprovagéao, pela
CONTRATADA do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31,
da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relagdo dos funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras -
CNO da obra objeto da presente licitagao;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no
CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47, inc. X da IN 971/09
SRF.
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF - Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria;
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c) O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada, no
municipio de Bom Jesus da Lapa/BA;

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 - SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos

servigos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengao na
fonte, de acordo com o Art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de reteng¢do do imposto de renda e das contribuicbes sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza
do bem ou servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des,
conforme legislagao em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia
da fiscalizagcao. Nao tera faturamento servigo algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste CONTRATO.

A empresa CONTRATADA devera manter situagdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art.
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para
que apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do
Art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do CONTRATO, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejardao a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam

7
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diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o Art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do CONTRATO, todas
as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do CONTRATO. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do CONTRATO ou restringir a regularizagédo e o uso das obras e
edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.8, caso em que a Codevasf efetuara atualizagio financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P=x1

Onde:
- AM = Atualizagao Monetaria;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurada:

dmi . dma | dmn |

(1 ¥ :-.mlJ mi iy (1 + :-ng ™ fap (1 + :-mﬂJ ™R fap .
100 “\ 100 R 00 Bl

Onde:

- i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

8
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Up1 — 1) *’“)Jr 0,005?4.—( a1 ‘”)+n,n4111.—( 21~ Leo)

B0 0 £0

R=V. (0,811?8.

([z'uccl - '{i:lzccl}j

+ 0,14038. )

inccl

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € o0 indice da pavimentacao correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentacao correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

ls1 € o0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

lt1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lio € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

lincc1 € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0O indice nacional da construgcdo civil (INCC) inicial da mao de obra
correspondente ao més de apresentacio da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacado Getulio Vargas,
correspondente & linha 43 da FGV - indice de Obras Rodoviarias - Pavimentacao,
cod. 157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas,
correspondente a linha 44 da FGV - Indice de Obras Rodoviarias - Drenagem, cod.
1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a linha 40 da FGV — indice de Obras Rodoviarias - Terraplenagem,
cod. 157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente & linha 22 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC
Brasil — DI — Todos os itens), cod. 1464783.
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Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execugéo do objeto do CONTRATO.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 ., {Mésl
mesz _ bz X Ipp1

IEIBl - 100

Sendo:

Més2 _ . . _ .
Ipe1” = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 P R .
IbB2" = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mést
Ipsi™ = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, que devera ser entregue em até 10
(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
CONTRATADA.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagcéao
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do CONTRATO por descumprimento
de suas clausulas, conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do
CONTRATO.

A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter
validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do CONTRATO.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do CONTRATO sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A Ordem de Servigo néo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
10
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contratado ou prorrogagcbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu¢ao do CONTRATO;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do CONTRATO, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do CONTRATO,
independente das demais sancgdes previstas no Regulamento Interno de Licitages e
CONTRATOS.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
CONTRATO, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de
Penalidade

11
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a) Pelo ndao atendimento a determinacao estipulada pela
fiscalizagcdo, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro 01
no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido aceita
pela fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade
com o prazo contratado ou aditado.

02

02

03

04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no CONTRATO e nao podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do CONTRATO licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167
e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementagdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA,
esta sera convocada a recolher a Geréncia Regional de Estratégia e
Finangcas da Codevasf — GRG - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel,
tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATO, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica
da 22 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela

12
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Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, nao
constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
CONTRATO e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
CONTRATO.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execugao dos servicos.

Acompanhar a execugdao dos servigos objeto do CONTRATO, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

Conferir a presengca em campo dos equipamentos indicados pela CONTRATADA.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto / representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdgo CONTRATADA pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do
CONTRATO, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13



co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero
do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do CONTRATO sobre
o0 andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, corregao, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execucdo do
CONTRATO e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao dos servigcos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de nao conclusédo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a CONTRATADA cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as Notas Fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizagcdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao
e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de
interrupgdes na execugado do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
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projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a deciséo final pela Autoridade Competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do CONTRATO, para providéncias no sentido de
liberagao da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao Gestor do CONTRATO, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugcdo do CONTRATO que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizacdo das faltas
ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo dos servigcos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalizagao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicag&o do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste CONTRATO.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.
Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, a Codevasf podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sangdes:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:
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a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal
ou infragdo a Lei quando ndo se justificar a aplicacao de
sangdo mais grave; ou,

b) Inexecugdo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragao,
quando nao se justificar aplicagdo de sangéo mais grave.

1.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagdes ou deveres instrumentais ou formais que nao
impactam objetivamente na execucdo do CONTRATO, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma prevista na clausula nona deste CONTRATO;
1 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o
licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o CONTRATO;
b) Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou

apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execuc&o ou da entrega do objeto
da licitagado sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgao
do CONTRATO;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do CONTRATO.
11.2. A sangao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagéo formal ao

contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢gao mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sancao prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,

16



Co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

11.10.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do Artigo 56 do
Decreto n. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se
0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“‘c” e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancao

prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sanc¢ao prevista no inciso Ill do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos CONTRATOS regidos por esta Lei:

. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

1 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢cdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secéao Il da Lei 13.303/2016 e Arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste CONTRATO e das demais cominagdes legais.
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Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséao
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar o0s preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupc¢ao,
em especial a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de
11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente,
estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar
expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que seus
administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da
mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupgcao e da responsabilidade objetiva da
empresa CONTRATADA em razéo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m)
constituir violacdo a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo
aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas regulamentacdes,
por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera
ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade
Administrava — PAR, nos termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrugdo Normativa
CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-359), com
aplicagdo das sancdes administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o
ajuizamento de agao com vistas a responsabilizagao na esfera judicial, nos termos dos
Artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicbes de seus respectivos
codigo de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e
obrigacdes previstos neste CONTRATO e no cumprimento de qualquer uma de suas
disposicoes: (1) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda
quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (II)
adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da
legislagao anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria
interna ou outro controle interno que a contratante determinar, como apresentacao de
quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca
da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a contratante, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legisla¢des anticorrupgao vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa
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para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobrangca das perdas e danos
causados a parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e CONTRATOS da Codevasf, bem como as infracbes
administrativas previstas nos Editais e CONTRATOS que também sejam tipificadas
como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016, serao apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, nos termos previstos no Art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da
Norma de Apuracao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Terceira - POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS

A CONTRATADA devera apresentar, quando da assinatura do CONTRATO, o Termo
de Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90026/2025.

Clausula Décima Quarta - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizagcdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagcdo da caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servigcos
descritos no CONTRATO, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes
técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apods o término dos servigos objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacgéao escrita do contratado;

al) Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido
pela fiscalizagdo um prazo, para que a CONTRATADA, as suas
expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela Autoridade
Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds
o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar
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a adequacdo dos servicos recebidos com as condigdes
CONTRATADAS, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento;

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela
perfeita execugdo do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos neste

CONTRATO.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execugdo do objeto do CONTRATO correm por conta do
contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento

executado em desacordo com o CONTRATO.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacao da Caugéao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestagédo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de CONTRATO (TEF) esta condicionado a emissao
de Laudo Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de CONTRATOS firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os CONTRATOS firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela CONTRATADA.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdao do Termo de Encerramento Fisico de CONTRATO (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Quinta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Sexta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90026/2025.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a)

Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e "layout" das
instalacbes e edificagbes previstas, bem como area para implantagao do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso;

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execug¢do, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os
prazos parcial e final para execugao dos servigos. Na formulagao do plano
de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a
CONTRATADA devera apresentar declaragao de procedéncia
dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando sua localizagao e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencao do
canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagao vigente.

b2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde seréo
realizados os servigos, elaborando documentos necessarios e
protocolando nos drgaos competentes com anuéncia da
Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execucido do
objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima, em até 30 dias apdés emissao da Ordem de
Servico, sob pena de san¢des administrativas;

Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condicdes estabelecidas neste CONTRATO. A
CONTRATADA quando da solicitacdo de autorizagdo para os servigos
parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
SUBCONTRATADA, respeitando os limites de subcontratagdo constante
do subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital, que devera ser
previamente aprovada pela fiscalizagdo da Codevasf:
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el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacao
econdmico-financeira devera ser atendida conforme
exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no
Conselho de Classe Profissional (e.g. CREA/CAU),

demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
SUBCONTRATADA);

e3) Comprovagéo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certidao(oes)
ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época, comprovando a execucido de
servigos similares aqueles que serao subcontratados,
em empreendimentos de porte e complexidade similar
ao objeto da licitagéo;

e4) Declaracédo de que entre os responsaveis técnicos ou
sécios nao constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

eb) Durante a execugdo do CONTRATO a
SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica - RRTs referentes ao objeto do CONTRATO e
especialidades pertinentes, quanto da execuc¢do da obra, nos termos da
Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 1.137 de
31/3/2023;

9) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que
serdo utilizados na execugao dos servigos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacado e
qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e
manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Por definicdo da Codevasf, a CONTRATADA devera mobilizar quantas frentes de
servico (completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do CONTRATO.

A CONTRATADA devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do CONTRATO.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da contratante em Brasilia/DF ou
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Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para
registrar as medi¢cdes e todas as atividades relacionados a execugdo do objeto
contratado.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execug¢ao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do CONTRATO.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagcédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execucgao
dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos Arts. 5° 6° e 7° da
Resolugcédo Confea n°® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e

franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucgao dos servicos.
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Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdao dos servigos, obedecendo as
instrugdes advindas da fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencgao
da corrupg¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugdo dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as
normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no
que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia
e seguranga;

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando
couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas & execugao dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servigcos as instalagcdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a
protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungdo dos servicos, quando
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couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade
com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos
atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execugao.

A CONTRATADA devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

Todas as despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnolégico e
medi¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execucgao, deverdo estar contempladas na proposta no prego da administragéo local,
sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do CONTRATO,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢gdes em contrario que constem do termo de CONTRATO, os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deveréo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucgio dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizagéo, para a liberacédo da ultima parcela, faz-se necessario
a apresentacao da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem
de Servigco um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la
na execuc¢ao do objeto contratado, sob pena de san¢gdes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser
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devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao.

Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei
n°® 5.194/1966 e Resolucdao Confea n® 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Manual de uso da marca
do Governo Federal, Anexa VIl do Termo de Referéncia, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢gées em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas
anotacgdes diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mé&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das
obras e servicgos;

d) Indicagbes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagdo do
local (estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica
que requeiram solugdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razéo da execugao dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
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previstos e necessarios para execucgao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvaras, etc).

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos

Os documentos apresentados pela CONTRATADA deverdo estar plenamente
compativeis com as especificagbes técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatiddo as condi¢cdes e caracteristicas dos servicos a
serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Oitava - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

O fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera solicitar a Geréncia de
Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a Unidade Regional correspondente na
Superintendéncia Regional, que adotem as providéncias necessarias para a obtengao
da licenca ambiental da obra.

Clausula Décima Nona — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.

Clausula Vigésima - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE
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As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em
virtude deste CONTRATO em estrita conformidade com a Lei Geral de Protegao de
Dados (LGPD - Lei n° 13.709/2018) e demais regulamentagdes aplicaveis. O
tratamento de dados devera observar os principios da finalidade, adequacao,
necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranga, prevengao,
nao discriminagao e responsabilizagédo e prestagao de contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos,
prepostos, colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de
dados envolvidos direta ou indiretamente na execuc¢ao do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem
prejuizo de outras obrigacdes previstas em lei e neste CONTRATO:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas
e necessarias a execugdo do CONTRATO, sendo vedado qualquer uso
que exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos
dados a terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa
autorizacao por escrito da contratante ou em caso de obrigacéo legal,

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagcdo do
CONTRATO, a implementagdo de medidas de seguranga, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao
autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteragdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito;

d) Manter politica interna de seguranca da informacgéo e protecao de dados e
realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que ter&o
acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a contratante, em prazo ndo superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca
que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, acompanhado
das informagdes sobre a natureza do incidente, os titulares afetados, as
medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).

A contratante, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de segurancga e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos
servigos prestados e para o atendimento a obrigagdes legais ou regulatdérias, conforme
o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o CONTRATO, os dados pessoais deverdo ser
eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA,
mediante comprovagdo a contratante, ressalvada a guarda para cumprimento de
obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
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titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregao, eliminacgéao, etc.),
assegurando canais para solicitagcdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecédo de Dados (DPO) da contratante.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a contratante um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA
somente poderao ocorrer com autorizagao prévia e expressa da contratante, devendo
0 subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas
obrigagdes de protecado de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora,
sem prejuizo da apuragcao de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as
seguintes consequéncias:

a) Aplicacdo das sangdes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem impostas
pela Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD);

b) Aplicagdo das sangdes administrativas previstas neste CONTRATO,
incluindo adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor global
atualizado do CONTRATO, e, a depender da gravidade, rescisao
contratual e inscricdo em cadastros restritivos;

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;

d) Obrigacdao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagdes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos judiciais
ou administrativos em decorréncia de falha da Parte infratora no
cumprimento das normas de protecéo de dados.

As obrigagbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste CONTRATO, permanecendo em vigor enquanto os
dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Primeira — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 21 do Edital 90026/2025.

Clausula Vigésima Segunda — MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do CONTRATO. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas
as diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX do Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugédo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevastf.

A CONTRATADA ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a
CONTRATADA.

Constitui pega integrante do CONTRATO a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatério, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado
tais riscos em consideragio na formulagao de sua proposta.

O termo risco no CONTRATO é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco
€ o resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execu¢gao do CONTRATO.

Sempre que atendidas as condicdes do CONTRATO e mantidas as disposi¢cdes do
CONTRATO e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do
CONTRATO, impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsédo de
eventual necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Licitagdes e CONTRATOS da Codevasf — RILC.

A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do Equilibrio Econdmico-
Financeiro ou aditivo de prazo quando da ocorréncia das hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na Matriz de Risco.

Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do CONTRATO, pois tais obrigagcbes sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste CONTRATO.

Clausula Vigésima Terceira — SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0s servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregcos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdao do CONTRATO, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais nado contemplados na planilha de pregos da
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CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipéteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta — RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do CONTRATO:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

Xl

XIV.

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou
prazos;

A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

A paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no CONTRATO e autorizada pela Codevasf,
bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa execucdo
deste;

O nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as
de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
proprio;

A decretagao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou
servigo;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere 0o CONTRATO;

A supressao, por parte da administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do CONTRATO além do limite
permitido no § 1° do Art. 81 desta lei 13.303/2016;

- a suspensio de sua execugao, por ordem escrita da administragédo, por
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prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administracao decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até
que seja normalizada a situacgao;

XVI. A néo liberagao, por parte da administracédo, de area, local ou objeto para
execucgdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do CONTRATO;

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da constituicao
federal.

Os casos de rescisado contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Quinta — PUBLICAGCAO

A Codevasf providenciara a publicagcdo do presente CONTRATO, em Extrato, no
Diario Oficial da Unido — Segao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa — BA, XX de XXXXXXX de 2025.

LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS
Superintendente Regional
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