Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a

O COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXX XXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°
00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracbes
posteriores, entidade integrante da Administragdo Publica Indireta (Art. 4°, I, “b”, do
Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601, Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada Codevasf, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS, brasileiro, casado, eng®. civil, CPF/MF n°
XXXXXXX, RG n® XXXXXXXX SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Manoel Novaes,
s/n, Centro, CEP 47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, e a empresa
, inscrita no CNPJ n° ,
estabelecida na , CEP , doravante denominada
contratada, neste ato representada por , matricula n°®
(ou CPF oculto em atencédo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° ***,123.123-
**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no
CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° , de de de ,
constante a Pega __ do Processo n° 59520.001385/2025-62-e que, na forma do Art. 68 da
Lei n® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se,
supletivamente, os principios da teoria geral dos Contratos e as disposigbes de direito
privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de
Precos — SRP, carga, transporte e descarga de implementos agricolas, com
intuito de atender as demandas na area de atuagcdo da Codevasf, no Estado
da Bahia, sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional conforme
especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo
do Edital 90012/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagao do objeto:
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ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
~ DE UNITARI
ESPECIFICACAO MEDIDA O (RS)
1
2
3

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente Contrato, independentemente de transcricio:

a) Edital 90012/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datada de

___ [ . (informar a data);

d) Ata de Registro de Pregos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e
os termos deste Contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugao sera de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 11 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital 90012/2025, contado da
data de emissdao da Ordem de Fornecimento expedida pela Codevasf,
podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes, da
seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 30% da quantidade total da Ordem de
Fornecimento devera ser entregue no prazo de ATE 120 dias;

b) Segunda Parcela: Os 70% restantes da quantidade total da
Ordem de Fornecimento deveréo ser entregues no prazo de ATE
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180 dias, totalizando, ao final desse periodo, 100% da quantidade
total da Ordem de Fornecimento.

Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades,
sera admitida a entrega integral em parcela unica, desde que respeitado o
prazo final de 180 dias.

Quando a aplicagdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade
total de Ordem de Fornecimento resultar em numeros fracionarios de
unidades, devera ser aplicado o arredondamento para o numero inteiro
imediatamente inferior.

O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta)
dias, contados da data de assinatura do Contrato.

O prazo para vigéncia do Contrato, contado em dias, a partir da data de sua
assinatura, compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de
Fornecimento, o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de
mais 60(sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢ao
do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330
dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital
90012/2025.

O Contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu Extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Haja interesse da Codevasf;

b) Sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagao financeira
da contratada;

c) Seja constatada em pesquisa que o0s pregos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela Autoridade Competente.

Os pedidos de prorrogacgéo de vigéncia dos Contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacédo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente
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sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a
publicacdo do Extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das
“Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade
de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
Contrato e assegurada a manuteng¢ao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela Lei;

b) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

C) Quando necessaria a modificagcdo do modo de fornecimento, em
face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

d) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, sem a
correspondente contraprestagcado de fornecimento de bens;

e) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo do fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato,
na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econOmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagédo a contratada devera apresentar prova de regularizagao
com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos
Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no
CADIN. Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacao, estara
sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos
motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragcéo
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no valor do Contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste Contrato é de R$ ...... ), obedecidos os pregos
por item constantes da Proposta Financeira da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagdes ou assinar Contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo. No caso de omissdo, considerar-se-d40 como inclusas
NOS precgos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de
trabalho), Categoria Econémica __ , sob gestdo da Area de Gestéo
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicbes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital
90012/2025, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais,
contra a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
fiscalizagcdo da Codevasf, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Os pagamentos, objeto desta licitagao, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da
CODEVASF, conforme a legislacao vigente, e de acordo com o cumprimento
dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Pégina 5 de 25



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

6.2.

6.2.1.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas
faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.1.1 reiniciado ap6s a entrega da nova
documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentagao relativa
a cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela fiscalizacao, isentas
de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com
a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por nao ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagéo
interna, conforme Art. 155, § 2° inciso VI, letra “b”, da Constituicao
Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigcdes incidentes, para fins de
retengdo na fonte, de acordo com o Artigo 2° da IN/SRF N°
1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a isengdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuigdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a
execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos Anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica
desconsideracao pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corregcdes, ndo se
alterando a data de adimplemento da obrigagao.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando
que os mesmos estdo de acordo com as especificacbes técnicas que
integraram este Contrato.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A contratada devera estar em situagéo regular
no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribuicdes, conforme legislagao em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em
qualquer entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem
explicitados o nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente
em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitagdo e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugédo do Contrato, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificagcao exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do Contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais)
nao reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do Contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como dispde o Artigo 81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido
no subitem 6.1.1, caso em que a Codevasf efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x|, onde:

AM = Atualizagcdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
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I = (1+im1/100)%"3% x (1+im2/100)*23% x ... x (1+imn/100)®"3° - 1, onde:
i = Variagéo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera

procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao

periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracao a titulo de correcao

monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao Contrato firmado com a contratada permanecerao

validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta.

Apods o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento

previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90012/2025.
FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

1-10

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacido da Proposta

O indice sera verificado conforme TABELA FGV Cdédigo 1420877 (IPA-OG-DI
- Maquinas e Equipamentos.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do
Contrato por dia, sem prejuizo das demais sang¢des previstas na legislagao e
no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecugédo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa baseada no valor do Contrato, sem prejuizo
das demais sangbes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do Contrato no
caso de inexecucdo parcial do Contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do Contrato no
caso de descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na
Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do Contrato/Ordem De

Fornecimento no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade -
inexecucgao parcial

Percentual
. a . Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
Contrato
Execucgao parcial de até 80% do valor 01 2%
contratual
Execucgao parcial de até 60% do valor 02 4%
contratual
Execucgao parcial de até 40% do valor 03 8%
contratual
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Execucgao parcial de até 20% do valor 10%

contratual 04

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo
penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas
pela fiscalizag&o, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a contratada, atraso

através de comunicacgao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no Edital ou no Contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do
Artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagao do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Geréncia Regional de Finangas -
28/GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha
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sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da
data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf.
Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do Contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao
recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagdes, ndo constituindo novagao contratual nem desisténcia dos direitos
que |Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigagbes contratuais e da
liguidagcdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do Contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial — 2%/GRR da
Codevasf.

A prestagao de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter
validade de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do Contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera
devolvida a “Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevasf.
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A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e,

c) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢gdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90012/2025.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGCAO

A gestdo do Contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos
fornecimentos, sera realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem
compete verificar se o licitante vencedor estd executando os trabalhos,
observando o Contrato e os documentos que o integram.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
Contrato, se o licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitagcdo e qualificagao
exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias

A fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e
com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a contratada
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a assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao

A fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento
do fato a Area responsavel pela execucao do Contrato.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizagao informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, € em caso de multa, a indicacao do seu valor.

Das decisdes da fiscalizagdo podera a contratada recorrer a Area responsavel
pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo nao eximira a contratada
da integral responsabilidade pela execugao do objeto deste Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou
através de terceiros, da execugao dos fornecimentos prestados pelo licitante
vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do Contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a Autoridade Competente para
as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o
previsto no item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90012/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promoc¢do da ética e de
prevencao da corrupg¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético
e transparente no setor privado e em suas relagcbes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées de
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corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22,
da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios
dos canais de denuncias disponiveis.

Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos
custos correrdo por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de
operagdo e manutengcdo para cada unidade apropriada dos
equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos.

A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apés a
assinatura do Contrato emitido pela Codevasf, por meio de Contrato ou
documento similar que comprove o vinculo do fornecedor com o prestador de
servicos/pegas ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica autorizada,
que a fornecedora possui  assisténcia técnica  (prépria  ou
terceirizada/certificada) no &mbito do estado de entrega do item.

A aprovagao da comprovacgao estara condicionada a fiscalizagao da Codevastf.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-
mail ou telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da
entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais
a serem entregues.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto e exigir da contratada o
cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o
especificado e estipular prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos
contratados.
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Efetuar o pagamento no prazo previsto no Contrato.
Clausula Décima Quinta — DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em Anexo a este Contrato, com o objetivo
de definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do Contrato a Matriz de Riscos, independentemente
de transcrigao no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar
tais riscos em consideragado na formulagcado de sua proposta.

O termo risco no Contrato é designado como um evento ou uma condigao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao
do Contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do Contrato e mantidas as disposicoes do
Contrato e as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.
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Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do Contrato, pois tais obrigacdes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste Contrato.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragao das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuracido da responsabilidade do infrator, podendo
impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao
legal ou infragdo a Lei quando ndo se justificar a
aplicagdo de sang¢ao mais grave; ou;

b) Inexecucgédo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da
Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de
sang¢ao mais grave.

1.1) A licitante sera notificada que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangao mais
elevada podera ser aplicada;

1.2) Considera-se  pequena relevancia o
descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam
objetivamente na execugdo do Contrato,
bem como ndao causem prejuizos a
Codevasf.

1. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital;

. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta nao celebrar o Contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;
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c) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida
para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacdo ou a execucao do Contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do
objeto da licitagado sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na
execugao do Contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; ou,
h) Der causa a inexecucgao total ou parcial do Contrato.

A sancgao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugao do servico
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais
elevada podera ser aplicada.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderado ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcido do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderao ser atenuadas
em 1/4 (um quarto) nos seguintes casos em fungédo do prazo base originario
da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para
a empresa,;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar

medidas para corrigi-la; e,
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos
do Artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensado temporaria de participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os parédmetros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos Contratos:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao; ou,
c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a

Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do Art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgéo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas
contratadas as penalidades previstas no Art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos
lesivos a lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, conforme regulamentagao do Decreto n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Cdédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos Artigos 337-E a 337-0,
em razao do disposto no Art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf,
cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO
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As partes contratantes comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a
corrupgao, em especial a Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto
n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A contratada declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou
indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013,
além de se obrigar expressamente a tomar todas as providéncias para fazer
com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia
quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupgao e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A contratada, no desempenho das atividades objeto deste Contrato,
compromete-se perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que
possa(m) constituir violagdo a legislagdo aplicavel ao presente instrumento
pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu
Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcao e suas
regulamentagdes, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus
aspectos, podera ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuragdo da
Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n® 11.129/2022,
Instrugdo Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de Apuragao Correcional
da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sangbes administravas porventura
cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos Artigos 18 e 19 da Lei n°
12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposigcbes de seus
respectivos codigo de ética e conduta, a contratada se obriga a, no exercicio
dos direitos e obrigacbes previstos neste Contrato e no cumprimento de
qualquer uma de suas disposig¢des: (I) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer
bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negodcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores
praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislacéo
anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas
ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores
elou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou
outro controle interno que a contratante determinar, como apresentacdo de
quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas
acerca da conduta da contratada e seus agentes.

A contratada se obriga a notificar a contratante, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupgao
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vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de
suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é
causa para a rescisao deste Contrato, sem prejuizo da cobranga das perdas e
danos causados a parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, bem como as
infracbes administrativas previstas nos Editais e Contratos que também sejam
tipificadas como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2016, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no Art. 16 do Decreto
n® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

A contratada devera apresentar, quando da assinatura do Contrato, o Termo
de Observancia a Politica de Transagcdes com Partes Relacionadas,
devidamente assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital
90012/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 26 do Edital 90012/2025.

Clausula Vigésima Primeira — ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatorias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU
EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.
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Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS
EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei
13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necessarios e néo previstos na
Planilha de Precos deverao ter execucgao previamente autorizada por Termo de
Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execugao do Contrato, especialmente os referentes aos
fornecimentos extras motivados pela Codevasf. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso
em virtude deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD - Lei n® 13.709/2018) e demais regulamentagdes
aplicaveis. O tratamento de dados devera observar os principios da finalidade,
adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia,
seguranga, prevengao, nao discriminagao e responsabilizagcao e prestagédo de
contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protegcdo abrange todos os dados pessoais de agentes
publicos, prepostos, colaboradores da contratada, cidaddos e quaisquer outros
titulares de dados envolvidos direta ou indiretamente na execugédo do objeto
contratual.

Compete a contratada, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem
prejuizo de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades
especificas e necessarias a execucao do Contrato, sendo vedado
qualquer uso que exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar
acesso aos dados a terceiros ndo autorizados, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo por escrito da contratante ou em
caso de obrigacéo legal;

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do
Contrato, a implementagdo de medidas de seguranga, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos
nao autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de destruicao,
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perda, alteragcdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito;

d) Manter politica interna de seguranga da informagao e protecéo de
dados e realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos
que terao acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a contratante, em prazo nao superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de
seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos
titulares, acompanhado das informacbes sobre a natureza do
incidente, os titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos
relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).

A contratante, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos
dados sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranga e
finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo
estritamente necessario para o cumprimento das obriga¢des contratuais, para a
fiscalizagao dos servigos prestados e para o atendimento a obrigagdes legais
ou regulatérias, conforme o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser
eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela contratada,
mediante comprovacgao a contratante, ressalvada a guarda para cumprimento
de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos
direitos dos titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregao,
eliminacdo, etc.), assegurando canais para solicitagbes, que serdo
direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da
contratante.

A contratada devera indicar formalmente a contratante um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da contratada
somente poderdo ocorrer com autorizagcdo prévia e expressa da contratante,
devendo o subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico,
as mesmas obrigagdes de protegao de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte
infratora, sem prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e
administrativa, as seguintes consequéncias:

a) Aplicagdo das sancdes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem
impostas pela Autoridade Nacional de Protecéo de Dados (ANPD);
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b) Aplicagdo das sangdes administrativas previstas neste Contrato,
incluindo adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor
global atualizado do Contrato, e, a depender da gravidade, rescisao
contratual e inscricdo em cadastros restritivos;

C) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;

d) Obrigagao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagbes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos
judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte
infratora no cumprimento das normas de protecado de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protegcdo de dados previstas nesta
clausula sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor
enquanto os dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do Contrato:

l. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas
contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

1. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

1. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. A paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicag¢ao a Codevasf;

V. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagéo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no Contrato e autorizada pela
Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, que afetem a
boa execugao deste;

VI. O néo atendimento das determinagdes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em
registro proéprio;

VIIIL. A decretagao da faléncia ou a instauracio de insolvéncia civil;
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IX. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura
da empresa, que faga a Codevasf presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, prejuizo a execucéo da obra
Ou Servico;

XI. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIl. A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou
compras, acarretando modificagcdo do valor inicial do Contrato
além do limite permitido no § 1° do Art. 81 da lei 13.303/2016;

XIIl. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
administragao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

XIV. O atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
administragdo decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacao;

XV. A nao liberacao, por parte da administracdo, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucédo do Contrato;

XVII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da
constituicao federal.
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Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta- PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em Extrato, no
Diario Oficial da Unido — Segéao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA sera
o0 competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacéo,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o

presente instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Bom Jesus da Lapa — BA, XX de XX de 2025

LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS
Superintendente Regional
Codevasf — 23/SR

Responsavel legal da contratada
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