Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO

PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°

00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragbes

posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (Art. 4°, Il, “b”, do

Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento

Regional - MIDR, nos termos do Decreto n°® 12.504/2025, com sede na Av. Manoel

Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa, CEP 47.600-000, Estado da Bahia, inscrito no

CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada Codevasf, neste ato

representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. LUIZ GERALDO SCIAM

BASTOS, matricula XXXXX, e a empresa, matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

estabelecida na , CEP , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por , matricula n°

(ou CPF oculto em atengdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n°
*** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos numeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a
autorizagéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdon® __ ,de

de de , constante a Pegca __ do Processo n°® 59520.001607/2025-47-e que,

na forma do Art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigdes

seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos CONTRATOS e

as disposicoes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. O objeto do presente CONTRATO é contratagao, por Sistema de Registro de
Precos, de servigcos de engenharia para escavacdo em solo de 12 categoria,
objetivando a implantagdo de reservatorios para acumulo de agua em
comunidades de carater rural difusas, em diversos municipios do Estado da
Bahia, na area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf,
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conforme especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia,
Anexo do Edital 90022/2025.

Este Termo de CONTRATO vincula-se ao Edital do Pregéao, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO MEIID)IIEDA

1

2

3

Clausula Segunda — DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste CONTRATO serao executados com fiel observancia
a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram
o presente CONTRATO, independentemente de transcrigao:

a) Edital 90022/2025. e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacido, datada de
___ [ . (informar a data);

d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

9) E;amais documentos contidos no Processo n° 59520.001607/2025-

-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e
os termos deste CONTRATO, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do CONTRATO é de 24 (vinte e quatro) meses, contados
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3.3.

3.4.
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a partir da assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo maximo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

A formalizacao do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de
Servigco, devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do
CONTRATO, prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagcdo da Garantia
de Execucéo.

O inicio da execugéao dos servigos de escavacao em solo de 1?2 categoria sera
condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do
6rgao ambiental competente.

O CONTRATO tera eficacia legal a partir da publicagcdo do seu extrato no
Diario Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Haja interesse da Codevasf;

b) Sejam comprovadas todas as condigdes iniciais de habilitagao,
inclusive financeira, e qualificacdo da CONTRATADA, exigidas no
curso do procedimento licitatoério;

C) Seja constatada em pesquisa que o0s pregos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela Autoridade Competente.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos CONTRATOS pelo contratado
serdo analisados pelo Fiscal do CONTRATO e/ou ao titular da unidade
organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do CONTRATO para providéncias
decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do CONTRATO.
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A expedicao da “Ordem de Servigco” somente se efetivara apds a publicagcao
do extrato do CONTRATO no “Diario Oficial da Unido” e entrega das
“Garantias de Cumprimento do CONTRATO e Riscos de Engenharia”, na
Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusao e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
CONTRATO e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes,
para melhor adequacéo técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagcdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela Lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execug¢do da obra
ou servigco, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
Servico;

f) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico-financeiro
inicial do CONTRATO, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar prova de
regularizacdo com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND),
Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do
SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua
situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste CONTRATO, bem como
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3.11.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.1.1.

ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitacdes e CONTRATOS da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo
no valor do CONTRATO contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste CONTRATO é de RS ......  — ), obedecidos ao preco
global constante da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacbes ou assinar CONTRATOS com a Codevasf, pelo
prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo. No caso de omissdo, considerar-se-40 como inclusas
Nnos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°
XXXKKX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX, conforme Nota de Empenho
n° ,emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta — CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, do respectivo
Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacao pela
CONTRATADA do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do CONTRATO e
pelo preposto da CONTRATADA, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econédmico-financeiro e
atualizacao financeira.
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Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do CONTRATO.

Nos precos apresentados pela licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de
acordo com as condicdes previstas no Edital e seus Anexos, constituindo-se
na unica remuneracgao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagao sera no
valor apresentado na proposta da licitante, respeitado o valor maximo
constante da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo
IV, que integra o Termo de Referéncia, Anexo | do Edital, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4& somente um
canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: sera medida e paga de acordo ao efetivamente
realizado;
c) Desmobilizagcédo: sera medida e paga apos a total desmobilizagao,

comprovada pela fiscalizagao.

Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a
formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que
ao final dos servigos o item sera pago proporcionalmente ao executado:

YAM — Valor da Medicdo Sem AM
¢ " Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administragdo Local e Manutengado de Canteiro (AM) tera como unidade, na
Planilha de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor
absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso apdés a autorizagdo para o inicio dos servicos haja atraso no
cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administragéo Local e Manutengao de Canteiro (AM) prevista no periodo
da medigédo. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servigos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutengao do canteiro de obras
(AM) nao esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo
decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
CONTRATO, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
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Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste CONTRATO e ser entendido como primeira estimativa de
evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de
licitacdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de
servico, ou durante a execucdo do CONTRATO, desde que devidamente
autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

E condigdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte
da CONTRATADA, do Diario de Obras.

Nos termos do Art. 145 da Lei n® 14.133/2021 e do Art. 81, inciso V, da Lei n°
13.303/2016, é vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas
contratuais relativas ao fornecimento de bens, a execugdo de obras ou a
prestagdo de servigos, ressalvadas as hipéteses excepcionais expressamente
previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico
e formal e atendidas as condicbes estabelecidas no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf (Art. 43, §3° e Art. 150, §8°), inclusive
quanto a prestacdo de garantia idénea em valor equivalente ao montante
adiantado

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas
faturas/notas fiscais da CONTRATADA.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.7 reiniciado apds a entrega da nova documentagao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacgéao relativa
a cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela fiscalizagéo, isentas
de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com
a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a
execugao do objeto
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E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a
Codevasf dos documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos
Anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que, se nido atendido, implica
desconsideracgao pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢ao sera liberado mediante comprovagéo,
pela CONTRATADA do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social
(Art. 31, da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatorio
SEFIP/GEFIP contendo a relagao dos funcionarios identificados no
Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente
licitagao;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a
inscricdo no CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47,
inc. X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF —
Guia de Recolhimento do FGTS com autenticagao eletronica, via
bancaria;

c) O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas
deverdo corresponder a competéncia anterior ao més da emissdao da NFS
apresentada.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente

aos servicos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem
como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente
aos servigos realizados em atendimento a Lei Complementar
116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuigcbes incidentes, para fins de

retengdo na fonte, de acordo com o Art. 2°, § 6° da IN/SRF n°
1.234/2012, ou informar a iseng¢do, nao incidéncia ou aliquota zero,
e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengdo do
imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do
bem ou servicgo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela
area gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario,
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serdo, de forma imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para
correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes,
conforme legislagdo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagao
prévia da fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que nao se
enquadre na forma de pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto
no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagédo a situagao cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situacgao irregular,
para que apresente justificativas e comprovagao de regularidade. Caso néo se
verifique que a empresa regularizou sua situagcdo, estara sujeita ao
descumprimento do inc. IX do Art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do CONTRATO, de comprovada repercussdo nos pregos
contratuais, ensejarao a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o
caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais),
nao reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como dispde o Art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do
CONTRATO, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em
compatibilidade com as obrigag¢des por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do CONTRATO. A inadimpléncia do
contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere
a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do CONTRATO ou restringir a
regularizacédo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o Registro de
Iméveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei 13.303/2016.
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7.1.
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Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.7, caso em que a Codevasf efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x|, onde:

AM = Atualizagcdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)%'3% x (1+im2/100)®230 x ... x (1+imn/100)®"3° - 1, onde:

i = Variagéo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:

d = Numero de dias em atraso no més ‘m’;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao
periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneragao a titulo de correcéo
monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
Os precos permanecerao validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da
data limite de apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados

aplicando-se a seguinte formula, serao adotados os critérios de reajustamento
previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90022/2025.

R =F.((Is1_rtu])

IEU

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

It é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da
proposta;
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I é o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacao
da proposta

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das
tabelas publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacgao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cdd.
AO157956.

Observado o disposto no item 7.1, a variagdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execugdo do objeto do
CONTRATO.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

IMésZ X IMés!.
IMész _ 'DB2 DBE1 TI

Sendo:

- Més2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base
original;

- 1Mé2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base;

- 1Mést = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base
original.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de inexecugao total do CONTRATO, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do
CONTRATO, independente das demais sangbes previstas no Regulamento
Interno de Licitagdes e CONTRATOS.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do CONTRATO, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
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8.4.

8.5.

8.6.

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total
do item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagao estipulada pela 01
fiscalizagdo, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c¢) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no Edital ou no CONTRATO e néo
poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte
e cinco por cento) do valor do CONTRATO licitado ou celebrado, conforme
previsdo do Artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela
CONTRATADA,;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela
sua diferengca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementacdo do seu
valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela
CONTRATADA, esta sera convocada a recolher a Unidade
Regional de Finangas da Codevasf — 2*/GRG/UFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicac&o.

A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da
data de cientificagao da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf.
Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do CONTRATO, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pela Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo
ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada
a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, n&o constituindo
novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona — DA GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da
liguidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.
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A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do
CONTRATO por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a resciséo
do CONTRATO por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as
condigdes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do
Contrato.

A prestacao de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter
validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do CONTRATO

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do CONTRATO sera
devolvida a “Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevastf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia
contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do CONTRATO;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugdo do CONTRATO;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a
CONTRATADA; e
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d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o CONTRATO e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de CONTRATO.

No desempenho das atividades de fiscalizagido, devera ser utilizado o Sistema
de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando
aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente
ou por meio de terceiros, da execugdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execugao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do CONTRATO, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que n&o haja subcontratagdo de servigos vedados
no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela
CONTRATADA.

O fiscal devera observar a remuneragcao das DMTs (Distancias Maximas de
Transporte), de forma a garantir que as DMTs indicadas pela CONTRATADA
no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do local de execugéo
do CONTRATO.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes  solicitadas  pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execugéo dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da
execugao dos servigos, quando couber.
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Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo CONTRATADA pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o
instrumento do CONTRATO, cobrando a presencga de técnicos no local da
prestagao dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
qgue se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

Infformar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
CONTRATO sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, correcdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais
forem detectados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo ou
dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao gestor do CONTRATO ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes,
substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execug¢ao do
CONTRATO e informar ao gestor do CONTRATO ou ao titular da unidade
organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo
dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao
conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova
de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de
servigos executados e os consequentes boletins de medigao.

Encaminhar a CONTRATADA cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizagdo, quando
houver, ou gestor do CONTRATO ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do CONTRATO ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos,
de interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de
modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e
outras, de modo a subsidiar a decisao final pela Autoridade Competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do CONTRATO, para providéncias no
sentido de liberagcéo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes
precisas e de acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do CONTRATO, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do
CONTRATO que ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a
regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao
for designada comissao de recebimento ou outro empregado, para o
recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para
minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas,
indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagédo
quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutengao da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizagdo informara ao setor
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competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, € em caso de multa, a indicacao do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo nao eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste
CONTRATO.

A fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatodrias.

Clausula Décima Primeira - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS
FORNECIMENTOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90022/2025.

Clausula Décima Segunda — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90022/2025.

Clausula Décima Terceira —- OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos,
0s seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e
“layout” das instalagbes e edificagdes previstas, bem como area
para implantagao do laboratério de ensaios de campo, quando for
0 Ccaso;

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e
respectivas  metodologias de execugdo, devendo ser
complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final
para execucao dos servicos. Na formulagdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente,
as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos
Servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais
a CONTRATADA devera apresentar declaragdo de
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procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagao e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengdo do canteiro. E
obrigatéria a comprovacado da regularidade ambiental
para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas,
conforme legislacéo vigente.

b2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades
onde serdo realizados os servicos, elaborando
documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou
software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a
execugao do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de
Trabalho referido na alinea acima, em até 30 dias apds emissao
da Ordem de Servico, sob pena de sangdes administrativas;

Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢oes estabelecidas neste CONTRATO. A
CONTRATADA quando da solicitacdo de autorizacdo para os
servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serao subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo,
da empresa SUBCONTRATADA, respeitando as parcelas que
podem ser SUBCONTRATADAS constantes no Anexo 1, que
devera ser previamente aprovada pela fiscalizacdo da Codevastf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo
econdmico-financeira devera ser atendida conforme
exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscrigio da SUBCONTRATADA no
Conselho de Classe Profissional (e.g. CREA/CAU),
demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovagao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certidao(des) ou
atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado da CAT — Certidao
de Acervo Técnico do profissional responsavel a época
ou da Certidao de Acervo Operacional, comprovando a
execugao de servicos similares aqueles que serao
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subcontratados, em empreendimentos de porte similar
ao objeto da licitagao;

e4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou
sécios nao constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

eb) Durante a execugao do CONTRATO a
SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevastf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao
objeto do CONTRATO e especialidades pertinentes, tanto do
projeto executivo quanto da execugdo da obra, nos termos da Lei
n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 1.137
de 31/3/2023;

9) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacbes
técnicas, que serao utilizados na execucao dos servigcos.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas e manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a CONTRATADA devera mobilizar quantas frentes
de servigco (completas, conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem
necessarios, simultaneamente, de acordo com o valor do CONTRATO,
respeitados os valores dos moédulos minimos.

A CONTRATADA devera atender a demanda de disponibilizacao de frentes de
servico solicitada pelo fiscal do CONTRATO.

A CONTRATADA devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar o Projeto Executivo em até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da comunicacdo formal emitida pelo fiscal do
CONTRATO;

b) Apoés a aprovacgao do Projeto Executivo, a CONTRATADA devera
mobilizar os equipamentos para execucdo dos servicos dentro do
prazo de até 15 dias;
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C) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderdo ser
dilatados, caso haja concordancia da fiscalizagao.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico
e/ou Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF
ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf
(SAOP) para o registrar as medigdes e todos as atividades relacionados a
execugao do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material
necessario a execugao dos servicos objeto do CONTRATO, exigido pelo
CONTRATANTE, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU
do local de execugao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagao, aos
servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
missao.

Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito
ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de
perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da
Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou
empregados do 6rgao ou entidade da Codevasf e dos o6rgaos de controle
interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regidao diferente daquela em que
serdo executados os servicos objeto deste CONTRATO, devera apresentar
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visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos
Arts. 5° 6° e 7° da Resolucao Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado
e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execucgao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdao dos servigcos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de
qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do
total dos servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos
gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugao dos servicos,
obedecendo as instrugbes advindas da fiscalizagdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocido da ética e de
prevengao da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético
e transparente no setor privado e em suas relagcbes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcdes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129
de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar
a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as
seguintes normas complementares:
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a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos
publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca;

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas,
quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a
execugao dos servigos, quando couber.

Ao final dos servicos as instalacées do canteiro de obra deverao ser demolidas
e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacbes basicas
para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servicos,
quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao
empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A CONTRATADA devera emitir um relatério mensal especifico acerca da
regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia
das licencas e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a
legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e
medigbes, tais como o0s equipamentos de topografia, deverdo estar
contempladas na proposta no preco.

Submeter a aprovacgao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do
CONTRATO, inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de CONTRATO, os
ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a
boa execucgdo do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir
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a qualidade dos servigos, deverao ser realizados em laboratérios aprovados
pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, instalagbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no
local ou decorrentes da execugédo do objeto desta licitagdo, bem como pelos
danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo dos servigos deverao ser previstos, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagao da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as
despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da
Ordem de Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugdo do objeto contratado, sob pena de sangdes
administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual
devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e
controle da Codevasf.

O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter
no local dos servigcos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagcdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo
Manual de uso da marca do Governo Federal, anexa ao TR, independente das
exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente, caso necessario, a anuéncia
para construcao do tanque escavado.
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Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao
feitas anotagbes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por
tipo e especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais
determinacbes realizadas pelos fiscais da Companhia durante as
fiscalizagoes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento
das obras e servicos;

d) Indicacbes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com
indicacao do local (estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugao por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de
engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou
terceiros, em razao da execugao dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos
para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execu¢ao do objeto (ARTs,
anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigco
contratado.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas,
por ela ou pela Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.
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A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execug¢ao dos
servigos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos
publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga;

C) Os documentos apresentados pela CONTRATADA deverao estar
plenamente compativeis com as especificagcbes técnicas,
normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatiddo as condicbes e caracteristicas dos servicos a serem
executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem
fornecidos.

Clausula Décima Quarta —- OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a correcdo das
falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

Apods a aprovacao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo
instrumento devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM),
ou a unidade regional na Superintendéncias Regionais correspondente, que
adotem as providéncias necessarias para a obtengao da licenga ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO
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Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
CONTRATANTE e do Contratado na execucdo do CONTRATO. Com base na
Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX do Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugéo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do
ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a CONTRATADA.

Constitui pega integrante do CONTRATO a matriz de riscos,
independentemente de transcricdo no instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do
processo licitatorio, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter
levado tais riscos em consideragao na formulagdo de sua proposta.

O termo risco no CONTRATO ¢é designado como um evento ou uma condigao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao
do CONTRATO.

Sempre que atendidas as condicdes do CONTRATO e mantidas as
disposicées do CONTRATO e as disposicdes da matriz de risco, considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do
CONTRATO, impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e
previsdo de eventual necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia,
conforme estabelecido no Regimento Interno de Licitagbes e CONTRATOS da
Codevasf - RILC

A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de risco.
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Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do CONTRATO, pois tais
obrigagbes sdo de resultado e devidamente delimitadas no Termo de

Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragao das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo
impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

a)

b)

Adverténcia, nos seguintes casos:

Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal ou
infracdo a Lei quando nao se justificar a aplicagao de sangao mais
grave; ou;

Inexecucgdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria
de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se
justificar aplicagdo de sangao mais grave.

b1) A licitante sera notificada que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada
podera ser aplicada;

b2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagbes ou deveres instrumentais ou formais que
nao impactam objetivamente na execugdo do
CONTRATO, bem como ndo causem prejuizos a
Codevasf.;

Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital;
Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta nao celebrar o CONTRATO;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;
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c) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida
para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do CONTRATO;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do
objeto da licitagado sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na
execucao do CONTRATO;

9) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude
fiscal; ou,

h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do
CONTRATO.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de
pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei ou inexecugao
parcial de obrigagao contratual principal ou acessoéria de pequena relevancia,
a critério da Administracdo, quando nao se justificar, nos dois casos, aplicagao
de sangdo mais grave, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais
elevada podera ser aplicada.

Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execugdo do
CONTRATO, bem como nao causem prejuizos a Codevasf

As sangdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderédo ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em fungcéo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As sangbes definidas no inciso lll do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas
em 1/4 (um quarto) nos seguintes casos em fungédo do prazo base originario
da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
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b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para
a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar

medidas para corrigi-la; e,

d) Se o0 apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos
do Artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 16.1 deste CONTRATO.

Na aplicacdo de sancgbes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao prevista no inciso Ill do item 16.1 podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos CONTRATOS:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao; ou,
c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a

Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do Art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas
CONTRATADAS as penalidades previstas no Art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos
lesivos a lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, conforme regulamentagao do Decreto n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Caddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos Artigos 337-E a 337-0O,
em razao do disposto no Art. 41 da Lei 13.303/2016.
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As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidbneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas
neste CONTRATO e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do
recebimento da notificagcdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa,
suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a
corrupgao, em especial a Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto
n°® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou
indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013,
além de se obrigar expressamente a tomar todas as providéncias para fazer
com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia
quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da
responsabilidade objetiva da empresa CONTRATADA em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que
possa(m) constituir violagdo a legislagdo aplicavel ao presente instrumento
pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°® 12.846/2013, em especial no seu
Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcao e suas
regulamentagdes, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus
aspectos, podera ensejar a Instauragdo do Procedimento de Apuragdo da
Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n® 11.129/2022,
Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragcao Correcional
da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sangbes administravas porventura
cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos Artigos 18 e 19 da Lei n°®
12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposigcbes de seus
respectivos codigo de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no
exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste CONTRATO e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo dar, oferecer ou
prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
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influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as
melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da
legislagédo anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus soécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria
interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer
pendéncias ou duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por
escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagdes
anticorrupgao vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de
qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é
causa para a rescisdao deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das
perdas e danos causados a parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao
Regulamento Interno de Licitagdes e CONTRATOS da Codevasf, bem como as
infracbes administrativas previstas nos Editais e CONTRATOS que também
sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n® 12.846/2016, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no Art. 16 do
Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-
359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagdo vigente

relativa a protegao da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante
a execucao dos servicos contratados, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n°® 5.452, de
1° de maio de 1943), com as alteragdes introduzidas pela Lei n°
6.514/1977;

b) Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE), que aprova as Normas
Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e saude no
trabalho;

c) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria
MTP n° 672, de 08 de novembro de 2021, que consolida normas
relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de 07 de outubro de
2021, que aprova a nova redacgao da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a
natureza dos servigos contratados.
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A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e
disponibilizar para consulta da CONTRATANTE e dos 6rgaos competentes os
seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO),
nos termos da NR-7;

c) Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construgdo (PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condi¢gdes Ambientais do Trabalho (LTCAT),
Atestados de Saude Ocupacional (ASO) e comprovantes de
treinamentos obrigatérios exigidos para cada fungao, conforme os
riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutengcado e
substituicdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos
Equipamentos de Protegédo Coletiva (EPCs), conforme previsto na
NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT),
quando exigido, conforme NR-4 e suas atualizacoes;

c) Promover treinamentos perioddicos e a integragao de seguranga aos
trabalhadores envolvidos na execucao dos servicos, conforme as
NRs aplicaveis, especialmente NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-
35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizagdo de
fiscalizagdes, inspec¢des e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de
orgaos fiscalizadores competentes, comprometendo-se a corrigir, no prazo
estipulado, eventuais ndo conformidades ou irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a
CONTRATANTE qualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execugéo
dos servigos contratados, independentemente de afastamento ou lesao.

O descumprimento das obrigagbes previstas nesta clausula sujeitara a
CONTRATADA as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas nao se
limitando, a adverténcia formal, aplicacdo de multas, suspensao temporaria dos
servicos, retengdo de pagamentos e/ou rescisdo contratual, sem prejuizo das
sangdes administrativas, civis e penais previstas na legislagao vigente.”.
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Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

A CONTRATADA devera apresentar, quando da assinatura do CONTRATO, o
Termo de Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas,
devidamente assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital
90022/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 26 do Edital 90022/2025.

Clausula Vigésima Primeira — ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragado de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU
EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas,
por ela ou pela Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da CONTRATADA.

Clausula Vigésima Terceira — DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios € ndo previstos na
Planilha de Precos deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de
Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execucdo do CONTRATO, especialmente, os referentes
aos servicos extras motivados pela Codevastf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos
casos de adequacdo de quantitativos do projeto padrdo ou celebragdo de
termos aditivos, inclusive quando houver a inclusdo de itens com “precos
novos”, conforme disposto no Art. 14 do Decreto n° 7.983/2013.
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Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregcos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo.
Ambas as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta — DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso
em virtude deste CONTRATO em estrita conformidade com a Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD - Lei n® 13.709/2018) e demais regulamentagdes
aplicaveis. O tratamento de dados devera observar os principios da finalidade,
adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia,
seguranga, prevengao, nao discriminagao e responsabilizagcao e prestagédo de
contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes
publicos, prepostos, colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer
outros titulares de dados envolvidos direta ou indiretamente na execugéo do
objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e
sem prejuizo de outras obrigacdes previstas em lei e neste CONTRATO:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades
especificas e necessarias a execucdo do CONTRATO, sendo
vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar
acesso aos dados a terceiros ndo autorizados, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo por escrito da CONTRATANTE ou
em caso de obrigacédo legal;

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do
CONTRATO, a implementacdo de medidas de seguranga, técnicas
e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos
nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicao,
perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito;

d) Manter politica interna de seguranga da informagao e protecéo de
dados e realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos
que terdo acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo nao superior
a 48 (quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de
seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos
titulares, acompanhado das informacbes sobre a natureza do
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incidente, os titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos
relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o
tratamento dos dados sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de
seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo
estritamente necessario para o cumprimento das obriga¢des contratuais, para a
fiscalizagao dos servigos prestados e para o atendimento a obrigagdes legais
ou regulatérias, conforme o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o CONTRATO, os dados pessoais deverao ser
eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela
CONTRATADA, mediante comprovacao a CONTRATANTE, ressalvada a
guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos
direitos dos titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregao,
eliminacdo, etc.), assegurando canais para solicitagbes, que serao
direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Prote¢céo de Dados (DPO) da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de
contato (responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a
LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA
somente poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da
CONTRATANTE, devendo o subcontratado aderir, por meio de instrumento
contratual especifico, as mesmas obrigagdes de protecdo de dados aqui
estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte
infratora, sem prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e
administrativa, as seguintes consequéncias:

a) Aplicagdo das sancdes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem
impostas pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD);

b) Aplicagdo das sangbes administrativas previstas neste
CONTRATO, incluindo adverténcia, multa de até 2% (dois por
cento) do valor global atualizado do CONTRATO, e, a depender da
gravidade, rescisao contratual e inscricdo em cadastros restritivos;

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais € morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;
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d) Obrigagdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagbes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos
judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte
infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta
clausula sobreviverao ao término deste CONTRATO, permanecendo em vigor
enquanto os dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do CONTRATO:

l. O nado cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas
contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

1. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao
conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

Il. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. A paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicacado a Codevasf;

V. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagcdo da
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, exceto se admitida no Edital e no CONTRATO e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, que afetem a boa execucgao deste;

VI. O nado atendimento das determinag¢des regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugio, anotadas em
registro proprio;

VIII. A decretacao da faléncia ou a instauracio de insolvéncia civil;
IX. A dissolucio da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura

da empresa, que faga a Codevasf presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, prejuizo a execucédo da obra
Ou Servico;
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Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o CONTRATO;

A supressédo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou
compras, acarretando modificacdo do valor inicial do CONTRATO
além do limite permitido no § 1° do Art. 81 da Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
Administragao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

O atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragao decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situacéo;

A nao liberagao, por parte da Administracdo, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugdo do CONTRATO;

Descumprimento do disposto no inciso XXXIlI do Art. 7° da
Constituicao Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO
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26.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente CONTRATO, em extrato,
no Diario Oficial da Unidao — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

27. Clausula Vigésima Sétima — FORO

27.1. O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA
sera o competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

27.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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