CODEVASF @ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 5%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASEF,
empresa publica federal, com atual denominacéao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)
Superintendente Regional, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob
n® XXXXXXX — SSP/_, e inscrita no CPF/MF n® XXXXXXX, residente e domiciliado nesta
Capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador
do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado
nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00,
estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado
civil), (qualificacao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° 59550.000328/2025-17-e que, em observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016,
da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno
de Licitagbes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e
condi¢cBes abaixo, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado:
1. Clausula Primeira — OBJETO
1.1. O presente contrato tem por finalidade a contratacdo de obras e servicos de engenharia
para pavimentacdo asféltica da Rodovia Pedro Vicente, no municipio de Limoeiro de

Anadia, no estado de Alagoas.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servigos (ANEXO l1), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
1
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instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datada de /] :

d) Matriz de riscos;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59550.000238/2025-17-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execugdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® xx/2025, e nos subitens
abaixo.

O prazo méximo de execucao do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

Os prazos serdo contados em dias corridos, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia nédo util.

A expedicado da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o altimo dia.

Os prazos contratuais poderéo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
gue atendidas as condigfes previstas no art. 153 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem

vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.
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A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitir4
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apbs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracéo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
execucao;

c) Interrupcéo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por

ordem e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
apliciveis aos responsaveis.

A cada prorrogagcdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 162 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.
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Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s precos unitarios
constantes da Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servigcos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia néo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orcamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 15.451.2217.1D73.0001 —
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento— Nacional, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional da Codevasf.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medi¢cdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.
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indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condicdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo Il -, que integra o TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagc&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizagéo, comprovada pela Fiscaliza¢ao.
Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,

limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM

0eAM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nédo
esta atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracao Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢ao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo Validos por um periodo de um ano, contados da data de
5)
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apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Pi — Po Ci—Co Di — Do ALi — ALo
R=Vx[le—+ N2x ———+ N3ix —+ Ndx ——
Po Co Do ALo
+ NS SVI'—SVG_I_NE SHI'—SHG_I_N? F:’—Fﬂ_l_NS Ii—1Io
X — X — r— X
SVo SHo Fo o
Ei—FEo Oi— 0o Mi—Mo NCi— NCo
+N9x—+Nle—+N11x—+N12x—}
Eo Do Mo NCo

Onde:

- R:valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de servigos de Pavimentagéo frente a totalidade dos
Servicos a executar.

- N2: percentual de ponderacao de servicos de Consultoria (superviséo e projetos) frente
a totalidade dos servicos a executar.

- N3: percentual de ponderacao de servicos de Drenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderagédo de servigos de Administracéo Local frente a totalidade
dos servicos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacao de servicos de Sinalizagdo Vertical frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N6: percentual de ponderagédo de servigos de Sinalizacao Horizontal frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- N7: percentual de ponderacéo de servigcos de aquisicdo de CAP frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N8: percentual de ponderacéo de servicos de Imprimagéo frente a totalidade dos
Servicos a executar.

- NO: percentual de ponderagédo de servigos de Emulsdo Asfaltica frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N10: percentual de ponderacao de servicos de Obras Complementares frente a
totalidade dos servigos a executar.

- N11: percentual de ponderacao de servicos de Mobilizagdo e Desmobilizagdo frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N12: percentual de ponderacao de servicos de Construcgéo frente a totalidade dos
servicos a executar.

- Pi: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentacgao, céd. 157972, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Po: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentacéo, c6d. 157972, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

- Ci: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisao e Projeto, céd. 157980,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Co: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisao e Projeto, c6d. 157980,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Di: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, cAd. 1002385, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Do: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, cod. 1002385, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

- ALi: Refere-se ao indice de Administrac&o Local da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- ALo: Refere-se ao indice de Administracdo Local da tabela do DNIT, correspondente a

6
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data de apresentacao da proposta.

- SVi: Refere-se ao Indice de Sinalizacdo Vertical da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- SVo: Refere-se ao indice de Sinalizac&o Vertical da tabela do DNIT, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

- SHi: Refere-se ao indice de Sinalizagdo Horizontal da tabela do DNIT, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- SHo: Refere-se ao indice de Sinalizacio Horizontal da tabela do DNIT, correspondente
a data de apresentacdo da proposta.

- Fi: Refere-se ao Indice de CAP da tabela do DNIT, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao indice de CAP da tabela do DNIT, correspondente & data de
apresentacdo da proposta.

- li: Refere-se ao indice de Imprimacéo da tabela do DNIT, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- lo: Refere-se ao Indice de Imprimac&o da tabela do DNIT, correspondente & data de
apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se ao indice de Emulsdo Asfaltica da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao indice de Emuls&o Asféltica da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentacao da proposta.

- Oi: Refere-se ao Indice de Obras Complementares da tabela do DNIT, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- Oo: Refere-se ao indice de Obras Complementares da tabela do DNIT, correspondente
a data de apresentagéo da proposta.

- Mi: Refere-se ao indice de Mobilizacio e Desmobilizag&o da tabela do DNIT,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Mo: Refere-se ao indice de Mobilizagio e Desmobilizag&o da tabela do DNIT,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- NCi: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construc&o, céd.
160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- NCo: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construgéo, cod.
160868, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

I}iésf % I}iésl

I 51 ];Ei: — DE2 DB1l
100
Sendo: _ .
- Ig‘;i: = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
_ Ig‘ﬁég: = indice do més de reajuste com a nova data base.
- Ig‘éil = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
N9, N10, N11 e N12 séo apresentados abaixo:

Fator
NL(%) | N2(%) | N3(%) | N4(%) | N5(®%) | N6@) | N7(%) | N8 (@) | N9(%) | N10(%) | N11(%) | N12 (%)
40,006 2,424 2,630 5,511 0,274 2,262 34,594 2,218 2,245 4,156 0,222 3,458




Co DEVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.

Secretaria Regional de Licitagdes — 5%/SL

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obriga¢gdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp@e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da CODEVASF.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o haveré qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administrac@o a contratada; e

d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA
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Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos ha execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme art. 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou hdo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo o provimento do recurso novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(;AO

O acompanhamento e fiscalizagédo dar-se-8o conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital xx/2025.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigcos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, assim como o cumprimento irregular das
clausulas contratuais, a CODEVASF podera, garantido o contraditério e a ampla defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;

lll - Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASEF, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
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b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancdo mais elevada poderé ser aplicada.

A sancdao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, ho minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;

b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancéo prevista no
inciso | do subitem 11.1.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poder&o ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sanc¢do prevista no inciso Il do item 11.1 observara os par@metros estabelecidos no

RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

11
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I - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenséao de
licitar, a contratada deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimag¢éao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Ap6s o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requererd a
Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, ap6s a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucédo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

12
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12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacéo dos servi¢os
recebidos com as condi¢cdes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢é&o dos servigos;
b)  Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacéo da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragcé@o de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital xx/2025.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo das obras. Na formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias
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previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢bes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado
no projeto basico ou executivo, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencdo do
canteiro.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima;

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com 0 registro
dos responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
317 de 31/10/86;

Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol;

Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacgao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrério, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucado das obras.

Ao final dos servigos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacido Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas interveng8es em funcao da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e 0s
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meios necessérios a execucao da fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com &area minima de (
estabelecer o tamanho conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro,
sala de reunides, com mobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar
condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware
atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad),
administracdo de escritério e comunicacdo, Internet, 01 cé&mera fotogréfica digital
(resolucdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de meméria de 4Gb), materiais de
escritorio necessarios a operacao dos equipamentos e desempenho das atividades pelo
periodo correspondente ao da execucao dos servigos, sendo que ao final das obras todos
0s materiais ndo utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de
concreto e aterros, inclusive manutengéo e pessoal de apoio para controle de qualidade
dos materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA
ao final da execucdo das obras e servicos de engenharia.

Todas as despesas para a realizagédo dos servigos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como o0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracéo local, instalagdo e
manutencéo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizacéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servi¢cos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagBes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucédo das obras e servigcos de engenharia
dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculag&o
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empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcdo dos
servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servicos de
engenharia.

Todos 0s acessos necessdrios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execucgdo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolugcdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10,
de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
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terceiros.

Caber4d a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagao.

Durante a execucédo dos servi¢cos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971;

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas ao TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagéo de classe — Anexo VIII;
b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor;

C) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
gual serdo feitas anotag@es diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade
dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagfes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das
partes. Este diério, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e
servi¢os de engenharia;

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razdo da execucado das obras e servicos de engenharia;

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente;

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
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contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as hormas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execug¢do dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital xx/2025.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS
18
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A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacédo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢éo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas suas disposicfes e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderéd solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n° xx/2025.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
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previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

XiV.

XV.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servigco ou fornecimento;

a paralisacé@o do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevast;

a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio;
a decretagéo da faléncia ou a instaurag&o de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;
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XVi. a nao liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucgéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Alagoas.

23.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se 0 presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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