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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -

CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacado pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administragédo

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
JOAO PAULO  TAVARES PACHECO, matricula XXXXXX, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n°® (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padréo: CPF n° ***123.123-**, sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdo n° _ , de __ de de , constante a Pegca __ do Processo n°

59550.001114/2025-50-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condigbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratagdo de obras e servigos de engenharia para a
execugao da 12 etapa do Espaco Multiuso no Santuario Sagrado Coracao de Jesus, no
municipio de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas, conforme especificacdes e
quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo, e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Discriminag&o do objeto:
ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA
1 Contratacdo de obras e servicos de engenharia para a | Obra
execugdo da 12 etapa do Espago Multiuso no Santuario
Sagrado Coragado de Jesus, no municipio de Limoeiro de
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Anadia, no estado de Alagoas.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n°® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagdo, datadade __ / / . (informar
a data);

d) Cronograma fisico-financeiro;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59550.001114/2025-50-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 450 (quatrocentos e cinquena) dias consecutivos,
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execugao do objeto € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

A formalizagdo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagado do 6rgao ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:
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a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢gées iniciais de habilitagdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

c) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apébs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigcdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
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d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso n&o se verifique que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... ), obedecidos ao preco global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 15.244.2317.00SX.0001 - Apoio
a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, sob a gestao da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF, conforme Nota de Empenho n° , emitida
em_/ [202__.
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CODEVASFI

6. Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.1.2. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.1.3. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

6.1.4. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.5. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo Ill, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

6.3. Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%:

Valor da Medicdo Sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

6.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada e o
valor total da “AM”.
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6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao.

6.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencédo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo
dos servigos.

6.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugédo de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
de servigo, ou durante a execugdao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

6.5. E condig&o obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentagéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

6.5.1. Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

6.6. As Faturas/Notas Fiscais deverdao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissbes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

6.7. Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

6.8. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.9. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancaria.
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c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada
deverda apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverado
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencéo, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condigéo de isengao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengao na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

As faturas s serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugado do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa

Pégina 7 de 26

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1352B2E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B1352B2E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1114&filter[anoproc]=2025

CODEVASFI

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.22.1.

6.22.2.

e-DOC B1352B2E

Proc 59550.001114/2025-50-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 53/SL

regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejaréo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos precgos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)9130 x (1+im2/100)9%230 x ... x (1+imn/100)**"30 - 1, onde:
i = Variagéo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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71. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R valyy, Ai=Ale  SVi—SVo INCCi—INCCo . MESi~MESo
Vx|V o ey et ey e T T s
NS T:’—Tﬂ]
+ Nox To
Onde:

- R: valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagao de servigos de Administragao Local frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderagao de servigos de Sinalizagao Vertical frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N3: percentual de ponderacao de servigos de Construgdo Civil frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacao de fornecimento de Materiais, Equipamentos e
Servigos frente a totalidade dos servigos a executar.

- N5: percentual de ponderagao de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servigos a executar.

- ALi: Refere-se ao indice de Administragao Local do DNIT, céd. 001, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- AlLo: Refere-se ao indice de Administragdo Local do DNIT, céd. 001, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- SVi: Refere-se ao indice de Sinalizagao Vertical da FGV, céd. 1006751,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- SVo: Refere-se ao indice de Sinalizagao Vertical da FGV, cod. 1006751,
correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- INCCi: Refere-se ao INCC — Todos os ltens da FGV, céd 1464783, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- INCCo: Refere-se ao INCC — Todos os Itens da FGV, céd 1464783, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- MESi: Refere-se ao INCC — Materiais, Equipamentos e da FGV, cdd. 1464784,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MESo: Refere-se ao INCC — Materiais, Equipamentos e da FGV, cod. 1464784,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- Ti: Refere-se ao indice de Terraplenagem da FGV, cdd. 157956, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se ao indice de Terraplenagem da FGV, cdd. 157956, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

7.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
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[l2g2 Nlasl
i _ DBz % Ipgp

I =
DBL 100

Sendo:

I3E% = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Iﬂtﬁﬁz = Indice do més de reajuste com a nova data base.

13%%* = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4 e N5, sédo
apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5
0,05737 | 0,00241 | 0,92785 | 0,00945 | 0,00292

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grat.' de
Penalidade
a) Pelo nédo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusédo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas — GRG/UFN
da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf - o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

A contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo o provimento novagdo contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO
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Como garantia para a completa execucdo das obrigagbes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp6e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem anterior devera ser entregue na Unidade de Finangas
da Codevasf — 53SR/GRG/UFN da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf/AL.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/20__.
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Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SEVICOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item

19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20___

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os

seguintes documentos:

a) Identificacdo da é&rea para construgcdo de canteiro de obra e “layout” das

instalagdes e edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de

ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas

metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou

gréaficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para
execugao das obras. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas

no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o

esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima.

e) Relagédo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar os servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem
como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da

empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratagdo constante do
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el)

e2)

e3)

e4)

eb)

h)

subitem 6.3 do TR, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da
Codevasf:

Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira devera
ser atendida conforme exigéncia do Edital;

Registro ou inscrigdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);
Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certidao(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execugao de servigos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitagéo;

Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou soécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
Durante a execugao do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagao,
conforme Resolugéo n°® 317 de 31/10/86.

Autorizagdo dos 6rgéos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso
de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva
ART, e projeto do paiol, quando couber;

Declaragéao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos,

com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

13.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal -
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

13.3.  Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagédo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

13.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacédo de dispensa do referido documento.
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Atendimento as condigdes ambientais necessarias a obtengdo das licengas do
empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execugao das obras.

Ao final dos servigos as instalagées do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para protegdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungao da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execugdo da fiscalizagdo e medicdo dos servigos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de (
estabelecer o tamanho conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro,
sala de reunides, com mobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar
condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware
atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad),
administragdo de escritério e comunicagdo, Internet, 01 camera fotografica digital
(resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoria de 4Gb), materiais de
escritorio necessarios a operagao dos equipamentos e desempenho das atividades pelo
periodo correspondente ao da execugao dos servigos, sendo que ao final das obras todos
os materiais nao utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicbes e todos os servicos e atividades relacionados a execugéo do objeto
contratado.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informag¢des do andamento da obra.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de
concreto e aterros, inclusive manutengéo e pessoal de apoio para controle de qualidade
dos materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA
ao final da execucgéao das obras e servicos de engenharia.

Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnolégico e medigcdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execugao, deverao estar
contempladas na proposta no prego estabelecido para a administragao local, instalagéo e
manutengao do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos seréao
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢gdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
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correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em
estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente
branca, com os dizeres conforme especificagdo da Codevasf, incluindo despesas
operacionais, motoristas, combustivel, manutencédo e seguro, por periodo correspondente
ao periodo da obra mais 30 (trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverdo ser
previstos na planilha.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execucéo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugado dos
servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA ou CFT do local de execucéo das obras e
servigos de engenharia.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execugao do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigcos € a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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No momento da desmobilizagdo, para liberagao da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgéao ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto do TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverao apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10,
de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

O cronograma de implantagcdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagao da fiscalizacao.

Durante a execucao dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

Instalar e manter no canteiro de obras ou em local definido pela fiscalizagdo 01 (uma) placa
de identificacdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada),
RT pela obra com a respectiva ART ou similar, n® do Contrato e contratante (Codevasf),
conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971;

a.1) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo
“Instrugbes para a Preparagcdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — ANEXO VIII.
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b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligdo, na forma das disposigdes em vigor;

C) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serao feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagodes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia;

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servicos de engenharia;

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislagéo pertinente;

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

13.36. A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevengao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.37. CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugado das obras e

servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

14.1.  Manter atualizado os registros da Codevasf no Sistema de Obras Publicas da Codevasf
(SAOP) por parte da FISCALIZACAO.
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Solicitar, acompanhar e monitorar os registros dos servigos da CONTRATADA no Sistema
de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada no Anexo IX do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposigao da execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracao na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.
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15.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

15.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

15.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

16. Clausula Décima Sexta — SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuragédo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal ou infragcéo a Lei
quando néo se justificar a aplicagdo de san¢c&o mais grave; ou;

b) Inexecucgao parcial de obrigagcéo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administragéo, quando nao se justificar aplicagédo de
sangao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sangao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucédo do
contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
Ill. Suspensédo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
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e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancgao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragdo a Lei ou inexecucgéao parcial de obrigagdo contratual principal
ou acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragao, quando nao se justificar,
nos dois casos, aplicacdo de sancado mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagcbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugéo do contrato, bem
como ndo causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sangdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungédo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sangdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado n&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.
16.2. Na aplicacao de sang¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentagao de defesa

prévia pelo contratado.

16.3. As sangdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdao em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

16.4. A sangao prevista no inciso Ill do subitem 16.1 podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:
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a) Tenham sofrido condenacgéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentagéao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominacoes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgédo, em especial a
Lei n°® 12.846, de 1° de agosto, de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislagao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
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termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢ao Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sangdes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigagbes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigdes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagao anticorrupgédo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupc¢éo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcéo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagao de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 9000xxx/20xx.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 21 do Edital 9000xxx/20xx

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em

relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.
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Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correréao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execugao do contrato, especialmente as referentes aos servigos extras motivados
pela Codevastf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverado ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execugao deste;

Vi. 0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ao, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro proprio;

viii. a decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

iX. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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X. a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execug¢ao da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiii. a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacéo;

XV. a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

xvii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangbes cabiveis

Clausula Vigésima Quarta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdao do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Segéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quinta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Macei6/AL sera o competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.
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Responsavel legal da CONTRATADA
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