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Secretaria Regional de Licitag8es — 73/SL

EDITAL

Data de Abertura: 13/10/2025 as 10h00 (dez horas)
No sitio: www.gov.br/compras
Cdédigo UASG: 195012

PREGAO ELETRONICO SRP N° 90009/2025
Processo n° 59570.000060/2025-77-e

Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga PLAINA NIVELADORA
TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA - SCRAPER para atender demandas na area de atuacdo da
CODEVASEF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da area de atuacdo da CODEVASF
72 SR no Estado do Piaui, distribuidos em 4 (quatro) itens.

Valor estimado

R$ 2.337.598,40 (dois milhdes, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta
centavos)

Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacéo
N&o Por item
ltens Exclusivos para ME/EPP? Itens com Chzé‘j‘EFfaeFffrvada para Dec. N° 7.174/2010?
N&o Sim. Itens 02 e 04. N&o
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50%

Qualificagdo Econémico-Financeira

Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela Codevasf para cada item, ndo
sendo de forma acumulativa, conforme item 9.3 do Termo de Referéncia.

Pedidos de Esclarecimentos/ Impugnacdes

Até dia 08/10/2025 para o endereco: 7a.sl@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracfes e esclarecimentos.
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EDITAL N° 90009/2025
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO N°: 59570.000060/2025-77-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitacdes — 72 SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horério, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n. © 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto 11.462, de
31/03/2023, da Lei 14.133, de 01/04/2024, no que couber, e do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf - RILC (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta nos portais:
https://licitacoes.codevasf.gov.br/ e www.gov.br/compras, e Av. Maranhao, n° 1022, Sala 24, Centro,
Teresina/Pl - CEP: 64001-010, telefone (86) 3215-0120 / 0138 ou 0147, no horario de 08h00 (oito) as
12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), a partir da data da
publicag&o no Diario Oficial da Unido (DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 13 de outubro de 2025.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): 72 Superintendéncia Regional (Teresina/Pl) - 195012

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga PLAINA
NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA - SCRAPER para atender demandas na
area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da
area de atuagdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, distribuidos em 4 (quatro) itens,
conforme descrito abaixo:

1.1.1. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.1.3. A participacgdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
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a) Os ltens 01 e 03 sdo abertos para participacédo de todas as empresas.
b) Os Itens 02 e 04 s8o cotas de até 25%, destinados para as microempresas e
empresas de pegueno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo |, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricao Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
O local de entrega e as condi¢Bes de transporte dos equipamentos, objeto deste Pregéo,

estdo detalhados no item 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGAGAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregéo Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Modo de Disputa: Aberto
c) Valor estimado: Publico
d) Forma de Fornecimento: Por demanda

e) Critério de Julgamento: Menor Preco por item

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO

Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrbnico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo

4
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proprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que
sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Serd permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicGes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteracBes posteriores, e no Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio
no sistema eletronico, sob as penas Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.
3° e que esté apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

O licitante €& responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

Poderd ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) 0s requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condicbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipéteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a
sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacdo na licitacéo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
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sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e)

f)

9)

Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato blogueio
de acesso;

Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregéao
na forma eletrénica;

Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a)

b)

c)

d)

e)

Empresas em processo de recuperacgéao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacéo;

Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
ou com a Administragdo Direta e Indireta na esfera Federal, e que tenham sido
declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto
perdurarem os efeitos da sanc¢éo;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
iniddbnea;
b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atue na éarea
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responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f)  Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4 menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de consorcio.

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuigdo de chave de identificagédo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, devendo ser providenciado no site:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacgdes inerentes ao pregao eletronico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagéo ou
da senha de acesso por interesse préprio.

Ndo sera admitido nesta licitacdo 0 mesmo representante para empresas distintas,
considerando a participagdo por item.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deveréo ser enviados a
Secretaria Regional de Licitacfes até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.
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A Codevasf responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sites
www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.gov.br/, para consulta dos interessados,
divulgando a modificagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteracdo nao afetar a formulacéo das propostas.

Os esclarecimentos divulgados serdo partes integrantes do Edital e seus Anexos e
vinculardo os participantes e a administragéo.

As licitantes interessadas ficam, desde j4, NOTIFICADAS da necessidade de acessar os
sites www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.qov.br/ para ciéncia das eventuais
alteracOes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugéo
dos servicos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornard evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, inclusive os
esclarecimentos, as comunicacdes externas, os FAQs — Perguntas e Respostas
Frequentes, e que a comprovou e a achou correta. Evidenciara, também, que o
licitante obteve da Codevasf, todas as informacdes e esclarecimentos sendo suficientes
para a elaboragdo da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas
condicdes.

Impugnacé&o ao Edital

Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatorio do Pregdo na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e cabera a Secretaria Regional de
LicitagBes, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame;

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pela Secretaria Regional de Licitagdes, nos autos do processo de licitacao.

Acolhida a impugnacgdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo n&o afetar a
formulacéo das propostas.

Recursos Administrativos

Havera fase recursal Unica, apos o término da fase de habilitagcdo.
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Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagcdo ao resultado do certame somente ocorrera apdés a
finalizacdo do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sesséo (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intencdo de recorrer,
sob pena de precluséo.

A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importar4d na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) abrird o sistema eletrdnico,
no prazo de no minimo 10 (dez) minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deverédo, de
forma imediata, em campo proprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengéo de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazfes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ndo tera efeito
suspensivo.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagéo (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, em caso de inoperabilidade do sistema, poderd ser enviado via e-mail:
7a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Ap6s a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrbnico, com observancia aos pre¢cos maximos unitérios e global
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orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
guando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condicGes de habilitacdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.10.2 deste documento.

O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total do item;
b) Marca;
c) Fabricante;

d) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgfes similares a especificagcao
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no o6rgéo
competente, quando for o caso;

A CODEVASF nédo considerara propostas para entrega parcial dos fornecimentos.
Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacéo, sujeita a revalidac&o por idéntico periodo.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacao,
e sera considerado o preco unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Durante a sessédo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletrdnico.

Declaracdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
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pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedird o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzird o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

b) De que estéa ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. Ill e IV do art.1° e no inc. llI
do art. 5° da Constituicdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sess@o que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991,

g) Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar o objeto deste Edital, sem pretericdo do que consta do Termo
de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pre¢os, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem 6nus adicional.

A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
Codevasf seréo escritos em portugués, e os pregos deverdo ser cotados em reais.
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Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, ser4 considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGAGCAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitagcdo dar-se-4 automaticamente em sessédo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

A PROPOSTA mais vantajosa sera a de menor valor ofertado para a execucao do objeto
da licitacéo;

Nas situacdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apds a etapa de lances, ser4 adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

FASE DE LANCES

Classificadas as propostas, o sistema dara inicio a fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema
eletrébnico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance deverd ser ofertado pelo valor unitario do item.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.9, 3.9, 4.° lugares e assim sucessivamente,
se houver.

O intervalo minimo de percentuais entre os lances que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 0,50% (meio por cento).

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessdao publica.

A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente.

Encerrada a fase competitiva, com a definicAo da melhor proposta, caso o sistema
permita, poderd o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de
apoio, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, para definicdo das demais
colocacdes.
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ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, permanecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

O subitem 8.9 aplica-se apenas para a primeira classificagdo de melhor preco.

Em caso de empate, na segunda classificacdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir, , lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo do Agente de Contratagcdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dara continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacao expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
sSeus anexos

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.15.

8.16.

8.17.

Em relacdo aitens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes do item 3.3.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto n°® 8.538, de 2015.

Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
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primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Critérios de Desempate:

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.24.1.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo,
nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

b)  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos érgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitac@o realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
gue este se localize;

Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado gqualguer outro processo.

Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

DA NEGOCIACAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) deverd negociar, pelo sistema eletrbnico, condigbes mais vantajosas com
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nao houver lances e o menor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;
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b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com preco global e unitarios em desacordo com o or¢ado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
julgamento.

ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

Como condicdo prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0);

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.qgov.br/).
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A consulta aos cadastros acima mencionados serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seus soOcios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administracdo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara a
desclassificag&o do licitante, por falta de condi¢cdo de participagéao.

No caso de desclassificacdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo e apdés a analise prévia ao exame da proposta de
precos, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta previamente
classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

Seréo fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execucdo do contrato e do fornecimento, as especificacdes técnicas, 0s
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestdo de
logistica sustentavel e as demais condi¢cfes estabelecidas no edital.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, deverd ser
reformulada, ao ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcdo “Enviar Anexo”, concedendo-se, para
esta _providéncia, o prazo _de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da
convocacdo realizada pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), com a composi¢céo do(s)
item(ns), compreendendo a descricdo do objeto, bem como todas as demais informacdes
afins julgadas necessarias ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores
unitario e total, por item, devidamente atualizados, na qual deverda ainda constar
explicitamente as seguintes informacdes:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo poderd ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
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entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nUmero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta-corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

O licitante deverd, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas

conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificagdes constantes neste Edital e seus Anexo.

Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item acima, para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br.

E facultado ao Agente de Contratacio (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

Apbés a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a)

b)

N&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacbes técnicas constantes do instrumento
convocatorio;

Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

cl) Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para efeito de
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comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacao de
justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificacdes que por ventura se fizerem necessérias.

d) Apresente um desconto menor que 0 minimo exigido ou permane¢a acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitério, para a
contratacdo de que trata o 8§ 1%do art. 57 e ressalvada a hipGtese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;

e) Nao |justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), apos diligéncia;

f) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se for possivel a acomodacéo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

g) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
indicada no item.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitacdo, desde
gue nao seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuigcdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distor¢es em qualquer pre¢co ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo serao
considerados, ndo podendo o licitante eximir-se do fornecimento do objeto da presente
licitac&o.

Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificacdo e das possiveis
sanc0des cabiveis.

A adequacéo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.
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Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condi¢cdo que importe a modificacdo
dos termos originais, ressalvadas apenas aguelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

Ap6s a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagéo (Pregoeiro).

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitagdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.

Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar nao for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) verificara a habilitagéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao técnica e qualificagdo econdémico-financeira,

validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0 prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo Agente

de Contratacéo (Pregoeiro) no sistema eletronico.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacédo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA

DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);
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al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, e suas alteragbes posteriores, poderdo ser apresentadas para
satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor deverd apresentar a documentagao
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

a4) Se porventura, quando da verificagcao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de sociedade limitada unipessoal (SLU): inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

a4.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacéo;

a4.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) Declaracdo de Elaborag&o Independente de Proposta, conforme modelo no Anexo
VIl deste Edital;

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro

ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

Qualificacéo Técnica:
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a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4& dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma estabelecida para
fins de avaliacdo da qualificacéao técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, poderd ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital;

10.5. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execugdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa, conforme item 9.3 do
Termo de Referéncia.

c) Balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag¢é@o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservacOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diério Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar

123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:
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e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balancgo e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e FotocoOpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro 6rgdo equivalente;

e O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverédo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

C2) Comprovagéo da situacéo financeira da empresa serd constatada mediante a

apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagédo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

C3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar

0 balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenério).

Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.5 acima, sera analisada a documentacao da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso
as mesmas néo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
0 prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
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pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard 0s servigos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND referente ao INSS e do CRF referente ao
FGTS, sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS
séo centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitagcdo deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagédo, observando-se o disposto no
item 3.3.1 deste Edital. Contudo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagédo de que trata o0 subitem acima, serd assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitacéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n° 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

A comprovacéo de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
é condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

A nao-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.9.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas no
previstas no Capitulo Il, Sec&o Ill da Lei n°® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitacéo (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).
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Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa.

Na hipétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.10.1 acima, seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) examinard a proposta ou o lance subsequente, na fase de julgamento,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sessdo publica poderé ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve & anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo
publica, situacdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Pregos, nédo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, 81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocacgédo se dara por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.
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ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, exauridos 0s eventuais recursos
administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologagé&o do certame.

FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMAGAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitagdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes consideradas
vencedoras do certame.

A Codevasf procederd ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao endereco
eletrénico informado na proposta desta, que procedera a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o enderecgo citado no item 1 deste
Edital.

O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Codevasf, ou por interesse desta.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o0 Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢fes propostas pelo licitante vencedor.

Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Codevasf podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao,
com vistas a obteng&o de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condigéo.

Assinada a Ata de Registro de Preco, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.
A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para

qgualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condi¢des.
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Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, o licitante devera manter as condiges
de habilitagéo consignadas no Edital.

O fornecedor beneficiario que ndo atender o subitem 13.5 acima ter4 sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apds comprovados os documentos habilitatorios e feita a negociacgao,
assumir a colocacado de primeiro classificado na Ata de Registro de Precos, sem prejuizo
das sang0es previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

Apbs a homologacao da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificacdo na licitacdo; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relag&o ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipbteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

CONTRATACAO

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das
condicbes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.
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Apo6s a assinatura do Instrumento Contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de precos, procedera a emissdo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condicfes estabelecidas no instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as obrigacbes
prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas neste Edital.

E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, nas condi¢gdes estabelecidas, convocar
outro licitante, obedecida a ordem de classificacéo, para assinatura da Ata de Registro de
Precos, ap0s negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos requisitos de
habilitacéo.

O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega do
objeto deste edital em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital

O licitante vencedor sera convocado para assinar 0 contrato na Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Teresina/Pl, devendo comparecer no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacdo, ou assina-lo digitalmente no
mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
gquando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragdo da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagéo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o0 contrato no prazo estabelecido, bem
como ndo apresentar as mesmas condicfes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancfes previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais cabiveis.

A Codevasf providenciara a publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniao,

considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no 8 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas
seguintes situagoes:
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a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacéo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo
sobre 0s precos registrados

Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducdo do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

Na hipétese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos
aos valores de mercado.

Se néo obtiver éxito nas negociacdes, o 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgédos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracéo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracao, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagéo as condic¢des inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido ser& indeferido pelo 6érgéo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacBes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicagcédo das sancdes previstas na legislacdo vigente.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item

15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores remanescentes do certame, na ordem
de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.
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Se néo obtiver éxito nas negociac¢des, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacdo do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) ndo assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracéo sem justificativa razoavel;

€) néo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sang&o prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021 ou no inciso Ill do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, 0 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro de pregos nas hipéteses previstas no caput seré formalizado
por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditorio e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o érgdo ou a entidade
gerenciadora poderad convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagéo.

O cancelamento dos precgos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, nas seguintes hip6teses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e
15.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de um ano, contado do primeiro dia
atil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

Em caso de prorrogacdo da ata de registro de precos, podera ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

A eventual prorrogacdo e renovacdo do quantitativo originalmente registrado se dara
mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento
da contratagéo.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORGCAMENTARIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 2.337.598,40 (dois milhdes, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos
e noventa e oito reais e quarenta centavos), conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orcados, constantes do Termo de Referéncia Anexo | deste Edital,
que faz parte integrante do mesmao.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formalizag&o do contrato ou de outro instrumento habil.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

ORGAO GERENCIADOR:

19.1.

19.2.

O 6rgdao gerenciador sera a Codevasf.

Cabera ao 6rgdo gerenciador a préatica de todos os atos de controle e administracdo do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;

b) gerenciar a ata de registro de precos;

C) conduzir as negociac¢fes para alteracdo ou atualizacdo dos precos registrados;

d) deliberar quanto a adesdo posterior de 6rgdos e entidades que ndo tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacdo da IRP;

e) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditrio, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratacdo direta e registra-las no SICAF;

f) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditorio, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratacfes, e registra-las
no SICAF; e

g) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo ndo participante efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo néao
participante.
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Constituem ainda obrigagcdes do Orgdo gerenciador, quando da execuc¢ado
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, por meio

de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacgfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

0) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranga;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo n&do respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

19.4.

O 6rgdo participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratagéo e
respectivas especificagbes ou termo de referéncia, nos termos da Lei n° 13.303/16
adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacédo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

II. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacbes
contratuais;

[ll. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relagcdo as suas proprias contratacdes, informar as ocorréncias ao
6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e
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IV. prestar as informacdes solicitadas pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.

A dotacdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participa¢cdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos € de inteira responsabilidade do 6rgao participante.

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgdo
ou entidade da administracdo puUblica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

Os orgdos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgéo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

Ap6s a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, respeitado o prazo de
vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, optar pela aceitacdo ou
ndo do fornecimento, desde que este fornecimento n&o prejudique as obrigacdes
anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 0rgéo
gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregcos para o 0rgdo gerenciador e 6rgéos
participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.
Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratag@es, informando as ocorréncias ao érgdo gerenciador.

A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagdo devera observar o

disposto no Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da
Codevast.
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Constituem obrigac@Ges do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigacbes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagdo ou nao do
fornecimento a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo da
agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuéario, com uma versdo em portugués
e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n° 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas na licitagdo, além do que esta disposto no item 14.1.

Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva Ordem de
Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigagfes legais, secundarias, de seguranca e

medicina do trabalho, sustentabilidade socioambientais, trabalhistas, integridade,
anticorrupcdo, LGPD e demais aplicaveis e necessarias a execucédo do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
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Os prazos para execucdo do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualguer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢@es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitir
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

b) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

c) guando necessaria a modificacdo do modo de fornecimento, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de

circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens;
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e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicio da administracdo para a justa
remuneracdo do fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita as sanc¢fes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢ges estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos registrados permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

SANCC)ES ADMINISTRATIVAS
Para a apuracéo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevastf,
a Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragédo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de san¢cdo mais grave; ou;
b) inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administracao, quando nao se justificar aplicacdo de
sangao mais grave.
[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.
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I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagcdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
[l. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspensao temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do contrato;

g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.
A sangdo prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de

inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

As sancfes definidas no inciso Ill do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacdo de sancbes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao de suspensdo, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag¢&@o ou da lavratura da
ata.

POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO

Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em
especial a Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e 0 Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.

Deverd ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupgdo, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacaol/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgao
disposta no Anexo Il - Minuta de Contrato deste Edital.
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POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transac6es com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

Devera ser observada a Politica de Transa¢Ges com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicdo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSIGOES GERAIS

N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessé@o sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de
Contratacao (Pregoeiro) em contrario.

As situagbes néo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com o objeto do pregéo e observada a legislagéo.

A Minuta de Contrato regulamenta as condicbes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucado do contrato.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sesséo publica do pregéo.
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O licitante ao participar deste certame declara ter ciéncia das Politicas da Codevasf
disponiveis no site da Codevast: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacaol/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas.

A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagéo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucdo do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologacéo do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratagéo.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do local de execugdo do objeto sera o
competente para dirimir questbes oriundas da presente convocacdo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teresing, ....coeeeeveeeevvneeennnn. de 20.......

Documento Assinado Eletronicamente

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Processo n.° 59570.000060/2025-77-e- LCGS
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverédo ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orgcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

Avenida Maranhao, 1022, Centro
CEP 64.001-010 — Teresina— Pl
Ref.: Edital n® 90009/2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n°® 90009/2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nos, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para o Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga PLAINA NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA -
SCRAPER para atender demandas na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues
no municipio de Teresina, dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, para
o0 ltem , pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM
REAIS), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificagcbes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco nhum valor que néo
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realiza¢cdo do contrato.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do
material, testes de fabrica e do campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
desta licitagdo. No caso de omisséo, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, @ contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /__ / ), representando um compromisso que pode
ser aceito a qualquer tempo antes da expiracao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , Carteira de
Identidade n.° , Orgao Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , na cidade
de , Estado de , a0(a) qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos o0s aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

43



MINISTERIO DA INTEGRAC;AO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF S| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL

ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento:  (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordéncia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o0 zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigco
publico, seja no exercicio do cargo em comissédo, funcéo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgcdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao”), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

» Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

» Comissdo de Etica da Codevasf; etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf )

47


https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF 18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b Secretaria Regional de Licitages — 7%/SL

ANEXO VI - TERMO DE OBSERVANCIA A PO~LI'TICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICACAO DE PARTES RELACIONADAS

48



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf
<=

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

Termo de Observancia da Politica de Transa¢f6es com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificacdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na
Politica de Transag6es com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar a Codevasf se existem membros da
sua familia ou de membros das familias dos soOcios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau
(detalhamento na Tabela 1), para fins de identificacdo de quaisquer transacdes entre eles e a
Codevast;

Conforme disposto acima, assinale uma das opc¢des abaixo:

a. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transacdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que ndo tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relac@o direta ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a
Codevasf.

b. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transacdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos socios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relagdo contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as
seguintes informagdes:

Pessoa fisica ou sécio/acionista que tem relagdo com a Codevasf*:

Nome da Nome do Agente Forma da Relagdo com a
Grau de S
Pessoa ) Publico da Codevasf
N Parentesco: .
Fisica: Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor,
Madrasta, Filho, Empregado, Comissionado,
Neto, Outro Prestador de Servico, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.
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A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transacdes com Partes
Relacionadas da Codevasf disponivel em:

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracdo de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relacfes de trabalho ou emprego.

Sogro ou sogra
Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 oompanheuro(a))
Enteados, genros ou

- noras (inclusive do . .
Descendentes Filhos Bnjuge ou
companheiro(a))
Avo ou avo do
Ascendentes Avé ou avo conjuge ou - -
companheiro(a)

Netos do conjuge ou . n
Descendentes Netos companheiro(a)

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora n3o seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
n® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitacdo de n® XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitacdo de n° XX/20... ,por qualquer meio ou por qualguer pessoa;
(b) a intencéo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo de n® XX/20.. nédo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo de
n® XX/20... por qualquer meio ou por qualguer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/20... quanto a participar ou ndo da referida
licitag&o;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n° XX/20... ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagdo de n°® XX/20.... antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacéo;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20.. ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esté plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragédo e que detém plenos poderes
e informag0des para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacdo completa)
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TERMO DE REFERENCIA - SRP
PREGAO ELETRONICO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, TRANSPORTE,
CARGA E DESCARGA DE PLAINA NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregcos — SRP, transporte, carga e descarga
PLAINA NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA - SCRAPER para
atender demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 7* SR, a serem entregues no
municipio de Teresina, dentro da area de atuagdo da CODEVASF 7* SR no Estado do
Piaui, distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ COTA

ESPECIFICACAO CATMAT DECRETO UN QUANT.
Plaina niveladora traseira — Espe-
cificagdes: Plaina niveladora traseira
de arrasto, com kit de nivelamento
removivel. Equipamento rebocado
ao trator para servigos de terraplana-
gem e nivelamento. Peso operacional
de no minimo 900kg, corpo principal
em chapa de no minimo 13 mm
(1045); Reforco traseiro com chapa
de minimo 10 mm (1045); Aciona-
mento hidrdulico Vertical/Horizon-
tal; Rotacdo de trabalho manual
360°; Angulo de trabalho horizontal o ,
01 | hidraulico 57° Angulo de trabalho | g1a450 | Frincipal unid 16
vertical hidraulico 16°; Faca de nive-
lamento (corte) 13 mm, Compri-
mento lamina 3000 mm, Altura da
lamina 60 cm, rodado com dimen-
soes minima de 750 x 16”. Logo-
marca da Codevasf silkada em local
visivel. Garantia minima de 12 me-
ses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fis-
cal. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no
Estado de entrega do equipamento.
Devera ser realizada entrega técnica.
Plaina niveladora traseira - N

Especificacbes: Plaina niveladora eserva- i

02 traseira dg arrasto, com kit de| ©1#4%0 ME/EPP nid 04
nivelamento removivel.
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Equipamento rebocado ao trator para
servicos de terraplanagem e
nivelamento. Peso operacional de no
minimo 900kg, corpo principal em
chapa de no minimo 13 mm (1045);
Reforco traseiro com chapa de
minimo 10 mm (1045);
Acionamento hidréaulico
Vertical/Horizontal; Rotacdo de
trabalho manual 360° Angulo de
trabalho horizontal hidraulico 57°
Angulo de trabalho vertical
hidraulico 16°; Faca de nivelamento
(corte) 13 mm, Comprimento lamina
3000 mm, Altura da lamina 60 cm,
rodado com dimensdes minima de
750 x 16”. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir
do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no Estado de
entrega do equipamento. Devera ser
realizada entrega técnica.

Raspadeira Agricola - Scraper
Especificagdes: Raspadeira Agricola
— Scraper, nova, com capacidade
minima da cagamba de 1,50 m? rasa
e 1,70 m?® coroada, com duas rodas,
com pneus de dimensdes minimas de
750x16” instalados, engate para
tracdo por trator agricola, cilindros
hidraulicos para movimentacao o .
através de controle remoto de trator | 256147 Principal unid 16
com mangueiras hidraulicas
instaladas. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir
do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no Estado de
entrega do equipamento. Devera ser
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realizada entrega técnica.

Raspadeira Agricola - Scraper
Especificagdes: Raspadeira Agricola
— Scraper, nova, com capacidade
minima da cacamba de 1,50 m? rasa
e 1,70 m?® coroada, com duas rodas,
com pneus de dimensdes minimas de
750x16” instalados, engate para
tracdo por trator agricola, cilindros
hidraulicos para movimentagao
04 | através de controle remoto de trator
com mangueiras hidraulicas
instaladas. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir
do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal. A marca
ofertada deverd possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no Estado de
entrega do equipamento. Devera ser
realizada entrega técnica.

Reserva-

256147 ME/EPP unid 04

1.1.1. A participagdo dos licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os itens 1 e 3 sdo abertos para participacdo de todas as empresas.

b) Ositens 2 ¢ 4 sao cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte-ME/EPP. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressoes t€ém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragdo do edital e fornecer
informacdes ao licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.
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AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade
da administracao superior da CODEVASEF, a qual estdao afetas as demais unidades técnicas que
tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagao dos fornecimentos de equipamentos, objetos
deste Termo de Referéncia.

7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL — 7* SR — Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASEF, situada em Teresina/Piaui, em cuja
jurisdicdo territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagio de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal:
wWww.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servicos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal:
Www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigacg6es e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servicos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucdo dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programagéo parcial ou
total de um trabalho, servico ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a defini¢ao do servigo,
descri¢do do método construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medi¢do e
pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representacdo a fiscaliza¢dao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
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especificagcdes técnicas, desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas ¢ demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condig¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementa¢do dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos
oficiais, comunica¢des administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da
Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de
Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregdo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Valor Estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda

4. LOCALDE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os implementos agricolas objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues
preferencialmente no galpdo da 7* Superintendéncia Regional da CODEVASEF, localizado no
Municipio de Teresina no Estado do Piaui, ou em local a ser indicado no Contrato, dentro da
area de atuagao da CODEVASF 7° SR, mediante entendimento prévio entre as partes ou seus
representantes.

4.2. O galpdo da Codevasf 7* SR, fica localizado no seguinte endereco: Via Estrutural Arterial,
Quadra B, Bairro Polo Empresarial Sul, Teresina-PI. Em caso de mudancga no local entrega,
a Codevasf 7 * SR, comunicara previamente a CONTRATADA, que mediante entendimento
entre as partes possa programar a entrega no local a ser indicado sem prejuizo para ambos.

4.3. A cidade de Teresina esta localizada a latitude de 5°5'20 ao sul e longitude de 42°48'07 ao
oeste, proximo a divisa com o Maranhao, ao oeste do estado, em uma altitude de 72 metros,
na mesorregido Centro-Norte a margem direita do Rio Parnaiba, no Estado do Piaui. O acesso
ao municipio de Teresina ¢ feito principalmente pelas BR’s 316 (sul) e 343 (Norte).

4.4. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objetos deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
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Todas as partes sujeitas as vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas
ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.5. Os equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, e em horario comercial de 08:30 as 11:30 h ou de 13:30 as 17:00
h, mediante contato prévio de 5 (cinco) dias anteriores a data prevista de entrega.

4.6. Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento serd o da
Codevasf Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
PLAINA NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA - SCRAPER para
atender demandas de municipios na area de atuagdo da CODEVASEF - 7¢ SR, no Estado do
Piaui, conforme distribuidos no Anexo II deste Termo de Referéncia.

5.2. A descri¢ao dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades ¢ Precos Orgados e
Escopo de Fornecimento, Especificagdes Técnicas e Folha de Dados — Anexo II deste Termo
de Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisao de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega ¢ de inteira responsabilidade do licitante e
a CODEVASF nao fornecerd pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio,
devendo esta ser avisada via e-mail, com antecedéncia devida de até 5 (cinco) dias, a previsao
da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a
serem entregues.

5.5. O meio de transporte € o acondicionamento do(s) itens objetos deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.7. Os implementos agricolas adquiridos nesta licitacdo deverdo ser novos e entregues em
perfeito estado de conservagao e funcionamento.

5.8. Os implementos agricolas deverdo ser entregues com capacitacdo de operagao/manutengao
através de entrega técnica a entidade beneficiada, com manual de instru¢des em portugués.
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6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdao, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos, ndo se permitindo consorcios ou subcontratagao.

6.1.1. Os licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens individuais, discriminados
na Planilha de Quantidades e Precos Orcados e nas Especificagcdes Técnicas — Anexo 11
deste Termo de Referéncia.

6.1.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participag¢ao de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADE COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas, poderdo
participar desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITAAO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento néo sera obrigatdrio, porém, ¢ de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execugdo do contrato. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes do local de entrega dos implementos agricolas.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo entregues/instalados os equipamentos correrao por
exclusiva conta do licitante.
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7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues os equipamentos objetos desse Termo de
Referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por entrar
em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF, em Teresina, no
Estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0128 ou (86) 3215-0171.

7.1.3. A visita ao local onde serdo entregues os equipamentos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverd ser realizada em horario
comercial.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, enderecgo, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser
apresentada sob a forma de literatura, catdlogo, desenhos e dados, informados
preferencialmente em lingua portuguesa;

bl) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos
exigidos nas especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista
de desvios em relagao ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar
tais observacdes, fato este sujeito a aprovacao pela Codevasf.

c¢) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os implementos agricolas,
devidamente preenchida, com clareza.

d) A Licitante devera apresentar catdlogos, desenhos, dados e demais informagoes
ou descri¢do detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta
licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

1) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensdes, peso e demais caracteristicas;

3) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens constituem o objeto da proposta.

e)  Cronograma fisico-financeiro detalhado més a més as fases de fabricagao,
testes de fabrica, transporte e entrega dos implementos no local.
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8.1.1. Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga, descarga dos equipamentos, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-ao como inclusas nos pregos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao possui
Inscri¢do Estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando
arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais os precos dos
materiais ¢ servicos ofertados, com meng¢ao discriminada da referida tributacdo. A
concorrente serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia
desta particularidade.

8.1.3. Seré considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL
avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a matéria,
de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, descrevendo os
fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da experiéncia do
licitante na execu¢do de fornecimento implementos agricolas ou equipamentos
similares ao objeto desta licitacdo:

al) A comprovacgdo da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no
minimo 30 % do quantitativo do item da licitag@o a que estiver concorrendo.

a2) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de implementos
agricolas ou equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou
pertencente a0 mesmo setor produtivo, como os que constam no Catalogo de
Maquinas, Implementos, Veiculos, Equipamentos, Materiais e Servigos, que sdo:
equipamentos e implementos agricolas, maquinas agricolas, maquinas pesadas,
triciclos cargos, quadriciclos, motocicletas, equipamentos para agroindustrias,
frigorificos e outros materiais;

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome e de sua subcontratada em relagdo ao objeto fornecido;
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9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. Aslicitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez
por cento) do valor or¢ado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, nao sendo de forma
acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A CODEVASF se propoe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacao, o valor maximo
global de RS 2.337.598,40 (dois milhdes, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e
noventa e oito reais e quarenta centavos), conforme indicado nas Planilhas de Quantidades
e Pregos Orcados, constantes do Anexo II deste Termo de Referéncia.

10.2. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formaliza¢do do contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO
CONTRATO

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes, da seguinte forma:

a. Primeira parcela: 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, devera ser
entregue no prazo de ATE 120 dias;

b. Segunda parcela: Os 70 % restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverdo ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100 % da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

11.1.1. Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera admitida a
entrega integral em parcela Unica, desde que respeitado o prazo final de 180 dias;

11.1.2. Quando a aplicagao dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total da quantidade
total da Ordem de Fornecimento resultar em nimeros fracionarios de unidades, devera ser aplicado o
arredondamento para o numero inteiro imediatamente inferior.

11.2. O prazo méaximo para emissdo da Ordem de Fornecimento ¢ de 60 dias, contados da data de
assinatura do contrato.

11.3.0 prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da ordem de fornecimento, o prazo de execugao
do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para o
recebimento definitivo e expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e
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mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia
de 330 dias.

11.4.0 prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante no
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no pre¢o unitario
do material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, e
de acordo com o cumprimento do seguinte evento, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) do valor faturado apds a entrega no local de recepgdo, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para esta tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado a
partir do ateste da fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas fiscais.

12.4. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.

12.6. Por ndo ser a CODEVASEF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constitui¢ao Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
i)  Ovvalor do IR e demais contribui¢Ges incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a

isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencao do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor total do
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documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico
prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASEF, e, que cubram a execug¢ao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e

deverdo estar isentas de erros ou omissoes, sem o que, serao, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para correg¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigagao.

12.11.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os

mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme
legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito,
apos a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura

do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejard a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
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Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributdria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada

consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
12.2, caso em que a CODEVASF efetuaré atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetdria, assim apurado:

I = (1+im1/100)&V3 x (1+im2/100)&23 x ... x (1-+imn/100)®™% - 1, onde:

i = Variagdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Ntumero de dias em atraso no meés “m”;
m = Meses considerados para o céalculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Gltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragado a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente
do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1.Caso ocorra assinatura do contrato ou instrumento equivalente, os pre¢os permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este
prazo, poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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I0

Onde:

J4

“R” ¢ o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢ o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” ¢ o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1.Nos casos de atrasos na execuc¢ao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢des previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia de atraso na entrega, at¢ o maximo de 12% (doze por cento).

14.2.Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacOes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial
Inadimpléncias Grau de Percentual
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Penalidade do valor do
contrato
Execugdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagoes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde R$ 100,00 por dia de

que seja comunicada a CONTRATADA, através de atraso
comunicac¢do formal do fiscal.

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apods regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacgao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocado a recolher a Geréncia de Finangas da CODEVASF 7¢ SR — 7¢
GRA/UEFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias tuteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
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um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso 8 CODEVASF. Ouvida a fiscalizagao, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da CODEVASEF, que podera relevar ou nao a multa.

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9.Caso a Autoridade Competente da CODEVASF ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera
novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias tteis
apos a assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagado de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

15.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagdo
e Desenvolvimento Territorial — 7% Gerencia Regional de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf.

15.2.1 A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade
de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

15.3 Apoés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, serd devolvida a
“Garantia de Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execug¢@o do objeto contratual.

15.4 A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente

por ordem da Codevasf.

15.5 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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15.6 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.7 Nao haveré qualquer restituicao de garantia em caso de dissolug¢do contratual, na forma
do disposto na cldusula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

15.8 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adim-
plemento das demais obrigacOes nele previstas;

b) Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscaliza¢do da execugao dos fornecimentos serd realizada
pela CODEVASEF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddoes comprobatorias.

16.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua missao.

16.4. A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de

Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugao do pactuado.

16.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato,
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instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

16.6.Das decisdes da Fiscalizagdo poderd contratada recorrer a Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do
fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos
relativos as multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execugao dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos
fornecimentos.

16.9.0 representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1.  Apo6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
CODEVASEF, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.
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17.1.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nado
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com
o contrato/TR.

17.2.Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos

rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASEF, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
c) Liberagdo da Garantia de Execugdo (caugdo).
17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,

possibilitando a liberagdo da prestagdo de garantia.

17.5.0 Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASEF sobre a execu¢ao do objeto contratado.

17.6. A Gltima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao e

pagamento.

17.7. 0O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:
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18.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagao do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima prote¢ao durante o transporte € o armazenamento;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), caddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

18.2.0 vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicao credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3.Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagdo, a CODEVASF podera
realizar diligéncias para verificar a adequacdao do produto as exigéncias deste TR, antes
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se
confirme a adequagdo do produto, a proposta vencedora serd desclassificada.

18.4.Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogao das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19.2. A contratada deverd investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n°® 11.429/22, da
lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASEF, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administracao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que
tiver conhecimento por meios dos canais de denuincias disponiveis.
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19.3. Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrao
por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutengdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletronico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencao dos
equipamentos fornecidos.

19.4. A descarga dos equipamentos adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

19.5.A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentagcdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia
técnica no ambito do Estado em que serdo entregues. A assisténcia técnica poderd ser
garantida por meio de realizagdo de parcerias com empresas locais.

20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral deste Contrato.

20.2.Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3.Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

20.4.Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

20.5. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

20.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do

primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

21.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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21.3.A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo(a) proprio(a)
contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

21.4.Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

21.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padroes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do
equipamento.

21.6.Uma vez notificado, a contratada realizard a reparagdo ou substituicio dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

21.7.0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da contratada, aceita
pela Contratante.

21.8.Na hipotese do subitem acima, a contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisorio pela Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execu¢do dos reparos.

21.9.Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela contratada, fica a Contratante autorizada
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢do do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da contratada o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

21.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.
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22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir os riscos a que estd exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2.A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz seja da CODEVASEF.

22.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados pela contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

22.5.A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagcdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na
formulacao de sua proposta.

22.6.0 termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em, pelo menos, um objetivo do objeto contratual. O risco ¢ o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

22.9.0s casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso

concreto.

22.10. A referida Matriz de Risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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23. CONDICOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transicoes.

24. ANEXOS
24.1.S30 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo I — Justificativas;

e Anexo II — Planilha de Quantidades e Pregos Orgados, (com Escopo de
Fornecimentos, detalhamento dos equipamentos e Especificagdes Técnicas);

e Anexo III — Modelo de Logomarca da CODEVASEF;
e Anexo IV — Matriz de Risco;

e Anexo V — Estudo Técnico Preliminar.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
apos relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida no processo.

Justificativas:

Da necessidade do fornecimento:

Justifica as razbes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das
caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s
mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido e de reduzir
a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impedem a
fixacdo do homem no campo e provocam a migracdo da populacao para as cidades.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Pelas justificativas apresentadas, a solucdo técnica escolhida é a de licitar através de pregdo
eletronico para formacdo de ata de registro de precos alinhada com a necessidade do setor,
conforme apresentada no termo de referéncia

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecédo
dos orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica
n® 440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
Licitagdes de Bens e Servico.
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Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo é Pregédo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro, conforme Lei Federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021. A técnica envolvida na execugdo do fornecimento objeto desta licitacdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descri¢cdo de forma objetiva de execucao,
conforme consta das Especifica¢fes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades
e precos maximos. O essencial para a eficacia da licitacdo, € que o escopo de fornecimentos
seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a
ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e
objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo contratados.

Da adocéo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Por serem bens com grande demanda nas comunidades atendidas pela CODEVASF, pois
apresentam versatilidade de uso nas atividades produtivas, gerando necessidade de contratacfes
frequentes e por ser conveniente suas aquisicdes para atendimento a mais de um érgdo ou
entidade, conforme Decreto n° 11.462, de 31.03.2023.

Da prorrogacio da vigéncia da Ata de Registro de Precos: Sim: E permitida a prorrogagio
da Ata de registro de precos e renovacdo do quantitativo originalmente registrado. Caso
apresente preco vantajoso, promove celeridade na aquisicdo do equipamento bem como
economicidade ao contratar pelo melhor prego e pouco custo.

Da ndo instauracao de procedimento de Intencao de Registro de Precos (dispensa de
divulgacdo) e ndo permissado de participantes na licitacdo:

Seré realizada a divulgacdo de IRP — Intencdo de Registro de Precos no Portal de Compras do
Governo Federal, referente ao fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga de casas de plaina niveladora traseira e raspadeira agricola - scraper
para atender demandas da &rea de atuagdo da CODEVASF - 7% SR, deve ser instaurada
conforme estabelece o art. 21 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
CODEVASF, nos termos a seguir apresentados:

. O prazo minimo para o registro de intencéo sera de 08 dias Uteis, contado da data de
divulgacéo da IRP;

. A resposta a eventuais intencdes de terceiros interessados ficard sob responsabilidade
dos técnicos que elaboraram o Termo de Referéncias;

. Numero maximo de participantes da IRP: 02 participantes, em conformidade com a
capacidade de gerenciamento;

. N&o serdo aceitos 0s quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens;
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. N&o seréa permitida a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse
durante o periodo de divulgacédo da IRP.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas
pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao
contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar dos
principios da Administracdo Publica, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao
instrumento convocatorio e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo
no caso de necessidade de execucdo or¢amentaria, observando no caso concreto a urgéncia na
aquisicdo dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cGes publicas. A contratacdo de bens e
servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e
burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e célere
uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da CODEVASF. Néo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma ades&o, esta se
coloca como uma excecdo ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do_valor_estimado publico: Conforme Acoérddo n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitaces realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital €
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagcdo do orgcamento.

Critério_de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da Codevasf.

Dos _requisitos de aceitacdo das propostas: Os requisitos de aceitacdo das propostas séo
estabelecidos em conformidade com as leis aplicaveis e as diretrizes do instrumento. As
propostas devem atender aos termos das especificacbes técnicas sem desvios e ndo serem
superior ao valor maximo estabelecido no SRP.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica: A exigéncia de atestados de experiéncia comprovada
visa garantir a capacidade técnica da licitante para o fornecimento dos equipamentos.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo: A exigéncia de capital social
minimo é justificada pela necessidade de garantir a capacidade financeira das licitantes para
honrar os compromissos contratuais.
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Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de
pegueno porte: A exclusividade se dard quando se cuidar de licitacdo cujo valor estimado for
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme versa o art. 6° do Decreto n° 8.538/2015.

Da Permissdo de Participacdo de Consorcios: N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais
e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do
objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formacao de consorcios com intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissdo de Participacdo de Sociedades Cooperativas: Sim: E permitida a participagéo de
sociedade cooperativa em processos licitatorios quando o objeto licitado se enquadrar na
atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi constituida e estabelecida. Se, porém,
para a execuc¢do do objeto contratual a cooperativa nédo tiver como dimensdo o seu objeto social
ou caracterizar atividade a qual ela ndo foi formada com esta finalidade, havera atuacao
irregular da cooperativa impossibilitando a sua participacdo por desvio na condi¢do de
existéncia da referida sociedade.

Permissdo para Subcontratacdo: Nao: Essa decisdo é resultado de um processo de avaliagcdo
da realidade de mercado em raz&o do objeto a ser licitado, por se tratar de bens comuns, na qual
ponderamos ser desnecessario a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto visando atender ao interesse da administracdo publica.

Dos critérios de reajustamento: Os critérios de reajustamento sdo essenciais para manter o
equilibrio econémico-financeiro dos contratos ao longo do tempo.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos a serem
contratados serdo executados no prazo ndo superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos se dard em funcdo da disponibilidade de recursos para
empenho.

Garantia de Execucdo (caucdo): Sim, sera exigida garantia de execucdo. Como garantia para a
completa execugdo das obrigacOes contratuais e da liquidagdo das multas convencionais, fica
estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do instrumento,
em especie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria,
a critério da contratada.

Garantia do Obijeto: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é
de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A garantia
sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicdes de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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Justificativa para exigéncia de Assisténcia Técnica: Os itens solicitados assisténcia técnica
no Estado da entrega dos equipamentos, se faz em fungéo complexidade de operagéo, por serem
equipamentos motorizados equipados com componentes que requerem capacitacdo e
manutencgdes especializadas, que quando da ndo existéncia de assisténcia técnica na regido
Nordeste, causa prejuizos aos beneficiarios, considerando que o espaco de tempo para as
atividades é pequeno, qualquer parada dos servigos, por problema mecanico, resulta em
prejuizos as comunidades, quando ndo ocorre conserto do equipamento em tempo habil, sendo
mais rapido o atendimento quando ha presenca no estado de empresa para tal.
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ANEXO Il
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS, ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS INDIVIDUAIS

VALOR
UNITARIO
(R9)

TOTAL POR
ITEM (R$)

CODIGO X COTA DE- QUANTI-
ITEM CATMAT DESCRICAO CRETO UNIDADE DADE

Plaina niveladora traseira — Espe-
cificacOes: Plaina niveladora traseira
de arrasto, com kit de nivelamento re-
movivel. Equipamento rebocado ao
trator para servigos de terraplanagem
e nivelamento. Peso operacional de
no minimo 900kg, corpo principal em
chapa de no minimo 13 mm (1045);
Reforgo traseiro com chapa de mi-
nimo 10 mm (1045); Acionamento
hidraulico Vertical/Horizontal; Rota-
¢cdo de trabalho manual 360°; Angulo
de trabalho horizontal hidraulico 57°
01 614450 | Angulo de trabalho vertical hidréu-| Principal unid 16 59.629,92 | 954.078,72
lico 16°; Faca de nivelamento (corte)
13 mm, Comprimento lamina 3000
mm, Altura da I[amina 60 cm, rodado
com dimensdes minima de 750 x 16”.
Logomarca da Codevasf silkada em
local visivel. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebi-
mento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autori-
zada no Estado de entrega do equipa-
mento. Deverd ser realizada entrega
técnica.

Plaina niveladora traseira — Espe-
cificagdes: Plaina niveladora traseira
de arrasto, com kit de nivelamento re-
movivel. Equipamento rebocado ao | Reserva-

02 614450 : id 04 59.629,92 | 238.519,68
trator para servicos de terraplanagem | ME/EPP - ’
e nivelamento. Peso operacional de
no minimo 900kg, corpo principal em
chapa de no minimo 13 mm (1045);
1
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Reforco traseiro com chapa de mi-
nimo 10 mm (1045); Acionamento
hidraulico Vertical/Horizontal; Rota-
¢ao de trabalho manual 360°; Angulo
de trabalho horizontal hidraulico 57°
Angulo de trabalho vertical hidrau-
lico 16°; Faca de nivelamento (corte)
13 mm, Comprimento lamina 3000
mm, Altura da ld&mina 60 cm, rodado
com dimensdes minima de 750 x 16”.
Logomarca da Codevasf silkada em
local visivel. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebi-
mento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autori-
zada no Estado de entrega do equipa-
mento. Devera ser realizada entrega
técnica.
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03

256147

Raspadeira Agricola - Scraper Es-
pecificagdes: Raspadeira Agricola —
Scraper, nova, com capacidade mi-
nima da cagamba de 1,50 m? rasa e
1,70 m3®* coroada, com duas rodas,
com pneus de dimensdes minimas de
750x16 instalados, engate para tra-
¢do por trator agricola, cilindros hi-
dréaulicos para movimentagao através
de controle remoto de trator com
mangueiras hidrdulicas instaladas.
Logomarca da Codevasf silkada em
local visivel. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebi-
mento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autori-
zada no Estado de entrega do equipa-
mento. Deverd ser realizada entrega
técnica.

Principal

unid

16

57.250,00

916.000,00

04

256147

Raspadeira Agricola - Scraper Es-
pecificagdes: Raspadeira Agricola —
Scraper, nova, com capacidade mi-
nima da cagamba de 1,50 m? rasa e
1,70 m*® coroada, com duas rodas,
com pneus de dimensdes minimas de

Reserva-
ME/EPP

unid

04

57.250,00

229.000,00
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750x16” instalados, engate para tra-
¢do por trator agricola, cilindros hi-
draulicos para movimentagao através
de controle remoto de trator com
mangueiras hidraulicas instaladas.
Logomarca da Codevasf silkada em
local visivel. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebi-
mento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autori-
zada no Estado de entrega do equipa-
mento. Deverd ser realizada entrega
técnica.
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TOTAL GLOBAL - (R$)

2.337.598,40
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ANEXO 1l

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacédo
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

ucio

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensado proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a
leitura, seré exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Séao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantacfes irrigadas com a protecédo da
carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regiéo.

Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul serd elaborada nos percentuais

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

(CODEVASF!
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Verséao 3.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59570.000060/2025-77-e

OBJETO DA CONTRATACAO:

Plaina niveladora traseira e raspadeira agricola

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6A876102

LOCAL DE EXECUGAO: 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRR/UES
. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera " Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b C (O do) ) P p- Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
. . L . - Atraso na execugdo do contrato. Caso -
Gestdo e Entrega dos equipamentos e maquinas |Podera ocorrer descontinuidade dos ocorra, receberd o obieto contratado e PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RCO01 fiscalizagdo do |com atraso, fora do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens o . ) L N Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
B . aplicard as sangdes cabiveis, previstas no N "
contrato sem manifestagdo da CONTRATADA. entregues . R estipulado no contrato.
Edital e em lei.
N&o entrega dos bens a sociedade. A
Codevasf poderd prever garantia
contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e . . , . o assegurar o capacidade e histérico do fornecedor antes da
. Fornecedor ndo realizar a entrega das |Podera ocorrer impossibilidade de . . - 5 . . ~
RC002 fiscalizagdo do . . compromisso da empresa na prestagdo Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
maquinas. recebimento dos bens . N " . N
contrato adequada dos servigos. No caso do ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
descumprimento do que foi estabelecido contratual."
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Prejuizo na qualidade e eficiéncia dos
bens. O transporte, carga e descarga sao
responsabilidade da CONTRATADA, desta
. . maneira cabe a ela a substituigdo PREVENTIVO: Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e Dano na descarga ou organizagdo dos Poderd ocorrer imediata do material, equipamento ou transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do ) 8 , g ¢ depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt .. - s eauip Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P 8 . o . .
contrato equipamentos ou maquinas na entrega. o de bens maquina danificado durante a descarga. ATENUANTE: Solicitar a substitui¢do ou reparo imediato
Caso n&o ocorra a substitui¢do, a dos equipamentos danificados."
Codevasf podera acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Pagina 1 de



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6A876102
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=60&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6A876102
Proc 59570.000060/2025-77-e

Atraso no cronograma de execugdo. O
transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA, desta
maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
PR - PREVENTIVO: Contratar seguro de transporte para
. , maquina danificado durante a descarga. . .
Gestdo e Poderd ocorrer ~ . cobertura contra roubo e extravio; e implementar
s . o . ~ Caso ndo ocorra a substituigdo, a . . . B N
RC004 fiscalizagdo do [Roubo da carga ou extravio da mesma. |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt Codevasf poderé acionar a garantia Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato o de bens P .g . ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as L o
~ . . compensagdo financeira.
sangdes previstas no Edital. Em caso de
roubo de carga ou extravio, a
CONTRATADA poder4 solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagao do fato.
Podera resultar em atraso no PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e L . . . . cronograma de execugdo. A levando em consideragdo o calendario de férias da
. Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no ) . . . .
RC005 fiscalizagdo do L CONTRATADA devera se programar para Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
ou Fornecedora. processo e/ou atividade ) o L . .
contrato atender ao prazo fixado, pois ndo havera ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Prorroeacdo de pbrazo motivada por férias proieto para minimizar impactos."
Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdo e outro gestor para ser o contato direto
Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na ~
RCO06 fiscalizagdo do 8 - . com a FISCALIZAGAO e a Codevasf deverd Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
contrato. governanga e/ou gestdo corporativa . ~
contrato receber as informagdes de contato do
novo gestor.
A Codevasf aplicara as penalidades
previstas no edital a empresa adjudicada
ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés a
Selegdo de . Poderd ocorrer descontinuidade dos q. [ o " p L P P
Empresa vencedora se recusar a assinar . disso, a Codevasf podera . . . vitéria no processo licitatério.
RC007 fornecedores e servigos prestados e/ou bens ! Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar n ) .
contratacio a OF ou o contrato. entregues convidar/convocar a 22 colocada, ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
¢ 8 empresa participante do certame, para edital."
realizar o fornecimento, de acordo comas
condigdes fixadas no Edital.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimento de bens contratados,
resultando em atrasos significativos na
~ . - - . 8 . PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e Empresa vencedora entrar em processo Podera ocorrer descontinuidade dos  |execugdo do projeto, potencial aumento execucio
RC008 fiscalizagdo do P o p servigos prestados e/ou bens de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir 520 . . .
de faléncia ou concordata. i ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato entregues rapidamente um novo fornecedor ou financeiras."
prestador de servigos para evitar maiores !
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e Empresa contratada ndo realizar os . . A ~ a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
. . Poderd ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizara a retengdo na fonte . . . L . .
RC009 fiscalizagdo do [pagamentos dos tributos decorrentes |, ) . . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
N instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. .
contrato da contratagdo. ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
~ ~ . . A CONTRATADA podera solicitar o aditivo PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e Alteragdo de leis que impactem no . . - P . ~ g L
. L R . R Podera ocorrer dificuldade na para reequilibrio econémico-financeiro . . B . . caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 fiscalizagdo do [objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis ~ . . . Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar .
Ll obtengdo de autorizagdes e licengas  |da OF ou contrato, conforme disposto em ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato tributérias, CCT, etc). . s e S A s
lei, para analise juridica da Codevasf. reequilibrio econdmico-financeiro.

Péagina 2 de
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6A876102



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6A876102
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=60&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6A876102
Proc 59570.000060/2025-77-e

. . . . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do ddlar - Variagdo o
cambial com percentual entre o menor de contratos e na ndo entrega de bens ou
Ap . servigos. A CONTRATADA poderd , .
. valor e o maior valor no periodo de 12 . PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e . . . contratar um seguro cambial. Ordens de . L i
. meses anteriores a data de Poderd ocorrer acréscimo dos custos R N . - . . baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do N . . Fornecimento e contratos sujeitos a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar N L.
apresentacdo da proposta. (Exemplo: operacionais o . ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato A variagdo de moeda estrangeira podem K "
menor valor RS 4,22 e maior valor R$ . > cambial observada.
L ser protegidos por operagdes de hedge e,
5,10 corresponde uma variagdo de N
portanto, ndo podem ser causa para
20,85%). A
reequilibrio contratual.
. . ) . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do délar acima do .
revisto - Variacio cambial acima do de contratos e na ndo entrega de bens ou
p 9 N R servigos. A CONTRATADA poderd solicitar
percentual previsto no item anterior, a e P A
. . o aditivo para reequilibrio econémico-
partir da data da assinatura da OF ou X .
) financeiro da OF ou do contrato, N .
. contrato ou data de recebimento pela . . PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
Gestdo e ) . . conforme disposto em lei, somente da . L . ]
o contratada da ordem de fornecimento [Podera ocorrer acréscimo dos custos | . . L . - . . . reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do . N . . diferenga acima do valor limite. Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir ) , .
em relagdo a data de apresentagdo da |operacionais . . . ATENUANTE: Acionar clausulas de reajuste contratual
contrato N (Exemplo: Se o délar médio do periodo o "
proposta. (Exemplo: Délar na data de . especificas.
N . de fornecimento for RS 6,96
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera . e
uma variagdo aceitavel de 20,85% corresponderd um aditivo de
,85%
variag o 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)).
totalizando um limite de RS 6,83 sem N B - .
R Submetido o pleito a andlise e aprovagdo
reequilibrio contratual). P
técnica e legal pela Codevasf.
Pode acarretar em atrasos na execugdo
de contratos e na ndo entrega de bens ou
servicos. A CONTRATADA poder3 solicitar
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento _9. - P A
. . o aditivo para reequilibrio econémico-
do IPCA médio do periodo entre a data " .
3 financeiro da OF ou do contrato,
do recebimento da ordem de . .
. , conforme disposto em lei, somente da
fornecimento até da data de entrega X . .
N L diferenca acima do valor limite. o, .
~ em relagdo a variagdo do menor e o . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdoe maior valores no periodo de 12 meses |Podera ocorrer acréscimo dos custos (Exemplo: Se o | PCA do més de baseadas no IPCA.
RCO13 fiscalizagdo do . p . L recebimento da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ) .
anteriores a data de apresentacdo da  |operacionais - . . ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato for 4,52% e a média do periodo a partir ) N N
proposta. (Exemplo: proposta de X na inflagdo observada.
) N ) do recebimento da ordem de
novembro de 2020 e a inflagéo de maio fornecimento for inferior a 4,52% x
. 19270
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 ~ P
. 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma variagdo de - -~
40,42%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
,42%). . N
aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a anélise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gests Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
estdo e
fornecimentos importados Podera ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . P . P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar P . .
trat devidamente comprovados os processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
contrato
impactos. 3o da paralisagdo. minimizar atrasos."
Atraso no cronograma e possibilidade de
aumento de custos. A CONTRATADA PREVENTIVO: Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e Auséncia ou baixa disponibilidade de Poderd ocorrer descontinuidade dos . . P
RCO15 fiscalizaco do |i ra a fabricacdo d i tados e/ou b deverd renegociar com seus Contratad 2- Bai 4- Grand Risco Moderad Mitigar fornecedores.
iscalizagdo do  [insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens ontratada - Baixa - Grande isco Moderado itiga
b ) p e cos p fornecedores com a finalidade de 8 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato equipamentos. entregues 3 X . L K M
atender ao objeto contratado, sem énus base na disponibilidade de insumos.
a Codevasf.
Lockdown - Paralisagdo de atividades - L
L N " B Em caso de paralisacdo de atividades .
. comerciais na cidade, regido ou pais de . - . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e . L . Poderad ocorrer descontinuidade dos  |comerciais que impacte no atendimento . - .
s origem de fabricagdo do equipamento X ~ . . . . X garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do L servigos prestados e/ou bens dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
ou maquina bem como no local do , ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato ) X entregues periodo correspondente ao da . . o
recebimento, por motivos de forga L situagdo de forga maior.
) ) paralisagdo.
mainar (Ey : Pandamia)
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. Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Gestdo e Greve do setor de transporte Poderd ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo seguranga nos prazos
RCO17 fiscalizagdo do |impedindo o transporte do L P L Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 < p )
) processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamento. s PR
a0 da paralisacdo. necessario.
A Codevasf poderd proceder aos ajustes
Diagnédstico e . . oA . P . P ~ B ) PREVENTIVO: Realizar revisdes e validagdes detalhadas
L e . Podera ocorrer inconsisténcia na através de republicagdo do Edital, e L
formalizagdo da |Erro de especificagdo do objeto a ser - . - - . . . - das especificages antes da licitagdo.
RCO18 elaboragdo/cumprimento de planos, [realizagdo de aditivos contratuais Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar R L P .
demanda - contratado. - . . . ATENUANTE: Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
. politicas e programas conforme limites previstos em lei ou, N
Planejamento ) ~ contratado.
ainda, cancelar a contratagéo.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja
~ . - . f . .q P . ) ~ PREVENTIVO: Estabelecer contratos com cldusulas que
Gestdo e L. Podera ocorrer descontinuidade dos |fabricagdo sera interrompida, nova opgao ) N R
S Encerramento de fabricagdo do modelo . . . I . . 5 permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizagdodo | . . R servigos prestados e/ou bens de equipamento cujas especificagdes Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ) .
licitado, no periodo do fornecimento. R . . ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato entregues sejam equivalentes ou superiores ao " " N "
- . . com especificagdes equivalentes.
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja
~ . - . Nc . .q P . ) « PREVENTIVO: Incluir cldusulas de substituigdo por
Gestdo e — Podera ocorrer descontinuidade dos |fabricagdo sera interrompida, nova opgdo )
. L Encerramento de fabricagcdo de i N ) . R . . componentes equivalentes no contrato.
RC020 fiscalizagdo do . servigos prestados e/ou bens de equipamento cujas especificagdes Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar N L
componentes do fornecimento. R . . ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substitui¢do
contrato entregues sejam equivalentes ou superiores ao . . "
- . . dos componentes por alternativas equivalentes.
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.
Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
devera apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja . . -
" T . - - L . " PREVENTIVO: Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
Gestdo e Encerramento de comercializagdo de Poderd ocorrer descontinuidade dos  |fabricagdo sera interrompida, nova opgdo -
b " . . K P - . X adaptar contratos conforme necessario.
RCO21 fiscalizagdo do [componentes do fornecimento em servigos prestados e/ou bens de equipamento cujas especificagdes Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ) .
= o . . . ATENUANTE: Negociar a substituicdo dos componentes
contrato fung&o de avango tecnoldgico. entregues sejam equivalentes ou superiores ao . . N
- . . por alternativas tecnologicamente avangadas.
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.
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RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital.

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das méquinas fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrario, a
CONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
orgamentarios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizard a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizara o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas
(mediante comprovagdo deinsumos
aplicados) entregues e aceitas pela
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

Podera ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA Gevera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo X|
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
faré desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:

1= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = { ndice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
AID o vial

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva.

Poderd ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertadas, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."
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A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
Selecio d republicara o Edital observando PREVENTIVO: Reavaliar as condigdes e exigéncias da
elecdo de e . . . . N s .
Licitagdo deserta, com lote deserto ou |Podera ocorrer dificuldade de requisitos que poderiam ter provocado a - . . licitagdo para aumentar a atratividade.
RC026 fornecedores e g N ~ T q‘ - quep . P Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ©40 p . . -
tratacs fracassada. desenvolvimento de agdes e iniciativas |desisténcia de possiveis empresas ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condigdes da
contratagao
g interessadas. Caso haja urgéncia no licitagdo."
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificard se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.
A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
Fase preliminar em seus anexos, atentard a legislagdo PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a
P = . . .. |Podera ocorrer morosidade no vigente no tocante a exigéncias de . . . . todos os questionamentos.
RC027 da contratagdo - |Questionamentos excessivos ao pregao. L. o Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
Planejamento processo e/ou atividade marcas, modelos e requisitos ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e
excludentes. Como agdo de contingéncia, tempestivas a todos os questionamentos."
republicard o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagéo, se houver.
O prazo definido pela Codevasf deverd
estar de acordo com o planejamento de
execugdo do servico que dependa do
. . ) . L G < _q P . PREVENTIVO: Monitorar o progresso regularmente e
Gestdo e O atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [fornecimento do objeto da contratagdo aiustar o planejamento conforme necessario
RC028 fiscalizagdo do |utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ) plane) . .
N A ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
contrato um determinado servigo. entregues constantemente pela Codevasf de forma ) "
5 5 ~ estipulado no contrato.
a evitar esta situagdo. Em caso de atraso
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para . - . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de interrupgdo
Gestdo e . pc~ ) - P Podera ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera PS;
o verificagdo da impossibilidade K . . . N . . . programada no contrato.
RC029 fiscalizagdo do L R servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagdes Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . .
provisoria de recebimento do - ATENUANTE: Negociar um plano de agdo para retomar o
contrato . entregues e direitos de ambas as partes. i o, -
equipamento por parte da Codevasf. fornecimento o mais rdpido possivel.
R PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e manter
Gestdo e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou [Podera ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeard substituto para que registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do 8 - . e i paraq Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 o .
contrato contrato. governanga e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fique comprometida. ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
imediata."
) PREVENTIVO: Fornecer treinamento especifico sobre o
Gestdo e . L ) , . A Codevasf disponibilizara recursos de ) iy P
L Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas . . . . - objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do X L . capacitagdo técnica e apoio, caso Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar X -
nomeado quanto ao objeto contratado. |atividades operacionais L ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
contrato necessario. i
fiscal.
~ A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
Gestdo e Falta de ferramentas e/ou . LA . - . -
. . N I Podera ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura necesséria N N . infraestrutura necessarias.
RCO32 fiscalizagdo do  |infraestrutura para a realizagdo da L S o x o Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar - . .
b atividades operacionais para a realizagdo das atividades de ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
contrato fiscalizagdo. ) L . e
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias.
Gestio e Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf comunicard a CONTRATADA PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que permitam
materiais, equipamentos ou maquinas, |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |sobre a altera¢do do endereco de R R " flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do K auip q . _C R N Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar L 8 .
contrato por interesse da Codevasf, dentro de operacionais entrega, avaliando em conjunto com a ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir as
sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste mudangas de local."
Gestio e Alteragdo do prazo do fornecimento por O prazo serd acrescido, em dias Uteis, PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
necessidade de tramitagdo interna de  |Podera ocorrer morosidade no considerando o a analise em conjunto da tramitagdo interna.
RCO34 fiscalizagdo do . ¢ R L J\ Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar & . .
contrato documentos relacionados a OF ou processo e/ou atividade Codevasf e da Contratada frente as ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados
contrato. tramitagdes ocorridas, caso seja conforme a tramitacdo documental."
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES Lotagdo:|72/GRR/UES Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e

validag&o técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificagdo,
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

NUMERO: 09/2025 — 72 GRR/UES
DATA: 27/06/2025

1. ORIGEM/AREA REQUISITANTE: 72 GRR/UES
2. REFERENCIA: Processo n° 59570.000060/2025-77-e
3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A elaboracéo deste Estudo, visa subsidiar a abertura de processo licitatério, na modalidade Pregao
Eletronico, em SRP - Sistema de Registro de Pregos — Menor preco por item, visando o
fornecimento, transporte, carga e descarga de plaina niveladora traseira e raspadeira agricola -
scraper para atender demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 7* SR, no Estado do Piaui.

As politicas pablicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, ¢é possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacéo brasileira,
quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da
regiao e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido.
As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede
a fixacdo do homem no campo e provoca a migracao da populacéo para as cidades.

A partir da concepcdo e da visdo do espaco a ser trabalhado como um territério que apresenta suas
vocacOes naturais e identidades culturais, a Companhia vem ampliando as suas a¢des apoiando
organizagOes de produtores, por meio do Programa de Arranjos Produtivos Locais (APL), com a
estruturacdo das cadeias produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura,
bovinocultura, aquicultura, pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar.
Neste caso especifico, propde-se o apoio a a agricultura familiar em geral, através da facilitacdo no
escoamento da producgdo agropecuaria, aumentando a renda e qualidade de vida de cerca de 2000
mil familias no Piaui, contribuindo para a reducdo das desigualdades sociais e com o
desenvolvimento sustentdvel na éarea de jurisdicdo da 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

A contratacdo do fornecimento dos itens objeto da presente licitacdo justifica-se em razdo do
interesse publico em promover a melhoria nas execucao de obras estruturantes, como construcédo e
recuperacdo de estradas de acesso as comunidade rurais. O fornecimento destes bens se faz
necessario para facilitar os acesso das pessoas e 0 escoamento de produtos agricolas, aumentando a
eficiéncia da producdo, reduzindo custos, promovendo o comércio e desenvolvimento local,
possibilitando a melhoria na qualidade de vida da populagdo, sobretudo neste momento em que
passam por dificuldades financeiras.

A partir da expansédo da area de atuacdo a CODEVASF, mais parlamentares tém alocado recursos
de emendas parlamentares para apoiar as agdes de revitalizacdo das bacias hidrograficas e de apoio
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a estruturacdo de atividades produtivas, voltadas ao desenvolvimento regional sustentavel. Neste
sentido, torna-se necessaria a realizacao de licitacbes pela Sede e Superintendéncias Regionais para
aquisicdo de diversos materiais e equipamentos para atender as necessidades e demandas das
comunidades das antigas e novas &reas de atuacdo da CODEVASF, garantindo assim, a
possibilidade de uso de tecnologias, com reducdo consideravel de custos, proporcionando
sustentabilidade, aumento da produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populagdes
atendidas. No Piaui, além dos recursos da LOA e de Créditos Suplementares, a alocacdo de recursos
para desenvolver acBes por meio de emendas parlamentares se dé desde a implantacdo da 72 SR em
2001, onde desde entdo toda a bancada tem destinado anualmente recursos para aces de
desenvolvimento via CODEVASF.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A CODEVASF, a partir da Lei n® 14.053, de 08 de setembro de 2020, passou a atuar nas bacias
hidrogréaficas dos rios S&o Francisco, Parnaiba, Itapecuru, Mearim, VVaza-Barris, Paraiba, Mundad,
Jequia, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiacu, Pericuma, Una, Real, Itapicuru, Paraguacu, Araguari
(AP), Araguari (MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, nos Estados de Alagoas, do Amapa, da Bahia,
do Ceard, de Goias, do Maranhdo, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Pard, de Pernambuco, do
Piaui, de Sergipe e do Tocantins e no Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrogréficas
e litordneas dos Estados de Alagoas, do Amap4, da Bahia, do Ceara, de Goias, do Maranhao, da
Paraiba, de Pernambuco, do Piaui, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

Dentre as areas técnicas da empresa, a Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da
CODEVASF, por meio da Geréncia de Desenvolvimento Territorial — AR/GDT, tem como
competéncia definir diretrizes para a gestdo de projetos e acOes de revitalizacdo das bacias,
coordenacao das a¢des de articulacdo e integracdo com os demais 6rgaos publicos, setor privado e
sociedade civil organizada envolvidos na revitalizacéo e na gestdo territorial das bacias, assim como
desenvolvimento de projetos e acdes de apoio a arranjos e atividades produtivas, na sua area de
atuacdo. Tais atribuicOes se estendem aos seus rebates nas Superintendéncias Regionais — SR’s,
através das respectivas Geréncias de Revitalizacdo - GRR’s que desenvolvem suas agdes mediante
as demandas locais, priorizando sempre 0 apoio as atividades produtivas que apresentem
potencialmente viabilidade técnica, econdmica e ambiental.

Neste sentido, as atividades produtivas sdo apoiadas e estruturadas, possibilitando sua organizagao
em Arranjos Produtivos Locais — APL’s, que sdo as atividades estruturadas e com um nimero
significativo de empreendimentos no territorio e de individuos que atuam em torno de uma atividade
produtiva predominante, que compartilnem formas percebidas de cooperagdo e algum mecanismo
de governanga, podendo incluir pequenas, médias e grandes empresas.

O apoio as atividades produtivas € uma das estratégias da CODEVASF, para estimular alternativas
que viabilizem a sustentabilidade social, econdmica, ambiental e cultural das familias,
principalmente, dos pequenos produtores das comunidades rurais de sua area de atuacdo. O apoio
aos APL’s possibilita o desenvolvimento econdmico e social do pais, que pode ser realizado por
meio da identificacdo das potencialidades e vocagdes regionais, organizacdo dos processos
produtivos e de comercializagdo, valorizagdo do capital humano e da governanca local, podendo
ocorrer tanto no fortalecimento e estruturagdo das governancas locais e territoriais, bem como
ocorrer na forma de: mobilizagdes; capacitagdes; fortalecimento das governancas locais; bem como
no apoio as unidades de producdo, de beneficiamento e/ou de comercializacdo dos produtos, por
meio do fornecimento de tratores, maquinas, implementos, materiais e insumos; da
implantacdo/construcdo de estruturas de produgdo, processamento, beneficiamento,
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comercializacdo e logistica para 0 escoamento da produgdo; apoio a organizacdo dos produtores.
Além disso, com a aquisi¢do de equipamentos, garante-se assim, a possibilidade de uso de novas
tecnologias, com reducdo considerdvel de custos, proporcionando sustentabilidade, aumento da
produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populagdes atendidas.

As acdes de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APL), visam estruturar a producdo nas cadeias
produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura,
bovinocultura, aquicultura/pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar,
promovendo melhoria das condigfes de producdo, por sua vez, melhoria das condic¢des de vida da
populacdo, geracdo de emprego e renda, exploracdo racional e sustentavel dos recursos naturais.

Figura 01: Algumas das atividades produtivas apoiadas pela CODEVASF

Apoio a
agricultura
Apicultura familiar Bovinocultura
- . . Y
-
Extrativismo e Aquicultura'f
PRODUTIVAS e, ¥
it;m"— ; Cort Cost
Ty = orte e Costura
e s
- :
Agroindustria - Caprinovinbc?lgg_)ni‘g
| Capacitagdo | | Estruturacdo das organiza¢d | I E nento da Producgdo | | Comercializagdo |

O apoio aos Arranjos Produtivos Locais, ocorre de forma continuada ao longo da area da atuagdo
da CODEVASF, por se tratar de a¢des dindmicas, tendo em vista que as atividades que visam a
producdo, sobretudo a de alimentos, estdo em constante adequagao as demandas de mercado e de
necessidade da populagdo regional, nacional e mundial. Neste sentido, a aquisicdo desses
implementos torna-se essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar.

5. DESCRICAO DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM FORNECIDAS:

Desde a instalagdo da 72 Superintendéncia Regional, em 2001, mediante demandas a CODEVASF
tem fomentado nos estados do Piaui e Ceara, sua area de atuacdo até 2020 (atualmente s6 Piaui -
Lei n® 14.053/2020), o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacGes de criadores e de produtores comunitarios,
cooperativas, coldnias de pescadores, institui¢cbes de ensino tecnoldgico/agropecuario, entre outras)
tendo como foco principal a promogdo social e a geracdo de trabalho e renda, com estimulo a
permanéncia do homem no campo, em condig¢des dignas de sobrevivéncia. Desse modo, como
forma de incluséo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado aos diversos arranjos
produtivos locais por meio de diferentes acGes de estruturacdo, de fortalecimento e desenvolvimento
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das bases produtivas (equipamentos, capacitacfes, participagdo em eventos), bem como por meio
de estruturas de beneficiamento e de transporte dos produtos agricolas, conforme demonstrado no
Anexo deste ETP que destaca as a¢fes da 72 SR realizadas no periodo de 2010 a 2024, em que
foram investimentos da ordem de R$ 64,2 milhdes de reais, beneficiando diretamente 21.728
familias, o que equivale a uma populacdo estimada de aproximadamente 108.640 pessoas
assistidas.

De acordo com o exposto e considerando algumas potencialidades do estado, o quantitativo dos
itens a serem licitados por meio desta licitacdo, que viabilizardo a aquisicdo de dos implementos
para atender demandas na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF,
encontram-se conforme equipamentos e materiais listados no Anexo Il do TR do Processo
eletrénico n® 59570.000060/2025-77-¢.

Tabela 01: Quantitativo e descricdo dos materiais e equipamentos

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Itens Unidade Quantidade de Itens
Plaina niveladora traseira unid. 20
Raspadeira agricola - scraper unid. 20

6. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASEF, Instrucdo Normativa n® 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica n°
440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Defini¢do dos Precos de Referéncia para Licitaces
de Bens e Servico.

As pesquisas de precos foram realizadas em 3 principais fontes (licitagdes anteriores, sistemas de
referéncia e cotacbes de mercado), observando sempre as condigdes comerciais praticadas, 0s
prazos de fabricacdo e entrega, o local de entrega, a quantidade a ser contratada e o frete.

12 Fonte: ContratacOes similares feitas pela CODEVASF ou outro ente da Administracdo Publica,
em execuc¢do ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos.

2% Fonte: Pregos obtidos nos sistemas oficiais de referéncia com valores atualizados no momento
da pesquisa.

3% Fonte: Pesquisa direta no mercado, mediante solicitagdo formal de cotacdo de, no minimo, 3
(trés) fornecedores.

Os precos de referéncia estimados para cada uma das fontes (licitacbes anteriores, sistemas de
referéncia e cotacBes de mercado) foram obtidos a partir do menor valor entre a media ou mediana
do conjunto de valores que compuseram cada uma dessas fontes. Durante as analises dos precos
obtidos através de cotacdo de mercado, foram desconsiderados os valores tidos como inexequiveis
e excessivamente elevados utilizando como metodologia um dos seguintes grupos de referéncia: a)
Descarte do maior preco, b) Descarte do menor preco, ¢) Descarte do maior e do menor preco,
cumulativamente e d) Descarte dos dois maiores precos, cumulativamente.
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CODEVASFE

O grupo de referéncia escolhido para sanear os valores, foi 0 que apresentou menor coeficiente de
variacdo (CV) entre 0s precos restantes na analise, com os menores valores de méedia e mediana,
buscando economicidade para a administracéo publica.

Item - e Unidade De . Prec¢o Unitario |Preco Total por
Descri¢cao/Especificacéo Medida Quantidade (R$) item (R$)
1 | Plaina niveladora traseira unid. 20 59.629 92 1.192.598.40
’ Raspadeira  agricola - id
scraper unid. 20 57.250,00 1.145.000,00
VALOR GLOBAL (R$) | 2.337.598,40

Conforme a planilha com levantamento de pesquisa de mercado, o valor total estimado para a
contratacdo é de R$ 2.337.598,40 (dois milhdes, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e
noventa e oito reais e quarenta centavos) a precos dos meses de maio e junho de 2025.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO:

A adocdo do Sistema de Registro de Precos - SRP, na modalidade Pregdo Eletronico, visa ampliar
a eficiéncia nesta contratacdo, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento
isondmico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos
para dispéndio de recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo
publica. Os bens objeto desta contratacdo se classificam como bens comuns para fins de Pregdo
Eletrénico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto a isso.

Além disso, justifica-se 0 uso da modalidade SRP, considerando a imprevisibilidade do quantitativo
a ser adquirido, no momento da emissdo das ordens de fornecimento ou viabilizacdo de recursos
orcamentarios, tendo em vistas as diversas potencialidades, demandas e articulagbes para as
referidas aquisi¢cdes, conforme art. 3° do Decreto n® 7.892, de 23.01.2013, que determina que o SRP
podera ser adotado nas seguintes hipéteses:

I.  quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de fornecimentos

frequentes;

[I.  quando for conveniente a aquisi¢cdo de bens com previséo de entregas parceladas ou
contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

[Il.  quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigos para

atendimento a mais de um 6rgéo ou entidade, ou a programas de governo; ou

guando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a

ser demandado pela Administracéo.

Quando do fornecimento dos materiais e equipamentos, a mesma devera garantir a assisténcia
técnica no estado de entrega dos equipamentos (no que couber), bem como, fica obrigado a garantir
o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos por um periodo minimo
de 12 meses, ou superior conforme o fabricante. O(A) fornecedor(a) devera investir em medidas de
promogcdo da ética e de prevencdo da corrupgcdo que contribuam para um ambiente mais integro,
ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor pablico, comprometendo-se
a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsfes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°
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8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades
que tiver conhecimento por meio dos canais de denuncias disponiveis.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

Por se tratar da constituicdo de Ata de Registro de Precos — ARP, ja esté previsto o fornecimento
parcelado do quantitativo total licitado, com a emissdo de Ordens de Fornecimento para
fornecimento do quantitativo necessario de itens, conforme a disponibilidade de recursos
orcamentarios, ja que se trata de Sistema de Registro de Precos — SRP.

9. AQUISICOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Esta ndo é uma contratacdo correlata ou interdependente. A aquisi¢do e o fornecimento dos itens
pode ser realizado separadamente, de forma a atender cada um dos projetos e/ou municipios
beneficiados, no entanto, desde que haja concordancia do fornecedor, pode ser utilizada para adeséo
a ARP (Ata de Registro de Precos) por outras unidades da CODEVASF, tendo em vista que 0 objeto
é voltado ao fortalecimento de atividades produtivas para atendimento de municipios da area de
atuacdo da empresa, no estado do Piaui e que nos demais estados que a empresa atua, as acoes
realizadas sdo semelhantes.

Prevé-se a admissdo de adesdo dos 6rgaos ndo participantes deste planejamento, sobretudo, outras
Superintendéncias Regionais da CODEVASF, que desenvolvem acgdes semelhantes em outros
estados, justificando-se a economicidade nas adesfes as ARPs, tendo em vista que 0S precos
unitarios podem ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisicdes,
além do que, sdo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administracéo publica.

10. ALINHAMENTO ENTRE O FORNECIMENTO E O PLANEJAMENTO:

Como a CODEVASF/72 SR tem feito desde que iniciou suas atividades no Piaui e Ceara em 2001,
com a perspectiva de anualmente dispor de recursos orcamentarios de diversas fontes (Emendas
Parlamentares, LOA, TEDs, Programas de Governo), no intuito de atender as demandas dos
produtores e dos municipios, sdo utilizados os planejamentos contidos no Plano Anual de Trabalho
da CODEVASF, por meio do qual a empresa prevé a Aquisicdo de Equipamentos e Maquinarios
para estruturacdo de Arranjos Produtivos Locais em sua area de atuagao.

Este mesmo objetivo esta contido no Programa de Governo 2217: Desenvolvimento Regional,
Territorial e Urbano, na acdo 7K66: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado, que objetivam apoiar a infraestrutura produtiva, compreendendo sistema de logistica,
transporte, armazenamento, aquisicdo de maquinas e equipamentos, obras civis, construcdo de
centros urbanos, visando fortalecer a capacidade produtiva.

11. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

Diante do exposto, a realizacdo da licitagdo e posteriores contratacdes apresentam-se viaveis, tendo
em vista as razfes de interesse publico em prol das melhorias na capacidade produtiva e por sua
vez na melhoria da qualidade de vida das familias e de suas regides, pois, se faz necessaria a
contratagdo dos fornecimentos/servi¢os objeto da presente licitagdo para atender as diversas
demandas que por ventura sejam geradas junto a CODEVASF/72 SR, desde que durante a vigéncia
desta licitagdo haja disponibilidade orcamentéria para o atendimento dessas demandas, e assim
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possam ser efetivadas agdes de apoio aos diversos arranjos produtivos no Piaui (conforme a Lei n®
14.053/2020), como esta sendo proposto, a exemplo das ja realizadas no periodo de 2010 a 2024 no
Piaui e Ceara, com investimentos da ordem de R$ 64,2 milhGes de reais, conforme demonstrado
através do Anexo deste ETP.

A CODEVASF tem entre suas atribui¢des dar as diretrizes para os projetos e acdes de revitalizagéo,
bem como cuidar de sua gestdo. Cabe & Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas da empresa
coordenar as a¢des de articulacdo e integracdo com os demais 6rgdos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestdo territorial das bacias hidrogréficas;
desenvolver projetos e acOes de apoio aos arranjos e atividades produtivas; e ainda fazer a gestéo
dos resultados gerados pela revitalizagao das bacias. Para tanto, via de regra a execucao das agoes
fica a cargo das Superintendéncias Regionais, neste caso a 72 SR agora com atuac¢do no estado do
Piaui, conforme a nova distribuicdo territorial da Empresa (Lei n° 14.053/2020).

12. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Espera-se com os fornecimentos, promover a melhoria dos sistemas produtivos, bem como, a
melhoria na qualidade de vida de familias no Piaui, proporcionando o desenvolvimento sustentavel
da regido. Espera-se beneficiar diretamente no minimo 2500 familias com o fornecimento dos
equipamentos e materiais destinados a apoiar a atividades de inclusdo produtiva, conforme
demonstrado na Tabela 02, abaixo:

Tabela 02: Beneficiarios das acdes

Beneficiarios Diretos - Familias de
Atividade Produtiva Produtores
Agricultura familiar 50 x 40 = 2000
Total 2000

Portanto, de acordo com os quantitativos e valores propostos, sem considerarmos o0s descontos que
ocorrerem naturalmente decorrentes das disputas de pre¢os no certame, teremos:

Previsao de apoio por familia= R$ 2.337.598,40 /2000 familias = R$ 1.168,79

Ou seja, as a¢Oes preveem um investimento médio de R$ 1.168,79 (um mil, cento e sessenta e oito
reais e setenta e nove centavos) por familia, possibilitando que estas venham a melhorar a sua
capacidade produtiva, consequentemente aumentando a sua renda.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Para a aquisicao pretendida, o processo devera ter a anuéncia do Superintendente Regional, do setor
de licitagdes, do setor juridico, e ser aprovado pelo Comité de Gestdo Executiva da 72, para
viabilizar a publicacdo do certame licitatorio pretendido pela 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios contidos na Instrucdo Normativa
n°l de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que estabeleceu critérios de

v
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sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servi¢os ou obras na Administracéo
Publica Federal:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengédo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

¢) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercario (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBSs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre
com as exigéncias supracitadas e todas as legislacdes vigentes que concernem as esferas do governo
federal, estadual e municipal.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagdo, a CODEVASF podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequacéo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

15. CLASSIFICACAO DA NECESSIDADE DE SIGILO
N&o é necessério sigilo.
16. CONSIDERACOES FINAIS:

Considerando o compromisso da CODEVASF para com a melhoria nas condi¢des socioambientais
e econdmicas de sua area de atuacdo, entende-se necesséria a realizacdo da Licitacdo, visando o
fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de plaina
niveladora traseira e raspadeira agricola - scraper, para apoio a atividades produtivas no Estado
do Piaui, area de atuacdo da CODEVASEF/7* SR.
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RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: Jodo Rodrigues da Cunha
Analista em Desenvolvimento Regional - 72 GRR/UES

DE ACORDO: José Ocelo Rocha Campos Junior
72 Geréncia Regional de Revitalizacao - Gerente

Marcelo Vaz da Costa e Castro
Superintendente - 72 Superintendéncia Regional

APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/XXXXX

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90009/2025
PROCESSO N° 59570.000060/2025-77-€
ITEM _

Aos __ dias de doanode ___, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, autorizada sua criagéo pela
Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracéo Publica Indireta (art. 4°,
I, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede no Avenida Maranhdo, 1022, Centro (norte), Teresina
- PI, inscrito na CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0025-01, neste ato representada pelo Sr. MARCELO VAZ DA
COSTA E CASTRO, Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf,
Matricula n°® 121270-2, nomeado pela Decisdo n° 433, de 12 de abril de 2023, e de acordo com a Lei n°
13.303/2016, Lei Complementar n® 123/06, Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em
face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrdnico por Registro de Precos n°
/[, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em

[ ,secdo __ , p. ___ e, homologado pela Resolugdo n° ,de [/ |, da Diretoria

Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da CODEVASF, constante do Processo n° 59570.000060/2025-77-e,

RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: , telefone n° (__ ) , E-
mail: , representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF n°

, atendendo as condi¢Bes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO

DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

quantidades, mediante as condic¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual fornecimento, transporte, carga e
descarga PLAINA NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA - SCRAPER para atender
demandas na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de
Teresina, dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, especificado(s) no(s)
item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, anexo | do edital de Pregdo n° 90009/2025, que é parte

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagbes do objeto, a quantidade e as demais condi¢Bes ofertadas

na(s) proposta(s) sao as que seguem:
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~ MARCA/MODELO
GRUPO (se DESCRICAO DO ITEM (conforme VALOR VALOR GLOBAL
p ITEM | UF (conforme Termo de . UNID.| QTD A
aplicavel) . disposto na UNITARIO (RS) (RS)
Referéncia)
Proposta)

VALOR TOTAL DO GRUPO (se aplicavel, informar o valor global para cada grupo)

VALOR TOTAL DA ATA (considerar o somatdrio de todos os grupos da ata)

3.1

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

ORGAO(S) GERENCIADOR

O orgédo gerenciador serda a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 7%/SR.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de precgos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou
entidade da administragdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei 13.303/2016 e que néo
tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras

estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou Estadual a
adesédo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar parecer favoravel de sua

Assessoria Juridica.

Os orgaos e entidades que ndo participaram do registro de pre¢os, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para manifestacao sobre a

possibilidade de adeséo.

Apébs a autorizacdo do 6rgao gerenciador, o érgdo ndo participante devera efetivar a aquisicdo ou

contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicdes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo

prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgédo gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢fes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgao
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e

registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgédos participantes.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

7.1.
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As adesbes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e Orgdos participantes,

independentemente do nimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo nao participante que aderir & presente ata competem os atos relativos & cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada
a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relacdo as suas préprias contratacfes, informando as ocorréncias ao

orgao gerenciador.

A adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo deverd observar o disposto no

Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da Codevasf.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que

comprovado que o pre¢o é vantajoso.

Em caso de prorrogacdo da ata de registro de pregos, poderd ser renovado o quantitativo

originalmente registrado.

A eventual prorrogacdo e renovacdo do quantitativo originalmente registrado se dardo mediante

prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento da contratacao.
DA REALIZA(;AO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realiza¢do dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no Edital de

Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° 90009/2025 e seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos

registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugédo da

ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposices legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos

registrados;

C) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os

precos registrados
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
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Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo
superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao

do preco registrado.

Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado

do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacéo de penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de

mercado.

Se nado obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencdo de contrata¢cdo mais vantajosa.

Na hipétese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para
gue avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo

contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato superveniente que o impossibilite de

cumprir 0 compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracéo,
a documentagdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco

registrado em relacéo as condicdes inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos

do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo aplicavel.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 7.3.2, 0
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para

verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencéo da contratacdo mais vantajosa.
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Na hip6tese de comprovacdo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgédo ou a
entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.

O ¢6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado,
para que avaliem a necessidade de altera¢é@o contratual, observado o disposto inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, quando o

fornecedor:
a) descumprir as condi¢Oes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razoavel;
C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Na hip6tese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas

novas contratactes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por despacho do

6rgédo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgédo ou a entidade gerenciadora podera

convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente

comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;
C) ou se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sanc8es administrativas
previstas no item 23 do Edital n°® 90009/2025, no caso de descumprimento parcial ou total das

condicdes estipuladas.

E da competéncia do oOrgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipbéteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos participantes, caso no qual cabera ao

respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade.

O 6rgdo participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias abaixo, dada

a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢Bes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu pre¢o registrado, na hip6tese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao de suspensao temporaria de participagcao em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo ou ser declarado inidbneo para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica.

DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratac@o e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo autorizados,
caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgdos usuarios, pela

respectiva autoridade responsavel de cada érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Preg&o Eletrbnico por Registro de Precos n® 90009/2025, seus
anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados no item 2

desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n°® 13.303/2016.

No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o

6rgéo ou a entidade.




Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF 51| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagbes — 73/SL

11.4. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Piaui, serd o competente para dirimir questfes
oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado

gue seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-80 as disposi¢cdes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de junho de

2016, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf e demais normas aplicaveis.

Teresina - PI, de de 20 .

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alterac8es posteriores, entidade integrante da Administracao

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional da

72 Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, brasileiro,

casado, Matricula n® 121270-2, nomeado pela Decisé@o n° 433, de 12 de abril de 2023, residente e

domiciliado nesta Capital, e a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP )

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

matricula n° (ou CPF oculto em atengédo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF
né ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n® __ , de de de ,

constante a Peca __ do Processo n°® 59570.000060/2025-77-e que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente,

0s principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, transporte, carga e descarga de PLAINA
NIVELADORA TRASEIRA E RASPADEIRA AGRICOLA - SCRAPER para atender
demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de
Teresina, dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, conforme
especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
90009/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminagdo do objeto: _

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

ESPECIFICACAO
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2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigcdo:

a) Edital 90009/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade _ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59570.000060/2025-77-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execugdo serd de 180 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital 90009/2025, contado da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes, da seguinte forma:

a) 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 120 dias;

b) 70% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias,
totalizando, ao final desse periodo, 100% da quantidade total da Ordem de
Fornecimento;

3.1.1. Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera admitida
a entrega integral em parcela Unica, desde que respeitado o prazo final de 180 dias.

3.1.2. Quando a aplicacdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de
Ordem de Fornecimento resultar em numeros fracionarios de unidades, deverd ser
aplicado o arredondamento para o numero inteiro imediatamente inferior.

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60(sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos

Pagina 2 de 19



@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 73/SL

fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que
integra o Edital 90009/2025.

3.4, O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.7. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&ao”.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

b) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

C) guando necesséaria a modificacdo do regime de execucao do servico, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) qguando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo do servi¢o;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao do servico ou do fornecimento, objetivando a manutencéo do
equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipbtese de
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sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.9. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacéo, estara sujeita as sancodes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacfes e
Contratos da Codevasf.

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (corerennaenn ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

4.4, No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),

Categoria Econbémica , sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_ /20__.
6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital 90009/2025, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa

6.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.
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O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgdo interna,
conforme art. 155, 8 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢c6es incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencéo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.
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O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condices
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributéria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>"=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90009/2025.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice IPCA/IBGE correspondente ao més do aniversario da Proposta
“10” é o indice IPCA/IBGE inicial correspondente ao més de apresentacao da
Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagcdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia,
sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até
0 maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
ser4 cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢es contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
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Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tab

ela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinag8es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas

R$ 100,00 por dia de atraso

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderé ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) hem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d. N&do havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & 72 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procederi ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO
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9.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagio e
Desenvolvimento Territorial — 72 Gerencia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento
Territorial da Codevast.

9.3. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

9.4. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢ao contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipGtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
c) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90009/2025.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos
sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se 0
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Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram.

A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias

A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua missdo

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area responsavel
pela execucgéo do contrato.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizac@o informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo poder4 a Contratada recorrer a Area responséavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagéao.
Os recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90009/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.
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13.2. A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao
Puablica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

13.3. Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

13.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

13.5. A CONTRATADA deverad comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede
de assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos possuem
assisténcia técnica no ambito do Estado em que serdo entregues. A assisténcia técnica
podera ser garantida por meio de realizagdo de parcerias com empresas locais.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
14.1. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral do Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

14.4. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

14.5. Emitir parecer para libera¢é@o das faturas, e receber os fornecimentos.
14.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

15.1. A garantia consta no item 21 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracado das infrac6es contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragcdo a Lei
guando néo se justificar a aplicacdo de san¢cdo mais grave; ou;

b) inexecuc¢édo parcial de obrigac@o contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar aplicacdo de
sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
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II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
Ill.  Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

€) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugo total ou parcial do contrato.

A sancgéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigag&o legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢édo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢éo mais elevada podera ser aplicada.

As sangbes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.
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Na aplicacdo de sancBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancado de suspensdao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.
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Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sancdes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicées: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente; (ll) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢éo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
dividas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupcdo vigentes, bem
COmo nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagédo de qualquer das obrigacfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuragcdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90009/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90009/2025.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcdo da regularidade em

relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.
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Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverdao ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢édo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecao abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualguer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacédo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagBes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.
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d) Manter politica interna de seguranca da informacgdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE, em prazo néo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dard apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servicos
prestados e para o atendimento a obrigacGes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, 0s dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigagéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obriga¢fes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢céo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancBes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacédo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.
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Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execugédo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacgéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esti
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indeniza¢Bes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacBes assumidas até que seja
normalizada a situacgao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
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fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigcdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sancdbes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Estado do Piaui serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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