
 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- Codevasf 
Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SLC 

Processo nº: 
 

59513.000115/2025-23-e 

 

EDITAL 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90005/2025 
Data de Abertura: 22/07/2025 às 10h00 (dez horas) 

No sítio: www.gov.br/compras  
Código UASG: 195006 

 

Objeto 

 
Contratação de empresa especializada de engenharia para conclusão de obra de construção da unidade 
descentralizada da Codevasf no estado do Amapá (11.ª/SR), no município de Macapá/AP. 
 

Valor estimado/Prazo 

 
R$ 6.883.482,70 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta 
centavos), data-base de fevereiro de 2025. 
 

Vistoria 
Telefones para 

agendamento da vistoria 
Consórcio Regime de Execução 

Não obrigatória (61) 9 9178-8968 
Sim,  

Máximo 3 (três) empresas 
Empreitada por Preço 

Unitário 

Modo de Disputa 
Intervalo Mínimo entre os 

lances 
 

Aberto  0,50%  

Capital Social  

SIM 
 

• Licitante Individual ou Consorciada – capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado 
do pela Codevasf; 
• No caso de consórcio, o capital social será acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido para licitante 
individual, inexigível este acréscimo para os consórcios constituídos, em sua totalidade, por micro e pequenas 
empresas, e conforme condições do subitem 12.1.3. deste Edital. 

 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até dia 15/07/2025 para o endereço: 
licitacao@codevasf.gov.br  

Até dia 15/17/2025 para o endereço: 
licitacao@codevasf.gov.br  

 

Observações Gerais: 

1) Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e 
www.gov.br/compras para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos. A presente licitação reger-se-á pela Lei 
13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrônico no sítio www.gov.br/compras; 
 

 
 

JUNHO/2025  
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EDITAL Nº 90005/2025 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LEI 13.303/2016 

MENOR PREÇO 

PROCESSO Nº: 59513.000115/2025-23-e 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA – Codevasf - torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário, e local 
abaixo indicados, realizará a presente licitação, com fundamento legal nas disposições da Lei nº 
13.303/2016, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, do Decreto nº 8.538/2015  e do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf (disponível em: 
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as 
exigências e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os 
interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciência 
das eventuais alterações e esclarecimentos. 

O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis para consulta e retirada nos sítios: 
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edifício Manoel Novaes – Sede da 
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I,  Brasília – DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no 
horário de 08h00 (oito) às 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) às 17h30 (dezessete e trinta). 
Neste último local, poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentação de uma mídia digital para 
gravação dos arquivos, a partir do dia (data da publicação no DOU). 

 
DATA/HORA PARA INCLUSÃO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no Portal de 
Compras do Governo Federal até às 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sessão 
pública. 

 
DA SESSÃO PÚBLICA: 

DIA: 22 de julho de 2025. 

HORÁRIO: 10h00 (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal) 

CÓDIGO UASG: Sede da Codevasf – 195006 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada de engenharia para 
conclusão de obra de construção da unidade descentralizada da Codevasf no estado do 
Amapá (11.ª/SR), no município de Macapá/AP, distribuídos item único, conforme descrito no 
Anexo I do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 
1.2. A licitação será realizada por item único. 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL  

2.1. A descrição geral dos serviços e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referência, 
Anexo II, que integra este Edital. 
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2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas, deverão ser 
também observadas durante a execução das obras as Normas Técnicas da ABNT e do 
INMETRO. 

 
2.3. O objeto deste Edital poderá ser acrescido ou diminuído, caso a Contratada aceite, de acordo 

com as necessidades e conveniências da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1º, da Lei 
13.303/16 

 

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, DIVULGAÇÃO 
DO VALOR ESTIMADO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MÍNIMO ENTRE OS 
LANCES: 

a) Forma de Realização: Forma eletrônica, por meio de sessão pública, no ambiente do 

sistema RDC Eletrônico (www.gov.br/compras). 

b) Modo de Disputa: Aberto. 

c) Regime de Execução:  Empreitada por Preço Unitário   

d) Divulgação do Valor Estimado: Público  

e) Critério de Julgamento: Menor Preço. 

f) Intervalo mínimo entre os lances: 0,50% (cinco décimos por cento) do valor do item\, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta. 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta licitação empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, isoladas ou consorciadas, que satisfaçam a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nível básico do 
registro cadastral) por meio do sítio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrônico 
(sistema de Concorrência), devendo ainda se manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 
4.1.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
 
 

4.1.2. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em Consórcio, de no máximo 3 
(três) empresas, que possibilitará o reforço de capacidade técnica e financeira do licitante, 
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, ensejando 
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ainda a participação de maior número de empresas, possibilitando a participação de empresas 
regionais com aumento na competitividade. 

 
4.1.3. É vedada a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou 

isoladamente. 
 
4.2. Será permitida a participação de empresas estrangeiras autorizadas a operar no país, desde 

que tenham representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Código Civil 
Brasileiro.  

 
4.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas poderão participar 

desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 
e alterações posteriores e Decreto n. º 8.538/2015, devendo declarar, em campo próprio no 
sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3º, 
e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida 
Lei Complementar. 

 

4.3.1. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido 
no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada 
inidônea para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais 
sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto 
8.538/2015. 

4.4. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 
atividades de coordenação e supervisão do objeto contratual, e desde que a execução ocorra 
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
 

4.4.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios 
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao 
disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 

4.5. A participação na licitação implica aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como 
na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
4.6. Subcontratação  

 
4.6.1. Será permitida a subcontratação de parte da obra ou serviço objeto desta licitação, para os 

serviços que não constituem item relevante do objeto desta licitação, com anuência prévia da 
Codevasf, conforme os limites definidos no Termo de Referência que integra o presente Edital, 
considerando ainda o que estabelece os §§ 1º e 2º do art. 78 da Lei 13.303/2016. 

 
4.7. Caso ocorra a subcontratação, observar o privilégio estabelecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte, constante do item 6.4.1 do Termo de Referência, que integra o 
presente Edital, nos termos do art. 7 do Decreto 8.538/2015, devendo considerar as seguintes 
condições:  
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a) A empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo 
de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou 
entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou 
a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável 
pela execução da parcela originalmente subcontratada; 

b) A empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, 
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação; 

c) Não será aplicável a subcontratação nos termos do subitem 4.7 acima, quando o 
licitante for: 

I. Microempresa ou empresa de pequeno porte; 

II. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 
pequeno porte; e 

III. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 
subcontratação. 

d) Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas 

 
4.6.2. É vedada a subcontratação total do objeto, bem como a subcontratação de empresas ou 

consórcios que tenham participado do procedimento licitatório do qual se originou a 
contratação e/ou, direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo. 

 
4.6.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração pública 

quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado e não o libera de suas 
responsabilidades contratuais e legais. A empresa vencedora deverá apresentar à Codevasf, 
na fase de contratação, a documentação do subcontratado, quando convocada pela 
Fiscalização ou pela Área de Desenvolvimento e Infraestrutura, que comprove sua habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificação técnica necessária à execução da 
parcela da obra ou do serviço subcontratado, conforme exigida no item 12.14 deste Edital, e 
declaração de que, entre os responsáveis técnicos ou sócios, não constam funcionários, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitação das 
respectivas empresas.  

 
4.6.4. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica mediante a apresentação 

de atestados de ter executados serviços similares à parcela da obra ou do serviço que será 
subcontratado, na fase de contratação. 

 
4.6.5. Poderá ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de 

Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os 
requisitos de Habilitação e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) 
original(is), quando já contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a Codevasf 
deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à 
análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso.  

 
4.6.6. Não será admitida nesta licitação a participação de: 
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a) Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, exceto se o 
plano de recuperação tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e 
que tenham sido declaradas inidôneas pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

b1) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  

b2) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

b3) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

b4) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo 
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

c) Empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social seja diretor ou empregado da Codevasf; 

d) Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;  

e) Pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da 
licitação;  

f) Pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto 
ou do projeto básico da licitação;  

g) Pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja 
administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste 
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

h) Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de 
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 
pela demanda ou contratação ou de autoridade hierarquicamente superior no âmbito da 
Codevasf; 

i) Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a Codevasf há menos de 6 (seis) meses; 

 

5. CREDENCIAMENTO 

5.6. Os licitantes que queiram participar desta licitação deverão ser previamente credenciados, 
perante o provedor do sistema eletrônico, para oferta de lances. 
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5.7. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, devendo ser providenciado no sitio: 
www.gov.br/compras. 

 
5.8. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependerá também 

do credenciamento (nível básico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF. 

 
5.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 

sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
5.10. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao processo licitatório. 

 
5.11. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou à Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.12. É de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da 

senha de acesso por interesse próprio. 
 

5.13. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas distintas por meio de um único 
representante. 

 

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÕES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

6.1. Pedidos de Esclarecimentos 
 
6.1.1. Os licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de 

todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos 
serviços, seus custos e prazos de execução. 

 
6.1.2. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus 

anexos serão dirimidos pela Secretaria de Licitações, sala 201 do Edifício Sede da Codevasf, 
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília – DF,  por meio do e-mail: 
licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a Área de _AD/GIM/UOE da Codevasf, respeitado o prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas. As consultas 
formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas. 

 
6.1.2.1. As licitantes interessadas ficam, desde já, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o 

sítio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciência das eventuais alterações e 
esclarecimentos relativos a este Edital. 
 

6.1.3. Analisadas as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar 
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão e devidos 
esclarecimentos, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.gov.br/compras e 
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificação pelo mesmo 
instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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6.1.4. O licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela Codevasf, adicionar 
quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que 
assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações constantes neste Edital 
e seus Anexos. 

6.1.5. A apresentação da proposta tornará evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a 
documentação deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, 
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a 
aceitação plena de suas condições, bem como na observância dos regulamentos e normas e 
técnicas aplicáveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
6.2. Impugnações 
 
6.2.1. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação nesse Edital caberá pedido de 

impugnação ao instrumento convocatório no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data de 
realização desta licitação, no caso de licitação para contratação de obras ou serviços. 

 
6.2.2. Caberá à Comissão decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, conforme 

art. 87, § 1º da Lei 13.303/2016. 
 
6.2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada e publicada nova data para a 

realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das 
propostas. 

 
6.2.4. Decairá do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que 

não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da Sessão 
Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 

 
6.3. Recursos Administrativos 
 
6.3.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação. 
 
6.3.1.1. Caso seja concedido o benefício estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do 

prazo recursal em relação ao resultado do certame somente ocorrerá após a finalização do 
prazo determinado no referido subitem. 

 
6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da 

habilitação deverá manifestar imediatamente, através do sistema, após o término de cada 
sessão (julgamento da proposta ou da habilitação), a sua intenção de recorrer, sob pena de 
preclusão; 

 
6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissão abrirá o sistema eletrônico, no prazo de no 

mínimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intenção de recurso em 
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverão, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, confirmar ou não sua intenção de recurso. 

 
6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando os demais 
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
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6.3.5. Qualquer recurso contra a decisão do Presidente da Comissão não terá efeito suspensivo. 
 
6.3.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato 

recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do 
recurso ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, 
sob pena de apuração de responsabilidade. 

 
6.3.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
6.3.8. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
6.3.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria 

de Licitações – sala 202 – do Edifício Deputado Manoel Novaes – Brasília/DF, Telefone: (61) 
2028 – 4619, nos dias úteis no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30. 

 
6.3.10. As razões dos recursos deverão ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do 

Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema 
de envio via sistema, no endereço acima, ou ainda por e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, 
dirigidas ao Presidente da Comissão (Operador do Sistema), que os analisará e, quando 
mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente que, neste caso, deverá 
decidir sobre o recurso. 

 
6.3.10.1. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 

os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima. 
 
6.3.10.2. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no 

seguinte endereço eletrônico: www.codevasf.gov.br.  
 
6.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento. 
 
6.3.12. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus 

Anexos não serão conhecidos 
 
6.3.13. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 

responsável pela licitação. 
 

7. ENVIO DA PROPOSTA 

7.1. Após a divulgação do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverão registrar sua 
proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

 
7.1.1. Declarações a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo 

Federal: 
 

a) De que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49. 

a1) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a ausência da declaração  impedirá o prosseguimento no certame; 

a2) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

c) De que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal; 

d) De que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art.1° e no inc. III do 
art.5° da Constituição Federal; 

e) Da inexistência de fato superveniente até a data do início da sessão que impeça a sua 
habilitação no presente processo licitatório, e de que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

f) De que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

 
7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de 

participação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

 
7.3. As declarações mencionadas no subitem 7.1.1 serão visualizadas pelo Presidente da 

Comissão, na fase de habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não 
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma. 

 
7.4. Nos casos de emissão declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no 

crime de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e às sanções 
previstas no presente Edital. 

7.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

7.5.1. Após abertura da sessão, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
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7.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da 
sessão pública e da fase de envio de lances. 

7.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

7.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 
proposta e obedecerá às seguintes regras: 

a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 
cobrir a melhor oferta; e 

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

7.9. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 
fase de disputa, sendo vedado: 

a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 
de julgamento por menor preço; e 

7.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 
7.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 

7.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 

7.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
7.14. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

 
7.15. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 

será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear 
acréscimo após a abertura da sessão pública. 

 
7.16. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
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7.17. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa 
nos últimos doze meses.  

7.18. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.19. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

7.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 
8. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
8.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 
 
8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da 

Comissão, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
 
8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

desse Edital, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
8.5. O Presidente da Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. Também será desclassificada a proposta que identifique qual a licitante 
concorrente. 

 
8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importarão na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

9. FASE DE LANCES  
 
9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissão, os Licitantes classificados poderão 

encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de 
cada lance. O sistema informará o valor em real correspondente a cada lance ofertado. 
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9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
 

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

9.4. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

9.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

9.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de 0,50% (meio por cento). O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último 
lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de 
lance inconsistente ou inexequível. 

9.8. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

9.9. Considerando que a presente licitação é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

9.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.9.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 
final de classificação. 

9.9.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado 
pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 
colocações. 

9.9.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

9.10. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

 
9.11. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 
 

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 

 

 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- Codevasf 
Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SLC 

 

 15 

9.12. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance.  

 
9.13. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

 
9.14. Durante as fases de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 
 

9.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

9.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão 
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
9.18. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 

providenciar sua conexão ao sistema. 
 
9.19. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

9.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
9.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta.  
 
Envio da Proposta de Preços reformulada: 
 
9.22. Como condição prévia ao exame da aceitação da proposta de preços do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente (Operador do Sistema) verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros:  

a) SICAF;  

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
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d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  
 

9.22.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

 
9.22.2. A consulta aos cadastros acima mencionados será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seus sócios e administradores, para verificação e cumprimento dos impedimentos 
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.  

 
9.22.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.22.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.22.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.22.3.3. Constatada a existência de sanção, o Presidente (Operador do Sistema) reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.22.3.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.23. A Proposta de Preços da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente 
encaminhada nos termos determinados por este Edital, deverá ser reformulada, ao último lance 
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital,  e 
enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por meio da opção 
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo único, ou em caso de 
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail: 
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providência, o prazo de, no mínimo 
02 (duas) horas, contado a partir da convocação pelo Presidente (Operador do Sistema 
Eletrônico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo: 
 

a) A Carta de Apresentação da Proposta – Anexo I deste Edital – Modelo I - deverá 
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a 
execução do objeto desta licitação e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o 
preço global de referência da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal 
do licitante, e com prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita à 
revalidação por idêntico período. A Carta de Apresentação da Proposta deverá conter 
ainda os seguintes dados: 
- Nome e endereço completo do licitante, e-mail, site, número de telefone, 

endereço, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e 
endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de 
procuração, que assinará o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo I 
deste Edital – Modelo II).  

 

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá enviar a declaração 
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 
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Nacional – Declaração PGDAS-D, referente ao mês anterior ao de apresentação da 
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada; 
 

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referência, bem como quaisquer outras 
informações afins que julgar necessárias ou convenientes. 

 
9.23.1. O prazo de validade da proposta de preços deverá ter, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação, sujeita a revalidação por idêntico período, com comunicação 
escrita ao licitante vencedor do certame. 
 

9.23.2. É facultado ao Agente de Contratação (Presidente – Operador do sistema) prorrogar o prazo 
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 
licitante, antes de findo o prazo. 
 

9.23.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante deverá 
observar o disposto no parágrafo 4º art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e não poderá: 

 

a) Cotar preço unitário e global superior ao orçamento estimado pela Codevasf, nos termos 
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequível, conforme dispõe o item 10 deste 
Edital. 

b) Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços. 

 
9.23.4. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderão ser 

apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.  
 

9.23.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 
9.23.6. Na análise da proposta será verificado o atendimento das especificações técnicas e condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
9.23.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamento subsidiados ou a fundo perdido. 
 
9.23.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração. 

 
9.23.9. Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Presidente da Comissão examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

 
9.23.10. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que 

entender necessárias. 
9.23.10.1. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada 

a substância da proposta, e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre 
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, 
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 
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10. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS 
 
10.1. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do 

instrumento convocatório, será desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela 
que: 

a) Contenha vícios insanáveis; 

b) Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório. 

c) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57; 

d) Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública, 
ou 

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório e seus anexos, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes 
da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico 
entre os licitantes; 

10.2. Em caso de discrepâncias entre o preço global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta 
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentação das Propostas de Preços, 
prevalecerá o primeiro. 

 
10.3. A Comissão de Licitação poderá realizar diligência para aferir a exequibilidade da proposta ou 

exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 
 
10.3.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do 
orçamento estimado pela administração pública, ou 

b) Valor do orçamento estimado pela administração pública. 
 

10.3.2. A Codevasf deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 
proposta. 

 
10.3.3. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a 

execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 
produtividade adotados nas composições de custos unitários. 

 
10.3.4. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  

 
10.3.5. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da proposta será aferida 

com base nos custos globais e unitários. 
 
10.3.6. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO solicitará ao 

licitante que proceda às correções da seguinte forma: 
 

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
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No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

 
c) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas; 
 
d) O preço total da PROPOSTA será ajustado, em conformidade com os procedimentos 

enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor resultante consistirá 
no preço-corrigido global da PROPOSTA. 

 
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA  
 
11.1. O valor global e os valores unitários da proposta não poderão superar o orçamento estimado 

pela Administração Pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 1º e 3º do art. 57 da Lei 
13.303/2016. 
 

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, após o julgamento da PROPOSTA, será 
verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo Licitante que a tiver formulado, 
mediante apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não atenda as condições habilitatórias será 
convocado o segundo melhor classificado, retornando à fase de julgamento das propostas, e 
assim por diante, até se alcançar a proposta válida. 

11.4. O presidente da Comissão poderá, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas, 
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuições da 
comissão. 
 

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas 
 
11.5. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situações em que a 

proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades 
cooperativas seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. 

 
11.5.1. Quando encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

11.5.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto 

11.5.3. Caso não seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais 
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas e os licitantes com 
propostas até dez por cento superior à proposta melhor classificada serão convidadas a exercer 
o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas. 

 
11.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno 

porte, sociedades cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do 
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art. 44 da Lei Complementar 123/2006, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de 
classificação definida pelo próprio sistema.   

 
11.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 

11.7. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente 
se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, hipótese em que serão adotados os seguintes 
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016: 

 
a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada 

em ato contínuo à classificação. 
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condições, será assegurada 

preferência aos bens e serviços: 
i. Produzidos no País; 
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; e 
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

c)  Sorteio. 
 

11.7.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta 
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissão (Operador do Sistema) 
deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos 
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o 
somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, no exercício anterior, extrapola o 
limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite 
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 
presente exercício.  

  
11.7.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa cujo início das 

atividades ocorreu em exercício(s) anterior(es), a consulta também abrangerá o exercício 
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o 
mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei 
Complementar n° 123/2006.  

11.7.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 
Presidente (Operador do Sistema) deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em 
favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006, 
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes 
(TCU, Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário).  

11.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente da Comissão de 
Licitação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.  

 
11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes 
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11.10. Serão convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço do 
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento 
previamente estimado. 
 

11.11. Na análise da PROPOSTA será verificado o atendimento a todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 
11.12. Encerrado a sessão pública, será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação 

das propostas. 
 

11.13. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Presidente da Comissão divulgará o resultado do 
julgamento das propostas de preços. 
 

11.14. Os documentos apresentados, durante a realização da licitação, emitidos em idioma estrangeiro, 
deverão ser devidamente traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado e 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer 
despesas decorrentes da tradução. 
 

12. HABILITAÇÃO 
 
12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, deverá 

apresentar os documentos necessários à comprovação da habilitação jurídica, regularidade 
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, relacionados a seguir: 

 
12.1.1. Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
 

a) Verificação, "on-line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL – INSS e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
TRABALHISTAS - CNDT);  
 
a1) Nota: A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidão referente à Contribuição Previdenciária 
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente à vigência da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821, de 
17 de outubro de 2014, poderão ser apresentadas para satisfazer a exigência desta alínea, 
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevê a 
Portaria MF nº 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).  

a2) Se porventura, quando da verificação “on line” no SICAF constatar-se que o 
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo deverá encaminhar à 
CODEVASF, além dos documentos citados na alínea “a” acima e “b” abaixo, a cópia dos 
seguintes documentos:  

 
a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante 
ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;  
 
a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus 
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 
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tem sede a matriz no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;   
 
a2.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  
 
a2.4) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF; e  
 
a2.5) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual.  

 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos 
termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo I deste Edital. 

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, a mesma deverá 
apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

d) Em relação às licitantes cooperativas, será, ainda, exigida a seguinte documentação 
complementar: 

I) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 

5.764 de 1971; 

II) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para 

cada um dos cooperados indicados; 

III) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários 

à prestação do serviço; 

IV) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

V) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; e 

VI) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 

os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

VII) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da 

Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
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exigida pelo órgão fiscalizador. 

 
12.1.2. Qualificação Técnica 

 
a) A Qualificação Técnica constituir-se-á dos documentos apresentados na HABILITAÇÃO 

exigidos no item 9 do Termo de Referência, Anexo II, que integra o presente Edital, 
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliação da qualificação 
técnica. 

a1) No caso de comprovação da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em 
serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, 
devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para 
efeito de habilitação, poderá ser apresentado em tradução livre, nos termos do subitem 12.12 
deste Edital; 

 
12.1.3. Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;  

 
a1) Registro de capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela 
Codevasf. 

 
b1) No caso de consórcio, o capital social será acrescido de 30% (trinta por cento) do 
valor exigido para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 
constituídos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas, e conforme 
condições do subitem 12.11 deste Edital. 
 
b2) O capital social total mínimo para consórcio, exigido na alínea acima, será demonstrado 
pelo somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua respectiva 
participação, exceto para consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 
empresas assim definidas em lei. A expressão “na proporção de sua respectiva 
participação” significa dizer que cada empresa componente do Consórcio multiplicará o 
percentual de sua participação no Consórcio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma 
dos valores acima, calculados para todas as empresas do Consórcio ser, no mínimo, o 
capital social exigido; 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou 
de outro indicador que o venha substituir; 

 
c1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anônima): 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou, 
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• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante. 

 
c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

• Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante; 

 
c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 

- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”: 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

• Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante; 

c.1.4) sociedade criada no exercício em curso: 

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

• O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador; 

 
c3) Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante a 

apresentação dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
SG =        ___________ Ativo Total____________                                  
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC = Ativo Circulante__ 
         Passivo Circulante 
 
Onde: 
LG - Liquidez Geral 
SG - Solvência Geral 
LC - Liquidez Corrente 
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c5) No caso de Microempreendedor Individual – MEI – o mesmo deve apresentar o 

balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social 
(Acórdão nº 133/2022 - Plenário). 

 
12.1.4. Na hipótese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante 

vencedor deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor; 
 
12.1.5. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de 

consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverão ser 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro 
da Comissão de Licitação ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial; 

 
12.2. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo 

que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros 
digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de 
contas. 

 
12.2.1. A condição de aceitação dos documentos eletrônicos no item acima, referem-se apenas aos 

documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitação do certame. 
 
12.3. A validade das certidões referidas no subitem 12.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios 

documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf 
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 
ressalvada a hipótese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade 
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente. 

 
12.3.1. Caso a certidão expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, deverá constar expressamente 

na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou 
sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, 
que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante 
depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens. 
 

12.4. Toda a documentação apresentada pelo licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à 
empresa que efetivamente executará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com 
exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste último caso, deverá 
comprovar que os recolhimentos de FGTS são centralizados. 

 
12.4.1. Todos os documentos deverão estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os 

documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos 
deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, 
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

 
12.5. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser 

encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail: 
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de mínimo de 02h00 (duas horas) após a solicitação do 
Presidente da Comissão no sistema eletrônico. 

 
12.6. Para fins de habilitação, a Codevasf poderá consultar, nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, os documentos não contemplados no SICAF ou que nele estejam 
vencidos, o que constitui meio legal de prova. 
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12.7. A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos 

indicados no item 12 deste edital implicará a inabilitação do licitante. 
 
12.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

 
12.9. Encerrada a licitação, a Secretaria de Licitações divulgará no site da Codevasf os atos de 

adjudicação do objeto e de homologação. 
 

12.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 

12.11. Habilitação: Benefícios às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade 
Cooperativas: 

 
12.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando 

das microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, a comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de contratação. Contudo, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006). 

 

12.11.2. Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal quando da 
comprovação de que trata o subitem acima, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, a critério da 
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularização da documentação, a realização 
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, Lei Complementar 123/2006), 
observando-se o procedimento definido no art. 4º, § 1º do Decreto 8.538/2015. 

 
12.11.3. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas é condição para assinatura do contrato.  
 

12.11.4. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no previstas 
no Capítulo II, Seção III da Lei 13.303/2016, sendo facultado à Codevasf convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação do objeto de que trata este Edital, 
ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, Lei Complementar 123/2006). 

 
12.12. Os documentos apresentados em língua estrangeira: 
12.12.1. Os documentos apresentados durante a sessão pública, emitidos em idioma estrangeiro, 

poderão ser inicialmente apresentados com tradução livre, para a língua portuguesa, excetuados 
os catálogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderão ser apresentados em 
língua portuguesa; 

 
12.12.2. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata 

de registro de preços, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima,  serão traduzidos 
por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas e registrado no Cartório de Títulos e Documentos, arcando o licitante 
com todas e quaisquer despesas decorrentes da tradução. 
 
Consórcio 
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12.13. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, constituído sob as 
leis brasileiras, devendo observar as seguintes condições:  

 
12.13.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelos consorciados, por escritura pública ou documento particular, registrado em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, e deverá conter os objetivos, a composição do consórcio com 
o nome das empresas, endereço, indicação do percentual de participação de cada consorciado e 
a descrição dos serviços correspondentes, de cada membro do consórcio. 
 

12.13.2. Indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, empresa líder do consórcio, que 
deverá atender às condições de liderança fixadas neste Edital; a qual deverão ser conferidos 
amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no contrato, 
receber, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, 
intimação e citação. 

  
12.13.2.1. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à 

empresa brasileira, observado o disposto no item 12.13.2 acima. 
 
12.13.3. Apresentação dos documentos exigidos neste Edital quanto a cada consorciado, admitindo-se, 

para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação; 

 
12.13.4. Comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante: 

 
a) Comprovação do capital social mínimo (ou patrimônio líquido) exigido no Edital mediante 

apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, considerando um acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor 
exigido no edital para cada licitante individual; 
a1) A expressão “na proporção de sua respectiva participação” significa dizer que cada 

empresa componente do consórcio multiplicará o percentual de sua participação no 
consórcio pelo seu efetivo capital social (ou patrimônio líquido), devendo a soma dos 
valores assim calculados para todas as empresas do consórcio ser, no mínimo, o 
capital social exigido no Edital; 

b) Demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos 
no item 12.13.3 deste Edital. 

c) O acréscimo previsto na alínea “a” não será aplicável aos consórcios compostos, em sua 
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
12.13.5. Impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou 

isoladamente; 
 

12.13.6. Responsabilidade solidária de todos os consorciados, tanto no compromisso de constituição do 
consórcio a ser firmado pelos licitantes, quanto no contrato a ser celebrado pelo Consórcio 
vencedor.  
 

12.13.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e 
o registro do consórcio, nos termos do compromisso público ou particular de constituição do 
referido consórcio, conforme disposto no item 12.13.1, devidamente formalizado de acordo com 
o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por 
Ações, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos, de acordo 
com a natureza das pessoas consorciadas. 
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12.13.8. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Codevasf, visando 
manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação e qualificação técnica do consórcio 
original, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só que as 
suceda para todos os efeitos legais; 
 

12.13.9. O consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam 
impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os 
documentos que forem apresentados; 
 

12.13.10. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto 
licitatório, até sua aceitação definitiva; 
 

12.13.11. Para a participação em consórcio, será permitida a utilização de impresso padronizado do 
consórcio, criado especialmente para a apresentação das propostas do presente processo 
licitatório, bem como a utilização dos impressos próprios das empresas participantes do 
consórcio, ou, ainda, será permitido fazer uso das duas formas de apresentação de impressos 
aqui mencionadas”. 
 

12.14. Habilitação da empresa subcontratada 
 
12.14.1. NA FASE DE CONTRATAÇÃO, quando convocado pela Área de AD/GIM/UOE  da Codevasf, o 

licitante classificado em primeiro lugar, deverá encaminhar a documentação da empresa a ser 
subcontratada, juntamente com a documentação de habilitação da mesma, que comprove  a 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificação técnica do licitante e sua 
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessária à execução da parcela da 
obra ou do serviço subcontratado e declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios 
não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na  Codevasf. 
 

12.14.2. A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m) indicado 
empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverão apresentar os documentos abaixo 
relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentação: 

 
a) Documentos exigidos no subitem 12.1.2 e alínea “a” do subitem 12.1.4 deste Edital; 

 
b) Comprovação de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, de que executou serviços similares aos que serão subcontratados, 
observado o subitem 6.3 dos Termo de Referência, Anexo II, parte integrante desse 
edital; e 

c) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e 

 
d) No caso de subcontratação de microempresas e as empresas de pequeno porte, nos 

termos do subitem 4.5, deverá ser apresentada a descrição dos bens e serviços a serem 
fornecidos e seus respectivos valores; 

 
 
13. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
13.1. A adjudicação e homologação da licitação serão efetuadas pela autoridade competente após o 

encerramento da sessão pública, ou, quando houver recurso, após o encerramento da fase 
recursal. 
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13.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato na AD/GIM, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 
partir da data da convocação, não sendo permitida a representação por procurador, salvo se 
comprovado seu vínculo laboral como administrador do licitante vencedor. 

 
13.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima, 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf. 
 

13.4. A CODEVASF providenciará a publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – 
Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficácia do contrato se dará após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial da União. 
 

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o 
interessado deverá observar os prazos e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
 

13.6. É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou 
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos: 

 
I. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei 

13.303/2016; ou 
II. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 

do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  
 
13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inc. II acima, a 

administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estas, desde que o valor seja igual 
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, 
nos termos do instrumento convocatório. 

 
13.7. Além das medidas legais cabíveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato será 

declarado suspenso de participar de licitações e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois) 
anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.  
 

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no 
local. 

 
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REFERÊNCIA DE PREÇOS 
 
14.1. Os recursos orçamentários, conforme estabelecido no item 10 dos Termo de Referência, Anexo 

II deste Edital, em que correrão as despesas da presente contratação são oriundos do Programa 
de Trabalho: n.º 15.244.2317.00SX.0001 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável 
Local Integrado – Nacional, GND 4, sob a gestão da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura 
(AD) da Codevasf. 
 

14.2. O valor estimado para a contratação dos insumos, obras e serviços de engenharia objeto deste 
Edital é de R$ 6.883.482,70 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e 
oitenta e dois reais e setenta centavos), conforme detalhado abaixo, data-base 
FEVEREIRO/2025: 
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• ITEM 01: construção de uma edificação com torre única, de 02 (dois) pavimentos (1.000,00 
m²/cada), com área total construída de cerca de 2.000,00 m², em um terreno de 
aproximadamente 4.900,00 m², no valor global de R$ R$ 6.883.482,70 (seis milhões, oitocentos 
e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) 

 
VALOR GLOBAL: R$ 6.883.482,70 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e 

oitenta e dois reais e setenta centavos). 
 

14.1. Demais informações constam do item 5 do Anexo II – Termo de Referencia, que integra o 
presente Edital. 

 
14.2. O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle 

externo e interno. 
   
15. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 
15.1. Os prazos para execução dos serviços e vigência do contrato são os estabelecidos no item 11, 

do Anexo II – Termo de Referência, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo. 

15.2. O prazo de execução será contado da data de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa 
das partes, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da 
União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado se: 

a) Houver interesse da Codevasf; 

b) Forem comprovadas as condições iniciais de habilitação, trabalhista e qualificação técnica da 
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatório; 

c) For constatado em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a 
Codevasf; 

d) A prorrogação estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo 
correspondente; 

e) A prorrogação estiver previamente autorizada pela autoridade competente. 

15.3. O prazo de vigência do contrato é de 13 (treze) meses consecutivos, contados a partir da 
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes. 

15.3.1. A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo 
processo administrativo. 

15.3.2. Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão analisados pelo 
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade orgânica demandante, que emitirá parecer quanto 
à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do Contrato para providências 
decorrentes. 

15.3.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de prorrogação de 
vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria Jurídica para emissão de 
parecer. 
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15.3.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato elaborará 
Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com vistas à autorização para 
celebração de Termo Aditivo. 

15.3.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será 
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes 
do vencimento do Contrato. 

15.4. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado 
admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários; 

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço; 

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

15.5. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularidade com tributos 
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND), DÉBITOS TRABALHISTAS 
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.  

15.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor do 
contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor. 

 
 
16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1. Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais de acordo com os 

critérios e condições estabelecidas no item 12, do Anexo II - Termo de Referência, que integra o 
presente Edital. 
 

16.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do ateste pela fiscalização da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada. 
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16.2.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega das 
faturas/notas fiscais. 

 
16.2.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serão 

devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado após a 
entrega da nova documentação corrigida. 

 
16.3. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, 

devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, com destaque das 
alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, agência, localidade e 
número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos. 
 

16.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota 
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execução do objeto 
 

16.5. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à CODEVASF dos documentos 
de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, 
que, se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos. 
 

16.6. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada 
do recolhimento: 

a. Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (art. 31, da Lei 
8.212/1991), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários 
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitação. 
 
a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CNO, conforme art. 19, 
inc. II c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF. 
 

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do 
FGTS com autenticação eletrônica, via bancária. 
 

c. ISS: Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a 
Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar 
juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, 
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a 
identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida 
autenticação Bancária, conforme Lei Complementar 116/2003. 

 
d. O ISS deverá ser recolhido no local onde a obra será executada.  

 

16.7. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à 
competência anterior ao mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado 
em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá, por parte da 
CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI. 
 

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior àquela citada ou ainda em caso de 
isenção, deverá ser apresentada declaração da Prefeitura com a indicação de sua data limite de 
recolhimento ou da condição de isenção. 

 

16.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 
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a. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados 
em atendimento à Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 – SRF; 
 

b. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em 
atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

 
c. O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo 

com o art. 2º, § 6º da IN/SRF nº 1.234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou 
alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda 
e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à 
natureza do bem ou serviço. 

16.10. As faturas só serão encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e 
deverão estar isentas de erros ou omissões, caso contrário, serão, de forma imediata, devolvidas 
à empresa contratada para correções. 
 

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 

16.12. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários 
à execução do objeto e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá 
faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste 
Termo de Referência. 
 

16.13. A empresa contratada deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos 
do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002. 
 

16.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta 
será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativas e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, 
estará sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016. 
 

16.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do 
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejarão a revisão destes, para 
mais ou para menos, conforme o caso. 
 

16.16. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua 
natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços 
do objeto contratual. 
 

16.17. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante 
os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 81, inc. VI, da Lei 
13.303/2016. 
 

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. 

 
16.19. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a 
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responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, conforme 
§ 1º do art. 77 da Lei 13.303/2016. 
 

16.20. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 16.2, 
caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

 
 
Onde: 
 

- AM = Atualização Monetária; 
- P = Valor da Parcela a ser paga; 
- I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

 

 
 
Onde: 
 

- i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 
- d = Número de dias em atraso no mês “m”; 
- m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária. 

 
16.20.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último índice 

conhecido. 
 

16.20.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo 
seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer 
remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice. 

 
17. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
17.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar da data de apresentação 

das propostas. Serão adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 13, do Anexo II - 
Termo de Referência, que integra o presente Edital. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

18.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 
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b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso; 

c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

18.2. A sanção prevista no inciso I do subitem 18.1 consiste em uma comunicação formal ao 
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, 
cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja 
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada. 

18.3. A sanção prevista no inciso III do subitem 18.1 deve observar os seguintes parâmetros:  

a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e 

b) Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no 
mínimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5 
deste Edital. 

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos 
seguintes casos:  

a) Se o apenado for reincidente; e 

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa. 

18.5. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos 
seguintes casos: 

a) Se o apenado não for reincidente;  

b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa;  

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e  

d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de 
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto nº. 11.129/2022. 

18.6. Na hipótese do subitem 18.5, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o apenado 
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do referido 
item, a pena de suspensão pode ser substituída pela sanção prevista no inciso I do subitem 
18.1. 
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18.7. As sanções previstas nos incisos I e III do item 18.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

18.8. A sanção prevista no inciso III do item 18.1 poderá também ser aplicada às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade 
de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

18.9. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas 
no Título II, Capítulo I, Seção II da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei nº 
2.848/1940. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 

18.11. Caberá recurso no prazo de 10(dez) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da 
lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf. 

 

19. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF 
 

19.1. A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observância ao 
Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo 
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condição essencial para a referida assinatura. 
 

19.2. O descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, constante do Anexo 
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, deverá ser comunicado formalmente ao 
representante legal da referida empresa.  

 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. Os serviços serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes do Escopo 

dos Serviços, dos Termo de Referência, Especificações Técnicas e anexos, que, juntadas à 
proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO. 

 
20.2. O orçamento estimado das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da 

composição dos custos unitários diretos do sistema de referência utilizado, acrescida do 
percentual de BDI de referência. 

 
20.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do 

orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do 
contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição 
orçamentária. 
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20.4. A CONTRATADA não poderá invocar alterações de cláusulas contratuais por desconhecimento 
de dificuldades inerentes à execução do objeto deste Edital. 

 
20.5. O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do 
instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

 
20.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Edital 

poderá revoga-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação 
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016. 
 

20.7. O Edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da Codevasf. Os referidos 
documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para 
fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos 
documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado 
pela Codevasf. 

 
20.8. Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante 

vencedor, independentemente de transcrições. 
 
20.9. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e Territórios será competente 

para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Brasília/DF, 25 de junho de 2025 
 

 

 

Assinado eletronicamente 

LUCAS FILIPE DE OLIVEIRA 

Diretor - Presidente da CODEVASF 
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ANEXOS DO EDITAL 

 

 

 ANEXO I 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
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ANEXO I 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

ITEM ______ 

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 
 
DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
EMAIL: 
SITE: 
 
 
À 
CODEVASF 
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília-DF 
Ref.: Edital  nº ___/20__ 
 
Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital n.º .../201__ e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, 
oferecemos proposta para Execução das  ....... (Descrever o objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara, indicando o município e estado onde serão executados os serviços.), para o Item ______ (quando 
for o caso), pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), 
aplicado um percentual de desconto de ____% (______), de acordo com a planilha de preços em anexo, 
que é parte integrante desta proposta. 
 
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e 
Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra 
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da 
CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco 
num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. 
 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e 
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro 
Presumido). 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data 
fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser 
aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 
 
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de 
obrigação entre as partes. 
 
Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. __________________, carteira de Identidade nº 
_________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes 
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inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, 
praticar os demais atos no presente processo licitatório. 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa, que que 
conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da 
proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da 
proposta e execução do contrato,  e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas 
infralegais, convenções coletivas de trabalho e que não será transferida à Codevasf a responsabilidade por 
seu pagamento. 
 
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus 
anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que 
possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à 
mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer 
caso, direito regressivo em relação à CODEVASF. 
 
Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, 
que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos 
preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o 
fornecimento 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 
_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO I  
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA 

 

PROJETO ............ 

 

EDITAL Nº __/____  

MODALIDADE:  

 

Fl. 1/1 

 

FORMA DE CONSTITUIÇÃO  

SOCIEDADE ANÔNIMA (   ) SOCIEDADE LIMITADA (   ) INDIVIDUAL (   ) 

 

DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL   

NOME NACIONALIDADE CARGO 

   
 

  

 

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREÇOS E GERENTES  

   

   

    
 

NÚMERO DE REGISTRO NO 

CNPJ 
DATA DE 

CONSTITUIÇÃO 
REGISTRO NÚMERO ÓRGÃO DE REGISTRO 

    

 
 

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS 

(SEDE) 
ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL E DATA 

 

ÓRGÃO  NÚMERO DATA NÚMERO DO REGISTRO ÓRGÃO DO REGISTRO 

     

     

     

     

     

     
      

 

Nome do Informante: 
 

  Assinatura: 

 

  Data: 

/   / 
          

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, deverá 
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.  
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ANEXO I 
 
 

MODELO 3 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da 
(empresa ou Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 
(completar) do Edital nº XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. foi elaborada de maneira 
independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
licitação de nº XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 
XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da  licitação de nº XX/20... não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato da  licitação de nº XX/20.... antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO I 

 
 

MODELO 4 - DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos 
estabelecidos no art. 429 da CLT. 

(   )  SIM         (   )  NÃO 

  

Atenciosamente, 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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MODELO 5 - CARTA DE FIANÇA ANEXA À MINUTA DE CONTRATO 

CARTA DE “FIANÇA BANCÁRIA” – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO) 
 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA -  
CODEVASF 
 
 
Pela presente Carta de Fiança, o Banco......................................., com sede..................., CNPJ/MF nº 
..........................., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em 
[ENDEREÇO], em caráter irrevogável e irretratável, como fiador solidário e principal pagador, com 
expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma 
........................, com sede [ENDEREÇO], CNPJ/MF nº ............................., da importância de R$ 
.................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital Nº 
____/____/____/____. 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa 
Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiançada e a 
CODEVASF. 
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a 
pagar à CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe 
for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 
Esta Carta de Fiança vigorará pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até a extinção de todas as 
obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim 
de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante a 
CODEVASF. 
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juízo 
para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que os 
signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está 
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém 
dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 
Local e Data.  
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO IV 

Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da 
Codevasf 

Nº do Instrumento: (Informar contrato, convênio ou instrumento congênere.) 

Período de Vigência do Instrumento: (Informar Período.) 

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.) 

A pessoa física/jurídica      , CPF/CNPJ nº       , por meio de seu representante legal abaixo 
subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no 
Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeitá-las e cumpri-las integralmente, 
bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas dependências 
da Codevasf ou para a Empresa. 

Compreendo que o Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a 
dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear o serviço 
público, seja no exercício do cargo em comissão, função de confiança ou gratificada ou emprego, ou fora dele, 
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção e conhecer e cumprir as 
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção"), regulamentada pelo Decreto 8.420/2015.  

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar à Ouvidoria e/ou Comissão de Ética da Codevasf 
sobre qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com as disposições do Código de 
Conduta Ética e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais: 

• Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br 

• Comissão de Ética da Codevasf: etica@codevasf.gov.br. 

A assinatura deste Termo é expressão de livre consentimento e concordância do cumprimento das 
normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf. 

 

(Informar o local.) , (Dia.) de (Mês.) de (Ano.) 

 

   

Assinatura / carimbo do responsável/representante legal 

Nome completo:        

CPF:        

Cargo:        
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ANEXO V – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF 
 

Disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf 
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COM REFERÊNCIA AO EDITAL 90005/2025 – Contratação de empresa especializada de 

engenharia para conclusão de obra de construção da unidade descentralizada da Codevasf no 

Estado do Amapá (11.ª/SR), No município de Macapá/AP.  

 

INFORMAMOS: O Edital, Termo de Referência e Anexos contendo as Planilhas Editáveis, 

encontram-se disponíveis no site: 

 

https://editais2025.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/licitacoes-lei-13-303-

2016/editais-publicados-em-2025/edital-no-90005-2025/  
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TERMO DE REFERÊNCIA N.º 001/2025 – AD/GIM/UOE 

 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições 

contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de 
edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ – 11.ª 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. 

 
1.2. Código SIASG – CATSER: 4545 - Obras Civis de Edificações Residenciais e Comerciais. 
 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima 
solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da Codevasf, 
a qual está afeta as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos 
serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência. 
 
CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, com 
vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações 
para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública 
vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas 
Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, 
resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas durante a execução da obra, 
como desenhos, listas, planilhas, etc. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços. 
 
CONTRATANTE – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, doravante 
denominada Codevasf. 
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Representação gráfica da programação parcial ou total de um 
trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, 
aliados aos custos ou preços. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições 
técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos 
emitidos no Termo de Referência. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a 
execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e 
proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam 
necessários à execução do objeto. 
 
DIÁRIO DE OBRA – É uma espécie de memorial da obra, onde são descritos os acontecimentos mais 
importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, 
as condições do clima, etc. Caso necessário, também podem ser descritos os problemas na execução de 
serviços, falhas nos equipamentos, etc. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os 
materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas: 
 

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, 
fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item 
c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos. 

b) Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer 
obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão). 

c) Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando 
traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc. 

 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do 
contrato. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
MATRIZ DE RISCO – cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
 

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no 
equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação 
de termo aditivo quando de sua ocorrência; 

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para 
inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos 
de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da 
licitação; 

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas 
para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo 
haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou 
no projeto básico da licitação. 

 
NOTA DE EMPENHO – Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas 
orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa. 
 
ORDEM DE SERVIÇO – Documento formal emitido pela Codevasf com as especificações detalhadas do 
serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o 
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão. 
 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de 
construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE – Representa o produto do somatório 
do preço da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor 
para execução do objeto que se pretende contratar. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o produto do 
somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos 
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o pagamento do objeto 
que se pretende contratar. 
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de 
tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma. 
 
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO – consiste numa ferramenta de gerenciamento das 
atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção de obras, de forma a evitar, 
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe 
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação adequada de 
medidas ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada – ADA da obra. Esse plano tem como 
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objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ações ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de 
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. 
 
Como objetivos específicos: 
 

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados; 
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, solo, ar, 

fauna e flora; 
c) Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra; 
d) Evitar interferências negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio 

ambiente. 
 
PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

 
PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos 
serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos. 
 
RELATÓRIO DE OBRAS – Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da 
situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de 
conclusões e projeções a respeito de prazos e custos. 
 
RELATÓRIO SEMANAL DE PLANEJAMENTO – Documento a ser emitido pela CONTRATADA 
semanalmente, com a programação de trabalho para a semana seguinte, contendo: relação das atividades 
previstas, responsáveis pela execução das atividades, data de início e termino das atividades, quantitativos  
previstos para as atividades e restrições existentes. 
 
RELATÓRIO SEMANAL DE CONTROLE – Documento a ser emitido pela CONTRATADA semanalmente, 
com os resultados da execução ou não das atividades, contendo: as informações contidas no RELATÓRIO 
SEMANAL DE PLANEJAMENTO , motivo da não execução de cada atividade não executada e ação tomada 
para corrigir o problema que gerou a não execução. 
 
REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, 
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução das obras. 
 
11.ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à 
presidência da CODEVASF, situada em Macapá/AP, em cuja jurisdição territorial se realizará os 
fornecimentos objeto deste Termo de Referência: 

 
11.ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Superintendência Regional da CODEVASF 
Localizada no município de Macapá/AP no seguinte endereço: 
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Rodovia Juscelino Kubitscheck, km 5 – n.º 2.600 – Universidade. 
CEP: 68.903-419, Macapá/AP 
Telefone: (61) 9 9178-8968 

 
TERMO DE REFERÊNCIA (TR) – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos. 
 
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO 

E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 
3.1. Forma de Realização: Lei das Estatais – Forma Eletrônica. 
 
3.2. Modo de Disputa: Aberto. 
 
3.3. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
 
3.4. Valor estimado: Público. 
 
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preço. 
 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. Os serviços serão executados em terreno localizado à margem da Rodovia Josmar Chaves Pinto, 

km 5, n.º 2600, Bairro Universidade, no município de Macapá/AP, CEP 68.903-419, na área sob 
jurisdição da 11.ª Superintendência Regional da Codevasf. 

 

 
Figura 1: Localização do município de Santana/AP 

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Amapa_Municip_Santana.svg 
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Figura 2: Visualização via satélite do local de execução dos serviços 

 
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. As obras e serviços de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados 

no Projeto Básico ou Executivo, Desenhos e Especificações Técnicas e quantificados na Planilha 
de Custos do Valor do Orçamento de Referência, que integram este Termo de Referência (Anexo 
V e Anexo III). 

 
5.2. O objeto do presente certame licitatório consiste na construção de uma edificação com torre única, 

de 02 (dois) pavimentos (1.000,00 m²/cada), com área total construída de cerca de 2.000,00 m², em 
um terreno de aproximadamente 4.900,00 m². Compreendendo basicamente os seguintes serviços: 

 
a) Instalações iniciais da obra 
b) Preparo do terreno - movimento de terra e limpeza 
c) Infraestrutura 
d) Superestrutura 
e) Alvenarias e divisões e acessórios 
f) Impermeabilizações 
g) Peitoris e chapins 
h) Revestimentos - paredes 
i) Revestimentos - pisos 
j) Instalações hidrossanitárias 
k) Instalações elétricas 
l) Esquadrias 
m) Incêndio 
n) Forros, pinturas e texturas 
o) Urbanização 
p) Mobilização e desmobilização de obra 
q) Administração local 

 
 

e-DOC 77304184

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 77304184

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=77304184
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura 

 

8 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o objeto 

desta licitação, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam às exigências 
deste TR e seus anexos. 

 
6.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. 
 
6.2. CONSÓRCIO 
 
6.2.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Consórcio, de no 

máximo 03 (três) empresas.  
 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.3.1. Será permitida a subcontratação e dos serviços objeto deste TR, com anuência prévia da Codevasf, 

com exceção daqueles serviços que sejam objeto da qualificação técnica exigida no item 9.1. 
 
6.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE 

COOPERATIVA 
 
6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderão participar 

desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n.º 123, de 
14/12/2006 e Decreto n.º 8.538 de 06/10/2015. 

 
 
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
 
7.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às 

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas 
circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de 
seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas 
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua 
execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
7.1.1. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento 

dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não 
poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais 
estabelecidos. 

 
7.1.2. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças 

será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaração – Anexo II deste TR), 
através dos seus prepostos. 

 
7.2. Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por exclusiva conta da 

licitante. 
 
7.3. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras e serviços de 

engenharia, as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Infraestrutura da Codevasf, 
em Macapá, no estado de Amapá, no telefone (61) 99178-8968. 

 
 
8. PROPOSTA FINANCEIRA 
 
8.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada 

rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas 
neste TR e seus anexos constitutivos. 

 
8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 
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a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente 
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do 
Orçamento de Referência (Anexo III), que é parte integrante deste Termo de Referência. 

 
a.1) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverão ser apresentadas 

em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

a.2) As Planilhas de Custos da Licitante deverão ser preenchidas e assinadas por 
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966. 

 
b) A licitante de melhor proposta classificada deverá apresentar as composições de preços 

unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, 
vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba. 

 
b.1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio 

eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando 
facilitar a conferência da mesma; 

b.2) A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em 
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante; 

b.3) A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os 
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio 
coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde 
ocorrerá(ão) o(s) serviço(s); 

b.4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da 
Proposta da Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de preços 
unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário 
entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos 
serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por 
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966; 

b.5) As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao 
projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo 
unitário ao projeto. 

 
c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Anexo IV 

 
c.1) Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista. 

 
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) – Anexo IV 

 
d.1) Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro 

para os serviços (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificação da proposta;  
d.2) No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar 

todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, 
aplicado sobre o preço de venda da obra; 

d.3) Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. No 
caso de serviços que abranjam municípios distintos, para definição do ISS médio, 
deverá ser calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu 
respectivo peso no volume dos serviços; 

d.4) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de 
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

d.5) No detalhamento do BDI – Quadros DBDI, não deverá constar do item “Despesas 
Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios; 

d.6) Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro 
(AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão 
constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global especifico para os 
serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverão estar 
contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, ferramentas, medicina e 
segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, 
outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo 
observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo 
de Referência. 
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e) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da 

Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, 
observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste 
TR. 

 
8.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o 

valor global evidenciado em separado na 1.ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, 
baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor 
da Proposta da Licitante, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, 
encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até 
o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de 
omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado. 

 
8.4. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da 

instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da construção de 
instalações permanentes e/ou provisórias serão aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor 
do Orçamento de Referência – Anexo III, e que integram o presente edital. 

 
8.5. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos 

e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes 
acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

 
8.6. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços de engenharia, 
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o 
limite do orçamento estimado para a contratação. 

 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.1.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
ou no conselho Regional de Arquitetura (CAU), através de certidão, demonstrando o ramo de 
atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Termo de Referência; 

b) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo II) informando que tem conhecimento do local onde serão 
executadas as obras e serviços de engenharia, emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) 
o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal; 

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em 
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 
CAT – do(s) profissional(is) responsável(is) à época, devidamente registrado no CREA da 
região onde os serviços foram executados, ou Certidão(ões) de Acervo Operacional (CAO),  
que comprove que a licitante tenha executado de edificações em estrutura de mista (aço e 
concreto) de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitação, executadas com 
técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens 
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo, com os seguintes quantitativos mínimos: 

 

ITEM SERVIÇO QUANTIDADE 

1.0 
Laje steel deck para piso, ou similar com forma 
colaborante, com capa de concreto, espessura mínima 
de 12 cm 

600,00 m² 

2.0 
Pavimento em piso intertravado, espessura mínima de 
8 cm 

1.200,00 m² 
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ITEM SERVIÇO QUANTIDADE 

3.0 
Estrutura metálica, pilares e vigas, laminado ou 
soldado, em aço estrutural 

25.000,00 kg 

4.0 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), 
para uso interno ou externo, com duas faces simples e 
estrutura metálica com guias simples 

800,00 m² 

 
c.1) É permitido o somatório dos quantitativos estipulados na alínea “c)”, mediante 

comprovação em mais de um atestado; 
c.2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de construção de 

edificações residenciais ou comerciais, em estrutura mista, utilizando concreto armado 
e aço estrutural, não sendo aceitas aquelas compostas apenas por concreto armado, 
ainda que possuam cobertura metálica. 

c.3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes àquelas que 
apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto 
Básico ou Executivo – Anexo V, parte integrante deste Termo de Referência; 

c.4) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou 
pelo CAU, em destaque, os seguintes dados: 

 
i. local de execução; 
ii. nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; 
iii. nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 

número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; 
iv. descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados; e 
v. o prazo final de execução. 

 
d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu quadro 

permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove 
ter o profissional executado serviço relativo à obras de edificações em estrutura mista (aço e 
concreto) de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitação ou obras similares, 
conforme alínea “c.2)” deste subitem. 

 
d.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

 
i. O empregado; 
ii. O sócio; 
iii. O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 
d.2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: 

 
i. Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do 

profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante; 
ii. Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de sócio do 

profissional ou ato constitutivo da empresa; ou 
iii. Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a 

legislação civil comum ou declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste. 

 
d.3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 

como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 

 
9.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
9.2.1. Para a qualificação econômico-financeira, as LICITANTES deverão apresentar registro de capital 

social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf. 
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10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. O valor estimado global para a contratação das obras e serviços de engenharia objeto deste Termo 

de Referência é de R$ 6.883.482,70 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e 
oitenta e dois reais e setenta centavos), preços NÃO DESONERADOS e com data-base de 
FEVEREIRO DE 2025, conforme o Anexo III – Orçamento de Referência, sendo o valor máximo 
global aceito pela Codevasf. 

 
10.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. 

Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens necessários à execução do 
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo , parte 
integrante deste Termo de Referência. 

 
10.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e Índices 

da Caixa Econômica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (SICRO), em 
Pesquisa de Preços de Mercado para o estado do Amapá, na data-base de janeiro de 2025, NÃO 
DESONERADO, atendendo ao disposto na Lei n.º 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n.º 7.983, 
de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 

 
10.4. As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 15.244.2317.00SX.0001 – Apoio a 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional, GND 4, sob a gestão da Área 
de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD) da Codevasf. 

 
10.5. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 
 
 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O prazo máximo de execução do objeto é de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das 
partes. 

 
11.2. O prazo de vigência do contrato é de 13 (treze) meses consecutivos, contados a partir da Assinatura 

do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes. 
 
 
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 

medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários 
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas 
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do 
respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos 
subitens seguintes: 

 
12.1.1. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base 

nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e 
reequilíbrio econômico-financeiro e atualização financeira. 

 
12.1.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante 

atesto pelo fiscal do contrato. 
 
12.1.3. Para os serviços de estrutura metálica, será realizado o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor total previsto para esses serviços no ato do recebimento do material (aço estrutural) na obra. 
Esse pagamento estará condicionado à verificação da conformidade do material entregue pelo fiscal 
do contrato, que atestará sua quantidade, especificações técnicas e adequação ao cronograma 
físico-financeiro da obra. 

 
12.1.4. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 

para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus 

e-DOC 77304184

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 77304184

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=77304184
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura 

 

13 

anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados 
e executados. 

 
12.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado 

na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de Custos do Valor do 
Orçamento de Referência – Anexo III, que integra o presente TR, da seguinte forma: 

 
a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-financeiro 

proposto; 
b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado; 
c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização. 

 
12.2. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços 

executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total 
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%. 

 

%𝐴𝑀 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑆𝑒𝑚 𝐴𝑀

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜) 𝑆𝑒𝑚 𝐴𝑀
 

 
12.2.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de Custos, a 

medida “unidade”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas casas decimais, 
oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o valor total da “AM”. 

 
12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total 

da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) prevista no período da medição. 
 
12.2.3. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não está 

atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de 
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a 
CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administração 
Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução dos serviços. 

 
12.3. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e 

ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base 
nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a 
programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante 
a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua 
ocorrência. 

 
 
13. REAJUSTAMENTO 
 
13.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os 
índices tenham a mesma data base): 

 

𝑹 = 𝑽𝒙 [𝑁1 𝑥 
𝐼𝐸𝑖 − 𝐼𝐸𝑜

𝐼𝐸𝑜
+ 𝑁2 𝑥 

𝐸𝐹𝑖 − 𝐸𝐹𝑜

𝐸𝐹𝑜
+  𝑁3 𝑥 

𝑃𝑀𝐴𝑖 − 𝑃𝑀𝑜

𝑃𝑀𝑜
+  𝑁4 𝑥 

𝑅𝐿𝑖 − 𝑅𝐿𝑜

𝑅𝐿𝑜
+  𝑁5 𝑥 

𝑃𝐷𝑖 − 𝑃𝐷𝑜

𝑃𝐷𝑜

+  𝑁6 𝑥 
𝑀𝑃𝑖 − 𝑀𝑃𝑜

𝑀𝑃𝑜
+  𝑁7 𝑥 

𝑀𝑂𝑖 − 𝑀𝑂𝑜

𝑀𝑂𝑜
+  𝑁8 𝑥 

𝑀𝐺𝑖 − 𝑀𝐺𝑜

𝑀𝐺𝑜
+  𝑁9 𝑥 

𝐼𝐻𝑖 − 𝐼𝐻𝑜

𝐼𝐻𝑜
] 

 
Onde: 
- R: valor do reajustamento 
- V: valor a ser reajustado 
- N1: percentual de ponderação de serviços de Instalações Elétricas frente à totalidade dos 

serviços a executar. 
- N2: percentual de ponderação de serviços de Esquadrias e Ferragens frente à totalidade dos 

serviços a executar. 
- N3: percentual de ponderação de serviços de Estruturas Metálicas e Derivados frente à 

totalidade dos serviços a executar. 
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- N4: percentual de ponderação de serviços de Revestimentos, Louças e Pisos frente à 
totalidade dos serviços a executar. 

- N5: percentual de ponderação de serviços de Pavimentação, Terraplenagem e Drenagem 
frente à totalidade dos serviços a executar. 

- N6: percentual de ponderação de serviços de Pintura frente à totalidade dos serviços a 
executar. 

- N7: percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à totalidade 
dos serviços a executar 

- N8: percentual de ponderação de serviços de Gerais de Edificações frente à totalidade dos 
serviços a executar 

- N9: percentual de ponderação de serviços de Instalações Hidráulicas frente à totalidade dos 
serviços a executar 

 
- IEi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação elétrica, cód. 1464364, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 
- IEo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação elétrica, cód. 1464364, 

correspondente a data de apresentação da proposta. 
- EFi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Esquadrias e ferragens, cód. 1464403, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 
- EFo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Esquadrias e ferragens, cód. 1464403, 

correspondente a data de apresentação da proposta. 
- PMi: Refere-se à coluna 31 da FGV – IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria 

de Transformação - Produtos de Metal, cód. 1420817, correspondente ao mês de aniversário 
da proposta. 

- PMo: Refere-se à coluna 31 da FGV – IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria 
de Transformação - Produtos de Metal, cód. 1420817, correspondente à data de 
apresentação da proposta. 

- RLi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Revestimentos, louças e pisos, cód. 
1464396, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- RLo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Revestimentos, louças e pisos, cód. 
1464396, correspondente à data de apresentação da proposta. 

- PDi: Refere-se à coluna 37 da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 
157972, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- PDo: Refere-se à coluna 37 da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 
157972, correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MPi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Material para pintura, cód. 1464411, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- MPo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Material para pintura, cód. 1464411, 
correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV - INCC - Brasil - DI - Especializado, cód. 1465151, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV - INCC - Brasil - DI - Especializado, cód. 1465151, 
correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MGi: Refere-se à coluna 6 da FGV - INCC - Brasil - DI - Total - Média Geral, cód. 1464783, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta 

- MGo: Refere-se à coluna 6 da FGV - INCC - Brasil - DI - Total - Média Geral, cód. 1464783, 
correspondente à data de apresentação da proposta. 

- IHi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação hidráulica, cód. 1464363, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta 

- IHo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação hidráulica, cód. 1464363, 
correspondente à data de apresentação da proposta. 

 
13.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
 

IDB1
Mês2 =

IDB2
Mês2 × IDB1

Mês1

100
 

 
Sendo: 

- IDB1
Mês2 = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

- IDB2
Mês2 = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 
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- IDB1
Mês1 = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

 
13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 e N9, são 

apresentados abaixo: 
 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

6% 4% 24% 13% 9% 4% 7% 31% 2% 

 
 
14. MULTAS  

 
14.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação 

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções previstas  no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 
14.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada 

multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
14.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou no 

atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 
Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no 
cronograma físico-financeiro para o período; 
Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado. 

 
Tabela 1 - Inadimplências e o respectivo grau de penalidade. 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no 
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA 
através do registro no Diário de Obras ou no Livro de Ocorrências ou por 
outro documento escrito. 

01 

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

02 

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, 
materiais e canteiros de obras. 

02 

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 
Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido 
aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

03 

e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo 
contratado ou aditado. 

04 

 
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

 
14.5. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 

conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Codevasf (RILC). 

 
14.6. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte. 
 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada 
para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a 
recolher à 11.ª Gerência Regional de Estratégia e Finanças – 11.ª/GRG, o valor total da multa, 
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

 
14.7. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar 
recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será 
encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu 
exame. 

 
14.8. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria 

Executiva da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso. 
 
14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, não sendo aplicada a multa, a Codevasf 

se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de 
outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos 
que lhe forem assegurados. 

 
14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
 
 
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança 
Bancária, a critério da contratada. 

 
15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe as condições contratuais. 

 
15.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na 11.ª Gerência de Infraestrutura 

– 11.ª/GRD da Codevasf. 
 
15.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e com 

cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 
 
15.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de 

Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 
 
15.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela 

Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf. 
 
15.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de 

multas e de rescisão contratual, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 
 
15.7. A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual. 
 
15.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado 

ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de 
forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os 
novos valores e prazos pactuados. 
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15.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto 

na cláusula de rescisão contratual, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela 
Codevasf. 

 
15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 
 
 
16. FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete 

verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos 
que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

 
16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos 
serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

 
16.3. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da 

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja 
subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 

 
16.4. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 

CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 
 
16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos 

previstos para a execução dos serviços. 
 
16.6. Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços. 
 
16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando houver, 

exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos 
no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se 
façam necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

 
16.8. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes 

informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF. 
 
16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 

demandante sobre o andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico 
da obra – RAF. 

 
16.10. Efetuar os registros diários no Diário da Obra. 
 
16.11. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 

CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, 

encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, 
solicitados pela CONTRATADA. 
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16.13. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao 
Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, 
ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros, 
cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas 
justificativas. 

 
16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

instrumento contratual. 
 
16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as 

cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
 
16.16. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os 

consequentes boletins de medição. 
 
16.17. Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental, se houver, caso contrário, cópia da legislação 

de dispensa do referido documento. 
 
16.18. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular 

da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 
 
16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 

orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio 
econômico financeiro. 

 
16.20. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e 

encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 
orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual. 

 
16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na 

execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas 
à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade competente. 

 
16.22. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao término 

da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor 
da CONTRATADA. 

 
16.23. Receber as etapas de obra, serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo 

com as regras contratuais. 
 
16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 

demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua 
competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
16.25. Receber provisoriamente as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, mediante 

recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto não for designada comissão de recebimento ou outro 
empregado, para o recebimento definitivo. 

 
16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, quando 

houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também quando 
houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais. 

 
16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as 

orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s. 

 
16.28. Acompanhar a execução da obra, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos 

materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da qualidade 
adequada. 
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16.29. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 
seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

 
16.30. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 
16.31. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 

CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN 
ou certidões comprobatórias. 

 
 
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da 

Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data 
da solicitação dos mesmos. 

 
17.2. O recebimento do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
b.1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 
17.2.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos neste Edital. 

 
17.2.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, 

respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, 
desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 

 
17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

objeto do contrato correm por conta do contratado. 
 
17.2.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

com o contrato. 
 
17.3. A Codevasf, por meio da fiscalização, terá 90 dias para verificar a adequação dos serviços recebidos 

com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir parecer 
conclusivo sobre o empreendimento. 

 
17.4. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, 

às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 
 
17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 

condicionante para: 
 

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Execução dos serviços; 
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e 
c) Liberação da Caução Contratual. 
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17.6. Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 
deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da 
prestação de garantia. 

 
17.7. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico 

pela Codevasf (Relatório sobre todos os serviços executados). 
 
17.8. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo 

de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e 
pagamento. 

 
 
18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
18.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde 

dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, 
que altera a CLT, Portaria nº 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e 
deverá: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 

– NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

 
 
19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
19.1. A Contratada deverá executar a obra em conformidade com a Licença Ambiental de Instalação 

n.º 014/2024-SEMAM (eDOC E8128DF1), emitida em 09/02/82024 com validade de 03 (três) anos. 
 
19.2. A Codevasf deverá atentar-se aos critérios e práticas estabelecidos pelo Decreto nº 7.746, de 

05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes. 

 
19.3. O Decreto nº 7.746/2012, em seu art. 2º, estabelece que na aquisição de bens e na contratação de 

serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas 
estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos e, em seu art. 4º, 
considera como critérios e práticas sustentáveis, entre outras: 

 
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e 
h) utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal 

sustentável ou de reflorestamento. 
 
19.4. Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP 

nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 
 

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 
de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que 
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
aos agregados naturais. 

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta 
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, 
e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso. 
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c.1) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 
 

d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 
 
d.1) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
d.2) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
d.3) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
d.4) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 

evitar o desperdício de água tratada; 
d.5) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; 

d.6) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 
desperdícios e poluição. 
 

e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, 
poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 
bacteriológicos, minas e outros); 

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 
a execução de serviços; 

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 
 
h.1) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 

seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 
para repasse aos fabricantes ou importadores; 

h.2) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

h.3) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação 
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 

 
19.5. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e 
suas alterações, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

 
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
 
b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 
resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
 

c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da 
contratação, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 
o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.” 

 
19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o 
descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como 
de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

 
a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que 
venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras 
substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução 
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata; 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou 
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, 
que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação 
final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA 
n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 
dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão 
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 
23/06/2005, e legislação correlata. 

 
19.7. Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010: 
 

a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com 
o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento; 

d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs). 

 
19.8. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 

reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
 
 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 

documentos: 
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a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e 
edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de campo, 
quando for o caso. 

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de 
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das 
fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execução das obras. Na 
formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, 
necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de Controle 
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da 
CONTRATADA para a obra. 
 
b.1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá 

apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: 
areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico ou executivo, 
sua localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento 
de água para manutenção do canteiro. 
 

c) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando 
todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 

d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea 
acima. 

e) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da solicitação de autorização 
para os serviços parciais a serem subcontratados deverá demonstrar em serviços e/ou 
fornecimentos que serão subcontratados, bem como, comprovar as exigências da habilitação, 
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites de 
subcontratação constante do subitem 6.3, que deverá ser previamente aprovada pela 
Fiscalização da Codevasf: 
 
e.1) Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira deverá ser 

atendida conforme exigência do Edital; 
e.2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g. 

CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada); 
e.3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, 

representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo Técnico do 
profissional responsável à época, comprovando a execução de serviços similares 
àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade 
similar ao objeto da licitação; 

e.4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; 

e.5) Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser 
substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado 
previamente pela CODEVASF. 

 
f) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 
31/10/86. 

g) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de 
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto 
do paiol. 

h) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com 
garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

 
20.2. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular junto 
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 
6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

 
20.3. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no mínimo 01 

(um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido 
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pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar outros profissionais, 
conforme disposto na NR4. 

 
20.4. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, caso contrário, 

cópia da legislação de dispensa do referido documento. 
 
20.5. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras. 
 
20.5.1. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas 

devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção ambiental. 
 
20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das áreas 

onde forem realizadas intervenções em função da obra. 
 
20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador dos 

trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências Regionais. 
 
20.7. Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os meios 

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, para uso 
exclusivo da Fiscalização da Codevasf, com área mínima de ( estabelecer o tamanho conforme o 
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reuniões, com mobiliário completo 
incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS 
Project e Autocad), administração de escritório e comunicação, Internet, materiais de escritório 
necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período 
correspondente ao da execução dos serviços, sendo que ao final das obras todos os materiais não 
utilizados e equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 
 

20.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das 
necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e 
aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e 
serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao final da execução das 
obras e serviços de engenharia. 

 
20.9. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como 

os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, 
inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na proposta no 
preço estabelecido para a administração local, instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo 
que ao final das obras todos equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

 
20.10. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a 

serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos 
concretos a serem utilizados. 

 
20.11. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e 

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da 
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em laboratórios 
aprovados pela fiscalização. 

 
20.12. Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da Codevasf 01 (um) veículo pick-up, em estado novo, 

de no máximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os dizeres 
conforme especificação da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustível, 
manutenção e seguro, por período correspondente ao período da obra mais 30 (trinta) dias, sendo 
que os custos das despesas deverão ser previstos na planilha. 

 
20.13. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até 

o local dos serviços e fornecimentos. 
 
20.14. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 

adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia. 
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20.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações 
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execução do objeto 
desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a terceiros. 

 
20.16. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive 

dos barracões e instalações. 
 
20.17. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 

fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia dentro do 
prazo contratual. 

 
20.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto 
do contrato. 

 
20.19. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, 

securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 
os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao 
CREA do local de execução das obras e serviços de engenharia. 

 
20.20. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de 

execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os 
custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da 
CONTRATADA. 

 
20.21. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para 

representá-la na execução do objeto contratado. 
 
20.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os 

elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
20.23. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento 

integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer 
outros tributos que venham a ser cobrados. 

 
20.24. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação 

da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, 
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

 
20.25. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 

caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante 
prévia autorização da Codevasf. 

 
20.26. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
20.27. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e equipamentos, 

quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário de Obras, para 
acompanhamento e controle da Codevasf. 

 
20.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os 

serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em 
conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da RESOLUÇÃO Nº 1.121, de 13 de dezembro de 
2019. 

 
20.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro no 

Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo 
com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº. 10, de 17 de agosto de 
2001. 
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20.30. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal 
que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros. 

 
20.31. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar 

encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos 
serviços. 

 
20.32. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e serviços de 

engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de 
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da 
fiscalização. 

 
20.33. Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas: 
 

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as 
seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, 
nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e RESOLUÇÃO 
CONFEA Nº 407/1996. 
 
a.1) A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela 

Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação 
“Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, anexas aos TR, 
independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe – Anexo VI. 

 
b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 
c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual serão 

feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-
de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e principalmente problemas de 
ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado 
pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Contratante 
após a conclusão das obras e serviços de engenharia. 

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e 
a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução 
das obras e serviços de engenharia. 

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam 
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

g) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos 
previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, licenças ambientais, projeto básico, 
alvarás, etc). 

 
20.34. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que 

contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações 
como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de 
corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir 
as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos 
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver 
conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

 
20.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e serviços de 

engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas complementares: 
 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas 
de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos 
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 
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21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 
21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
 
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
 
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 
21.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para 

sua retificação. 
 
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados. 
 
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
 
22. MATRIZ DE RISCOS 
 
22.1. A matriz de risco está apresentada no Anexo VII deste Termo de Referência com o objetivo de definir 

as áreas de exposição da execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, 
dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades pela eventual 
ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

 
22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade 

na Matriz de Risco é da Codevasf. 
 
22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do 

ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 
 
22.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no 

instrumento. 
 
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza 

e extensão dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideração na 
formulação de sua proposta. 

 
22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, 

tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinação 
entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele 
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade 
de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, 
bem como no prazo de execução do contrato. 

 
22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo 

de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco. 
 
22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 
 
22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e 

devidamente delimitadas neste TR. 
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23. CONDIÇÕES GERAIS 
 
23.1. O resultado do fornecimento e execução dos serviços objeto do certame licitatório, incluindo os 

desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos 
no contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará 
por expressa autorização desta. 

 
23.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a 

CONTRATADA, independente de transcrições. 
 
 
24. ANEXOS 
 
24.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

a) Anexo I: Justificativas; 
b) Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços; 
c) Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência; 
d) Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI; 

d.1) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Horista e Mensalista; 
d.2) Detalhamento do BDI – (Quadro DBDI-S) – Serviços; 
d.3) Detalhamento do BDI – (Quadro DBDI-F) – Fornecimento. 

e) Anexo V: Desenhos e memoriais; 
f) Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo; 
g) Anexo VII: Matriz de Riscos. 
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Anexo I: Justificativas 

 
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade 
da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a 
integrar o TR. 
 
Aprovação do Estudo Técnico Preliminar – ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da 
autoridade competente, consta no próprio ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP N°. 001/2025 - 
AD/GIM/UOE, no processo n.º 59513.000115/2025-23-e (Peça 16). 
 
Aprovação do Projeto Básico: O projeto básico foi aprovado por meio da NOTA TÉCNICA N°. 114/2023 - 
11ª/GTR (eDOC 504B7577), pelo Gerente Técnico Regional da 11.ª/GTR e pelo Superintende Regional da 
11.ª/SR, conforme consta do processo n.º 9513.000290/2022-78 (Peça 47). 
 
 

Justificativas: 
 
1. Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade: 
 
1.1. Atualmente a 11.ª Superintendência da Codevasf (11.ª/SR) encontra-se estabelecida de forma 

provisória em imóvel cedido pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
(EMBRAPA), conforme Contrato de Comodato n.º 23100.23/0017-8 (eDOC E6FDE9EC), com 
vigência até 15/03/2026. No entanto, o espaço físico disponível mostra-se insuficiente para 
comportar os atuais funcionários da empresa, ainda mais, se considerarmos a ampliação do corpo 
funcional pretendida através do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de 
Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior do Quadro de Pessoal Permanente da Codevasf 
(Edital n.º 1 - CODEVASF) , publicado em 13/05/2024. 

 
1.2. Considerando a necessidade de suprir de forma adequada e definitiva a infraestrutura de trabalho 

para o quadro funcional atual e o incremento eminente, visando atender a missão institucional da 
Codevasf de promover desenvolvimento regional no estado do Amapá, foi celebrado o contrato 
n.º 0.0362.00/2023, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA (11.ª/SR) 
DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Ocorre que, encontra-se em tramitação a rescisão do citado 
contrato, impossibilitando assim a conclusão do objeto contratado. 

 
1.3. Antecedendo a contratação mencionada, foram realizadas as prospecções e análise de alternativas 

possíveis de soluções. Conforme dados apresentados no Parecer Técnico n° 08/2022 (eDOC 
62E6004A), deveria ser provido para funcionamento da 11.ª/SR uma edificação que comportasse o 
funcionamento com no mínimo 100 (cem) empregados em efetivo exercício. Deveria possuir 
auditório, sala de reuniões, bem como espaço para guarda e armazenamento dos suprimentos 
administrativos, máquinas e equipamentos adquiridos pela empresa. 

 
1.4. A 11.ª/SR realizou pesquisa de mercado a fim de avaliar os imóveis disponíveis para locação no 

município de Macapá/AP que atendessem a necessidades levantadas. Os documentos dos 
trabalhos realizados encontram-se no processo n.º 59513.000055/2022-04. 

 
1.5. Em paralelo, foi realizada pesquisa interna, a fim de verificar se houve processo de construção de 

sede da Codevasf em outra localidade, similar ao do objeto deste estudo. Identificando o processo 
n.º 59530.001448/2018-32, que trata da contratação referente a construção da sede da 3.° 
Superintendência Regional, no município de Petrolina/PE, no ano de 2018. 

 
1.6. Desse processo, resultou solução que atende as expectativas e necessidades para implantação da 

nova sede da 11.ª/SR, aplicando tecnologias atuais e consolidadas disponíveis no mercado. 
Resultando em uma edificação com fundações em concreto armado e superestrutura em aço, com 
instalações e acabamentos compatíveis com a tipologia e destinação da edificação. 

 
1.7. Segundo o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP N°. 1/2023 - 11ª/GTR (eDOC 0181D7D2), o 

tempo de retorno do investimento para construção, obtido considerando o preço médio de aluguel 
e o valor do investimento necessário, seria de 134 meses. O que levou a escolha da solução de 
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construção da nova sede, mostrando-se uma solução eficiente e viável, além de compatível com 
serviços contratados por outros órgãos e entidades com objetivo similar. 

 
 
2. Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para a seleção 

dos orçamentos formadores do valor estimado: 
 
2.1. Segundo o PARECER DE CUSTOS N°. 11/2025 - AG/GCT/UCT (eDOC 2158BFDC), na planilha 

foram aplicados como referência oficial de preços os valores do SINAPI – Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (janeiro/2025) para o estado do Amapá, e SICRO 
- Sistema de Custos Referenciais de Obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (outubro/2024), assim como cotações de preços em mercado local, para os 
serviços/insumos não atendidos nas bases mencionadas. 

 
2.2. O BDI, estipulado em 23,08%; e as despesas fiscais foram estabelecidas em conformidade com as 

bibliografias: “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas” do Autor André Pachioni Baeta  
(2012), “Como Preparar Orçamentos de Obras” do Autor Aldo Dórea Mattos (1965); e pelo Acórdão 
TCU n.º 2.622/2013. 

 
2.3. A data base do orçamento fica definida como fevereiro de 2025, tendo em vista ser a data base da 

principal fonte de referência dos preços aplicados na planilha orçamentária (SINAPI). 
 
 
3. Da forma de pagamento prevista no item 12.1.3 
 
3.1. O item 12.1.3 prevê que “Para os serviços de estrutura metálica, será realizado o pagamento de 

30% (trinta por cento) do valor total previsto para esses serviços no ato do recebimento do material 
(aço estrutural) na obra. Esse pagamento estará condicionado à verificação da conformidade do 
material entregue pelo fiscal do contrato, que atestará sua quantidade, especificações técnicas e 
adequação ao cronograma físico-financeiro da obra.” 

 
3.2. A adoção desse modelo de pagamento busca equilibrar o fluxo financeiro da obra e garantir a 

viabilidade da execução dos serviços de estrutura metálica. O aço estrutural representa 
aproximadamente 90% do valor total desse serviço, sendo, portanto, um insumo de grande impacto 
orçamentário para a Contratada. 

 
3.3. O pagamento de 30% no momento da entrega do material na obra possibilita: 
 

a) Garantia de fornecimento: Viabiliza a aquisição e logística do aço estrutural, evitando atrasos 
na obra devido à falta de insumos essenciais. 

b) Redução do risco financeiro: Evita a necessidade de antecipação excessiva de recursos pela 
Contratada, tornando a licitação mais atrativa e reduzindo a necessidade de repasse de 
custos financeiros ao contrato. 

c) Maior controle e previsibilidade: A exigência de atesto pelo fiscal do contrato assegura que o 
pagamento ocorra somente mediante entrega conforme as especificações, garantindo a 
qualidade do material recebido. 

d) Alinhamento com o cronograma físico-financeiro: Permite um melhor planejamento da 
execução da obra, garantindo que os serviços subsequentes de montagem da estrutura 
metálica tenham seu insumo principal disponível no tempo adequado. 

 
3.4. Dessa forma, esse modelo de pagamento contribui para a eficiência da gestão contratual e para a 

continuidade ininterrupta da obra, reduzindo riscos de paralisação por falta de insumos. 
 
 
4. Das exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações: 
 
4.1. Os itens, que compõe a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente Termo de Referência, foram 

selecionados conforme a relevância técnica e de valor significativo (igual ou superior a 4%), 
conforme Súmula TCU n.º 263/2011  e Lei n.º 14.133/2021, tendo representatividade na Curva ABC 
do empreendimento, dentre os serviços que representam mais de 70% do valor da obra. 
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4.2. Destaca-se que os quantitativos exigidos para comprovação da comprovação da Capacidade 
Técnico Operacional, conforme item 9 deste TR, encontram-se entre 30% (trinta por cento) e 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos previstos para execução do objeto e consequentemente 
presentes na planilha orçamentária. 

 
 
5. Da não previsão de requisitos exigidos com vistas à sustentabilidade socioambiental da 

contratação: 
 
5.1. A Contratada deverá executar a obra em conformidade com as respectivas licenças e/ou 

autorizações ambientais. Assim como, observar os critérios de sustentabilidade ambiental, 
constante no item 19 deste Termo de Referência. 

 
 
6. Dos critérios de reajustamento: 
 
6.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a fórmula contida no Termo de 
Referência, item 13. 

 
6.2. Utilizou-se os serviços de maior relevância para caracterização dos 09 (nove) grupos dos índices, 

conforme a publicação da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Resultando na adoção dos seguintes 
índices: 

 
a) INCC - Brasil - 10 - Instalação elétrica 
b) INCC - Brasil - 10 - Esquadrias e ferragens 
c) IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos de Metal 
d) INCC - Brasil - 10 - Revestimentos, louças e pisos 
e) Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação 
f) INCC - Brasil - 10 - Material para pintura 
g) INCC - Brasil - DI - Especializado 
h) INCC - Brasil - DI - Total - Média Geral 
i) INCC - Brasil - 10 - Instalação hidráulica 

 
 
7. Da necessidade da contratação: 
 
7.1. Atualmente a 11.ª/SR encontra-se estabelecida de forma provisória em imóvel cedido pela 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA), conforme Contrato de 
Comodato n.º 23100.23/0017-8 (eDOC E6FDE9EC), com vigência até 15/03/2026. No entanto, o 
espaço físico disponível mostra-se insuficiente para comportar os atuais funcionários da empresa, 
ainda mais, se considerarmos a ampliação do corpo funcional pretendida através do Concurso 
Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível 
Superior do Quadro de Pessoal Permanente da Codevasf (Edital n.º 1 - CODEVASF) , publicado 
em 13/05/2024. 

 
7.2. Considerando a necessidade de suprir de forma adequada e definitiva a infraestrutura de trabalho 

para o quadro funcional atual e o incremento eminente, visando atender a missão institucional da 
Codevasf de promover desenvolvimento regional no estado do Amapá, foi celebrado o contrato n.º 
0.0362.00/2023, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA (11.ª/SR) DA 
CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Ocorre que, encontra-se em tramitação a rescisão do citado 
contrato, impossibilitando assim a conclusão do objeto contratado. 

 
7.3. Em decorrência da rescisão do contato n.º 0.0362.00/2023, sem a conclusão do objeto contratado, 

faz-se necessária a realização de nova CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 
ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ – 11.ª SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. 

 
7.4. Espera-se com essa contratação suprir de forma adequada e definitiva a infraestrutura de trabalho 

para o quadro funcional atual, e o incremento eminente, lotado na 11.ª/SR, contribuindo para o 
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cumprimento satisfatório da missão institucional de promover desenvolvimento regional. Assim, o 
objeto que será contratado, ou seja, a Edificação sede da 11.ª/SR, deve proporcionar espaço e 
infraestrutura adequada para: 

 
a) Realização das atividades laborais do corpo funcional, presente e futuro, da Codevasf; 
b) Atendimento do público e interlocutores, atuantes no estado do Amapá, junto ao corpo 

funcional da Codevasf; 
c) Realização de eventos de articulação e treinamento, visando cumprimento da missão 

institucional da Codevasf de promover desenvolvimento regional. 
 
7.5. O empreendimento enquadra-se no Planejamento Estratégico Institucional da Codevasf 2025-2030, 

mais especificamente na perspectiva de “Gestão e Governança”, sob o tema de “Pessoas” e 
vinculado ao Objetivo Estratégico “OE1 – Aprimorar a Gestão de pessoas e a Qualidade de Vida no 
Trabalho”, não se desvinculando totalmente dos demais. 

 
7.6. Logo, fica caracterizado o interesse público do projeto e a consonância com o propósito da 

Codevasf, que é de construir caminhos de oportunidades, integrando regiões e transformando vidas 
de forma planejada e sustentável. 

 
 
8. Regime de execução: 
 
8.1. Não optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: 
 
8.1.1. De acordo com a Lei n.º 13.303/2016 Art. 43 os contratos destinados à execução de obras e serviços 

de engenharia admitirão os seguintes regimes: (Vide Lei n.º 14.002, de 2020) 
 

Art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes 

regimes: 

I – empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam 

imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários; 

[...] 

V – contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as 

quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou 

serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou 

tecnologias; 

VI – contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza 

predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser 

executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. 

§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no 

inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação 

de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do 

caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.” (negrito nosso) 

 
8.1.2. Destaca-se que o objeto deste Termo de Referência já possui projeto de engenharia detalhado e 

que a metodologia executiva já está definida, restando pouca flexibilidade para implementação de 
diferentes metodologias ou tecnologias construtivas, contrariando premissa para adoção da 
contratação semi-integrada, conforme previsto no inciso V, transcrito anteriormente. 

 
8.2. Empreitada por Preços Unitários: 
 
8.2.1. O pagamento será feito com base nas medições das unidades efetivamente executadas. Embora já 

se possua projeto de engenharia detalhado, existem serviços que possuem certo grau de incerteza 
na definição dos quantitativos devido às suas características executivas, a exemplo dos serviços 
relacionados terraplenagem e pavimentação do estacionamento, assim como pode haver alguma 
inconsistência em relação aos serviços já executados em contrato anterior. 

 
8.2.2. Além disso, como se trata de obra remanescente, cuja parte já foi executada por contratada diversa 

através de instrumento que está em fase de rescisão, podem ocorrer algumas inconsistências entre 
o que está projetado e quantificado e o que foi efetivamente executado, ou ainda inconsistências 
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que podem ser identificadas no momento dos testes e comissionamento das estruturas a serem 
entregues. 

 
8.2.3. Dessa forma, o regime de Empreitada por Preços Unitários mostra-se apropriado para execução o 

objeto da licitação, pois serão pagos somente os serviços efetivamente executados, mediante 
medições mensais, dos preços unitários propostos pela contratada. 

 
 
9. Participação de Consórcios: 
 
9.1.1. A logística necessária para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com 

diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a possibilidade de formação de 
consórcios, com intuito de reforçar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior 
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participação de maior 
número de Empresas. 

 
9.1.2. Considerando a variedade de áreas da engenharia demandada para execução do objeto proposto, 

a vedação da participação de consórcios resultaria em restrição da competitividade à poucas 
empresas que possuem individualmente a qualificação técnica e certificados de experiência na 
execução de todos estes serviços. 

 
9.1.3. Diante disso avaliamos que a permissão de participação de consórcios amplia a competitividade, 

tendo em vista que empresas de ramos específicos terão condições, consorciadas, de participar da 
licitação, ao ponto que isoladas, poderiam não conseguir os requisitos necessários. 

 
9.1.4. A limitação em 03 (três) empresas por consórcio, conforme item 6.2 deste Termo de Referência, 

está fundamentada nas grandes áreas da engenharia demandadas para execução do objeto do 
certame: Civil (infraestrutura e edificações), Elétrica e Estruturas Metálicas; embora dando liberdade 
para outras formações de consórcios, propiciando o aumento da competitividade, sem, no entanto, 
permitir uma pulverização em diversas consorciadas que poderiam dificultar o andamento dos 
serviços. 

 
 
10. Participação de Cooperativa: 
 
10.1. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa poderão participar desta 

licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015. O intuito dessa permissão é 
aumentar o número de concorrentes e ampliar o caráter competitivo da licitação. 

 
 
11. Visita: 
 
11.1. A visita ao local de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, conforme indicado no item 7 deste 

Termo de Referência, porém, será de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das 
dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta, bem como 
emissão de declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas 
circunvizinhanças, conforme Anexo II – Modelo de Declaração. 

 
 
12. Permissão para Subcontratação: 
 
12.1. Será permitida a subcontratação dos serviços objeto deste TR, com anuência prévia da Codevasf, 

conforme item 6.3 deste TR. Contudo, não poderão ser objeto de subcontratação as parcelas de 
maior relevância e consideradas como principais do objeto, mas apenas aquelas que possam ser 
entendidas como atividades auxiliares, tal como obtenção de dados complementares como 
levantamento, estudos e ensaios de laboratório, levantamentos topográficos, geológicos, entre 
outros, pertencentes ao objeto desta licitação. 

12.2. Dessa forma, fica proibida a subcontratação dos serviços que sejam objeto da qualificação técnica 
exigida no item 9.1. 
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12.3. Entende-se que a permissão de subcontratação das atividades auxiliares permitirá a participação 
de um maior número de concorrentes e ampliará o caráter competitivo da licitação. 

 
 
13. Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 
 
13.1. O cronograma proposto para execução dos serviços a serem contratados prevê um prazo de 10 

(dez) meses, portanto, inferior a um ano. Em virtude do momento de contratação, a execução 
contratual deve se estender aos anos de 2025 e 2026. A intervenção proposta enquadra-se no 
Planejamento Estratégico Institucional da Codevasf 2025-2030, assim como conta com previsão de 
recursos orçamentários compatível no Plano Plurianual da União para o período de 2024 a 2027. 

 
 
14. Desapropriação: 
 
14.1. Trata-se de contratação de remanescente de obra, estando a área necessária para execução dos 

serviços desimpedidas, não havendo necessidade de nova desapropriação de imóveis particulares, 
sendo desnecessária a elaboração do Projeto de Desapropriação. 

14.2. A Codevasf já dispõe da posse da área necessária para implantação da edificação pretendida, por 
meio do Contrato de Comodato s/n (eDOC F6F4A392), celebrado junto a EMBRAPA, com prazo de 
40 (quarenta) anos, a partir da sua assinatura em 14/08/2023. 

 
 
15. Critério de Julgamento: 
 
15.1. Menor preço, de acordo com o Art. 54 da Lei n.º 13.303/2016. 
 
 
16. Divulgação do valor orçado: Divulgado. 
 
16.1. Conforme Acórdão n.º 1502/2018 – Plenário TCU – Nas licitações realizadas pelas empresas 

estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das 
propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio 
constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das 
Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 

 
 
17. Garantia do Objeto: 
 
17.1. A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei n.º 10.406 

de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança 
do trabalho. 

 
 
18. Garantia de Execução (caução): 
 
18.1. É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha 

apresentado a Garantia de Execução do Contrato. 
 
 
19. Licença Ambiental: 
 
19.1. Conforme Licença de instalação n.º 014/2024-SEMAM (eDOC E8128DF1), com vigência de 03 

(três) anos a partir de 09/02/2024, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana de Macapá, apensada ao processo 
n.º 59513.000290/2022-78-e (Peça 184). 
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Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante 
legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local 
onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os 
preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do 
contrato. 
 
 
Cidade, ___/___/_____ 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome: _____________________________ 
 
Função: ____________________________ 
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Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido) 
Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 

Detalhamento do BDI - Serviços 
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Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Sem Desoneração (preenchido) 
 

QUADRO DES (preenchido) 
 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80 

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 Não incide 

B2 Feriados 4,77 Não incide 

B3 Auxílio-Enfermidade 0,86 0,64 

B4 13º Salário 11,16 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de Chuva 1,75 Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 12,65 9,44 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

SUBTOTAL DE “B”: 50,19 19,12 

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,04 3,76 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 1,71 1,28 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,59 1,93 

C5 Indenização Adicional 0,42 0,32 

SUBTOTAL DE “C”: 9,88 7,38 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

D1 Reincidência de “A” sobre “B” 18,47 7,04 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,45 0,33 

SUBTOTAL DE “D”: 18,92 7,37 

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 115,79 70,67 
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Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 
 

QUADRO DES (em branco) 
 

NOME DA CONCORRENTE:  

OBJETO: EDITAL FOLHA 

_____/_____ ____/____ 

 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “A”:   

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “B”:   

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “C”:   

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

    

    

SUBTOTAL DE “D”:   

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:   
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Detalhamento do BDI – Serviços – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-S 
 

NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  EDITAL FOLHA 

______/_____ ____/____ 

 

Item Descrição % PV % CD 
    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  4,00% 
    

    

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,15%  

2.1 ISS 2,50%  

2.2 PIS 0,65%  

2.3 Cofins 3,00%  

    

    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS  2,05% 

3.1 Risco (R)  1,20% 

3.2 Seguro (S)  0,45% 

3.3 Garantias (G)  0,40% 
    

    

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  1,23% 
    

    

5 LUCRO (L)  7,60% 
    

BDI* (%)= 23,08% 

 
Acórdão TCU nº 2369/2011 e nº 2622/13 
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100 
ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municípios) 
Obs: Utilizar ISS real do município: Lei complementar nº 029/2004 
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Detalhamento do BDI – Fornecimento – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-F 
 

NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  EDITAL FOLHA 

______/_____ ____/____ 

 

Item Descrição % PV % CD 
    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  2,20% 
    

    

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%  

2.1 ISS 0,00%  

2.2 PIS 0,65%  

2.3 Cofins 3,00%  

    

    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS  2,99% 

3.1 Risco (R)  0,99% 

3.2 Seguro (S)  0,40% 

3.3 Garantia (G)  0,40% 
    

    

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  1,20% 
    

    

5 LUCRO (L)  5,00% 
    

BDI* (%)= 14,69% 

 
Considerações: 
Acórdão nº 2369/2011 
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Uso da Marca do Governo Federal 
Obras (Modelo de Placas Codevasf) 

 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo VII: Matriz de Risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE RISCOS 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. ELEMENTOS TEXTUAIS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Empreendimento: Construção da sede da 11ª Superintendência Regional da
Codevasf.

Local: Município de Macapá/AP

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E DO SERVIÇO

Trata-se de uma obra de construção de uma edificação comercial com

vistas ao funcionamento da unidade administrativa da 11ª Superintendência

Regional da Codevasf, no estado do Amapá.

Será edificada com infraestrutura de concreto e superestrutura metálica,

com fechamentos em drywall. A área total construída é de 2000m² e a área do

terreno é de 5000m².

RESPONSABILIDADES

A Codevasf, detém o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer

caso singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos

fornecidos e demais documentos técnicos.

Caso surja algum serviço não previsto em contrato, a CONTRATADA

deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE e somente poderá executá-los

após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico,

ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos

de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da

ABNT vigentes.

A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos

aspectos quantitativos e qualitativos da obra.
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É da máxima importância, que o Engenheiro Responsável Técnico realize

um minucioso acompanhamento de todos os serviços prestados, promovendo um

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados

durante todas as fases de organização e construção.

Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não

atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação. Caso

haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas

gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos

específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os

detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar

sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida

antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações

necessárias.

No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e

modelos de materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc, deverá sempre

ser observado que estes itens deverão ser de qualidade extra definido no item

materiais/equipamentos, e que as escolhas deverão sempre serem aprovadas

antecipadamente pela FISCALIZAÇÃO.

PAGAMENTOS
Os pagamentos serão realizados através de medições mensais. Serão

medidos e pagos apenas os serviços efetivamente executados. Ao todo, serão

realizadas 12 medições, cujos valores devem ser compatíveis com o previsto em

Cronograma Físico - Financeiro. Serão tolerados atrasos no cronograma em um

percentual máximo de 10% da etapa prevista, devendo a empresa contratada tomar

as medidas necessárias para retomar as condições de execução previstas na etapa

anterior. Atrasos superiores a 10% deverão ser justificados e, caso não sejam, são

passíveis de aplicação de penalidades previstas em contrato.
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OBJETO

O presente documento refere-se aos serviços a serem prestados na obra

de Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf,

estabelecendo as condições mínimas de recebimento e indicando as principais

características dos materiais a serem empregados.

GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Após a assinatura do contrato, a empresa contratada será comunicada

formalmente, com, no mínimo, duas semanas de antecedência a data exata da

emissão da Ordem de Serviço. Nesse período, deverá providenciar todos os

materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços.

Além disso, deverá providenciar os seguintes documentos:

1.Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável

técnico pela execução da obra, registrada no CREA/CAU do

estado do Amapá. Os profissionais indicados pelo licitante para

fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão

participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a

substituição por profissionais de experiência equivalente ou

superior, desde que aprovada pela administração.

2.Certificado de Matrícula da Obra de Construção Civil, obtido
no Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias

contados do início de suas atividades.

A empresa contratada para executar a obra deverá garantir a presença

permanente no canteiro de um representante, que deverá ser aceito pela

Administração e será o responsável por atender qualquer solicitação emitida pela

equipe de fiscalização. Esse profissional não necessariamente será o

responsável técnico pela obra. A indicação do profissional será feita mediante

declaração.
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INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

A placa de obra deverá ter dimensões de 4,8mx2,4m e ser confeccionada

em chapa galvanizada n° 0,22 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em

estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, instalada em suporte

de eucalipto autoclavado. O layout da placa deverá seguir o modelo abaixo,

conforme orientações contidas para confecção de placas da Codevasf, disponível

no seguinte endereço: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/area-de-imprensa/promocao-e-divulgacao. Deverá ser

confeccionada e instalada imediatamente após o recebimento da ordem de serviço.

O escritório, que compõe o canteiro de obras deverá ter área construída

de 54,09m² e ser composto por sala administrativa, sala de reunião, sala multiuso,

sala técnica, copa e lavabos. Será edificado em alvenaria, com estrutura de

embasamento de concreto. Todas as paredes deverão ser revestidas e pintadas e

as paredes dos lavados deverão receber revestimento cerâmico. A cobertura

deverá ser de telha de fibrocimento e deverá ser instalado um forro de pvc. A

edificação deverá ser dotada de peças sanitárias, instalações prediais e esquadrias
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de madeira. Abaixo segue layout para a edificação, que poderá ser adequado pela

construtora, respeitando a área mínima estabelecida.

O almoxarifado, que compõe o canteiro de obras deverá ter área

construída de 57,91m² e ser composto por vão único, com prateleiras para

disposição dos materiais e espaço separado para o profissional responsável. Todas

as paredes deverão ser revestidas e pintadas e o piso deverá ser de concreto. A

cobertura deverá ser de telha de fibrocimento e deverá ser instalado um forro de

pvc. A edificação deverá ser dotada de instalações prediais elétricas e esquadrias

de ferro. Abaixo segue layout para a edificação, que poderá ser adequado pela

construtora, respeitando a área mínima estabelecida.
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O refeitório deverá ter área construída de 49,39m² e ser composto por vão

único. Todas as paredes deverão ser revestidas e pintadas e o piso deverá ser de

concreto. A cobertura deverá ser de telha de fibrocimento e deverá ser instalado um

forro de pvc. A edificação deverá ser dotada de instalações prediais e esquadrias de

madeira. Abaixo segue layout para a edificação, que poderá ser adequado pela

construtora, respeitando a área mínima estabelecida.

Os sanitários e vestiários deverão, em conjunto, ter área construída de

49,20m² e serem compostos por sanitários, banheiros e vestiários masculinos e

femininos. Todas as paredes deverão ser revestidas e pintadas, o piso deverá ser

de concreto nos vestiários e cerâmico nas demais áreas. As divisórias dos

sanitários deverão ser de placa de granilite. A cobertura deverá ser de telha de

fibrocimento e deverá ser instalado um forro de pvc. A edificação deverá ser dotada

de instalações prediais e esquadrias de madeira, sendo as instalações

hidrossanitárias dotadas de lavatórios suspensos em louça branca, vasos sanitários

convencionais em louça branca com caixa de descarga acoplada, mictório em aço

inoxidável, chuveiros elétricos em plástico e torneiras cromadas de padrão popular.

Abaixo segue layout para a edificação, que poderá ser adequado pela construtora,

respeitando a área mínima estabelecida.
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As ligações prediais hidrossanitárias dos canteiros devem ser ligadas ao

sistema de tratamento de efluentes projetado para a edificação. Assim, cabe à

construtora o planejamento de todo o canteiro, a fim de definir as melhores

posições para disposição de cada componente.

PREPARO DO TERRENO
O terreno na qual a edificação será implantada encontra-se com densa

vegetação. Em razão disso, é necessária a realização de serviços de corte e

remoção de raízes de árvores bem como a supressão de vegetação rasteira com

trator sobre esteiras. Todo o material retirado deve ser transportado a bota-fora e a

fiscalização deverá ser informada, de forma prévia, a respeito do local de despejo,

para aprovação.

Em razão do declive acentuado, o terrreno deverá ser conformado com

serviços de movimentação de terra. As atividades envolvem raspagem da camada

superficial do terreno para supressão da vegetação rasteira, regularização de

superfície com motoniveladora e execução de aterro.

Caberá à contratada a definição da jazida que será utilizada para

execução da camada de aterro e essa escolha deverá der realizada com base em
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critérios técnico-econômicos. Para tanto, deverão ser realizados ensaios no

materiais de jazida e posterior submissão à fiscalização para aprovação. A

execução desse serviço, bem como a escolha do material, devem seguir as

orientações estabelecidas na Norma do DNIT n° 108/2009 - ES e deverá ser

considerada as especificações qualitativas para execução da camada final de aterro.

LOCAÇÃO DE OBRA
A locação da obra no terreno será realizada a partir de marco geodésico

existente em local próximo à obra, conforme informações abaixo:

A construtora deverá optar por realizar a locação com estação total e

caberá à Codevasf o fornecimento de cotas, coordenadas e outras informações

necessárias para a execução do serviço.

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados

através de estacas de madeira cravadas na posição vertical. A locação deverá ser

global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os

quadros, em tábuas ou sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a

resistirem aos esforços dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de

fuga da posição correta.
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O Construtor não dará início a qualquer serviço sem que sua locação

tenha sido verificada pela Fiscalização, sendo que tal verificação não eximirá o

Construtor da responsabilidade da exata execução dos trabalhos.

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS
O sistema de fundação será do tipo “Direta”, em que os elementos

transmitem as cargas ao solo através da sua base. Deverão ser construídas

sapatas, conforme detalhamento contido em projeto estrutural.

Os elementos deverão ser assentados em terreno firme, em cota indicada

em projeto. Durante a execução, o engenheiro responsável pela obra deverá

verificar as condições do solo de apoio e, em caso de inconsistência do elemento

que possa prejudicar a estabilidade da obra, deverá comunicar à Fiscalização, para

adoção de providências. Em nenhuma hipótese os elementos de fundação deverão

ser apoiados sobre a camada de aterro executada, sempre deverão ser apoiados

sobre terreno natural, ainda que este esteja em profundidades elevadas.

Durante a escavação da cava, deve-se atentar para o correto nivelamento

do fundo desta. Esse nivelamento pode ser garantido por meio de nível a laser ou

de mangueira, a partir do nível de referência (RN). Após a conclusão da escavação

(até atingir a resistência do solo compatível com a carga que irá suportar), é

necessário procederá regularização e compactação do fundo dessa cava, até 5 cm

abaixo da cota de apoio, por meio de um campactador mecânico tipo sapo.

Após a compactação, caso a cota não atinja 5 cm abaixo da cota de apoio,

é preciso regularizar a superficie, atentando para que não fique nenhum material

solto. O fundo das valas deve ser testado antes de receber qualquer tipo de

material. O teste consiste em encher o fundo das valas com água, a fim de detectar

se há algum formigueiro, raízes de plantas, etc.

O fundo da vala deve ser forrado com lastro de brita n° 2 ou 3, apiloado

manualmente, de forma a preencher toda a superfície da na qual será apoiada a

peça de concreto.
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Caso, após a escavação, seja encontrado terreno estável, poderá ser

dispensada a execução das fôrmas para as sapatas. Obviamente, caso não

execute as fôrmas, a empresa não receberá pelos valores correspondentes aos

materiais.

Caso seja necessária a execução das fôrmas, deve-se atentar para o

correto nivelamento do topo das faces laterais das peças. As fôrmas deverão ser

executadas com compensado resinado, espesssura de 17mm. As peças deverão

ser escoradas cm estacas cravadas externamente nas laterais da cava. É

necessário verificar o alinhamento e o esquadro das peças de madeira para manter

constantes a largura e comprimento da sapata.

Uma vez montadas as formas de borda, deve-se determinar, em função

do projeto, a altura do bloco do pilar, atentando para o correto ângulo de inclinação

das laterais da sapata.

Para concluir os serviços, deve-se instalar a armação e realizar a

concretagem da peça. A maior tensão do concreto se dará nos ângulos de junção

das arestas da sapata com o pilar. Por essa razão, é de extrema importância a

cuidadosa concretagem da base do pilar, onde há sobreposição dos ferros de

arranque. Todas as barras devem ter o comprimento de mais que 38 diâmetros

embutidos no concreto.

A concretagem das fundações será feita em 4 etapas. Será executada

com concreto preparado em obra, com fck de 25 Mpa. O concreto deve ser lançado,

assim que misturado, não sendo permitido intervalo superior a 30 min entre o

preparo e o lançamento. Não se admite o uso de concreto remisturado.

Antes do lançamento, deve-se molhar as fôrmas, para impedir a absorção

da água de amassamento. As fôrmas devem ser estanques, para não permitir a

fuga da nata de cimento.

A altura de lançamento deve ser, no máximo, igual a 2 m. Quando a altura

é superior, deve-se adotar medidas especiais de concretagens, a fim de evitar a

segregação dos materiais. O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de
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sua posição final, não devendo fluir dentro das fôrmas. As camadas de lançamento

devem ter altura igual a, aproximadamente, 3/4 da altura do vibrador.

Deve ser feito na obra o controle da trabalhabilidade do concreto, através

do Teste de Abatimento. Para as sapatas, o abatimento deve ficar entre 8 cm

(máximo) e 2 cm (mínimo); para pilares e vigas, deve ficar entre 10 cm (máximo) e

2cm (mínimo). O controle da resistência deverá ser feito em laboratório, com

verificações em todas as etapas da estrutura (fundação e estrutura).

O concreto deverá ser mantido umedecido por diversos dias após sua

concretagem, no processo denominado cura. Deve-se, tão logo o concreto seja

lançado, iniciar o processo. No verão, para se obter boa cura, recomenda-se cobrir

as lajes com sacaria de estopa ou sacos vazios de cimento, molhados, evitando a

exposição direta da superfície aos raios solares, que causam, pelo aquecimento,

aceleração na secagem do concreto; como alternativa, pode-se também espalhar

areia sobre o concreto em uma camada de aproximadamente 5 cm. Essa cobertura

terá de permanecer durante o período total de cura.

As fôrmas deverão ser mantidas na estrutura conforme os seguintes

prazos:

1. 7 dias para faces laterais de vigas e pilares;

2. 14 dias para as faces inferiores de vigas com vão de até 6m

3. 21 dias para as faces inferiores de vigas com vão maior que 6m

O piso da edificação será armado, conforme projeto estrutural. Deverá

ser utilizado concreto de 30 Mpa. na sua execução e, para separação da camada

de solo, a construtura deverá instalar lona plástica de espessura de 200 micra,

fabricada em polietileno de baixa densidade.

As estruturas de concreto do baldrame em contato com o solo serão

impermeabilizadas com emulsão asfáltica, aplicada em duas demãos. A superfície

que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de

particulas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. Deverá ser observado um

intervalo entre demãos de 8 horas e poderá ser admitido intervalo inferior, desde
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que não esteja em desconformidade com as especificações do fabricante do

material.

A superestrutura da edificação será executada através de estrutura

metálica em aço laminado com a utilização dos perfis indicados em projeto. Os

pilares serão parafusados à estrutura de concreto e as vigas serão soldadas. A

construtora poderá optar por ligação parafusada nas vigas, desde que haja

anuência do fiscal.

ALVENARIAS
O fechamento da obra será realizado com placas de gesso acartonado

(drywall). Foi prevista a instalação de dois tipos diferentes de paredes: uso interno e

uso externo.

Paredes para uso interno devem ser construídas com placas de gesso

acartonado do tipo “standard” (ST) com espessura de 12,5mm. São placas próprias

para uso interno, fabricadas industrialmente mediante processo de laminação

contínua de mistura de gesso e água entre duas lâminas de cartão.

As paredes de uso interno em divisa com ambientes externos e em

áreas molhadas devem ser construídas com placas de gesso acartonado do tipo

“Resistente a Umidade” (RU) com espessura de 12.5mm. As paredes de uso

externo devem ser construídas com placas cimentícias sem amianto de 10mm de

espessura.

A construtora deverá observar os locais na qual serão instaladas peças

sanitárias, revestimentos cerâmicos, bancadas e móveis nas paredes e reforçar os

montantes no drywall. Tal reforço se dará com a diminuição do espaçamento entre

os montantes, que em condições normais são instalados a cada 60cm e em

situações de reforço devem ser instalados a cada 40cm.

Divisórias devem ser instaladas nos vestiários masculino e feminino,

com peças de granito do tipo “cinza andorinha” ou outro equivalente da região e

esse material deve ser o mesmo do tapa-vista do mictório.
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IMPERMEABILIZAÇÕES
A obra terá três tipos de impermeabilizações diferentes: argamassa

polimérica, véu de poliéster, manta asfáltica.

A impermeabilização com argamassa polimérica será aplicada nas

áreas molhadas e ralos do pavimento superior. Trata-se de um revestimento

semiflexível impermeabilizante bicomponente à base de cimento, minerais

específicos, aditivos e emulsão de resina acrílica. A superfície que receberá o

sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas,

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. Após a aplicação em toda área e o

tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido

pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

Tratamento com véu de poliester será executado em toda a extensão do

rodapé e ralos da edificação. Caracteriza-se como material estruturante não-tecido

que impede o transpasse da água e umidade, preservando as placas de gesso.

A manta asfáltica será aplicada em toda área da laje de cobertura e

marquise. Para aplicação, a superfície da laje deverá estar limpa, seca e isenta de

partículas soltas. As camadas da manta deverão ser sobrepostas em no mínimo

10cm, inclusive no encontro com elementos verticais. Após a realização do serviço,

a construtora deverá realizar o teste de estanqueidade, conforme norma vigente.

Sobre essa camada deverá ser executada proteção mecânica, com argamassa de

cimento e areia na espessura de 3cm.

REVESTIMENTOS
As paredes das áreas molhadas deverão ser revestidas com azulejo

fabricado em cerâmica esmaltada, borda tradicional/arredondada e PEI 3. A

fiscalização deverá ser consultada no momento da aquisição das peças para

aprovação. O revestimento deverá ser assentado com argamassa colante pré

fabricada ACIII. A metodologia de assentamento deverá ser estabelecida conforme

indicações do fabricante das peças. Como referência, fica estabelecida a seguinte
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peça: “Revestimento de Parede Eliane Forma Brilhante Bold 30X40cm Branco

REF: 1630725”, conforme imagem abaixo:

O piso da edificação deverá ser revestido com peças de porcelanato

de dimensões mínimas de 60x60, assentadas com argamassa colante tipo ACIII ou

outras próprias para esse tipo de peça. Nas áreas molhadas deverão ser instaladas

peças acetinadas e, como referência, fica estabelecida a seguinte peça:

“Porcelanato Blend Plus Grey 60X60 Acetinado Classe A Eliane Bold Ref: 022”,

conforme primeira imagem abaixo. Nas demais áreas, deverão ser instaladas peças

polidas, conforme referência a seguir: “Porcelanato Polido Eliane Materia Calcario

"A" 60x60 Retificado Ref 8037113”, ilustrada na segunda imagem.
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O piso do auditório será revestido com carpete de nylon de espessura

de 9mm. Antes da aplicação é necessária uma limpeza e regularização do substrato

e a instalação deve ser instalado com cola específica para este tipo de material.

Antes da aquisição, a empresa deverá submeter o material a ser comprado ao fiscal

para aprovação.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A unidade será abastecida com 2 reservatórios de água de 5.000 litros.

O fornecimento de água será feito pela concessionária local, devendo a empresa

tomar providências para ligação provisória e definitiva de água.

A edificação será dotada apenas de sistema de abastecimento de água

fria. As tubulações de água fria a serem instaladas deverão ser novas, em PVC

rígido, soldável, de acordo com a NBR 5648 da ABNT, para pressão máxima de

serviço de 7,5 kgf/cm² a 20°C. Devem ser instaladas com leve declividade, a fim de

evitar a formação de bolhas no seu interior. O ramal de abastecimento deverá ser

feito com tubulação de 1/2” (20mm).

É expressamente proibida a realização de furos ou rasgos na estrutura

metálica para passagem de tubulações sem a anuência da fiscalização. Caso haja

necessidade de se promover qualquer furo, rasgo ou abertura em elementos da

estrutura, a empresa deverá comunicar o ocorrido à fiscalização.

Deverá haver um registro de esfera em cada barrilete, na saída dos

reservatórios. Cada reservatório deve ter tubulação de extravasor, posicionado com

saída para local visível.

Todos os acessórios das instalações (registros, válvulas, tubos) deverão

ter a inscrição do fabricante na peça, sendo vedado a instalação de material sem

denominação do fabricante.

Nos banheiros acessíveis deverão ser instalados bacias sanitárias

acessíveis e, nos demais, bacias sanitárias convencionais. Deverão ser conforme

os modelos abaixo:
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As torneiras das pias deverão ser metálicas, com bica móvel alta,

acabamento cromado e fechamento em alavanca 1/4 de volta. Para os lavatórios,

as torneiras deverão ser metálicas, com bica móvel, acabamento cromado e

fechamento em alavanca 1/4 de volta. Deverão ser conforme as imagens abaixo:

O mictório deve ser de louça branca, com sifão integrado, padrão médio

e deve ser instalado com conjunto de ligação de plástico branco e válvula de

descarga em metal cromado. Abaixo segue modelo:
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Nas copas e no camarim deverão ser instaladas bancadas de granito

com cuba de aço inoxidável. O primeiro elemento deve ter dimensões de

1,5mx0,6m e a cuba deverá ter tamanho médio e incluir sifão tipo garrafa em metal

cromado, conforme modelo da foto abaixo. Nos banheiros e vestiários serão

instaladas bancadas de granito com dimensões de 0,5mx0,6m e cuba de embutir

oval em louça branca, conforme modelo abaixo:

O sistema de tratamento de efluentes terá, em razão da

indisponibilidade de sistema público, solução de tratamento individual, por meio da

construção de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro.

O tanque séptico deverá ter 1,6mx4,6mx2,4m e volume útil de 14720

litros. Deverá ser construído com bloco de concreto estrutural, que é caracterizado

por ter uma resistência de 4,5Mpa. Deve ser construída sobre a alvenaria cinta

horizontal armada (com uma barra de 10 mm de diâmetro). Nos 4 cantos do tanque

séptico devem ser executados graute vertical e armadura (barra de 10 mm de

diâmetro). A laje de fundo deve ter armação com barras de 4,2 mm de diâmetro nos
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dois sentidos, com 10 cm de espaçamento, nas partes superior e inferior, podendo

a laje inferior ser moldada in loco e a superior pré moldada ou pré fabricada. A

argamassa de assentamento e de reboco deverá conter aditivo impermeabilizante.

Abaixo segue layout do elemento:

O filtro anaeróbio deverá ter medidas de 1,6mx5,6mx1,67m e volume

útil de 10.752 litros. Deve ser construída sobre a alvenaria cinta horizontal armada

(com uma barra de 10 mm de diâmetro). Nos 4 cantos do tanque séptico devem ser

executados graute vertical e armadura (barra de 10 mm de diâmetro). A laje de

fundo deve ter armação com barras de 4,2 mm de diâmetro nos dois sentidos, com

10 cm de espaçamento, nas partes superior e inferior, podendo a laje inferior ser

moldada in loco e a superior pré moldada ou pré fabricada. A argamassa de

assentamento e de reboco deverá conter aditivo impermeabilizante. No fundo do

tanque deverá ser instalado fundo falso, constituído de peças pré moldadas com

furos, e no interior deverá ser depositado pedra britada, utilizada para compor o

leito filtrante. Abaixo segue layout do elemento:
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Por fim, deverão ser construídos quatro sumidouros, cada um com

medidas de 1,6mx5,8mx3m. Deve ser construída sobre a alvenaria cinta horizontal

armada (com uma barra de 10 mm de diâmetro). Nos 4 cantos do tanque séptico

devem ser executados graute vertical e armadura (barra de 10 mm de diâmetro). A

laje de fundo deve ter armação com barras de 4,2 mm de diâmetro nos dois

sentidos, com 10 cm de espaçamento, nas partes superior e inferior, podendo a laje

inferior ser moldada in loco e a superior pré moldada ou pré fabricada. Os blocos de

concreto deverão ser instalados com aberturas verticais de 6cm, permitindo a

infiltração do material no solo. O fundo da peça deve ser preenchido com lastro de

areia e camada de brita, conforme imagem abaixo:
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação elétrica da unidade será toda embutida na alvenaria.

Deverão estar de acordo com a NBR 5410 da ABNT, recomendações do

Regulamento de Instalações de Consumidores da Concessionária local e respectivo

projeto.

Os eletrodutos embutidos na alvenaria e sobre o forro serão do tipo

flexível. O traçado dos eletrodutos deve ser projetado pelo caminho mais curto

possível e com curvas nunca inferiores a 90°. Não são admitidas curvaturas de

eletroduto com raio inferior a seis vezes o seu diâmetro. As caixas de passagem

nas paredes necessitam ser niveladas, aprumadas e facear o paramento, de
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maneira que não fiquem salientes ou muito profundas após a execução do

revestimento final.

Deverá ser fornecido e instalado, conforme as normas da

concessionária local, um padrão aéreo trifásico. Deve ser instalado o alimentador

predial, com cabos passando pelo piso, no interior de eletrodutos rígidos e

chegando ao quadro de distribuição.

O projeto constitui-se de quatro pranchas de instalação contendo as

plantas baixas, detalhes, diagramas unifilares e quadros de cargas, além deste

memorial.

Alimentação

A derivação de energia é feita a partir da rede de distribuição em baixa

tensão da CEA - EQUATORIAL, por meio de um circuito trifásico com condutores de

cobre de fase e neutro, e tensão máxima de isolação 0,6 à 1,0 kV. A ligação do

medidor de energia com o quadro deverá ser feita no interior de eletrodutos rígidos

que devem ser instalados a uma profundidade mínima de 50cm da superfície do

piso.

Aterramento e SPDA

O condutor de aterramento das tomadas de três pinos, 2P + T partirá

do borne de proteção do centro de distribuição e terá seção mínima de 2,5mm²,

conforme tabela 47 NBR 5410:2004, já o condutor de aterramento do centro de

distribuição terá seçãode 16 mm².

O número mínimo de eletrodos (hastes + cabo) para aterramento da

alimentação (Medidor) deverá ser de 03 (três) hastes de aço cobreado,

5/8"x2400mm, conectadas por um cabo de cobre nu 10mm².

Todas as conexões entre os condutores e o sistema de aterramento,

bem como as malhas do sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
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(SPDA) e as hastes, deverão ser através de conectores (dentro da caixa de

inspeção) ou solda exotérmica fora da caixa de inspeção (vala de 50cm conforme

item 6.4.1.1.10 NBR 5410:2004). O esquema de aterramento utilizado é o TN-S,

onde o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos, com proteções por

dispositivo diferencial residual dimensionado no projeto em conformidade com

situação do ambiente, conforme itens 5.1.2.2.4.3 da NBR 5410:2004 e 10.3.9 alínea

“g” da NR-10.

A resistência ôhmica do aterramento deve ser o mais próxima de zero o

possível.

Todas as tubulações de gás, incêndio, dutos de ar-condicionado e

antenas e estrutura metálica obrigatoriamente deverão estar conectadas à malha

do spda.

Condutores

Para o ramal de entrada será utilizado 4#35mm² PVC 0,6 à 1,0 kV 70°C

Classe 2, embutido em eletroduto de PVC Rígidode 60mm até os QD´s (Quadros

de distribuição).

Os condutores para ligação da iluminação e tomada de energia serão

do tipo flexíveis, unipolares, isolados para 750V, classe 5 ou similar, seguindo

padrão (preto, cinza e vermelho para circuitos de Fase A, B e C, respectivamente,

azul claro para circuitos de neutro, verde ou verde e amarelo para circuitos de terra

e branco para retornos da iluminação).

A seção e proteção dos condutores de terra deverão estar de acordo

com as Tabelas 58 e 52 da NBR 5410.

Quadros de Distribuição

Todos os quadros de distribuição serão de chapa de aço, deverão estar

aterrados, com todas as conexões feitas por meio de conectores,

equipotencializados e deverão ter;

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

11ª Superintendência Regional

Rod. Juscelino Kubitscheck, Km 5 - nº 2.600 - Universidade, Macapá - AP, 68903

- Barreiras com proteção básica conforme a NBR-5410:2004;

- Placas de advertência conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410:2004

- Barra de neutro e barra de proteção (PE).

- Barramentos de distribuição (barramento tipo espinha de peixe).

Deverá ser colocado de forma visível em todos os dispositivos de

manobras e proteção identificação dos respectivos circuitos além das orientações

afixadas na tampa. Conforme item 10.3 alínea “b” da NR-10. Também deve ser

inserido na tampa do quadro de distribuição, placa de advertência indicando tensão

de trabalho 127/220V).

Conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410:2004, os quadros de distribuição

deverão ser entregues com a Advertência sugerida abaixo, podendo vir de fábrica

ou ser provida no local antes da instalação ser entregue ao usuário, não devendo

ser facilmente removível.
“1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO

ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER

UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS

FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA

TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE

MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO

REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE

MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU

CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR”.

“2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE

AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

(DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM

CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E

PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO

TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A

INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE

SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS”.

“A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A

ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES

ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO”.
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É importante salientar que, para futuras manutenções e identificação

dos circuitos do quadro de distribuição, é necessária a instalação na contra tampa

do quadro o diagrama unifilar do projeto, que está nas Pranchas do projeto.

Iluminação

As luminárias deverão ser instaladas para que fiquem sobrepostas no

forro. Deverão ser do tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas tubulares de 36w.

O modelo da luminária deverá ser conforme a imagem abaixo:

A área externa da unidade deve ser iluminada 4 refletores, sendo dois

instalados para iluminação da fachada da edificação e outros dois instalados na

fachada para iluminação da parte posterior da edificação. Além destes pontos,

devem ainda serem intalados 10 postes decorativos dotados de luminárias de led

em locais definidos pela fiscalização, a fim de iluminar toda a área do terreno.

Abaixo segue modelo do poste decorativo com luminária:
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Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas - SPDA

O sistema projetado é destinado à proteção da edificação e das

estruturas contra a incidência direta dos raios, bem como das pessoas e

equipamentos que se encontrarem no interior da proteção imposta. Porém, não

será garantida a proteção absoluta, mas a redução significativa dos riscos de danos

devido às descargas atmosféricas.

A continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado é

considerada contínua contanto que pelo menos 50% das conexões entre barras

horizontais e verticais sejam firmemente conectadas. Quando unidas com arame

recozido, deverão ser trespassadas com sobreposição mínima de 20 vezes seu

diâmetro. Para estruturas existentes, a continuidade elétrica da armadura deve ser

determinada por ensaios elétricos efetuados entre a parte mais alta e o nível do

solo. A resistência elétrica total obtida no ensaio final deverá ser obtida de acordo

com anexo F da NBR 5419-3 e não poderá ser superior a 0,2 Ω.

O subsistema de captação será composto por uma combinação de

captores e elementos naturais da cobertura metálica da edificação. Os seguintes

materiais serão adotados:
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 Cabos de cobre nú #35mm² cobrindo o perímetro da edificação e interligando

elementos captores;

 Mastros de 3 metros de comprimento com captores tipo Frankiln.

O posicionamento dos captores será foi determinado pelo método da

esfera rolante de acordo com os parâmetros a seguir:

Todos os elementos metálicos expostos, mastros ou elementos

condutores salientes nas coberturas, rufos ou calhas metálicas deverão ser

interligados adequadamente ao subsistema de captação do SPDA. Para o sistema

de descida das cordoalhas será utilizado o aço dos pilares dos pilares da edificação,

conforme imagem abaixo:

Será adotado um subsistema de aterramento único, integrado à

estrutura. A malha de aterramento principal será um anel em cabo de cobre nú

#50mm² enterrado ao redor da edificação. Os cabos devem ser instalados à

distância mínima de 1m das fundações.

A proteção contra os efeitos indiretos causados pelos dos raios, tais

como, centelhamento, interferência eletromagnética, surtos, tensão de toque, etc.,

deverá ser executada por meio de coordenação adequada de dispositivos de
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proteção contra surtos – DPS e ligação equipotencial entre o SPDA e instalações

metálicas às barras de equalização de forma a reduzir as diferenças de potencial

causadas pela corrente de descarga atmosférica.

As barras de aterramento de todos os quadros de distribuição da

edificação deverão ser interligadas à malha de aterramento do SPDA. Todos os

condutores de ligação equipotencial das estruturas metálicas, eletrocalhas,

tubulações metálicas, etc., deverão ser interligados às barras. Quando uma ligação

equipotencial direta não for permitida, deverão ser instalados DPS de modo a

permitir fácil inspeção. As canalizações metálicas acopladas por meio de luvas

isolantes devem ser eletricamente interligadas por meio de DPS. Nestes casos, a

corrente nominal de descarga dos DPS não deve ser inferior a 60 kA (10/350µs).

Todos os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal

devem ser direta ou indiretamente conectados à ligação equipotencial. Condutores

vivos devem ser conectados através de DPS dimensionados de acordo com o

projeto elétrico. O condutor neutro deve ser ligado somente à ligação equipotencial

principal (QGBT).

ESQUADRIAS / VIDROS

Na unidade serão instaladas portas de madeira e alumínio, além de

portão de grade. A localização e especificação das esquadrias está detalhada em

projeto arquitetônico e na memória de cálculo.

As portas de madeira deverão ser de confeccionadas em madeira de lei,

tipo prancheta, com espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de

fechamento em madeira maciça. O material de fabricação deverá ser de boa

qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações e

empenamento. As portas terão dimensões de 80x210, 90x210 e 120x210 e devem

ser instaladas incluindo batentes, alizares e fechaduras.

Todas as portas de madeira receberão fundo nivelador branco e

emassamento com massa a óleo e serão pintadas com esmalte sintético (livre de

solvente) na cor branca. Abaixo segue modelo de porta a ser utilizada:
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No auditório deverão ser instaladas portas de alumínio, de correr, com

duas folhas. Devem ter medidas de 160x210 e serem confeccionadas conforme

layout da foto abaixo:

As portas dos compartimentos dos vestiários e banheiros deverão ser de

alumínio tipo veneziana, conforme imagem abaixo.
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Os vidros laminados deverão ser instalados na fachada do prédio e

deverão ser do tipo laminado, com espessura total de 8mm, encaixado em perfil U.

O modelo do vidro deverá ser conforme imagem abaixo:

Vidros lisos fumês foram previstos para serem instalados no interior da

edificação, separando as salas de coordenadores ou gerentes das demais e

possibilitando comunicação visual. Deverão ser fixados com esquadrias de alumínio

ou PVC e ter medidas de 1,5mx1,0m com espessura de 4mm, conforme imagem

abaixo:
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FORROS, PINTURAS E TEXTURAS

A cobertura da edificação deverá ser forrada com forro em drywall,

constituído por placas de gesso acartonado do tipo standard (ST), com espessura

de 12,5mm. A marcação do forro deverá ser feita com laser ou mangueira de nível e

a fiscalização deverá ser consultada caso a construtora opte por sistema diferente.

Os tirantes de fixação na laje deverão ser instalados com espaçamento máximo de

1 metro e as placas de gesso deverão ser fixadas nas estruturas de sustentação

através de parafusos T25 espaçados no máximo a cada 20cm entre si e a 1cm da

borda. Nas bordas do forro deverão ser instaladas molduras, conforme imagem

abaixo:
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Os serviços de pintura deverão ser executados por profissionais de

comprovada competência. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar

firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente

estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas

demãos sucessivas ou tempo indicado pelo fabricante do mateiral. Os trabalhos de

pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. Deverão ser

evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura

(vidros, pisos, aparelhos, etc.).

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com

papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de

pintura. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente

limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes

de aplicar a demão seguinte de tinta. Toda a superfície pintada deve apresentar,

depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi

fosco ou brilhante).

A tinta para pintura deve ser preparada conforme recomendação do

fabricante. Após a abertura da lata, a tinta necessita ser convenientemente

homogeneizada com uma régua mexedora, mediante agitação manual. Caso não

seja conseguida a homogeneização, o material deverá ser rejeitado. Não pode ser

feita mistura ou diluição da tinta com o intuito de adequar a cor.

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas

deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas. A

FISCALIZAÇÃO irá determinar, em data posterior, as cores que serão aplicadas na

pintura.

Paredes e tetos da área interna da edificação deverão receber fundo

selador e massa látex, a serem aplicados em intervalos não inferiores a 24 horas e

em uma demão cada. A tinta para pintura interna deverá ser aplicada em duas

demãos com tinta látex acrílica premium antimofo. Como referência, fica

estabelecido o seguinte produto: Tinta Acrilica Suvinil Rende e Cobre Muito.
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A área externa deverá ser tratada com fundo selador e massa acrílica, a

serem aplicados em intervalos não inferiores a 24 horas e em uma demão cada. A

tinta para pintura externa deverá ser aplicada em uma demão com tinta texturizada

acrílica. Como referência, fica estabelecido o seguinte produto: Tinta Texturatto

Textura Média Clássico Premium Suvinil.

URBANIZAÇÃO

O terreno da edificação deverá, após conformação decorrente dos

serviços de movimentação de terra, receber revestimento com piso intertravado. As

peças deverão ser do tipo retangular ou onda (16 faces), com dimensões de

20cmx10cm, espessura de 8cm e resistência de 35 Mpa, conforme imagens abaixo:

As peças deverão ser assentadas sobre areia ou pó de pedra e esta

deve ser espalhada em toda a supefície do pavimento, com 5cm de espessura. A

espessura entre as peças deverá ser de aproximadamente 2mm. Para o correto

nivelamento da superfície, a construtora deverá utilizar régua metálica e

compactação com placa vibratória após a conclusão dos serviços. Os cortes em

peças para execução de arremates deverão ser feitos com serra de disco

diamantada e é vedado o preenchimento de juntas com argamassa, devendo a

construtora utilizar concreto de 35Mpa para acabamento.

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

11ª Superintendência Regional

Rod. Juscelino Kubitscheck, Km 5 - nº 2.600 - Universidade, Macapá - AP, 68903

DA SEGURANÇA E DANOS

Na execução dos trabalhos, quaisquer que sejam, deverá haver plena

proteção contra o risco de acidentes, com relação ao próprio pessoal da

Empreiteira e a Terceiros, independentemente da transferência daquele risco à

companhia ou o instituto segurador. Para isto, a Empreiteira deverá cumprir

fielmente o estabelecido na legislação nacional, no que concerne à segurança e

higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as boas normas, a critério da

Fiscalização, apropriadas e específicas à segurança de cada tipo de serviço.

A Empreiteira será responsável por todo e qualquer dano, seja de que

natureza for, causado à Codevasf ou à terceiros, provenientes da execução dos

serviços a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Após a conclusão da obra, essa será recebidos provisoriamente através

de Termo de Recebimento Provisório, emitido juntamente com a última medição.

Decorridos 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão do Termo de

Recebimento Provisório, a obra será recebida Definitivamente pela Fiscalização,

que lavrará Termo de Recebimento Definitivo.

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA

pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisório, a Codevasf entrará de posse plena das obras e

serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do

recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será

fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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REFERÊNCIAS

Este documento foi confeccionado referenciando-se no livro “A Técnica

de Edificar”, de Walid Yazigi. Tendo em vista sua grande abrangência e

detalhamento, pode ser utilizado como referência para execução dos serviços.

Macapá, 06 de novembro de 2023.

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 186819/D
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

2. ELEMENTOS TEXTUAIS – MEMORIAL DESCRITIVO DO TERRENO 
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M E M O R I A L    D E S C R I T I V O  
  
Imóvel: LOTE 01  
Proprietário: CODEVASF Município: MACAPÁ  
Comarca: MACAPÁ UF: Amapá  
Área (m2): 4.886,05 m2 Perímetro (m): 297,10m 
 

L I M I T E S  E  C O N F R O N T A Ç Õ E S  
 
NORTE:  EMBRAPA 
  
LESTE:   RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO 
  
SUL: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
   
OESTE:  EMBRAPA. 

 
D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O  

   
  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ESXF-M-1074, de coordenadas N 
9.998.476,06 m. e E 490.813,59 m., situado no limite com  RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO , 
deste, segue com  azimute de 168°46'02" e distância de 49,43 m., confrontando neste trecho com 
RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO , até o vértice ESXF-M-1073, de coordenadas N 
9.998.427,57 m. e E 490.823,22 m.;  deste, segue com  azimute de 259°03'18" e distância de 
99,42 m., confrontando neste trecho com ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE , até o vértice ESXF-M-1075, de coordenadas N 9.998.408,69 m. e E 
490.725,60 m.;  deste, segue com  azimute de 348°51'13" e distância de 48,89 m., confrontando 
neste trecho com EMBRAPA, até o vértice ESXF-M-1076, de coordenadas N 9.998.456,67 m. e E 
490.716,15 m.;  deste, segue com  azimute de 78°44'43" e distância de 99,35 m., confrontando 
neste trecho com EMBRAPA, até o vértice ESXF-M-1074, de coordenadas N 9.998.476,06 m. e E 
490.813,59 m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51° WGr  , tendo como o Datum o  
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM.  
  
   

MACAPÁ-AP, 12 de Novembro de 2022. 
  

  
_____________________________________________________  
Resp. Técnico: ENG CIVIL ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA  
ESP EM GEORREFERENCIAMENTO  Crea: 0312434715  
Código Credenciamento: ESXF 
 
 
_____________________________________________________  
Contratante:  JG SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 
  CNPJ.: 03.370.092/0001-90 
 
 
_____________________________________________________  
Proprietario:  CODEVASF 
  CNPJ.: 00.399.857/0001-26 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

3. ELEMENTOS TEXTUAIS – RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA 
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INTERESSADO (A):    VIEIRA E GOMES LTDA.                          Início da Sondagem:

 Término da Sondagem:

LOCAL:

Sondagem Número:           Revestimento: 

Números de Golpes:        
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.

Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.  - AMOSTRADOR Ø INT.=

 - AMOSTRADOR Ø EXT.=

 - REVESTIMENTO Ø =

 - PESO =

 - ALTURA DE QUEDA =

            G  R  Á  F  I  C  O

0 0 Silte arenoso com pedregulho de cor 
1.ª + 2.ª amarelado compacto.

2.ª + 3.ª 

1 P 10 /15 1 Idem

TC 10 /15 Inicial 20

10 /15 Final 20 1,80    Silte areno argiloso com pedregulho de

2 P 10 /15 2 cor variegado rijo.
TC 8 /15 Inicial 18

8 /15 Final 16 Idem

3 P 10 /15 3
TC 13 /15 Inicial 23 3,50    Argila de cor variegada muito rija.

15 /15 Final 28

4 P 15 /15 4 Idem dura.

TC 19 /15 Inicial 34

25 /15 Final 44

5 P 25 /15 5 Idem

TC 29 /15 Inicial 54

32 /15 Final 61

6 P 31 /15 6 Idem

TC 33 /15 Inicial 64

35 /15 Final 68

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Folha:

Avanço:

CA - Circulação de água

TC - Trado concha
INICIAL: Não Encontrado

P  -   Percussão FINAL: Não Encontrado
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CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

100 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO - 
S.P.T.

65 kgfA
m
o
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a
 (
m
)

75 cm

PERFIL INDIVIDUAL PARA SONDAGEM DE SIMPLES DE RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO (S.P.T.)

C
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(m
) 35 mm

51 mm

68 mm

A
V
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O

NBR - 06484/2020

15/11/2022

15/11/2022

Operador de Sonda:

TH - Trado helicoidal

FARIAS

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 6,45m atendendo os critérios de paralisação contidas na ABNT/NBR-

06484/2020; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, na qual estão descritos neste perfil, conforme

informações contidas no boletim de campo; 3) Poderá haver variaração em relação ao nível d'água especificado nesta

sondagem, na qual poderá ocorrer em virtude do tempo / período climático em que foi executado.
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INTERESSADO (A):    VIEIRA E GOMES LTDA.                          Início da Sondagem:

 Término da Sondagem:

LOCAL:

Sondagem Número:           Revestimento: 

Números de Golpes:        
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.

Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.  - AMOSTRADOR Ø INT.=

 - AMOSTRADOR Ø EXT.=

 - REVESTIMENTO Ø =

 - PESO =

 - ALTURA DE QUEDA =

            G  R  Á  F  I  C  O

0 0 Silte arenoso com pedregulho de cor 
1.ª + 2.ª amarelado compacto.

2.ª + 3.ª 

1 P 10 /15 1 Idem

TC 11 /15 Inicial 21

12 /15 Final 23 Idem

2 P 10 /15 2
TC 11 /15 Inicial 21 2,40    Argila de cor variegada muito rija.

14 /15 Final 25

3 P 13 /15 3 Idem

TC 13 /15 Inicial 26

15 /15 Final 28

4 P 15 /15 4 Idem dura.

TC 19 /15 Inicial 34

22 /15 Final 41

5 P 21 /15 5 Idem

TC 25 /15 Inicial 46

30 /15 Final 55

6 P 30 /15 6 Idem

TC 33 /15 Inicial 63

33 /15 Final 66

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Folha:

Avanço:

CA - Circulação de água

TC - Trado concha
INICIAL: Não Encontrado

P  -   Percussão FINAL: Não Encontrado

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 6,45m atendendo os critérios de paralisação contidas na ABNT/NBR-

06484/2020; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, na qual estão descritos neste perfil, conforme

informações contidas no boletim de campo; 3) Poderá haver variaração em relação ao nível d'água especificado nesta

sondagem, na qual poderá ocorrer em virtude do tempo / período climático em que foi executado.
Operador de Sonda:

TH - Trado helicoidal

FARIAS
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INTERESSADO (A):    VIEIRA E GOMES LTDA.                          Início da Sondagem:

 Término da Sondagem:

LOCAL:

Sondagem Número:           Revestimento: 

Números de Golpes:        
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.

Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.  - AMOSTRADOR Ø INT.=

 - AMOSTRADOR Ø EXT.=

 - REVESTIMENTO Ø =

 - PESO =

 - ALTURA DE QUEDA =

            G  R  Á  F  I  C  O

0 0 Silte arenoso com pedregulho de cor 
1.ª + 2.ª amarelado compacto.

2.ª + 3.ª 

1 P 10 /15 1 Idem

TC 11 /15 Inicial 21

12 /15 Final 23 Idem

2 P 10 /15 2
TC 11 /15 Inicial 21 2,40    Argila de cor variegada muito rija.

14 /15 Final 25

3 P 13 /15 3 Idem

TC 13 /15 Inicial 26

15 /15 Final 28

4 P 15 /15 4 Idem dura.

TC 19 /15 Inicial 34

22 /15 Final 41

5 P 21 /15 5 Idem

TC 25 /15 Inicial 46

30 /15 Final 55

6 P 30 /15 6 Idem

TC 33 /15 Inicial 63

33 /15 Final 66
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15 15

Folha:

Avanço:

CA - Circulação de água

TC - Trado concha
INICIAL: Não Encontrado

P  -   Percussão FINAL: Não Encontrado
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NBR - 06484/2020

15/11/2022

15/11/2022

Operador de Sonda:

TH - Trado helicoidal

FARIAS

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 6,45m atendendo os critérios de paralisação contidas na ABNT/NBR-

06484/2020; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, na qual estão descritos neste perfil, conforme

informações contidas no boletim de campo; 3) Poderá haver variaração em relação ao nível d'água especificado nesta

sondagem, na qual poderá ocorrer em virtude do tempo / período climático em que foi executado.
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INTERESSADO (A):    VIEIRA E GOMES LTDA.                          Início da Sondagem:

 Término da Sondagem:

LOCAL:

Sondagem Número:           Revestimento: 

Números de Golpes:        
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.

Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.  - AMOSTRADOR Ø INT.=

 - AMOSTRADOR Ø EXT.=

 - REVESTIMENTO Ø =

 - PESO =

 - ALTURA DE QUEDA =

            G  R  Á  F  I  C  O

0 0 Silte arenoso com pedregulho de cor 
1.ª + 2.ª amarelado compacto.

2.ª + 3.ª 

1 P 10 /15 1 Idem

TC 10 /15 Inicial 20

10 /15 Final 20 Idem

2 P 10 /15 2
TC 12 /15 Inicial 22 2,40    Argila de cor variegada muito rija.

13 /15 Final 25

3 P 12 /15 3 Idem

TC 15 /15 Inicial 27

15 /15 Final 30

4 P 14 /15 4 Idem dura.

TC 19 /15 Inicial 33

21 /15 Final 40

5 P 20 /15 5 Idem

TC 25 /15 Inicial 45

29 /15 Final 54

6 P 29 /15 6 Idem

TC 32 /15 Inicial 61

33 /15 Final 65

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Folha:

Avanço:

CA - Circulação de água

TC - Trado concha
INICIAL: Não Encontrado

P  -   Percussão FINAL: Não Encontrado

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 6,45m atendendo os critérios de paralisação contidas na ABNT/NBR-

06484/2020; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, na qual estão descritos neste perfil, conforme

informações contidas no boletim de campo; 3) Poderá haver variaração em relação ao nível d'água especificado nesta

sondagem, na qual poderá ocorrer em virtude do tempo / período climático em que foi executado.
Operador de Sonda:

TH - Trado helicoidal
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INTERESSADO (A):    VIEIRA E GOMES LTDA.                          Início da Sondagem:

 Término da Sondagem:

LOCAL:

Sondagem Número:           Revestimento: 

Números de Golpes:        
Iniciais: 1ª + 2ª = linha tracejada.

Finais: 2ª e 3ª = linha cheia.  - AMOSTRADOR Ø INT.=

 - AMOSTRADOR Ø EXT.=

 - REVESTIMENTO Ø =

 - PESO =

 - ALTURA DE QUEDA =

            G  R  Á  F  I  C  O

0 0 Silte arenoso com pedregulho de cor 
1.ª + 2.ª amarelado compacto.

2.ª + 3.ª 

1 P 9 /15 1 Idem

TC 10 /15 Inicial 19

11 /15 Final 21 Idem

2 P 10 /15 2
TC 12 /15 Inicial 22 2,40    Argila de cor variegada muito rija.

14 /15 Final 26

3 P 13 /15 3 Idem dura.

TC 16 /15 Inicial 29

19 /15 Final 35

4 P 19 /15 4 Idem 

TC 23 /15 Inicial 42

27 /15 Final 50

5 P 26 /15 5 Idem

TC 29 /15 Inicial 55

32 /15 Final 61

6 P 31 /15 6 Idem

TC 32 /15 Inicial 63

33 /15 Final 65

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Folha:

Avanço:

CA - Circulação de água

TC - Trado concha
INICIAL: Não Encontrado

P  -   Percussão FINAL: Não Encontrado

Observação: 1) A profundidade perfurada no limite desta sondagem é de 6,45m atendendo os critérios de paralisação contidas na ABNT/NBR-

06484/2020; 2) Não foram encontrados níveis d'água no local desta sondagem, na qual estão descritos neste perfil, conforme

informações contidas no boletim de campo; 3) Poderá haver variaração em relação ao nível d'água especificado nesta

sondagem, na qual poderá ocorrer em virtude do tempo / período climático em que foi executado.
Operador de Sonda:

TH - Trado helicoidal
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

4. ELEMENTOS TEXTUAIS – PROJETO DO SPDA
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1. DADOS DA EDIFICAÇÃO. 

1.1 Nome do Edifício:  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 
FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, 11ª SR, MACAPÁ-AP. 

1.2 Tipo de Edificação:  Prédio Administrativo. 

1.3 Endereço:  RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, S/N, CEP 68.903-419, 
MACAPÁ-AP 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA. 

São partes constituintes deste projeto: 

2.1 Análise de Risco e Memorial descritivo; 

2.2 Plantas de detalhes construtivos: 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS. 

3.1 Normas de referência: 

ABNT NBR 5410:2004, Instalações elétricas em baixa tensão. 

ABNT NBR 5419-1:2015, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas – Parte 1: 
Princípios Gerais. 

ABNT NBR 5419-2:2015, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas – Parte 2: 
Gerenciamento de Risco. 

ABNT NBR 5419-3:2015, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas – Parte 3: 
Danos físicos à estrutura e perigos à vida. 

ABNT NBR 5419-4:2015, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas – Parte 4: 
Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. 

ABNT NBR 9077:1993, Saídas de emergência em edifícios. 

MTE NR 10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES E DEFINIÇÕES GERAIS DE PROJETO 

De acordo com a NBR 5419-1, a necessidade ou não da instalação e um sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas deve ser avaliada conforme o gerenciamento do risco de acordo com 
os procedimentos contidos na ABNT-NBR 5419-2. 

A descarga atmosférica que atinge uma estrutura pode causar danos à própria estrutura e a 
seus ocupantes e conteúdo, incluindo falhas dos sistemas internos. Os danos causados pela corrente 
de descarga atmosférica são classificados em 4 tipos:  

a) S1: descargas atmosféricas na estrutura; 

b) S2: descargas atmosféricas próximas à estrutura; 

c) S3: descargas atmosféricas sobre as linhas elétricas e tubulações metálicas que entram na 
estrutura; 

d) S4: descargas atmosféricas próximas às linhas elétricas e tubulações metálicas que entram 
na estrutura. 

Cada tipo de dano relevante para a estrutura a ser protegida, sozinho ou em combinações com 
outros, pode, em consequência, produzir diferentes perdas. O tipo de perda que pode ocorrer depende 
das características do próprio objeto. 
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A necessidade de um objeto ser protegido contra descargas atmosféricas deve ser avaliada de 
modo a reduzir as perdas de valor social L1, L2 e L3. 

 

Conforme tabela 4 da ABNT NBR 5419-2, Valores representativos de risco tolerável RT, onde 
as descargas atmosféricas envolvem perdas de vida humana ou perda de valores sociais ou culturais, 
reproduzida a seguir: 

 

Se R ≤ RT, a proteção contra a descarga atmosférica não é necessária. 

Se R > RT, medidas de proteção devem ser adotadas no sentido de reduzir R ≤ RT para todos 
os riscos aos quais a estrutura está sujeita. 

  

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 

MEMORIAL DESCRITIVO, DE CÁLCULO E DE ESPECIFICAÇÕES - SPDA 

ALMC Engenharia Eireli 
Adriano Luiz Mira do Carmo 
Eng. Eletricista 
CONFEA 03093745-9 - CREA/AP 460-D 

Data 
26/11/2022 

Página 
 5 de 14 

 

4.1 AVALIAÇÃO DE PERDAS RELEVANTES À ESTRUTURA: 

Perda Descrição Análise 

L1 Perda de vida humana, incluindo ferimento permanente por choque elétrico 
devido tensão de toque ou potencial e risco de explosão ou incêndio causado 
por centelhamento perigoso. Calculado sobre o número de pessoas em 
perigo (vítimas). 

Relevante. 

L2 Perda inaceitável de serviço público. Calculado sobre o número de usuários 
afetados pela interrupção do fornecimento de serviços públicos de gás, água, 
energia, TV e linhas de sinais. 

Não relevante 

L3 Perda inaceitável de patrimônio cultural. Calculado sobre o valor do patrimônio 
cultural. 

Não relevante 

L4 Perda econômica. Calculado sobre o valor financeiro do conteúdo da estrutura ou 
animais. 

Não relevante 

 

Cada risco, R, é a soma dos seus componentes de risco. Os componentes de risco são 

agrupados de acordo com as fontes de danos e os tipos de danos. Para o caso do risco R1, os seguintes 

componentes de risco serão considerados: 

Fonte de danos Componente 
de risco Descrição 

S1 – Descarga atmosférica 
na estrutura 

RA 
Ferimentos causados aos seres vivos por choque elétrico 
devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura e 
fora nas zonas até 3m ao redor dos condutores de descida. 

RB Danos físicos causados por centelhamentos perigosos 
dentro da estrutura iniciando incêndio ou explosão. 

S3 – Descarga atmosférica 
em uma linha conectada à 
estrutura 

RU Ferimentos causados aos seres vivos por choque elétrico 
devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

RV 

Danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por 
centelhamentos perigosos entre instalações externas e 
partes metálicas geralmente no ponto de entrada da linha na 
estrutura) devido à corrente da descarga atmosférica 
transmitida ou ao longo das linhas. 

 

Cada componente de risco pode ser expresso pela seguinte equação geral: 

Equação Descrição 

RX = NX x PX x LX 

NX – Número de eventos perigosos por ano. 

PX – Probabilidade de dano à estrutura 

LX – Perda consequente 
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Nota: Neste projeto, somente os riscos RA e RB serão calculados. 

4.2 CÁLCULO DE QUANTIDADES 

4.1 Número médio anual de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas. 

4.1.1 Área de exposição equivalente - AD 

A área de exposição equivalente foi determinada pelo método gráfico com auxílio de uma 
ferramenta CAD, a seguir. 

 

Figura 1 – Áreas de exposição equivalente 

4.1.2 Densidade de descargas atmosféricas para a terra - NG 

 

ELAT - Grupo de Eletricidade Atmosférica (inpe.br) 

4.1.3 Cálculo do número de eventos perigosos para a estrutura ND 

Parâmetros de 
entrada Comentário Símbolo Valor 

Referência 
NBR 5419-2:2015 

Densidade de 
descargas 
atmosféricas para a 
terra (1km²/ano) 

  NG  7,177070981 http://www.inpe.br/webelat/homepage/ 
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Dimensões da 
estrutura (m) 

Estrutura com 
forma  complexa. AD 2.386,91 PRANCHA SPDA 01 

Fator de localização 
da estrutura 

Estrutura cercada 
por objetos da 
mesma altura ou 
mais baixos 

CD 0,5 Tabela A.1 

Equação Descrição 

ND = NG x AD x CD x 
10-6 

ND – Número de eventos perigosos para a estrutura. 

8,57E-03 NG – Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 
  AD – Área de exposição equivalente da estrutura 
  CD – Fator de localização da estrutura 

 

4.1.4 Cálculo do número de eventos perigosos NL devido a descargas atmosféricas na linha. 

Tabela 2 – Características da linha de energia: 

Parâmetros de 
entrada Comentário Símbolo Valor Referência 

NBR 5419-2:2015 

Densidade de 
descargas 
atmosféricas para 
a terra (1km²/ano) 

  NG  7,177070981 www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng 

Comprimento (m)   LL/P 1.000   

Fator de instalação   CI´/P 1 Tabela A.2 

Fator tipo da linha   CT/P 1 Tabela A.3 

Fator ambiental   CE/P 0,1 Tabela A.4 
a Como o comprimento da linha é desconhecido, LL = 1.000 m é assumido (ver A.4 e A.5) 

Equações Descrição 
AL/P = 40 x LL/P NL/P – Número de sobretensões de amplitude não inferior a 1 kV (1/ano) na seção da linha de energia. 

4,00E+04 NG – Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 

  AL/P – Área de exposição equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha de energia, 
expressa em metro quadrado (m²). 

NL/P = NG x AL/P x 
CI/P x CE/P x CT/P x 

10-6 
CI/P – Fator de instalação da linha de energia. 

2,87E-02 CE/P – Fator ambiental da linha de energia. 

  CT/P – Fator tipo de linha de energia. 

 

Nota: A linha de sinal foi considerada como fibra óptica, portanto, não apresenta risco de centelhamento 

perigoso. 

4.2 Avaliação de probabilidade de danos PX. 

4.2.1 Probabilidade PA de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos 
por meio de choque elétrico e probabilidade PB de descarga atmosférica causar danos físicos. 

Parâmetros de 
entrada Comentário Símbolo Valor Referência 

NBR 5419-2:2015 

Medidas de proteção 
adicionais contra 
tensões de toque e 
passo 

Nenhuma medida de 
proteção adotada. PTA  1 Tabela B.1 

Nível de proteção 
contra descargas 
atmosféricas (NP) para 
o qual o SPDA foi 
projetado 

Estrutura não protegida 
por SPDA PB 1 Tabela B.2 
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Equação Descrição 

PA = PTA x PB 
 PA – Probabilidade de choque a seres vivos devido à tensão de toque e passo. 

1 

1  PB – Probabilidade de danos físicos. 

 

4.2.1 Probabilidade PU de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos 
por choque elétrico e PV de uma descarga atmosférica em uma linha causar dano físico. 

Parâmetros de 
entrada Comentário Símbolo Valor Referência 

NBR 5419-2:2015 

Proteção contra 
tensões de toque 
perigosas 

Nenhuma medida de 
proteção. PTU  1 Tabela B.6 

NP dos DPS projetados Sem DPS PEB 1 Tabela B.7 

Condições do 
roteamento, blindagem 
e interligação do cabo e 
tensão suportável de 
impulso do 
equipamento. 

Linha aérea, não 
blindada e UW de 2,5 

kV 
PLD 1 Tabela B.8 

Condições de 
blindagem do 
aterramento e 
isolamento 

Linha aérea não 
blindada CLD 1 Tabela B.4 

Equação Descrição 
PU = PTU x PEB x PLD x 

CLD 
PU – Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas em 

uma linha) 

1 PTU – Medidas de proteção contra tensões de toque, como restrições físicas ou avisos visíveis de 
alerta. 

  PEB – Ligações equipotenciais para descargas atmosféricas (EB) e nível de proteção contra 
descartas atmosféricas (NP) dos DPS. 

PV = PEB x PLD x CLD PLD – Probabilidade de falha de um sistema interno devido a uma descarga atmosférica. 

1 CLD – Fator de blindagem, aterramento e condições de isolação da linha. 

 

4.3 Análise de quantidade de perda LX. 

4.3.1 Perda de vida humana (L1) 

A perda do tipo L1 varia de acordo com o número de pessoas em perigo e com características 

do local. Portanto, a edificação foi dividida em zonas. 

4.3.2 Distribuição de pessoas nas zonas 

A distribuição de pessoas em cada zona foi calculada segundo NBR 9077. 

Zona Grupo Divisão População 
Área Número de 

pessoas 
(m²) 

Z1 – Áreas 
internas 

D – Serviços 
profissionais, 
pessoais e técnicos. 

D-1 – Locais para 
prestação de serviços 
profissionais ou 
condução de negócios. 

1 pessoa por 7 m² de 
área 

1.830,00 261 
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F - Locais de 
reunião de 
público 

F2 - Templos e auditórios 
Uma pessoa por m² de 

área 
171,77 172 

          

Total   433 

 

4.4 Quantidade de perdas relativas por ano: 

4.4.1 Características resultantes para as zonas. 

Parâmetros de entrada Comentário Símbolo Valor 
Referência 

NBR 5419-
2:2015 

Valor da perda relativo a vítimas feridas por 
choque elétrico (dano D1) 

Todos os tipos de estrutura LT 0,01 Tabela C.2 

Valor da perda relativo a vítimas por danos 
físicos (dano D2) 

Estrutura do tipo comercial LF 0,01 Tabela C.2 

Fator de redução em função do tipo da 
superfície do piso 

Mármore, cerâmica rt (Z1) 0,001 Tabela C.3 

        

Fator de redução devido a medidas de 
proteção contra incêndio 

Extintores, instalações fixas operadas 
manualmente, hidrantes 

rp 0,5 Tabela C.4 

Fator de redução em função do risco de 
incêndio ou explosão 

normal rf 0,01 Tabela C.5 

Perigo especial Nível médio de pânico hZ 5 Tabela C.6 

Número de pessoas na zona   
nz (Z1) 433   

nz (Z2) 0   

Número de pessoas na estrutura   nt 433   

Tempo de permanência nas zonas   tZ 8760   

 

4.4.1 Cálculo de perdas. 

Tipo de 
dano Equação Descrição 

D1 

LA = LU = rt x LT x nz / nt 
x tZ / 8 760 LA = LU – Perda devido a ferimentos a seres vivos por choque elétrico. 

1,30E-13 

LB = LV – Perda devido a danos físicos. 

LT – Número relativo a vítimas feridas por choque elétrico. 

LF – Número relativo a vítimas por danos físicos 

rt – Fator de redução devido ao tipo de solo ou piso. 

D2 

LB = LV = rp x rf x hZ x LF 
x nz / nt x tZ / 8 760 

rp – Fator de redução de perdas devido as providencias para reduzir as 
consequências do incêndio. 

3,26E-13 rf – Fator de redução de perdas devido as providencias contra incêndio ou risco 
de explosão na estrutura. 
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hZ – Fator de aumento da perda devido a um perigo especial. 

nz – Número de pessoas na zona. 

nt – Número total de pessoas na estrutura. 

tZ – Tempo de permanência de pessoas na zona. 

 

4.5 Decisão da necessidade de proteção. 

4.5.1 Risco R1 para a estrutura não protegida. 

Tipos de Danos Equação Z1 Z2 Estrutura Contribuição 

D1 Ferimentos devido 
ao choque 

RA1 = ND x PA x LA 1,12E-15   1,12E-15 6,57% 

RU/P1 = NL/P x PU x LU 3,74E-15   3,74E-15 22,01% 

RU/T1 = NL/T x PU x LU 0   0,00E+00 0,00% 

D2 Danos físicos 

RB1 = ND x PB x LB 2,79E-15   2,79E-15 16,41% 

RV/P1 = NL/P x PV x LV 9,35E-15   9,35E-15 55,01% 

RV/T1 = NL/T x PV x LV 0   0,00E+00 0,00% 

Total R1 = RA1 + RU1 + RB1 + RV1 1,70E-14   1,70E-14 100,00% 

Tolerável Se R1 > RT,  a proteção contra descarga atmosférica é necessária RT = 1E-5 
SPDA NÃO 

NECESSÁRIO 

 

4.6 Seleção das medidas de proteção. 

De acordo com NBR 5419-1, item 7.5, A escolha das medidas mais adequadas de proteção 
deve ser feita pelo responsável técnico e ser protegida, de acordo com o tipo e valor de cada tipo de 

dano, com os aspectos técnicos e econômicos das diferentes medidas de proteção e dos resultados 

da avaliação de riscos. 

8.2 Níveis de proteção contra descargas atmosféricas (NP) 

Para efeitos da ABNT NBR 5419, são considerados quatro níveis de proteção contra descargas 
atmosféricas (I a IV). Para cada NP, é fixado um conjunto de parâmetros máximos e mínimos das 

correntes das descargas atmosféricas. 
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Embora a análise de risco tenha apontado uma baixa probabilidade da ocorrência de uma 

descarga atmosférica direta na estrutura causar perda de vida humana, serão adotadas 
medidas para proteção contra danos na estrutura e falha de componentes internos. Pelas 

características construtivas da edificação, as seguintes medidas de proteção serão adotadas: 

✓ Um SPDA nível III utilizando elementos naturais será adotado, utilizando mastros e 

condutores horizontais para proteção de equipamentos na cobertura, aço de 

construção das colunas e vigas para subsistemas de descida e ferragens das sapatas 
da edificação para subsistema de aterramento.  

✓ Coordenação de DPS para nível de proteção NPIII. 

 

5. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

5.1 Geral: 

O sistema projetado é destinado à proteção da edificação e das estruturas contra a incidência 

direta dos raios, bem como das pessoas e equipamentos que se encontrarem no interior da proteção 
imposta. Porém, não será garantida a proteção absoluta, mas a redução significativa dos riscos de 

danos devido às descargas atmosféricas. 

A continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado é considerada contínua 

contanto que pelo menos 50% das conexões entre barras horizontais e verticais sejam firmemente 
conectadas. Quando unidas com arame recozido, deverão ser trespassadas com sobreposição mínima 

de 20 vezes seu diâmetro. Para estruturas existentes, a continuidade elétrica da armadura deve ser 

determinada por ensaios elétricos efetuados entre a parte mais alta e o nível do solo. A resistência 

elétrica total obtida no ensaio final deverá ser obtida de acordo com anexo F da NBR 5419-3 e não 

poderá ser superior a 0,2 Ω. 

5.2 Subsistema de captação:  

O subsistema de captação será composto por uma combinação de captores e elementos 

naturais da cobertura metálica da edificação. Os seguintes materiais serão adotados: 

✓ Cabos de cobre nú #35mm² cobrindo o perímetro da edificação e interligando 
elementos captores; 

✓ Mastros de 3 metros de comprimento com captores tipo Frankiln. 

O posicionamento dos captores será foi determinado pelo método da esfera rolante de acordo 

com os parâmetros a seguir: 

Método de proteção Valor 
Referência 

NBR 5419-
3:2015 

Raio da esfera rolante 45 m Tabela 2 
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A instalação será realizada conforme desenhos de detalhamento do projeto. 

5.3 Captores naturais:  

Todos os elementos metálicos expostos, mastros ou elementos condutores salientes nas 

coberturas, rufos ou calhas metálicas deverão ser interligados adequadamente ao subsistema de 

captação do SPDA. 

5.4 Subsistema de descida:  

Será utilizado o aço das vigas I dos pilares da edificação. 

5.5 Subsistema de aterramento:  

Será adotado um subsistema de aterramento único, integrado à estrutura. A malha de 

aterramento principal será um anel em cabo de cobre nú #50mm² enterrado ao redor da edificação. Os 

cabos devem ser instalados à distância mínima de 1m das fundações. As ferragens das fundações 
devem ser interligadas à malha de aterramento principal. 

5.6 Sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas: 

A proteção contra os efeitos indiretos causados pelos dos raios, tais como, centelhamento, 

interferência eletromagnética, surtos, tensão de toque, etc., deverá ser executada por meio de 
coordenação adequada de dispositivos de proteção contra surtos – DPS e ligação equipotencial entre 

o SPDA e instalações metálicas às barras de equalização de forma a reduzir as diferenças de potencial 

causadas pela corrente de descarga atmosférica. 

5.7 Ligação equipotencial das instalações metálicas e das massas:  

As barras de aterramento de todos os quadros de distribuição da edificação deverão ser 

interligadas à malha de aterramento do SPDA. Todos os condutores de ligação equipotencial das 

estruturas metálicas, eletrocalhas, tubulações metálicas, etc., deverão ser interligados às barras. 

Quando uma ligação equipotencial direta não for permitida, deverão ser instalados DPS de modo a 

permitir fácil inspeção. As canalizações metálicas acopladas por meio de luvas isolantes devem ser 
eletricamente interligadas por meio de DPS. Nestes casos, a corrente nominal de descarga dos DPS 

não deve ser inferior a 60 kA (10/350µs). 

5.8 Ligação equipotencial dos sistemas elétricos de potência e de sinal:  

Todos os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal devem ser direta ou 
indiretamente conectados à ligação equipotencial. Condutores vivos devem ser conectados através de 

DPS dimensionados de acordo com o projeto elétrico. O condutor neutro deve ser ligado somente à 

ligação equipotencial principal (QGBT).  

 

6. CRITÉRIOS GERAIS PARA EXECUÇÃO 

6.1 RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR. 

6.1.1 Utilizar mão-de-obra especializada, sob a supervisão de um responsável técnico 

vinculado ao sistema CREA/CONFEA qualificado a conceber e executar os 
trabalhos em conformidade com as normas da ABNT e demais normas pertinentes. 

Deverá ser mantida uma via da ART de execução no local da obra ou serviço, de 

acordo com resolução do CONFEA Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. 
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6.1.2 Empregar materiais de primeira qualidade, novos, devendo obedecer às normas, 

marcas e especificações deste memorial, da ABNT, regulamento das 
Concessionárias, recomendações e prescrições dos fabricantes e padrões. 

6.1.3 Anotar nas plantas as divergências e/ou complementações introduzidas durante a 

obra, bem como, pontos, tubulações e caixas de passagem, etc., de modo que se 

permita a verificação dessas instalações e facilite a posterior atualização do projeto 

Como Construído ou “As Buit”. 

6.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

6.2.1 Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade e deverão possuir selo 

de certificação do INMETRO. Deverão ter gravados ou estampados, por qualquer 

processo adequado não sujeito a adulteração, o nome e a marca do fabricante, 
assim como os valores máximos de tensão e corrente em que devem funcionar.  

6.2.2 Qualquer substituição de material, produto ou marca especificada, só poderá ser 

proposta por motivo relevante de força maior como inexistência no mercado, 

prazos de entrega incompatíveis com o prazo da obra, ou outros materiais 

solicitados. 

7. VERIFICAÇÃO FINAL 

7.1 Prescrições gerais 

7.1.1 Toda a instalação deverá ser inspecionada e ensaiada durante a execução e após 

concluída, antes de ser colocada em serviço; 

7.1.2 A documentação final da instalação deverá ser fornecida ao pessoal encarregado 

da verificação. Essa documentação, deverá refletir a instalação “como construída” 

(“as built”); 

7.1.3 Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções 

que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos 

equipamentos instalados; 

7.1.4 As verificações devem ser realizadas por profissionais qualificados, com 

experiência e competência em inspeções. As verificações e seus resultados devem 
ser documentados em um relatório. 

7.2 Inspeção visual 

7.2.1 A inspeção visual é destinada a verificar os componentes que constituem a 

instalação fixa permanente: 

a) Se estão conforme as normas aplicáveis; 

b) Se os componentes foram corretamente selecionados e instalados de acordo 

com o projeto; 

c) Se os componentes não apresentam danos aparentes que possam 
comprometer seu funcionamento adequado e a segurança. 

7.3 Ensaios 

Os seguintes ensaios devem ser realizados, quando pertinentes, e, preferivelmente, na 

sequência apresentada: 
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7.3.1 Continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações; 

7.3.2 No caso de não-conformidade, o ensaio deve ser repetido, após a correção do 
problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido 

influenciados. 

7.3.3 Os métodos de ensaio são aqueles descritos na NBR 5419. 

8. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

As instalações deverão ser garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais 

empregados e ainda, quanto à conformidade com exigências normativas em vigor na data da entrega 

da obra, impostas pelas repartições e companhias com jurisdição sobre as referidas instalações, pelo 

prazo mínimo de 05 (cinco) anos. 

 

 

 

Macapá, 26 de novembro de 2022. 

 

 

 

_______________________ 
Adriano Luiz Mira do Carmo 

Eng. Eletricista 
CREA 030739745-9 AP 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20220063506

001 - Inicial
004 - Equipe à AP20220063483

1. Responsável Técnico

ELILSON DO ROSÁRIO MENDONÇA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO EM IMÓVEIS RURAIS,
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

RNP: 0312434715

Registro: 0312434715AP

Empresa contratada: E DO R MENDONCA EPP Registro : 1000024692-AP

2. Dados do Contrato

Contratante: VIEIRA & GOMES LTDA CPF/CNPJ: 03.370.092/0001-90

RUA HAMILTON SILVA Nº: 2370 A

Complemento: Bairro: TREM

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68901140

Contrato: Não especificado Celebrado em: 21/11/2022

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: S/N

Complemento: Ao lado da Embrapa Amapá Bairro: UNIVERSIDADE

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68903419

Data de Início: 21/11/2022 Previsão de término: 24/11/2022 Coordenadas Geográficas: -0.013478, -51.082505

Código: Não EspecificadoFinalidade: 024 - Outro

Proprietário: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
Codevasf

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO

5.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviço técnico de levantamento topográfico de uma área de 50m x 100m, totalizando 5000 m2, para subsidiar a elaboração dos projetos executivos
complementares para construção da sede da 11a Superintendência Regional de Macapá no Estado do Amapá, por meio de dispensa de licitação,
conforme O.S No 11.0038/2022. 

6. Declarações

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

003 - Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá - CEAAP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ELILSON DO ROSÁRIO MENDONÇA - CPF: 518.619.412-34

VIEIRA & GOMES LTDA  - CNPJ: 03.370.092/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 22/11/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 9978704934

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: bD4W2
Impresso em: 23/11/2022 às 11:34:24 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20220063520

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

ADRIANO LUIZ MIRA DO CARMO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 0307397459

Registro: 0307397459AP

Empresa contratada: ALMC ENGENHARIA EIRELI Registro : 1000019060-AP

2. Dados do Contrato

Contratante:  VIEIRA & GOMES LTDA CPF/CNPJ: 03.370.092/0001-90

RUA HAMILTON SILVA Nº: 2370A

Complemento: Bairro: TREM

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68901140

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: SN

Complemento: Bairro: UNIVERSIDADE

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68903419

Data de Início: 14/11/2022 Previsão de término: 25/11/2022 Coordenadas Geográficas: -0.013458, -51.082415

Código: Não EspecificadoFinalidade: 000 - Não Informado

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASP

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

2.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO DE ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA

6. Declarações

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

000 -  Não Optante

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ADRIANO LUIZ MIRA DO CARMO - CPF: 747.499.602-25

 VIEIRA & GOMES LTDA - CNPJ: 03.370.092/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/11/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 9978704973

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: 68Z3C
Impresso em: 24/11/2022 às 08:06:21 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20220063483

001 - Inicial
004 - Equipe - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JAIR JOSE DOS SANTOS GOMES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL - AREA ESTRUTURAS RNP: 0303076178

Registro: 0303076178AP

Empresa contratada: VIEIRA & GOMES LTDA Registro : 1000022207-AP

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

SETOR SGAN 601 LOTES  LOTE 1 Nº: S/N

Complemento: EDIFICIO DEPUTADO MANOEL NOVAES Bairro: VIDA NOVA 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70830901

Contrato: Não especificado Celebrado em: 21/11/2022

Valor: R$ 27.250,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: S/N

Complemento: AO LADO DA EMPRAPA MACAPÁ Bairro: UNIVERSIDADE

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68903419

Data de Início: 21/11/2022 Previsão de término: 05/12/2022 Coordenadas Geográficas: -0.013478, -51.082505

Código: Não EspecificadoFinalidade: 024 - Outro

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 -
EM SAPATAS ISOLADAS

1.000,00 m2

67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO

5.000,00 m2

66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #TOS_3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

2.000,00 m2

16 - Execução Quantidade Unidade

36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #TOS_3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

5,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa para execução e fornecimento de projetos executivos complementares para a construção da sede da 11a Superintendência
Regional de Macapá no Estado do Amapá, por meio de dispensa de licitação, conforme O.S número 11.0038/2022.  

6. Declarações

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

003 - Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá - CEAAP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JAIR JOSE DOS SANTOS GOMES - CPF: 612.752.392-34

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E
DO PARNAÍBA - CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: yWwcc
Impresso em: 22/11/2022 às 15:51:14 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

JAIR JOSE DOS 
SANTOS 
GOMES:61275239234

Assinado de forma digital 
por JAIR JOSE DOS SANTOS 
GOMES:61275239234 
Dados: 2022.11.27 18:46:13 
-03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20220063483

001 - Inicial
004 - Equipe - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 22/11/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 9978704905

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: yWwcc
Impresso em: 22/11/2022 às 15:51:14 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20220063539

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE AUGUSTO MORAES BARRETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0319608000

Registro: 0319608000AP

2. Dados do Contrato

Contratante: VIEIRA  & GOMES LTDA CPF/CNPJ: 03.370.092/0001-90

RUA HAMILTON SILVA Nº: 2370

Complemento: Bairro: TREM

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68901140

ART Vinculada: AP20220063483

Contrato: Não especificado Celebrado em: 16/11/2022

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 002 - Autônomo (sem vínculo contratual com Pessoa Jurídica)

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: s/n

Complemento: ao lado da embrapa Bairro: UNIVERSIDADE

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68903419

Data de Início: 25/01/2023 Previsão de término: 26/04/2023 Coordenadas Geográficas: -0.012126, -51.083041

Código: Não EspecificadoFinalidade: 024 - Outro

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA -CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

2.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e Panico da Codevasf, com os seguintes sistemas ( Iluminação de Emergência, Sinalização de
emergência, saída de emergência , extintores, hidrantes, controle de materiais , compartimentação horizontal)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AP,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

000 -  Não Optante

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALEXANDRE AUGUSTO MORAES BARRETO - CPF: 601.906.202-34

VIEIRA  & GOMES LTDA - CNPJ: 03.370.092/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 24/11/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 9978704986

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: dW64D
Impresso em: 24/11/2022 às 12:32:07 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20230068377

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

Título profissional: POS-GRAD LATO SENSU ESP EM RECURSOS HIDRICOS E AMBIENTAIS,
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1413937284

Registro: 309112AP

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA

CPF/CNPJ: 00.399.857/0040-32

AVENIDA PADRE MANOEL DA NÓBREGA Nº: 1029

Complemento: Bairro: JESUS DE NAZARÉ 

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908115

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 7.571.776,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PADRE MANOEL DA NÓBREGA Nº: 1029

Complemento: Bairro: JESUS DE NAZARÉ 

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908115

Data de Início: 01/11/2022 Previsão de término: 29/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0.044036, -51.062834

Código: Não EspecificadoFinalidade: 013 - Infraestrutura 

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA

CPF/CNPJ: 00.399.857/0040-32

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE
IMÓVEIS

2.000,00 m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS 2.000,00 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
#TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS

2.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA PARA A
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

6. Declarações

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

005 - Sindicato dos Engenheiros do Amapá - SENGE/AP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA - CPF: 104.998.026-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E
DO PARNAÍBA - CNPJ: 00.399.857/0040-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 19/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 9978766233

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: 13dbw
Impresso em: 11/09/2023 às 14:48:50 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20220063539

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE AUGUSTO MORAES BARRETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0319608000

Registro: 0319608000AP

2. Dados do Contrato

Contratante: VIEIRA  & GOMES LTDA CPF/CNPJ: 03.370.092/0001-90

RUA HAMILTON SILVA Nº: 2370

Complemento: Bairro: TREM

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68901140

ART Vinculada: AP20220063483

Contrato: Não especificado Celebrado em: 16/11/2022

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 002 - Autônomo (sem vínculo contratual com Pessoa Jurídica)

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: s/n

Complemento: ao lado da embrapa Bairro: UNIVERSIDADE

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68903419

Data de Início: 25/01/2023 Previsão de término: 26/04/2023 Coordenadas Geográficas: -0.012126, -51.083041

Código: Não EspecificadoFinalidade: 024 - Outro

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA -CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

2.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e Panico da Codevasf, com os seguintes sistemas ( Iluminação de Emergência, Sinalização de
emergência, saída de emergência , extintores, hidrantes, controle de materiais , compartimentação horizontal)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AP,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

000 -  Não Optante

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALEXANDRE AUGUSTO MORAES BARRETO - CPF: 601.906.202-34

VIEIRA  & GOMES LTDA - CNPJ: 03.370.092/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 24/11/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 9978704986

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: dW64D
Impresso em: 24/11/2022 às 12:32:07 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

6. ELEMENTOS GRÁFICOS – PLANTA GEORREFERENCIAMENTO 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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DATA:

ESCALA:
ARQ.

INDICADA

ÁREA DO TERRENO: DESENHO CAD:
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CONTEÚDO:

01/02

SUPERINTENDÊNTE:

PROJETO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

11ª SUPERINTENDÊNCIA - MACAPÁ, AP.

PROJETO ARQUITETÔNICO
CONSTRUÇÃO DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA
ENG CIVIL - CREA 186819

PRANCHA N°:

2000,00 m²

AUTOR:

HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO

RAFAEL VALENTE DA ROCHA
Estagiário - Engenharia Civil

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
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REGIONAL
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DATA:

ESCALA:
ARQ.

INDICADA

ÁREA DO TERRENO: DESENHO CAD:

FEVEREIRO/2025
CONTEÚDO:

02/02

SUPERINTENDÊNTE:

PROJETO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO BARRACÃO DE OBRA

11ª SUPERINTENDÊNCIA - MACAPÁ, AP.

PROJETO ARQUITETÔNICO
CONSTRUÇÃO DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA

PRANCHA N°:

2000,00 m²

AUTOR:

RAFAEL VALENTE DA ROCHA
Estagiário - Engenharia Civil

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA

5000,00 m²

REGIONAL

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA
ENG CIVIL - CREA 186819

HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0
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QUADRO DE AREAS

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

28.06.18

CODEVASF 25.06

ENDEREÇO
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ENDEREÇO
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DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

9. ELEMENTOS GRÁFICOS – PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES 
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PERSPECTIVA 04 - DETALHE SAPATA S26
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PERSPECTIVA 02
SEM ESC.

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PROPRIETÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO 

RODIVIA JOSIMAR CHAVES PINTO , S/N   CEP  68.903-419, MACAPÁ-AP 

ASSUNTO

JAIR DOS SANTOS GOMES

LOCAÇÃO DE SAPATAS E PILARES

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

EST -01

INDICADA

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO 

Área do Terreno:m²

Coberta:1.000,00 m²

18/11/2022Térreo:1.000,00 m²
1º Pav.1.000,00 m²
TOTAL:2.000,00 m²

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

ENDEREÇO

CREA:030307617-8

DESENHISTA
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA:0319918963

-CODEVASP, 11ª SR, MACAPÁ-AP

1 - LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES EST 01-02
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Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
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(kg)

CA-50 ∅10 230.4 156
∅12.5 289.8 307
∅16 48.3 84 547

Total

PERSPECTIVA 03
SEM ESC.

PERSPECTIVA 04
SEM ESC.

PERSPECTIVA 05
SEM ESC.

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PROPRIETÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO 

RODIVIA JOSIMAR CHAVES PINTO , S/N   CEP  68.903-419, MACAPÁ-AP 

ASSUNTO

JAIR DOS SANTOS GOMES

-ARMAÇÃO DAS SAPATAS E PILARES

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

EST-02

INDICADA

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO 

Área do Terreno:m²

Coberta:1.000,00 m²

18/11/2022

1 - LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES EST 01-02

Térreo:1.000,00 m²
1º Pav.1.000,00 m²

TOTAL:2.000,00 m²

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

ENDEREÇO

CREA:030307617-8

DESENHISTA
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA:0319918963

-CODEVASP, 11ª SR, MACAPÁ-AP

-DETALHE EXECUTIVO DOS PILARES
-PERSPECTIVAS
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CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PROPRIETÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO 

RODIVIA JOSIMAR CHAVES PINTO , S/N   CEP  68.903-419, MACAPÁ-AP 

ASSUNTO

JAIR DOS SANTOS GOMES

-ARMAÇÃO DOS PILARES

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

EST- 03

INDICADA

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO 

Área do Terreno:m²

Coberta:1.000,00 m²

18/11/2022

2 - PILARES EST - 03

Térreo:1.000,00 m²
1º Pav.1.000,00 m²

TOTAL:2.000,00 m²

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

ENDEREÇO

CREA:030307617-8

DESENHISTA
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA:0319918963

-CODEVASP, 11ª SR, MACAPÁ-AP

-ARMAÇÃO DOS PILARES
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PERSPECTIVA 03

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PROPRIETÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO 

RODIVIA JOSIMAR CHAVES PINTO , S/N   CEP  68.903-419, MACAPÁ-AP 

ASSUNTO

JAIR DOS SANTOS GOMES

-FORMA TERREO /BALDRAME

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

04

INDICADA

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

18/11/2022

3 - FORMAS EST - 04

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASP, 11ª SR, MACAPÁ-AP

ENDEREÇO

CREA:030307617-8

DESENHISTA
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA:0319918963

-PERSPECTIVAS

-FORMA TERREO /BALDRAME -PERSPECTIVAS
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ARMAÇÃO VIGAS - PAV. TERREO/BALDRAME - FOLHA 01/02
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CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PROPRIETÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO 

RODIVIA JOSIMAR CHAVES PINTO , S/N   CEP  68.903-419, MACAPÁ-AP 

ASSUNTO

JAIR DOS SANTOS GOMES

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

05

INDICADA

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

18/11/2022

4 - ARMAÇÃO DAS VIGAS EST 05 E 06

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASP, 11ª SR, MACAPÁ-AP

ENDEREÇO

CREA:030307617-8

DESENHISTA
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA

ARMAÇÃO  DAS VIGAS FOLHA 01/02

ARMAÇÃO  DAS VIGAS FOLHA 01/02

CREA:0319918963
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ARMAÇÃO VIGAS - PAV. TERREO/BALDRAME - FOLHA 02/02
ESC.1/50V 1

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PROPRIETÁRIO

RESPONSAVEL TÉCNICO 

RODIVIA JOSIMAR CHAVES PINTO , S/N   CEP  68.903-419, MACAPÁ-AP 

ASSUNTO

JAIR DOS SANTOS GOMES

ARMAÇÃO  DAS VIGAS FOLHA 02/02

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

06

INDICADA

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

18/11/2022

4 - ARMAÇÃO DAS VIGAS EST 05 E 06

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASP, 11ª SR, MACAPÁ-AP

ENDEREÇO

CREA:030307617-8

DESENHISTA
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA

ARMAÇÃO  DAS VIGAS FOLHA 02/02

CREA:0319918963

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


810,00 20,00 730,00 20,00 852,00 20,00 665,00 20,00 548,50

20
,0

0
10

68
,5

0

LAJE - 01 LAJE - 02 LAJE - 03 LAJE - 04 LAJE - 05 LAJE - 06

LAJE - 07 LAJE - 08 LAJE - 09 LAJE - 12 LAJE - 13LAJE - 10

LAJE - 11

45 N2 Ø5,0 c/20 C=379,4 45 N1 Ø5,0 c/20 C=805

2
0

 N
1

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=8

6
3

,5

4
2

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=8

6
3

,5

45 N1 Ø5,0 c/20 C=725

3
8

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=8

6
3

,5

45 N1 Ø5,0 c/20 C=847

4
4

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=8

6
3

,5

45 N1 Ø5,0 c/20 C=660

3
4

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=8

6
3

,5

45 N1 Ø5,0 c/20 C=543,5

2
9

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/1
9

 C
=8

6
3

,5

55 N1 Ø5,0 c/20 C=379,4

2
0

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=1

0
6

3
,5

55 N1 Ø5,0 c/20 C=805

4
2

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=1

0
6

3
,5

55 N1 Ø5,0 c/20 C=725

3
8

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=1

0
6

3
,5

25 N1 Ø5,0 c/20 C=847

4
4

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=4

7
9

,2

29 N1 Ø5,0 c/20 C=847

4
4

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=5

5
9

,3

55 N1 Ø5,0 c/20 C=660

3
4

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/2
0

 C
=1

0
6

3
,5

55 N1 Ø5,0 c/20 C=543,5

2
9

 N
2

 Ø
5

,0
 c

/1
9

 C
=1

0
6

3
,5

20
,0

0
86

8
,5

0

AUDITÓRIO

384,40 20,00

6,
5

0

Ø5.0 c/20 nas 
duas direções

SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE
SUBLEITO REGULARIZADO E 
PREPARADO A 95%PM CBR  > =20%

LONA PLÁSTICA

CONCRETO fck:25Mpa

10
,0

0

55 Ø5,0 C=379,4

20 Ø5,0 C=1063,5

ESC: 1 : 100

Térreo

ESC: 1 : 25

DET. 01

ESC:

PERSPECTIVA -01

ESC:

DETALHE 3D

RESUMO DE AÇO PARA A REFORÇO PILAR (1X)

Partição
Número do
vergalhão Diâmetro da barra

Comprimento
total da barra PESO POR METRO PESO TOTAL

L-01 1 5,0 172,70 m 0,154 kg/m 26,60 kg

L-02 1 5,0 362,25 m 0,154 kg/m 55,79 kg

L-03 1 5,0 326,25 m 0,154 kg/m 50,24 kg

L-04 1 5,0 381,15 m 0,154 kg/m 58,70 kg

L-05 1 5,0 297,00 m 0,154 kg/m 45,74 kg

L-06 1 5,0 244,58 m 0,154 kg/m 37,66 kg

L-07 1 5,0 208,67 m 0,154 kg/m 32,14 kg

L-08 1 5,0 442,75 m 0,154 kg/m 68,18 kg

L-09 1 5,0 398,75 m 0,154 kg/m 61,41 kg

L-10 1 5,0 211,75 m 0,154 kg/m 32,61 kg

L-11 1 5,0 245,63 m 0,154 kg/m 37,83 kg

L-12 1 5,0 363,00 m 0,154 kg/m 55,90 kg

L-13 1 5,0 298,93 m 0,154 kg/m 46,03 kg

L-01 2 5,0 170,73 m 0,154 kg/m 26,29 kg

L-02 2 5,0 362,67 m 0,154 kg/m 55,85 kg

L-03 2 5,0 328,13 m 0,154 kg/m 50,53 kg

L-04 2 5,0 379,94 m 0,154 kg/m 58,51 kg

L-05 2 5,0 293,59 m 0,154 kg/m 45,21 kg

L-06 2 5,0 250,42 m 0,154 kg/m 38,56 kg

L-07 2 5,0 212,70 m 0,154 kg/m 32,76 kg

L-08 2 5,0 446,67 m 0,154 kg/m 68,79 kg

L-09 2 5,0 404,13 m 0,154 kg/m 62,24 kg

L-10 2 5,0 210,86 m 0,154 kg/m 32,47 kg

L-11 2 5,0 246,08 m 0,154 kg/m 37,90 kg

L-12 2 5,0 361,59 m 0,154 kg/m 55,69 kg

L-13 2 5,0 308,42 m 0,154 kg/m 47,50 kg

7929,33 m 1221,12 kg

CONCRETO(C25)  E FORMA

Material: Volume Material: Área

94,12 m³ 941,18 m²

94,12 m³ 941,18 m²

07

INDICADA

18.11.22

5 - LAJE DO PÍSO TÉRREO / BALDRAME EST-07 

ARQUIVO

DATA

ESCALA:

OBRA / SERVIÇO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO:

PRANCHA

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

Térreo:                                        1.000,00 m²

1º Pav.                                        1.000,00 m²

TOTAL:                                       2.000,00 m²

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 
FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, 11ª SR, MACAPÁ-AP.

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES

ENDEREÇO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO DE FUNDAÇÕES PARA SEDE ADMINISTRATIVA CODEVASF

RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, S/N, CEP 68.903-419, MACAPÁ-AP.

JAIR J. DOS SANTOS GOMES
CREA:030307617-8

LAJES DE PISOS;PLANTA DE PISOS; DETALHAMENTO DAS 
ARMADURAS; TABELA RESUMO DOS MATERIAIS; 
PERSPECTIVA

DESENHISTA:

ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA

3ª S.R., BLOCO-III , SEDE 
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0

5

INDICADA

18.11.22

ARQUIVO

DATA

ESCALA:

OBRA / SERVIÇO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO:

PRANCHA

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

Térreo:                                        1.000,00 m²

1º Pav.                                        1.000,00 m²

TOTAL:                                       2.000,00 m²

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, 11ª SR, MACAPÁ-AP.

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES

ENDEREÇO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO DE FUNDAÇÕES PARA SEDE ADMINISTRATIVA CODEVASF

RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, S/N, CEP 68.903-419, MACAPÁ-AP.

JAIR J. DOS SANTOS GOMES
CREA:030307617-8

DESENHISTA:
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA : 0319918963

ESC: 1 : 50

PLANTA BAIXA - AUDITÓRIO

ESC:

perspectiva- 02

ESC:

perspectiva-3

RESUMO DE AÇO PARA A REFORÇO PILAR (1X)1

Número do
vergalhão Diâmetro da barra

Comprimento
total da barra PESO POR METRO PESO TOTAL

1 5,0 493,99 m 0,00 kg

2 5,0 81,16 m 0,00 kg

3 5,0 28,69 m 0,00 kg

4 5,0 159,58 m 0,00 kg

5 5,0 133,27 m 0,00 kg

6 5,0 124,81 m 0,00 kg

7 5,0 20,28 m 0,00 kg

8 6,3 46,86 m 0,00 kg

9 6,3 47,22 m 0,00 kg

10 6,3 44,96 m 0,00 kg

11 5,0 72,99 m 0,00 kg

12 5,0 19,07 m 0,00 kg

13 5,0 318,22 m 0,00 kg

14 5,0 26,07 m 0,00 kg

15 6,3 47,89 m 0,00 kg

16 5,0 1116,51 m 0,00 kg

17 5,0 519,70 m 0,00 kg

18 5,0 33,33 m 0,00 kg

19 5,0 33,87 m 0,00 kg

20 5,0 49,27 m 0,00 kg

21 5,0 56,52 m 0,00 kg

3474,27 m 0,00 kg

ESC:

PERSPECTIVA EXPLODIDA

Levantamento do material do piso

Material: Volume Material: Área

17,04 m³ 170,41 m²

17,04 m³ 170,41 m²

EST - 08

PLANTA BAIXA AUDITÓRIO ; PERSPECTIVAS ; TABELA RESUMO

6 - PISO DO AUDITÓRIO EST 08 E 09
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DET- 01
FL03

DET- 02 -RAMPA/PALCO
FL03

DET- 03- RAMPA
FL03

DET- 04
FL---

DET- 06
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DET- 05
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DET- 07 (3X)
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DET- 10
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1
9
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4
05

INDICADA

18.11.22

ARQUIVO

DATA

ESCALA:

OBRA / SERVIÇO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO:

PRANCHA

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

Térreo:                                        1.000,00 m²

1º Pav.                                        1.000,00 m²

TOTAL:                                       2.000,00 m²

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, 11ª SR, MACAPÁ-AP.

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES

ENDEREÇO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO DE FUNDAÇÕES PARA SEDE ADMINISTRATIVA CODEVASF

RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, S/N, CEP 68.903-419, MACAPÁ-AP.

JAIR J. DOS SANTOS GOMES
CREA:030307617-8

DESENHISTA: ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA : 0319918963

ESC: 1 : 50

PLANTA BAIXA - AUDITÓRIO

ESC:

perspectiva- 02

ESC:

perspectiva-3

RESUMO DE AÇO PARA A REFORÇO PILAR (1X)1

Número do
vergalhão Diâmetro da barra

Comprimento
total da barra PESO POR METRO PESO TOTAL

1 5,0 493,99 m 0,00 kg

2 5,0 61,54 m 0,00 kg

3 5,0 28,69 m 0,00 kg

4 5,0 159,58 m 0,00 kg

5 5,0 133,27 m 0,00 kg

6 5,0 124,81 m 0,00 kg

7 5,0 20,28 m 0,00 kg

8 6,3 43,05 m 0,00 kg

9 6,3 43,50 m 0,00 kg

10 6,3 44,96 m 0,00 kg

11 5,0 72,99 m 0,00 kg

12 5,0 19,07 m 0,00 kg

13 5,0 318,22 m 0,00 kg

14 5,0 26,07 m 0,00 kg

15 6,3 47,89 m 0,00 kg

16 5,0 1116,51 m 0,00 kg

17 5,0 519,70 m 0,00 kg

18 5,0 33,33 m 0,00 kg

19 5,0 33,87 m 0,00 kg

20 5,0 49,27 m 0,00 kg

21 5,0 56,52 m 0,00 kg

3447,12 m 0,00 kg

ESC:

PERSPECTIVA EXPLODIDA

Levantamento do material do piso

Material: Volume Material: Área

17,04 m³ 170,41 m²

17,04 m³ 170,41 m²

EST - 08

PLANTA BAIXA AUDITÓRIO ; PERSPECTIVAS ; TABELA RESUMO

6 - PISO DO AUDITÓRIO EST 08 E 09
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ESC: 1 : 25

DET- 01

ESC: 1 : 25

DET- 02 -RAMPA/PALCO
ESC: 1 : 25

DET- 03- RAMPA

ESC: 1 : 50

DET- 05

ESC: 1 : 25

DET- 06

ESC: 1 : 50

DET- 07 (3X)
ESC: 1 : 25

DET- 10

INDICADA

18.11.22

ARQUIVO

DATA

ESCALA:

OBRA / SERVIÇO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO:

PRANCHA

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

Térreo:                                        1.000,00 m²

1º Pav.                                        1.000,00 m²

TOTAL:                                       2.000,00 m²

QUADRO DE AREAS DA NOVA EDIFICAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, 11ª SR, MACAPÁ-AP.

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES

ENDEREÇO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO DE FUNDAÇÕES PARA SEDE ADMINISTRATIVA CODEVASF

RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, S/N, CEP 68.903-419, MACAPÁ-AP.

JAIR J. DOS SANTOS GOMES
CREA:030307617-8

DESENHISTA: ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
CREA : 0319918963

ESC: 1 : 25

DET- 11 (7X)

EST - 09

DETALHAMENTO DAS ARMAÇÕES DO AUDITÓRIO ; CORTES 

6 - PISO DO AUDITÓRIO EST 08 E 09
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

10. ELEMENTOS GRÁFICOS – PROJETO ESTRUTURAL
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RESUMO MATERIAL
PERFIL (H X B) MATERIAL QTDE (m) P. Unitário

(kg/m)
Peso Total.

(kg)

608 X 228 A572-GR.50 167,9 113,0 18976,0
537 X 210 A572-GR.50 79,4 101,0 8019,0
529 X 166 A572-GR.50 79,6 74,0 5892,7
524 X 207 A572-GR.50 27,7 72,0 1994,9
455 X 153 A572-GR.50 8,7 60,0 522,6
403 X 177 A572-GR.50 296,9 53,0 15735,9
399 X 140 A572-GR.50 149,2 46,1 6878,5
353 X 128 A572-GR.50 257,9 39,0 10058,8
313 X 102 A572-GR.50 112,6 32,7 3681,4
305 X 101 A572-GR.50 3,7 23,8 87,9
256 X 255 A572-GR.50 47,0 80,0 3758,9
254 X 102 A572-GR.50 70,1 22,3 1564,0
203 X 102 A572-GR.50 5,0 19,3 96,5
160 X 102 A572-GR.50 6,2 24,0 149,7

76 X 76 43,4 7,30 317,0
254 X 260 A572-GR.50 8,5 85,0 725,1
246 X 256 A572-GR.50 136,5 62,0 8462,8
ESCADA A572-GR.50 - - 700,0

A36 - - 8762,2

A36

TOTAL 96383,9
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

11. ELEMENTOS GRÁFICOS – PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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Legenda das indicações

CXPAS Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm

CHG Tomada - uso específico - Chuveiro grande

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC16000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 16000BTU

ARC22000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TR T reto 90° - 100x100mm

Legenda

(2x) 2 tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Curva horizontal 45°

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 100W

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

T horizontal 90°

T reto 90°

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

CODEVASF

QD1
TERREO

T - 24774 W
S - 27694 W
R - 28612 W

R - 28612 W
S - 27694 W
T - 24774 W

3#35(35)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

QD2
1 PAVIMENTO

T - 24339 W
S - 25380 W
R - 28268 W

R - 28268 W
S - 25380 W
T - 24339 W

3#35(35)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

QM1
TERREO

R - 56880 W
S - 53074 W
T - 49113 W

3#70(70)35 mm²

Conduto ø2"

AL1
TERREO

ESQUEMA DE CARGAS INSTALADAS

QD1
TERREO

T - 19521 VA
S - 19585 VA
R - 20077 VA

R - 20077 VA
S - 19585 VA
T - 19521 VA

3#35(35)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

QD2
1 PAVIMENTO

T - 20903 VA
S - 20796 VA
R - 20553 VA

R - 20553 VA
S - 20796 VA
T - 20903 VA

3#35(35)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

QM1
TERREO

R - 37535 VA
S - 36792 VA
T - 36047 VA

3#70(70)35 mm²

Conduto ø2"

AL1
TERREO

ESQUEMA DE CARGAS DEMANDADAS

Quadro
Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T

Seção Disj Conduto

(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)
QD1 3F+N+T 380/220 V 81080 28612 27694 24774 59184 20078 19586 19521 35 100 ø2 1/2"

QM1 3F+N+T 380/220 V 159067 56880 53074 49113 110375 37536 36792 36047 70 175 ø2"

QD2 3F+N+T 380/220 V 77987 28268 25380 24339 62253 20553 20796 20904 35 100 ø2 1/2"

QUADRO DE CARGAS GERAL

1. O  S I S T E M A  D E  R E F R I G E R A Ç Ã O  ( A R  C O N D I C I O N A D O S )  O B E D E C E R A M ,
RESTRITAMENTO, O PROJETO DE REFRIGERAÇÃO, ESTANDO SEUS PONTOS APENAS
REPRESENTADOS ILUSTRATIVAMENTE, DEVIDO AO FATO DO CABO DE REDE
ELÉTRICA VIR EM CONJUNTO COM A TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, NÃO
NECESSITANDO, PORTANTO, DE CAIXAS DE TOMADA NOS PONTOS DE AR.
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Fases Ip Seção

Ic Disj dV total

de inst. (V) (W) (A) (mm2) (A) (A) (%)

1 ILUMINAÇÃO - S. APOIO, GER. GRI, GER. GRD, S. REUNIÃO, UEP. F+N B1 220 V 1500 R 6.8 1.5 17.5 16 3.02

2 ILUMINAÇÃO - COOR. UIP, COOR. UEP, UIP, TEC. CAMPO, VEST. FEM/MAS. F+N B1 220 V 1080 R 4.9 1.5 17.5 16 3.05

3
ILUMINAÇÃO - UAF, ARQ. TEMPOR, COORD. UAF, UGE 1 F+N B1 220 V 900 R 4.1 1.5 17.5 16 2.89

4 ILUMINAÇÃO - UGE 2, COOR. UGE, UAP, COOR. UAP, CAMARIM, COPA, DML. F+N B1 220 V 960 R 4.4 1.5 17.5 16 2.75

5
ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO, CORREDOR, AUDITÓRIO. F+N B1 220 V 2420 R 11.0 1.5 17.5 16 5.69

6
FORÇA (TUG) - S. APOIO, GER. GRI, GER. GRD, S. REUNIÃO, UEP. F+N+T B1 220 V 4100 T 20.7 2.5 24.0 20 4.24

7 FORÇA (TUG) - COOR. UIP, COOR. UEP, UIP, TEC. CAMPO, VEST. FEM/MAS. F+N+T B1 220 V 3400 S 17.2 2.5 24.0 20 4.63

8
FORÇA (TUG) - UAF, ARQ. TEMPOR, COORD. UAF, UGE 1 F+N+T B1 220 V 4700 S 23.7 4 32.0 25 4.10

9
FORÇA (TUG) - UGE 2, COOR. UGE, UAP, COOR. UAP. F+N+T B1 220 V 5400 T 27.3 4 32.0 32 4.26

10
FORÇA (TUG) - RECEPÇÃO, CORREDOR, CAMARIM, COPA, DML,AUDITÓRIO. F+N+T B1 220 V 3000 R 15.2 2.5 24.0 16 3.71

11 FORÇA (TUE) - CH BWC CAMARIM F+N+T B1 220 V 5400 S 24.5 4 32.0 25 4.43

12 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

13 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

14 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

15 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

16 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

TOTAL 32860 R+S+T
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ILUMINAÇÃO - S. APOIO, GER. GRI, GER. GRD, S. REUNIÃO, UEP. 1  1500 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - UGE 2, COOR. UGE, UAP, COOR. UAP.
9   5400 W

32 A
4

ILUMINAÇÃO - COOR. UIP, COOR. UEP, UIP, TEC. CAMPO, VEST. FEM/MAS. 2  1080 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - RECEPÇÃO, CORREDOR, CAMARIM, COPA, DML,AUDITÓRIO.
10   3000 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO - UAF, ARQ. TEMPOR, COORD. UAF, UGE 1
3   900 W

16 A
1.5

FORÇA (TUE) - CH BWC CAMARIM11   5400 W

25 A
4

ILUMINAÇÃO - UGE 2, COOR. UGE, UAP, COOR. UAP, CAMARIM, COPA, DML. 4   960 W

16 A
1.5

Reserva12      0 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO, CORREDOR, AUDITÓRIO.
5  2420 W

16 A
1.5

Reserva13      0 W

16 A
2.5

FORÇA (TUG) - S. APOIO, GER. GRI, GER. GRD, S. REUNIÃO, UEP.
6  4100 W

20 A
2.5

Reserva14      0 W

16 A
2.5

FORÇA (TUG) - COOR. UIP, COOR. UEP, UIP, TEC. CAMPO, VEST. FEM/MAS. 7  3400 W

20 A
2.5

Reserva15      0 W

16 A
2.5

FORÇA (TUG) - UAF, ARQ. TEMPOR, COORD. UAF, UGE 1
8  4700 W

25 A
4

Reserva16      0 W

16 A
2.5

Potência instalada (W)

R   9860
S  13500
T   9500
Total  32860

3#1(1)1mm²

Conduto ø2 1/2"
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63 A
4.5 kA

1

16 A
10 kA

1.5

(1500 W)
R

1 (ILUMINAÇÃO - S. APOIO, GER. GRI, GER. GRD, S. REUNIÃO, UEP.)

16 A
10 kA

1.5

(1080 W)
R

2 (ILUMINAÇÃO - COOR. UIP, COOR. UEP, UIP, TEC. CAMPO, VEST. FEM/MAS.)

16 A
10 kA

1.5

(900 W)
R

3 (ILUMINAÇÃO - UAF, ARQ. TEMPOR, COORD. UAF, UGE 1)

16 A
10 kA

1.5

(960 W)
R

4 (ILUMINAÇÃO - UGE 2, COOR. UGE, UAP, COOR. UAP, CAMARIM, COPA, DML.)

16 A
10 kA

1.5

(2420 W)
R

5 (ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO, CORREDOR, AUDITÓRIO.)

20 A
10 kA

2.5

(4100 W)
T

6 (FORÇA (TUG) - S. APOIO, GER. GRI, GER. GRD, S. REUNIÃO, UEP.)

20 A
10 kA

2.5

(3400 W)
S

7 (FORÇA (TUG) - COOR. UIP, COOR. UEP, UIP, TEC. CAMPO, VEST. FEM/MAS.)

25 A
10 kA

4

(4700 W)
S

8 (FORÇA (TUG) - UAF, ARQ. TEMPOR, COORD. UAF, UGE 1)

32 A
10 kA

4

(5400 W)
T

9 (FORÇA (TUG) - UGE 2, COOR. UGE, UAP, COOR. UAP.)

16 A
10 kA

2.5

(3000 W)
R

10 (FORÇA (TUG) - RECEPÇÃO, CORREDOR, CAMARIM, COPA, DML,AUDITÓRIO.)

25 A
10 kA

4

(5400 W)
S

11 (FORÇA (TUE) - CH BWC CAMARIM)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

12 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

13 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

14 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

15 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

16 (Reserva)

QD1
(32860 W)
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Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela de alumínio

1.1/2"
4 pç

Bucha de alumínio

1.1/2"
4 pç

Caixa PVC

4x2"
167 pç

Curva 180° PVC rosca

1.1/2"
3 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/2"
4 pç

Luva PVC rosca

1"
2 pç

1.1/2"
4 pç

2.1/2"
8 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"
4 pç

Arruela lisa galvan.

1/4"
1546 pç

14mm
2 pç

5/16"
239 pç

Bucha de nylon

S10
239 pç

S6
45 pç

Distanciador baixo p/ tirante

38mm
239 pç

Parafuso cabeça abaulada

12x50mm
4 pç

Parafuso de máquina

12x200mm
1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante

41 pç

4,8x45mm autoatarrachante
4 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

5/16"x2" rosca soberba
239 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 688 pç

Parafuso para fixação de cantoneira

12x150mm
2 pç

Porca sextavada galvan.

1/4"
1194 pç

14mm
2 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 239 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 825.9 m

1.5 mm² - Azul claro 537.4 m

1.5 mm² - Branco 487.7 m

16 mm² - Azul claro 36.8 m

16 mm² - Branco 36.8 m

16 mm² - Preto 36.8 m

16 mm² - Verde-amarelo 39.7 m

16 mm² - Vermelho 36.8 m

2.5 mm² - Azul claro 535.07 m

2.5 mm² - Branco 176.75 m

2.5 mm² - Preto 156.8 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 453.57 m

2.5 mm² - Vermelho 201.52 m

35 mm² - Azul claro 2.9 m

35 mm² - Branco 2.9 m

35 mm² - Preto 2.9 m

35 mm² - Vermelho 2.9 m

4 mm² - Azul claro 497.52 m

4 mm² - Preto 231.3 m

4 mm² - Verde-amarelo 452.72 m

4 mm² - Vermelho 266.22 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm
2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 1 pç

Placa p/ 1 função 62 pç

Placa p/ 1 função retangular 20 pç

Placa p/ 2 funções 72 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 8 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 4 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla paralela 3 pç

Interruptor 1 tecla simples 17 pç

Interruptor 2 teclas simples 8 pç

Interruptor 3 teclas paralelas 2 pç

Interruptor 3 teclas simples 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 72 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 62 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

63 A - 10 kA
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 kA
11 pç

20 A - 10 kA
2 pç

25 A - 10 kA
2 pç

32 A - 10 kA
1 pç

Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)

63 A - 4.5 kA
1 pç

Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - norma UL

100 A - 3 kA
1 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

Curva horizontal 45°

50x50mm chapa 18 6 pç

Eletrocalha perfurada tipo C

100x100mm chapa 18 61.05 m

50x50mm chapa 18 243.45 m

Suporte vertical

120x146mm
47 pç

70x81mm
192 pç

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 7 pç

Tala plana perfurada

100mm
42 pç

50mm
130 pç

Tampa p/ T horizontal 90°

50mm chapa 18 7 pç

Tampa p/ T reto 90°

100x100mm chapa 18 6 pç

Tampa p/ curva horizontal 45°

50mm chapa 18 6 pç

Tampa pressão

100mm chapa 24 61.05 m

50mm chapa 24 243.45 m

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 842.99 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

2"
8 pç

Braçadeira galvan. tipo unha

2"
3 pç

2.1/2"
30 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2 m

1/2" 1 m

2" 10.45 m

2.1/2" 29.25 m

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

2 estribos, haste 16x350mm
4 pç

Cabo cobre nu

Seção 16mm2 2 pç

Caixa

Para DPS
1 pç

Para disjuntor 1 pç

Cinta circular aço galv. p/ poste

D=130mm
4 pç

Cond. c/ isol. termoplástico 1kV

Seção = 16mm2 1 pç

Fita de aço inoxidável

0.50mm
3 pç

Haste de aterramento aço/cobre

16x2400mm c/conector
1 pç

Isolador roldana

76x79mm
8 pç

Pontalete de tubo ferro galvan.

Tipo L - 38mm x 38mm - 7daN - 2 metros 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,0m - DT ou circular - 75daN S=85mm 1 pç

Ponto de luz

Ponto de luz

100W
5 pç

60W
106 pç

Quadro de medição - CELPE

Caixa para medidor

Caixa modelo F4 - uso externo (Pot. 151 à 300KVA) 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A 1 pç
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2.    O QUADRO DE CARGAS GERAL, BEM COMO O QUADRO DE DEMANDA CONTEMPLA OS
AR CONDICIONAIS, VISTO QUEOS QUADROS DOS AR CONDICIONADOS SERÃO
ALIMENTADOS PELA REDE ELÉTRICA APRESENTADA NO PROJETO ELÉTRICO.

OBSERVAÇÕES:

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


PONTOS DE FORÇA (TÉRREO)

ESCALA 1:50

Legenda das indicações

CXPAS
Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm

CHG
Tomada - uso específico - Chuveiro grande

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC16000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 16000BTU

ARC22000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TR T reto 90° - 100x100mm

Legenda

(2x) 2 tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Curva horizontal 45°

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 100W

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

T horizontal 90°

T reto 90°

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso
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PONTOS DE LUZ (TÉRREO)

ESCALA 1:50

1. O  S I S T E M A  D E  R E F R I G E R A Ç Ã O  ( A R  C O N D I C I O N A D O S )  O B E D E C E R A M ,
RESTRITAMENTO, O PROJETO DE REFRIGERAÇÃO, ESTANDO SEUS PONTOS APENAS
REPRESENTADOS ILUSTRATIVAMENTE, DEVIDO AO FATO DO CABO DE REDE
ELÉTRICA VIR EM CONJUNTO COM A TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, NÃO
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Legenda das indicações

CXPAS Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC16000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 16000BTU

ELP Tomada - uso específico - Elevador pequeno

CH45 Curva horizontal 45° - 100x100mm

CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TR T reto 90° - 100x100mm

Legenda

(2x) 2 tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Curva horizontal 45°

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 4 teclas a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

T horizontal 90°

T reto 90°

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso
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QD2

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Fases Ip Seção

Ic Disj dV total

de inst. (V) (W) (A) (mm2) (A) (A) (%)

1 ILUMINAÇÃO - S. APOIO, GER. GRR, GER. GRG, S. REUNIÃO, UOP, UMC. F+N B1 220 V 660 S 3.0 1.5 17.5 16 3.36

2 ILUMINAÇÃO - UOP, UMC. F+N B1 220 V 420 T 1.9 1.5 17.5 16 2.65

3
ILUMINAÇÃO - COOR. UPO, COOR. UMC, UPO. F+N B1 220 V 360 T 1.6 1.5 17.5 16 2.68

4 ILUMINAÇÃO - UTI, COOR. UTI, CONS. EQUIP. F+N B1 220 V 420 R 1.9 1.5 17.5 16 2.99

5
ILUMINAÇÃO - UMA, COOR. UMA. F+N B1 220 V 600 R 2.7 1.5 17.5 16 3.30

6
ILUMINAÇÃO - COOR. USA, USA. F+N B1 220 V 600 T 2.7 1.5 17.5 16 3.19

7 ILUMINAÇÃO - VEST. FEM, VEST. MAS, ESTAR FUNC, PSICULTURA, COOR. PSIC, UDT. F+N B1 220 V 1020 T 4.6 1.5 17.5 16 3.42

8
ILUMINAÇÃO - ATEND PUB, MAPOTECA, RACK. F+N B1 220 V 1140 T 5.2 1.5 17.5 16 4.38

9
ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO. F+N B1 220 V 960 T 4.4 1.5 17.5 16 4.73

10
FORÇA (TUG) - S. APOIO, GER. GRR, GER. GRG, S. REUNIÃO. F+N+T B1 220 V 2100 T 10.6 2.5 24.0 16 4.35

11 FORÇA (TUG) - UOP, UMC, COOR. UPO, COOR. UMC. F+N+T B1 220 V 3800 R 19.2 2.5 24.0 20 4.38

12 FORÇA (TUG) - UPO, UTI, COOR. UTI, CONS. EQUIP. F+N+T B1 220 V 3500 R 17.7 2.5 24.0 20 5.00

13
FORÇA (TUG) - UMA, COOR. UMA. F+N+T B1 220 V 3300 S 16.7 2.5 24.0 16 5.80

14 FORÇA (TUG) - COOR. USA, USA. F+N+T B1 220 V 3000 R 15.2 2.5 24.0 16 4.87

15
FORÇA (TUG) - VEST. FEM, VEST. MAS, ESTAR FUNC, PSICULTURA, COOR. PSIC, UDT. F+N+T B1 220 V 3600 S 18.2 2.5 24.0 20 5.09

16 FORÇA (TUG) - ATEND PUB, MAPOTECA, CIRC, RECEPÇÃO, RACK. F+N+T B1 220 V 5000 T 25.3 4 32.0 25 4.87

17 FORÇA (TUE) - ELEVADOR PEQUENO. F+N+T B1 220 V 3700 S 21.0 4 32.0 20 6.22

18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

19 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

20 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

21 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

22 Reserva F+N+T B1 220 V 0 R 0.0 2.5 24.0 16 0.00

TOTAL 34180 R+S+T

QD2

R

B
ra

nc
o

S

P
re

to

T

V
er

m
el

ho

N
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ILUMINAÇÃO - S. APOIO, GER. GRR, GER. GRG, S. REUNIÃO, UOP, UMC.
1   660 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - UPO, UTI, COOR. UTI, CONS. EQUIP.12   3500 W

20 A
2.5

ILUMINAÇÃO - UOP, UMC.
2   420 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - UMA, COOR. UMA.
13   3300 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO - COOR. UPO, COOR. UMC, UPO.
3   360 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - COOR. USA, USA.14   3000 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO - UTI, COOR. UTI, CONS. EQUIP.
4   420 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - VEST. FEM, VEST. MAS, ESTAR FUNC, PSICULTURA, COOR. PSIC, UDT.
15   3600 W

20 A
2.5

ILUMINAÇÃO - UMA, COOR. UMA.
5   600 W

16 A
1.5

FORÇA (TUG) - ATEND PUB, MAPOTECA, CIRC, RECEPÇÃO, RACK.
16   5000 W

25 A
4

ILUMINAÇÃO - COOR. USA, USA.
6   600 W

16 A
1.5

FORÇA (TUE) - ELEVADOR PEQUENO.17   3700 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO - VEST. FEM, VEST. MAS, ESTAR FUNC, PSICULTURA, COOR. PSIC, UDT.
7  1020 W

16 A
1.5

Reserva18      0 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO - ATEND PUB, MAPOTECA, RACK.
8  1140 W

16 A
1.5

Reserva19      0 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO.
9   960 W

16 A
1.5

Reserva20      0 W

16 A
2.5

FORÇA (TUG) - S. APOIO, GER. GRR, GER. GRG, S. REUNIÃO.
10  2100 W

16 A
2.5

Reserva21      0 W

16 A
2.5

FORÇA (TUG) - UOP, UMC, COOR. UPO, COOR. UMC.
11  3800 W

20 A
2.5

Reserva22      0 W

16 A
2.5

Potência instalada (W)

R  11320
S  11260
T  11600
Total  34180

3#16(16)16mm²

Conduto ø2 1/2"
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63 A
10 kA

16

16 A
10 kA

1.5

(660 W)
S

1 (ILUMINAÇÃO - S. APOIO, GER. GRR, GER. GRG, S. REUNIÃO, UOP, UMC.)

16 A
10 kA

1.5

(420 W)
T

2 (ILUMINAÇÃO - UOP, UMC.)

16 A
10 kA

1.5

(360 W)
T

3 (ILUMINAÇÃO - COOR. UPO, COOR. UMC, UPO.)

16 A
10 kA

1.5

(420 W)
R

4 (ILUMINAÇÃO - UTI, COOR. UTI, CONS. EQUIP.)

16 A
10 kA

1.5

(600 W)
R

5 (ILUMINAÇÃO - UMA, COOR. UMA.)

16 A
10 kA

1.5

(600 W)
T

6 (ILUMINAÇÃO - COOR. USA, USA.)

16 A
10 kA

1.5

(1020 W)
T

7 (ILUMINAÇÃO - VEST. FEM, VEST. MAS, ESTAR FUNC, PSICULTURA, COOR. PSIC, UDT.)

16 A
10 kA

1.5

(1140 W)
T

8 (ILUMINAÇÃO - ATEND PUB, MAPOTECA, RACK.)

16 A
10 kA

1.5

(960 W)
T

9 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO.)

16 A
10 kA

2.5

(2100 W)
T

10 (FORÇA (TUG) - S. APOIO, GER. GRR, GER. GRG, S. REUNIÃO.)

20 A
10 kA

2.5

(3800 W)
R

11 (FORÇA (TUG) - UOP, UMC, COOR. UPO, COOR. UMC.)

20 A
10 kA

2.5

(3500 W)
R

12 (FORÇA (TUG) - UPO, UTI, COOR. UTI, CONS. EQUIP.)

16 A
10 kA

2.5

(3300 W)
S

13 (FORÇA (TUG) - UMA, COOR. UMA.)

16 A
10 kA

2.5

(3000 W)
R

14 (FORÇA (TUG) - COOR. USA, USA.)

20 A
10 kA

2.5

(3600 W)
S

15 (FORÇA (TUG) - VEST. FEM, VEST. MAS, ESTAR FUNC, PSICULTURA, COOR. PSIC, UDT.)

25 A
10 kA

4

(5000 W)
T

16 (FORÇA (TUG) - ATEND PUB, MAPOTECA, CIRC, RECEPÇÃO, RACK.)

20 A
10 kA

4

(3700 W)
S

17 (FORÇA (TUE) - ELEVADOR PEQUENO.)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

18 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

19 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

20 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

21 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

22 (Reserva)

QD2
(34180 W)

i1

i

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
191 pç

4x4"
2 pç

Luva PVC rosca

1"
1 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"
4 pç

Arruela lisa galvan.

1/4"
1498 pç

5/16"
214 pç

Bucha de nylon

S10
214 pç

S6
9 pç

Distanciador baixo p/ tirante

38mm
214 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante

5 pç

4,8x45mm autoatarrachante
4 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

5/16"x2" rosca soberba
214 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 720 pç

Porca sextavada galvan.

1/4"
1018 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 214 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 631.85 m

1.5 mm² - Azul claro 597.2 m

1.5 mm² - Branco 119.5 m

1.5 mm² - Preto 58.6 m

1.5 mm² - Vermelho 352.55 m

16 mm² - Azul claro 5.05 m

16 mm² - Branco 5.05 m

16 mm² - Preto 5.05 m

16 mm² - Verde-amarelo 5.05 m

16 mm² - Vermelho 5.05 m

2.5 mm² - Azul claro 1007.6 m

2.5 mm² - Branco 481.85 m

2.5 mm² - Preto 400.65 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 875.15 m

2.5 mm² - Vermelho 125.1 m

4 mm² - Azul claro 309.45 m

4 mm² - Preto 46.4 m

4 mm² - Verde-amarelo 279.4 m

4 mm² - Vermelho 263.05 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 73 pç

Placa p/ 1 função retangular 23 pç

Placa p/ 2 funções 85 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 8 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 2 pç

Placa 4x4"

Interruptor 2 teclas simples 2 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla paralela 3 pç

Interruptor 1 tecla simples 20 pç

Interruptor 2 teclas simples 8 pç

Interruptor 3 teclas simples 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 85 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 73 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 kA
17 pç

20 A - 10 kA
4 pç

25 A - 10 kA
1 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

Curva horizontal 45°

100x100mm chapa 18 2 pç

Curva horizontal 45°

50x50mm chapa 18 4 pç

Eletrocalha perfurada tipo C

100x100mm chapa 18 67.1 m

50x50mm chapa 18 209.9 m

Suporte vertical

120x146mm
52 pç

70x81mm
162 pç

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 4 pç

Tala plana perfurada

100mm
50 pç

50mm
130 pç

Tampa p/ Curva horizontal 45°

100x100mm chapa 18 2 pç

Tampa p/ T horizontal 90°

50mm chapa 18 4 pç

Tampa p/ T reto 90°

100x100mm chapa 18 4 pç

Tampa p/ curva horizontal 45°

50mm chapa 18 4 pç

Tampa pressão

100mm chapa 24 67.1 m

50mm chapa 24 209.9 m

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 1092.9 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

2"
5 pç

Eletroduto, vara 3,0m

2" 5.05 m

Ponto de luz

Ponto de luz

60W
103 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150 A 1 pç

2.
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1. O  S I S T E M A  D E  R E F R I G E R A Ç Ã O  ( A R  C O N D I C I O N A D O S )  O B E D E C E R A M ,
RESTRITAMENTO, O PROJETO DE REFRIGERAÇÃO, ESTANDO SEUS PONTOS APENAS
REPRESENTADOS ILUSTRATIVAMENTE, DEVIDO AO FATO DO CABO DE REDE
ELÉTRICA VIR EM CONJUNTO COM A TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, NÃO
NECESSITANDO, PORTANTO, DE CAIXAS DE TOMADA NOS PONTOS DE AR.

2.    O QUADRO DE CARGAS GERAL, BEM COMO O QUADRO DE DEMANDA CONTEMPLA OS
AR CONDICIONAIS, VISTO QUEOS QUADROS DOS AR CONDICIONADOS SERÃO
ALIMENTADOS PELA REDE ELÉTRICA APRESENTADA NO PROJETO ELÉTRICO.

OBSERVAÇÕES:

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


PONTOS DE FORÇA (1 PAVIMENTO)

ESCALA 1:50

Legenda das indicações

CXPAS
Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC16000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 16000BTU

ELP
Tomada - uso específico - Elevador pequeno

CH45 Curva horizontal 45° - 100x100mm

CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TR T reto 90° - 100x100mm

Legenda

(2x) 2 tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Curva horizontal 45°

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso

Interruptor simples 4 teclas a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

T horizontal 90°

T reto 90°

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso
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ESCALA 1:50

1. O  S I S T E M A  D E  R E F R I G E R A Ç Ã O  ( A R  C O N D I C I O N A D O S )  O B E D E C E R A M ,
RESTRITAMENTO, O PROJETO DE REFRIGERAÇÃO, ESTANDO SEUS PONTOS APENAS
REPRESENTADOS ILUSTRATIVAMENTE, DEVIDO AO FATO DO CABO DE REDE
ELÉTRICA VIR EM CONJUNTO COM A TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, NÃO
NECESSITANDO, PORTANTO, DE CAIXAS DE TOMADA NOS PONTOS DE AR.

2.    O QUADRO DE CARGAS GERAL, BEM COMO O QUADRO DE DEMANDA CONTEMPLA OS
AR CONDICIONAIS, VISTO QUEOS QUADROS DOS AR CONDICIONADOS SERÃO
ALIMENTADOS PELA REDE ELÉTRICA APRESENTADA NO PROJETO ELÉTRICO.

OBSERVAÇÕES:

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

12. ELEMENTOS GRÁFICOS – PROJETO DO SPDA 

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
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i. 

ii. 

iii.  

 

01
EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

INDICADA

Projeto SPDA

total

data

desenhos da prancha escala

etapa do projeto

cliente

26.11.2022 03
Desenho
Eng. Adriano Mira

CNPJ: 00.399.857/0001-26

local

CBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

APROVO

GAIOLA DE FARADAY
esc.: 1/125

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6
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i. 

ii. 

iii.  

 

02
DESCIDA E ATERRAMENTO

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

INDICADA

Projeto SPDA

total

data

desenhos da prancha escala

etapa do projeto

cliente

26.11.2022 03
Desenho
Eng. Adriano Mira

CNPJ: 00.399.857/0001-26

local

CBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

APROVO

SPDA - SISTEMA DE ATERRAMENTO

ARRANJO B
esc.: 1/125

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45
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i. 

ii. 

iii.  

 

03
DESCIDA E ATERRAMENTO

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

INDICADA

Projeto SPDA

total

data

desenhos da prancha escala

etapa do projeto

cliente

26.11.2022 03
Desenho
Eng. Adriano Mira

CNPJ: 00.399.857/0001-26

local

CBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

APROVO

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

13. ELEMENTOS GRÁFICOS – PROJETO DE INSTALAÇÕES CATV, CFTV, LÓGICA, TV 

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6
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PT-76
PT-77

PT-74
PT-75

PT-09

PT-26

PT-27

PT-38
PT-39

PT-40
PTV-03

PT-01X

PT-01X

CODEVASF

PLANTA BAIXA   - TÉRREO. 

DETALHE 01

DETALHE:
LIGAÇÃO LÓGICA

DETALHE DA FIXAÇÃO DA CÂMARA

DETALHE DA FIXAÇÃO DA CÂMARA

CABO UTP 04 PARES CAT.5e 
CABEAMENTO VERTICAL DADOS  

CABO TELEFONICO 1

GUIAS DE CABOS 1Ua DE ALTURA
COM TAMPA

ALIMENTAÇÃO BACKBONE DE VOZ
(RAMAIS)

RACK TERREO

CABO UTP 04 PARES CAT.5e 
CABEAMENTO VERTICAL DADOS  

CABO TELEFONICO 1

GUIAS DE CABOS 1Ua DE ALTURA
COM TAMPA

ALIMENTAÇÃO BACKBONE DE VOZ
(RAMAIS)

RACKS
DETALHE:

DESCIDA DE CABOS PARA O  CPD
DETALHE:

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e
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DETALHE 01

DETALHE:
LIGAÇÃO LÓGICA

PTV-05

PTV-06
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94

vai para

pav. térreo
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PT-160

PT-155

PT-158
PT-159

PT-156
PT-157
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134

DETALHE DA FIXAÇÃO DA CÂMARA

DETALHE DA FIXAÇÃO DA CÂMARA

CODEVASF

CABO UTP 04 PARES CAT.5e 
CABEAMENTO VERTICAL DADOS  

CABO TELEFONICO 1

GUIAS DE CABOS 1Ua DE ALTURA
COM TAMPA

ALIMENTAÇÃO BACKBONE DE VOZ
(RAMAIS)

RACK TERREO

CABO UTP 04 PARES CAT.5e 
CABEAMENTO VERTICAL DADOS  

CABO TELEFONICO 1

GUIAS DE CABOS 1Ua DE ALTURA
COM TAMPA

ALIMENTAÇÃO BACKBONE DE VOZ
(RAMAIS)

RACKS
DETALHE:

PLANTA BAIXA   - 1º PAVIMENTO. 

DESCIDA DE CABOS PARA O  CPD
DETALHE:

e-DOC 263ACE45
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SEM ESCALA

1 2

PAR 3

3 84 5 6 7

PAR 2

PAR 1 PAR 4

DETALHE:
LIGAÇÃO LÓGICA

MODULAR JACK 8 POSICÇÕES.

SEM ESCALA

Pioneer

VOLUMECHANEL

TV

Pioneer

VOLUMECHANEL

TV

Pioneer

VOLUME CHANEL

TV

Pioneer

VOLUME CHANEL

TV

RECEPTOR

RECEPTOR RECEPTOR

RECEPTOR

ANTENAS

DISTRIBUIDOR

CODEVASF
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Anexo V: Desenhos e memoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

14. ELEMENTOS GRÁFICOS – PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e
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DRENO-12
<32 mm>

Lista de Materiais

Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"
2 pç

Chuveiro

25mm x 1/2"
1 pç

Mictório de Descarga Descontínua

1/2"
3 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
2 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
8 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
9 pç

Metais

Registro de esfera

1/2"
1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
5 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

1/2"
1 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

1/2"
3 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
9 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
10 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

1/2"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2"
5 pç

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
9 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

Tubo aletado

1/2"
2 pç

Tê sold c/ rosca bolsa central

20 mm -1/2"
1 pç

PVC rígido roscável

Tubos

1/2" 0.23 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2"
1 pç

25 mm - 3/4"
11 pç

Bucha de redução sold. curta

40 mm - 32 mm
1 pç

Cap soldável

20 mm
1 pç

Curva 45 soldável

20 mm
1 pç

Curva 90 soldável

25 mm

32 mm
1 pç

40 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
1 pç

25 mm
13 pç

32 mm
7 pç

40 mm
1 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Luva de correr p/ tubo

20 mm
1 pç

25 mm
2 pç

32 mm
1 pç

40 mm
1 pç

Luva de redução soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

20 mm 47.41 m

25 mm 41.28 m

32 mm 97.22 m

40 mm 1.39 m

Tê 90 soldável

25 mm
22 pç

32 mm
4 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
16 pç

Legenda das indicações

BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

Alimentador Predial

Hidrômetros

Registro de Pressão com PVC soldável

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
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DETALHE H1
ESCALA 1:25

F3

F4

F5

F6

F1

F2

F8

F9

F11

F12

F13

F7

F7

F10

F13

F14

F10

F14

F14

Legenda de peças

F1
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   40 mm
1pç

F2
PVC rígido soldável

   Luva de correr p/ tubo

   40 mm
1pç

F3
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   25 mm
1pç

F4

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç

F5
PVC rígido soldável

   Luva de redução soldável

   32 mm - 25 mm
1pç

F6

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   40 mm - 32 mm
1pç

   Joelho 90° soldável

   40 mm
1pç

F7

Aparelho

   Torneira de Pia de Cozinha

   25 mm - 1/2"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F8

Metais

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC misto soldável

   Luva soldável c/ rosca

   25 mm -3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
1pç

F9

Aparelho

   Chuveiro

   25mm x 1/2"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F10

Aparelho

   Bebedouro

   25mmx 1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível plástico

   1/2 - 30cm
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F11

Aparelho

   Torneira de Tanque de Lavar

   25mmx 3/4"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho 90° soldável com  bucha de latão

   25 mm - 3/4"
1pç

F12

Aparelho

   Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

   1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível cobre cromado com canopla

   1/2 - 30cm
1pç

PVC misto soldável

   Joelho de redução soldável c/ rosca

   25 mm - 1/2"
1pç

F13
PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   25 mm
1pç

F14
PVC rígido soldável

   Joelho 90° soldável

   25 mm
1pç
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Legenda de peças

F1
PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   25 mm
1pç

F2

Aparelho

   Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

   1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível cobre cromado com canopla

   1/2 - 30cm
1pç

PVC misto soldável

   Joelho de redução soldável c/ rosca

   25 mm - 1/2"
1pç

F3
PVC rígido soldável

   Joelho 90° soldável

   25 mm
1pç

F4

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç

F5
PVC rígido soldável

   Joelho de redução 90 soldável

   32 mm - 25 mm
1pç

F6

Aparelho

   Torneira de lavatório

   25 mm - 1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível plástico

   1/2 - 30cm
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F7
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   25 mm
1pç

F8

Aparelho

   Mictório de Descarga Descontínua

   1/2"
1pç

Metais Pressmatic

   Pressmatic mictório cromado

   1/2"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F9
PVC rígido soldável

   Luva de correr p/ tubo

   25 mm
1pç
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Lista de Materiais

Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"
1 pç

Mictório de Descarga Descontínua

1/2"
3 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
1 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
6 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
7 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
2 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

1/2"
3 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
7 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
7 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
7 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
4 pç

Curva 90 soldável

25 mm
1 pç

32 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
6 pç

32 mm
10 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Luva de correr p/ tubo

20 mm
1 pç

25 mm
2 pç

32 mm
3 pç

40 mm
1 pç

Tubos

20 mm 3.5 m

25 mm 33.84 m

32 mm 151.62 m

40 mm 3.5 m

Tê 90 soldável

25 mm
17 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
11 pç

Legenda das indicações

BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC
Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

32 mm

Legenda

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
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DETALHE H3
ESCALA 1:25

F8

F9

F1

F6

F7

F4

F2

F4

F4

F5

F1

F7

F9

F1

F6

F1

F4

F10

F3

F4

F4

F4

F4

F2

F1

F3
F11

F3

F5

F5

F4

F4

F13

F12

F2

Legenda de peças

F1
PVC rígido soldável

   Joelho 90° soldável

   25 mm
1pç

F2

Aparelho

   Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

   1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível cobre cromado com canopla

   1/2 - 30cm
1pç

PVC misto soldável

   Joelho de redução soldável c/ rosca

   25 mm - 1/2"
1pç

F3

Aparelho

   Torneira de lavatório

   25 mm - 1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível plástico

   1/2 - 30cm
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F4
PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   25 mm
1pç

F5

Aparelho

   Mictório de Descarga Descontínua

   1/2"
1pç

Metais Pressmatic

   Pressmatic mictório cromado

   1/2"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F6

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç

F7
PVC rígido soldável

   Joelho de redução 90 soldável

   32 mm - 25 mm
1pç

F8
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   32 mm
1pç

F9
PVC rígido soldável

   Luva de correr p/ tubo

   32 mm
1pç

F10

Aparelho

   Bebedouro

   25mmx 1/2"
1pç

PVC Acessórios

   Engate flexível plástico

   1/2 - 30cm
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

F11
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   25 mm
1pç

F12

Aparelho

   Torneira de Tanque de Lavar

   25mmx 3/4"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho 90° soldável com  bucha de latão

   25 mm - 3/4"
1pç

F13

Aparelho

   Torneira de Pia de Cozinha

   25 mm - 1/2"
1pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

   Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

   25 mm- 1/2"
1pç

CODEVASF

e-DOC 263ACE45
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 263ACE45

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=263ACE45
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


AF-6
32 mm

AF-5
32 mm

AF-1
40 mm

AF-4
25 mm

AF-3
25 mm

AF-2
32 mm

32 mm

RCi1
1/2"

RCi2

H4

1/2"

AL-1
20 mm

20 mm 20 mm

40
 m

m

40
 m

m

RG
1.1/4"

RG
1.1/4"

40 mm

40
 m

m
32

 m
m

32
 m

m

40 mm

40 mm40 mm

RG
1/2"

RG
1/2"

124.9185.8139.2

125.893.393.3137.5648.4270.71107.355.5

25
8.

9
17

3.
8

45
5.

1
50

1.
3

59
5.

6

828.4 1098.4

Lista de Materiais

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1.1/4"
2 pç

1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

20 mm - 1/2"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2"
4 pç

40 mm - 1.1/4"
4 pç

Bucha de redução sold. curta

32 mm - 25 mm
1 pç

40 mm - 32 mm
3 pç

Curva 90 soldável

20 mm
5 pç

40 mm
4 pç

Joelho 45 soldável

20 mm
1 pç

40 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
1 pç

32 mm
1 pç

40 mm
2 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

20 mm 10.44 m

25 mm 1.55 m

32 mm 17.92 m

40 mm 42.26 m

Tê 90 soldável

20 mm
1 pç

32 mm
2 pç

40 mm
4 pç

Reservatório cilíndrico

Cisterna

2000 L
2 pç

474

Legenda das indicações

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1/2"

Legenda

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
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1/2"
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F7

F6

F4

F5
A2

A2

A3

A1

F6

F4

F4

F5

A2

A2

A3
A2

Legenda de peças

A1
PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   20 mm
1pç

A2
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   20 mm
1pç

A3

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1/2"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   20 mm - 1/2"
2pç

F4
PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   40 mm
1pç

F5

PVC rígido soldável

   Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

   20 mm - 1/2"
1pç

Reservatório cilíndrico

   Cisterna

   2000 L
1pç

F6

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4"
2pç

F7
PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   40 mm
1pç
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Anexo V: Desenhos e memoriais 
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Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial com grelha

CAG- 60x60cm
5 pç

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm
5 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50
5 pç

Ralo sifonado alt. reg. saída  40

100 mm - 40 mm
1 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
8 pç

1" - 2"
2 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/2" - 1.1/2"
1 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
3 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
8 pç

Válvula p/ pia

1"
2 pç

Válvula p/ tanque

1 1/2"
1 pç

PVC Esgoto

Bucha de redução longa

50 mm - 40 mm
3 pç

Curva 45 curta Amanco

100 mm
1 pç

Curva 45 longa

50 mm
5 pç

Curva 45 longa Amanco

40 mm
5 pç

Curva 90 curta

100 mm
7 pç

40 mm
10 pç

50 mm
3 pç

Joelho 45

40 mm
2 pç

Joelho 90

100 mm
4 pç

40 mm
3 pç

50 mm
7 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
9 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
5 pç

100 mm- 100 mm
1 pç

40 mm x 40 mm
4 pç

50 mm - 50 mm
5 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 136.07 m

40 mm 14.51 m

50 mm - 2" 20.9 m

75 mm - 3" 0.83 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
5 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Concreto

Concreto 0.07 m³

Legenda

Bucha de redução longa

Caixa Sifonada

CAG Caixa de areia pluvial c/grelha

CE
Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Chuveiro Residencial

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 longa Amanco

Curva 45° curta Amanco

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90- sobe

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ tê
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E6

E11

E8
E5

E2 V3

V1

E6

E4

E7

E9

E10

E3

E10

Legenda de peças

E2
PVC Esgoto

   Junção simples

   100 mm - 50 mm
1pç

E3
PVC Esgoto

   Junção simples

   50 mm - 50 mm
1pç

E4
PVC Esgoto

   Curva 45 longa

   50 mm
1pç

E5
PVC Esgoto

   Joelho 90

   100 mm
1pç

E6
PVC Acessórios

   Caixa sifonada

   150x150x50
1pç

E7
PVC Esgoto

   Curva 45 longa Amanco

   40 mm
1pç

E8

PVC Acessórios

   Ralo sifonado alt. reg. saída  40

   100 mm - 40 mm
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

E9

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

E10

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 2"
1pç

   Válvula p/ pia

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Joelho 90

   50 mm
2pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

E11

PVC Acessórios

   Sifão flexível c/ Adaptador

   1.1/2" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ tanque

   1 1/2"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

V1
PVC Esgoto

   Joelho 90

   40 mm
1pç

V3
PVC Esgoto

   Junção simples

   50 mm - 50 mm
1pç
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E9 V14

V13
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E4
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E12
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V15

V13
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E16
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E11

E2

E4

E4

E1

E5

E5

E5

E6

Legenda de peças

E1
PVC Acessórios

   Caixa sifonada

   150x150x50
1pç

E2
PVC Esgoto

   Joelho 90

   100 mm
1pç

E3
PVC Esgoto

   Junção simples

   100 mm - 50 mm
1pç

E4
PVC Esgoto

   Junção simples

   40 mm x 40 mm
1pç

E5

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

E6
PVC Esgoto

   Curva 45 longa Amanco

   40 mm
1pç

E7
PVC Esgoto

   Tê sanitário

   100 mm - 100 mm
1pç

E8

PVC Acessórios

   Sifão flexível p/ Mictório

   1.1/4"- 2"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   50 mm
1pç

   Joelho 90

   50 mm
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

E9
PVC Esgoto

   Curva 45 longa

   50 mm
1pç

E10
PVC Esgoto

   Curva 45 curta Amanco

   100 mm
1pç

E11
PVC Esgoto

   Junção simples

   100 mm- 100 mm
1pç

E12
PVC Esgoto

   Junção simples

   50 mm - 50 mm
1pç

E16
Caixas de Passagem

   Caixa de inspeção esgoto simples

   CE- 60x60 cm
1pç

V12
PVC Esgoto

   Junção simples

   50 mm - 50 mm
1pç

V13
PVC Esgoto

   Joelho 45

   40 mm
1pç

V14
PVC Esgoto

   Bucha de redução longa

   50 mm - 40 mm
1pç

V15
PVC Esgoto

   Joelho 90

   40 mm
1pç

Caixa de gordura
Planta baixa - ESC. 1:25
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Lista de Materiais

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50
3 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
6 pç

1" - 2"
1 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/2" - 1.1/2"
1 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
3 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
6 pç

Válvula p/ pia

1"
1 pç

Válvula p/ tanque

1 1/2"
1 pç

PVC Esgoto

Bucha de redução longa

50 mm - 40 mm
3 pç

Curva 45 curta Amanco

100 mm
1 pç

Curva 45 longa

100 mm
1 pç

50 mm
5 pç

Curva 45 longa Amanco

40 mm
5 pç

Curva 90 curta

100 mm
2 pç

40 mm
7 pç

50 mm
3 pç

Joelho 45

100 mm
2 pç

40 mm
2 pç

Joelho 90

100 mm
4 pç

40 mm
5 pç

50 mm
5 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
7 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
3 pç

100 mm- 100 mm
2 pç

40 mm x 40 mm
4 pç

50 mm - 50 mm
7 pç

Luva de correr

40 mm
2 pç

Luva simples

100 mm
5 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 33.42 m

40 mm 25.32 m

50 mm - 2" 13.12 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
3 pç

Legenda

Bucha de redução longa

Caixa Sifonada

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 longa Amanco

Curva 45° curta Amanco

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- desce

Joelho 90- sobe

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Lavatório  de Uso Geral

Luva de correr- sobe

Luva simples- coluna

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ Junção+J45°+J90°-100mm

Vaso Sanitário c/ tê
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E19E17E17
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E15

V13

V11
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E10E2E2
E9

E10

V2 E14

E18

E16V3

V12 E8
E13

E13

V11
E5

E8

V13

E6

E8

E13
E13

E8

E7
E9

E6

E17

E15
E10

E10

E9

E21E20

E14

V3 Legenda de peças

E2
PVC Esgoto

   Junção simples

   40 mm x 40 mm
1pç

E4
PVC Esgoto

   Curva 45 curta Amanco

   100 mm
1pç

E5
PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   100 mm
1pç

E6
PVC Esgoto

   Junção simples

   100 mm - 50 mm
1pç

E7
PVC Esgoto

   Curva 45 longa

   100 mm
1pç

E8
PVC Esgoto

   Curva 45 longa

   50 mm
1pç

E9
PVC Acessórios

   Caixa sifonada

   150x150x50
1pç

E10
PVC Esgoto

   Curva 45 longa Amanco

   40 mm
1pç

E13
PVC Esgoto

   Junção simples

   50 mm - 50 mm
1pç

E14

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

E15

PVC Esgoto

   Joelho 45

   100 mm
1pç

   Joelho 90

   100 mm
1pç

   Junção simples

   100 mm- 100 mm
1pç

E16

PVC Acessórios

   Sifão flexível p/ Mictório

   1.1/4"- 2"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   50 mm
1pç

   Joelho 90

   50 mm
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

E17
PVC Esgoto

   Tê sanitário

   100 mm - 100 mm
1pç

E18

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1" 1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

E19
PVC Esgoto

   Joelho 90

   100 mm
1pç

E20

PVC Acessórios

   Sifão flexível c/ Adaptador

   1.1/2" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ tanque

   1 1/2"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

E21

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 2"
1pç

   Válvula p/ pia

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Joelho 90

   50 mm
2pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

V1
PVC Esgoto

   Joelho 90

   40 mm
1pç

V2
PVC Esgoto

   Junção simples

   40 mm x 40 mm
1pç

V3
PVC Esgoto

   Joelho 90

   40 mm
1pç

V11
PVC Esgoto

   Bucha de redução longa

   50 mm - 40 mm
1pç

V12
PVC Esgoto

   Joelho 45

   40 mm
1pç

V13
PVC Esgoto

   Junção simples

   50 mm - 50 mm
1pç

CODEVASF

Legenda de peças

i=2%
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CV-3
40 mm

CV-2
40 mm

CV-1
40 mm

CV-5
40 mm

CV-4
40 mmAP-1

100 mm

AP-3
100 mm

AP-2
100 mm

AP-5
100 mm

AP-4
100 mm

COLUNA PARA DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

COLUNA PARA DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

COLUNA PARA DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

COLUNA PARA DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

2752.1 296.2 783.6 1138.2

939.9507.9862.22660.1

Lista de Materiais

PVC Esgoto

CAP bolsa lisa

40 mm
5 pç

Cap

100 mm
5 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm -
4" 17.5 m

40 mm 17.5 m

Legenda

CAP bolsa lisa- superior

Cap- superior

CODEVASF

DISPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE ÁGUA PLUVIAL E COLUNAS DE VENTILAÇÃO - COBERTA

ESCALA 1:50
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PLANTA BAIXA - TERREO

PLANTA BAIXA - 1°PAVIMENTO
ESC - 1/100

ESC - 1/100

PROJEÇÃO DA MARQUISE

DML

 COPA

BWC

CAMARIM

Observar quais são as fases (A,B e C) atribuídas aos circuitos, nos QUADROS DE CARGAS.

IMPORTANTE!

ADVERTÊNCIA

Deve ser fixado nos quadros de distribuição, de forma legível e não facilmente removível a seguinte
advertência:

VERMELHO - Condutores Fase.
2 - Os condutores serão de 4 mm²,  DEVERÃO atender as seguintes cores:

1 - Eletrodutos não dimensionados  são de Ø3/4".

NOTAS GERAIS

5 - Para os circuitos "soltos" pelo forro, deverão ser utilizados cabos unipolares de 1kV, os demais 750V. 

AZUL CLARO - Condutores Neutro.
VERDE - Condutores de Proteção (PE).

BRANCO - Condutores de Retorno.

A identificação por cor fica facultativa para condutores com seção maior que #10mm², 

desde que seja utilizada outra forma de identificação. 

6 - Os disjuntores são de fixação tipo DIN. Devem atender às normas NBR NM60898 e IEC60947-2.

Devem ser de Curva C.

7 - Todos os condutores desse projeto devem ser flexíveis.

4 - O Quadro de Distribuição devem ser de 24 e 32 unidades DIN com barramento de 100A, conforme projeto.

8 - Splits, Lâmpadas e Reatores devem ter Selo PROCEL no mínimo Classe B de Eficiência Energética.

11 - Em caso de dúvidas, contatar o projetista. 

9 - Os suportes dos Eletrodutos devem distar no máximo 2 metros entre si.

10 - Os suportes das Eletrocalhas e Perfilados devem distar no máximo 3 metros entre si.

3 - Os eletrodutos aparentes sobre o forro devem ser rígidos.

CODEVASF
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LAJE IMPERMEABILIZADA

EDIFICAÇÃO NOVA

ESQUEMA ELÉTRICO

ESQUEMA ELÉTRICO ESQUEMA ELÉTRICO

ESQUEMA ELÉTRICO
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CABINA

1100 X 1400

COLUNA

PLANTA BAIXA - TERREO
ESC - 1/75

PROJEÇÃO DA MARQUISE

GELAGUA
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CAFÉ

S12S18S3

S2

S2

S2 S2

S3

S3S3S3S3 S3

S3

S3S3

S3

S3

S3 S3 S3

S3 S3

S3

S2

S2
S2S2

S2

S2

S2S2

S2

S12

S3

S2

S3

S3S3

S2

E5

Ex
tin

to
r P

ó 
Q

uí
m

ic
o

(p
ó 

AB
C

 6
kg

)
3:

A 
40

:B
C

E5

Extintor Pó Químico
(pó ABC 6kg)

3:A 40:BC

E5

Extintor Pó Químico
(pó ABC 6kg)

3:A 40:BC

E5

Ex
tin

to
r P

ó 
Q

uí
m

ic
o

(p
ó 

AB
C

 6
kg

)
3:

A 
40

:B
C

E5 Extintor Pó Químico
(pó ABC 6kg)

3:A 40:BC

E5Extintor Pó Químico
(pó ABC 6kg)
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NBR'S ADOTADAS 14100

SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

S2

S1

S12

S3

S8

E5

LE

E7

P4

S18

S10

S17

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

- Toda a Tubulação do projeto sera de Ferro Galvanizado , resistente às pressões internas e
esforços mecânicos, conforme NT 005/2005 - CBMAP.
- Tibulação de Incêndio será pintada na Cor VERMELHA, conforme NT 005/2005 - CBMAP.

NOTA:

- Reservatório Elevado com proteção e resistente ao fogo,de acordo com o item 4.1 da NT
05/2004-CBMAP.

NOTA:

“O piso das escadas, rampas de emergência e patamares são revestidos
 com materiais resistentes  a chamas  e  antiderrapante.

NOTA:

- USO EXCLUSIVO para rede de Hidrante.

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

01/08

1/75

PLANTA BAIXA  DE INCÊNDIO  TERREO  - SINALIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIAS 

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

19/11/2022

CODEVASF 

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

ALEXANDRE A. M. BARRETO

CODEVASF

NOVEMBRO/2022DATA:ESCALA:1:75 3ª DEGPAPROV.: LAURA GHERSMANPROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE A. M. BARRETO
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- Toda a Tubulação do projeto sera de Ferro Galvanizado , resistente às pressões internas e
esforços mecânicos, conforme NT 005/2005 - CBMAP.
- Tibulação de Incêndio será pintada na Cor VERMELHA, conforme NT 005/2005 - CBMAP.

NOTA:

- Reservatório Elevado com proteção e resistente ao fogo,de acordo com o item 4.1 da NT
05/2004-CBMAP.

NOTA:

“O piso das escadas, rampas de emergência e patamares são revestidos
 com materiais resistentes  a chamas  e  antiderrapante.

NOTA:

- USO EXCLUSIVO para rede de Hidrante.

NBR'S ADOTADAS 14100

SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

S2

S1

S12

S3

S8

E5

LE

E7

P4

S18

S10

S17

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

02/08

1/75

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

ALEXANDRE A. M. BARRETO

NOVEMBRO/2022DATA:ESCALA:1:75 3ª DEGPAPROV.: LAURA GHERSMANPROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE A. M. BARRETO

PLANTA BAIXA  DE INCÊNDIO  1 PAVIMENTO  - SINALIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIAS 

19/11/2022
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CABINA

1100 X 1400

COLUNA

PLANTA BAIXA - 1°PAVIMENTO
ESC - 1/100

E2

E1

E2

E1

NBR'S ADOTADAS 14100

SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

S2
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S12
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S10

S17

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

- Toda a Tubulação do projeto sera de Ferro Galvanizado , resistente às pressões internas e
esforços mecânicos, conforme NT 005/2005 - CBMAP.
- Tibulação de Incêndio será pintada na Cor VERMELHA, conforme NT 005/2005 - CBMAP.

NOTA:

- Reservatório Elevado com proteção e resistente ao fogo,de acordo com o item 4.1 da NT
05/2004-CBMAP.

NOTA:

“O piso das escadas, rampas de emergência e patamares são revestidos
 com materiais resistentes  a chamas  e  antiderrapante.

NOTA:

- USO EXCLUSIVO para rede de Hidrante.

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

04/08

1/75

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

ALEXANDRE A. M. BARRETO

NOVEMBRO/2022DATA:ESCALA:1:75 3ª DEGPAPROV.: LAURA GHERSMANPROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE A. M. BARRETO

PLANTA BAIXA  DE INCÊNDIO  1 PAVIMENTO- HIDRANTES

19/11/2022

CODEVASF 
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- Toda a Tubulação do projeto sera de Ferro Galvanizado , resistente às pressões internas e
esforços mecânicos, conforme NT 005/2005 - CBMAP.
- Tibulação de Incêndio será pintada na Cor VERMELHA, conforme NT 005/2005 - CBMAP.

NOTA:

- Reservatório Elevado com proteção e resistente ao fogo,de acordo com o item 4.1 da NT
05/2004-CBMAP.

NOTA:

“O piso das escadas, rampas de emergência e patamares são revestidos
 com materiais resistentes  a chamas  e  antiderrapante.

NOTA:

- USO EXCLUSIVO para rede de Hidrante.

NBR'S ADOTADAS 14100

SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA
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mantenha fechada

Piso elevado

AUDITORIO 119 PESSOAS

SAÍDA DE EMERGENCIA

CABINA

1100 X 1400

COLUNA

PLANTA BAIXA - TERREO
ESC - 1/100
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PROJEÇÃO DA MARQUISE SAÍDA DE EMERGENCIA
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CONTEÚDO

ARQUIVO
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ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

05/08

1/75

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

ALEXANDRE A. M. BARRETO

NOVEMBRO/2022DATA:ESCALA:1:75 3ª DEGPAPROV.: LAURA GHERSMANPROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE A. M. BARRETO

PLANTA BAIXA  DE INCÊNDIO  TERREO - HIDRANTES

19/11/2022

CODEVASF 
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CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

06/08

S/ ESCALA

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

ALEXANDRE A. M. BARRETO

NOVEMBRO/2022DATA:ESCALA:S/ESC 3ª DEGPAPROV.: LAURA GHERSMANPROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE A. M. BARRETO

PLANTA BAIXA  DE INCÊNDIO  - ISOMETRICO  E CURVA DA BOMBA 
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ROTA DE FUGA ( DIREÇÃO A SEGUIR)

ROTA DE FUGA (SAÍDA FINAL)

SINAL FORMA
GEOMETRICA

COTA (mm) DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)
4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30

PROIBIÇÃO D 101 151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

ALERTA L 136 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

ORIENTAÇÃO
SALVAMENTO E
EQUIPAMENTOS

L 89 134 179 224 268 313 358 402 447 537 626 671

H (L=2H) 63 95 126 158 190 221 253 285 316 379 443 474

1) AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MINIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS

D

L

L

L

H

ESC.: S/E
TABELA 1 - NBR 13434-2 - DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

A
lt
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 M
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a 

1,
80

 m

A sinalização apropriada deve ser
instalada em local visível e a uma
altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída
ao longo da área de risco generalizado.
Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

A
lt

u
ra

 M
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1,
80

 m

OU

Opção 2 (10 cm acima das portas)

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

'(7$/+( �1
,N67$/$d®2 '( 6,N$/,=$d®2

Detalhe da faixa de segurança 
S/Escala

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO

NÍVEL DO PISO ACABADO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
VER LEGENDA DE
SÍMBOLOS GRÁFICOS

1.
80

NBR 13434-5.1.3,b

DETALHE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
ESC.Projeto Combate a incendio
S/ESC.

L(mm)
23

L/Hmm
12 CÓDIGO

FORMA RETANGULAR

SÍMBOLOS E FORMAS

DIMENSÃO

CÓDIGO

FORMA QUADRADA
DIMENSÃO

ALARME
DE

INCENDIO

E1

FUNDO: VERMELHA

SÍMBOLO: QUADRADO

E2

FUNDO: VERMELHA

SÍMBOLO: QUADRADO

botoeira de alarme sonoro

va
i p

ar
a 

ce
nt

ra
l d

e 
al

ar
m

e 
so

no
ro

3.
14

6.
52

sirene

NÍVEL DO PISO

-

ESQUEMA DE LIGAÇÃO - CENTRAL DE ALARME 
SEM ESCALA

- +

BOTOEIRA
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CHAVE 110/220

SIRENE

+-

CO
M
UM

 (
PO
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TI

VO
)

FUSÍVEL DE SAÍDA

06

05

04

LIGAÇÃO DE REDE

-

COMUM (POSITIVO)

LIGAÇÃO PARA 24 Vcc

-+-

SIRENE

SIRENE

+

-

+

TRANSFORMADOR

- +
BATERIAS

+

+

SIRENE

-

+

- +

BOTOEIRA

+

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA
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SIRENE

-
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NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA
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PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

NOTAS
- Deve ser instalado alarme para caso de incêndio, do tipo Bi-tonal (Dá-Dó), que emita

som inconfundível com qualquer outro existente e seja audível 40 a 60 dbs. em todo o
prédio.

- O Sistema de alarme pode ser do tipo sem fio, como comunicação por wi-fi

+- +
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SIRENE

-

+
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DATA
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RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

07/08

S/ ESCALA

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
1º Pav.                                        1.000,00 m²
TOTAL:                                        2.000,00 m²

ALEXANDRE A. M. BARRETO

NOVEMBRO/2022DATA:ESCALA: S/ESC 3ª DEGPAPROV.: LAURA GHERSMANPROJETISTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE A. M. BARRETO

PLANTA BAIXA  DE INCÊNDIO  -DETALHES
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SEM ESCALA
NOS PILARES

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE
EXTINTORES EM PISO
S/Escala

DETALHE DE PLACAS DE EXTINTORES

Indicadores de parede na cor VERMELHA, com borda e
imagem de um extintor de incêndio na cor AMARELA,
fotoluminescentes.
Segundo NBR 13434, partes 1, 2 e 3.

EXTINTOR

SELO DE VALIDADE EM CONFORMIDADE COM A
ABNT

SELO DE MARCA DE CONFORMIDADE
COM ABNT

Segundo NBR 12693, pg 4, subitem 5.1.3.2, letra b

1.
60

 (A
LT

U
R

A 
M

ÁX
IM

A)

Marcação do piso na cor VERMELHA
Segundo NBR 12693, pg 8, subitem 5.3.5, letra a

1.00

0.70

DET. EXTINTOR 
ESC. 1 / 20

0,
20

 (A
LT

U
R

A 
M

ÍN
IM

A)

0.
70

1.
00

DET.  - EXTINTORES DE INCÊNDIO

Detalhe da Faixa de Segurança 
S/Escala

DETALHE GUARDACORPO  _ ESC.1:25
Obs.: Guardacorpo segundo a NBR

14718

Entrada
Geral

Chave
Geral

Consumo

Chave para
Bomba

TAMPA DE FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNO
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

FUNDO IMPERMEÁVEL

SEÇÃO LONGITUDINAL (NBR 13714)

0.10

0.10

0.100.60

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø63mm

0.40

RÁPIDO Ø 63mm
ADAPTADOR Ø 63mm r,5fx ENGATE

TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

VISTA DE CIMA

TAMPÃO Ø 63mm ENGATE RÁPIDO

PASSEIO

BRITA N° 2

0
.1
5

IN
C
Ê
N
D
IO

0.60 ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 63mm

DET  - HIDRANTE DE RECALQUE
SEM ESCALA

Det.do Acionador Manual
S/Escala

DET. - Alarme e  Acionador Manual 

Det. Alarme e Acionador Manual
S/Escala

DEMAIS
CARGAS

DIJUNTOR

QUADRO

BOMBA DE INCÊNDIO

CABO EM
ELETRODUTO FG

MEDIDOR

GERAL
DIJUNTOR DE
PROTEÇÃO DO
QUADRO DA
BOMBA DE INC.

CONCESSIONÁRIA

+

+

+

+

 Fº Gº  Ø 2/1,2 "

+

SISTEMA DE BOMBAS

BYPASS

BOMBA ELÉTRICA - 12,5CV

 Fº Gº  Ø2/1,2 "

vávula
união

registro

 Fº Gº  Ø 3 "

CHAVE DE FLUXO

DRENO TESTE

VÁVULA DE BLOQUEIO

MANÔMETRO

Ø 34" Ø 34"

Pressostato

 Fº Gº  Ø 3 "

 Fº Gº  Ø 3 "

+

+

+

+

+vávula
união

registro
 Fº Gº  Ø 3 "

DRENO LIMPEZA

5.000 LTS 5.000 LTS

CONTEÚDO

ARQUIVO

DATA

ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MARIA LAURA GHERSMAN  /  CAU 107337-0

ASSUNTO

CODEVASF

PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO  E PÂNICO 

PRANCHA

T.S.N:      T.O:        C.A: 

08/08

S/ ESCALA

QUADRO DE AREAS 

Área do Terreno:                       m²

Coberta:                                      1.000,00 m²

ENDEREÇO

Térreo:                                        1.000,00 m²
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INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de 

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

 

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que 

cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação 

da União. 

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por 

órgãos e  entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução 

Normativa nº 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.
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PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a 
ordem ascendente de importância da esquerda para direita (em 
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou 
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a última à direita em 
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas 
verticais.

Área total:  
proporção de 8X x 4X. 

Área do nome da obra (A): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. 
• Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: branca. 

Área de informações da obra (B): 
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C. 
• Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. 

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60. 

Espaço entre letras: 
o espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C): 
• Cor de fundo: branca. 
• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria  do(a)” deve estar em 
Rawline Semibold e o nome do  ministério ou secretaria deve estar em 
Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 

CMYK:  
C0 M20 Y100 K0

Pantone:  
Pantone 116 C

RGB:  
R252 G206 B1

CMYK:  
C63 M27 Y100 K11

Pantone:  
Pantone 370 C

RGB:  
R104 G138 B58

CMYK:  
C100 M0 Y100 K60

Pantone:  
Pantone 3425 C

RGB:  
R0 G88 B38

PADRÃO GERAL DAS PLACAS
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Cálculo para o tamanho da placa: de�nir a base  
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa  
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por  
exemplo: 

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m 

A altura de cada área da placa será assim  
de�nida:

• Nome da obra: 2x=0,90m. 
• Informações da obra: x=0,45m. 
• Marcas de órgãos e entidades: x=0,45m. 

EXEMPLO DE CÁLCULO
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Fonte: Rawline Bold. 

Cor da fonte: branca. 

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à  esquerda e à direita 
e separação central de  colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.  

Cada linha do nome da obra suporta 17  caracteres (contando os 
espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. 
 
O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra 
acima, mudar o cálculo para  23 caracteres por linha, 
até 3 

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

Exceção:

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA
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M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L
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8x

1/2x

4x
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Fonte: Rawline Regular para o título e para a  
informação. 

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da informação e 
branca para a informação.  

Espaço entre letras: 0. 

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20). 

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita
e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para as informações da obra será proporcional à  largura da área 
restante. 

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando 
os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. 
O alinhamento deve ser à esquerda.

ESPECIFICAÇÕES: 
INFORMAÇÕES DA OBRA
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x
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Selos de programas de governo: deverá ter 1/3 da altura da área 
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal 
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de órgãos e entidades: deverão seguir a regra para 
comunicação do Governo Federal, isto é, ordem de relevância 
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de 
envolvimento com a obra.

Órgão vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca 
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério 
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

ASSINATURAS E MARCAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

1/2x1/2x

1/3x
M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

S E L O  D E  P R O G R A M A  

D E  G O V E R N O
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Quando não houver informações das obras  
destinadas à caixa verde-claro, esta deverá  
ser suprimida e a placa �nal �cará menor, ou  
seja, 3x.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8x

3x

2X

XX

A

B
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Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA
(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 
E VERSÃO PANTONE
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC007 Gestão contratual

Dificuldade de acesso às áreas em 

função das características locais (área 

rural ou urbana, estradas, pontes, 

cursos d'água etc.).

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Impossibilidade de acessar local das 

obras com materiais e equipamentos 

pesados;

2 .Custos extras com manutenção de 

acessos.

Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC008 Gestão contratual

Necessidade de alteração de jazidas 

e/ou bota-fora (distâncias 

maiores/menores) por qualidade do 

material, licenciamento ambiental, 

quantidade de material disponível e 

outros.

Poderá ocorrer a necessidade de 

celebração de aditivos de planilha.

1. Interferência nos preços ajustados e 

no equilíbrio contratual, aumento ou 

diminução da DMT.

2. necessidade de celebração de termo 

aditivo ao contrato.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC009 Gestão contratual

Alteração de metodologia executiva 

por solicitação da Codevasf.

Poderá ocorrer a necessidade de 

celebração de aditivos de planilha.

1. Alteração nos custos das 

obras/serviços.

2. Alteração nos prazos das 

obras/serviços.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC010 Gestão contratual

Alteração de metodologia executiva 

por solicitação da Contratada.

Poderá ocorrer a necessidade de 

celebração de aditivos de planilha.

1. Alteração nos custos das 

obras/serviços.

2. Alteração nos prazos das 

obras/serviços.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC011 Gestão contratual

Necessidade de execução de serviços 

não previstos no projeto básico.

Poderá ocorrer a necessidade de 

celebração de aditivos de planilha.

1. Necessidade de complementação 

orçamentária;

2. Eventual rescisão contratual;

3. Atraso na execução da obra;

4. Necessidade de celebração de termo 

adivito ao contrato.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC012 Gestão contratual

Acréscimo ou diminuição de 

quantidade de serviços do projeto 

Básico ou do TR/planilha. 

Poderá ocorrer a necessidade de 

celebração de aditivos de planilha.

1. Atraso na execução da obra;

2. Necessidade de comlementação 

orcamentária;

3. Necessidade de celebração de termo 

aditivo ao contrato.

Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Codevasf: 

1. Análise criteriosa do Projeto Básico;

2. Vistoria prévia à elaboração do ETP e TR;

3. Solicitação de correção do projeto básico 

pelo projetista (municipio demandante).

 ATENUANTE: Codevasf:

1. Ajuste das especificações e planilhas;

2. Solicitação de crédito orçamentario 

complementar, celebração do aditivo ou 

manutenção do quantitativo licitado."

RC013 Gestão contratual

Dificuldade na contratação de 

profissionais e/ou equipamentos para 

realização dos serviços/obra.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Atrasos no cumprimento do 

cronograma fisico-financeiro;

2. Inexecução contratual;

3. Alteração nos custos dos 

serviços/obra. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Codevasf:

1. Exigir Declaração de Conhecimento do 

Local de Execução dos Serviços.

 ATENUANTE: Contratada:

1. Atuação na busca de solução;

Codevasf:

1. Celebração de aditivo de prazo;

2. Aplicação de penalidades à Contratada."

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59513.000115/2025-23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços remanescentes para construção da Unidade Descentralizada da Codevasf (11.ª/SR), localizada no município de Macapá, no Estado do Amapá.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AD/GIM

Macapá, no Amapá

AD/GIM/UOE
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59513.000115/2025-23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços remanescentes para construção da Unidade Descentralizada da Codevasf (11.ª/SR), localizada no município de Macapá, no Estado do Amapá.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AD/GIM

Macapá, no Amapá

AD/GIM/UOE

RC014 Gestão contratual

Alteração de preços dos materiais e 

serviços durante a execução do 

contrato, inclusive por variação 

cambial.

Poderá ocorrer a necessidade de 

celebração de aditivos de planilha, 

em caso de desequilíbrio econômico-

financeiro.

1. Atraso na execução da obra;

2. Adequações no projeto;

3. Impossibilidade de execução;

4. Aditivo ao contrato.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC015 Gestão contratual

Falta de materiais/insumos de uso na 

obra /serviços por força do mercado 

ou atraso na entrega pelos 

fornecedores/fabricantes.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Paralisação da obra;

2. Inexecução contratual;

3. Alteração de custos;

4. Aditivo ao contrato.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC016 Gestão contratual

Ocorrência de acidentes envolvendo 

pessoal e/ou 

máquinas/equipamentos utilizados 

nos serviços/obras.

Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço.

1. Paralisação da obra;

2. Aditivo de prazo ao contrato.
Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC017 Gestão contratual

Ocorrência de precipitações médias 

mensais que excedam em mais de 

20% média mensal dos últimos 5 

anos.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Atraso na execução da obra;

2. Impossibilidade de execução;

3. Aditivo ao contrato.
Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC018 Gestão contratual

Ocorrência de precipitações médias 

mensais até 20% acima da média 

mensal dos últimos 5 anos.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Atraso na execução da obra;

2. Impossibilidade de execução;

3. Aditivo ao contrato.

Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Contratada:

1. Priorizar a definição de cronograma de 

execução dos serviços que possam ser 

impactados com regimes hídricos severos, 

para o período com histórico de 

precipitações mais baixas.

 ATENUANTE: Compartilhada:

1. Celebração de aditivo contratual de prazo 

e/ou valor (excepcional)."

RC019 Gestão contratual

Atos de vandalismo, roubos e/ou 

furtos que causem danos às 

instalações/serviços ou aos 

equipamentos/materiais, antes do 

recebimento definitivo pela 

Contratante.

Poderá ocorrer acréscimo dos 

custos operacionais

1. Atraso na conclusão da obra; 

2. Refazimento/correção de serviços.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC020 Gestão contratual

Ocorrência de epidemia/pandemia 

durante a execução contratual que 

ocasionem impactos ao andamento 

do(s) serviço(s) devidamente 

comprovados.

Necessidade de celebração de 

aditivos de planilha e prazos.

1. Atraso na execução da obra;

2. Impossibilidade de execução;

3. Aditivo ao contrato.
Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59513.000115/2025-23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços remanescentes para construção da Unidade Descentralizada da Codevasf (11.ª/SR), localizada no município de Macapá, no Estado do Amapá.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AD/GIM

Macapá, no Amapá

AD/GIM/UOE

RC021 Gestão contratual

Abandono da execução do objeto 

contratual pela empresa Contratada.

Poderá ocorrer a inexecução do 

objeto do contrato.

1. Inexecução parcial ou total do 

objeto contratado;

2. Eventual dano ao erário;

3. Perda da funcionalidade do objeto.
Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Não há.

 ATENUANTE: Codevasf:

1. Aplicação de penalidade e apuração de 

danos para responsabilização da Contratada;

2. Verificação da possibilidade de 

contratação de segunda empresa, caso 

possível."

RC022 Gestão contratual

Fatos caracterizados na legislação 

vigente como "Fatos Príncipe".

Necessidade de celebração de 

aditivos de planilha e prazos.

1. Alteração dos custos dos 

serviços/obras (reequilíbrio) para 

maior ou menor;

2. Interrupção da execução por 

questões ambientais e/ou trabalhistas.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC023 Gestão contratual

Ocorrência de atrasos de pagamento 

das medições por parte da Codevasf, 

com reflexos no fluxo de caixa da 

obra/serviços.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Atrasos na execução contratual, 

inexecução, paralisações/interrupções 

na execução;

2. Rescisão contratual unilateral pela 

Contratada, celebração de aditivos.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC024 Gestão contratual

Deficiência técnica quanto à 

conformidade dos laudos de 

controles tecnológicos apresentados 

pelas contratadas.

Poderá ocorrer má execução, perda 

de funcionalidade, 

superfaturamento.

1. Aprovação do pagamento de 

serviços em qualidade e quantidade 

inferior às especificações técnicas.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC025 Gestão contratual

Fragilidades na efetividade dos 

normativos, procedimentos e 

orientações internas para definir os 

controles a serem observados pelo 

fiscal.

Poderá ocorrer fragilidade na 

conformidade e no 

acompanhamento de instrumentos 

e/ou normativos

1. Divergência na execução em relação 

ao contratado;

2. Pagamentos indevidos;

3. Execução aquém do esperado;

4. Aplicação de penalidades por órgãos 

de controle.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC026 Gestão contratual

Ocorrência de casos fortuitos 

supervenientes (guerras, greves, 

turbas, pandemias etc.).

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Atrasos na execução do objeto 

contratado, paralisações/interrupções 

na execução;

2. Aumento de custos, necessidade de 

rescisão contratual.
Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Não há.

 ATENUANTE: Codevasf:

1. Possibilidade de aditivo de prazo e/ou 

suspensão temporária do contrato.

2. Possibilidade de revisão contratual 

mediante a apresentação de justificativas e 

documentos comprobatórios."
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59513.000115/2025-23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços remanescentes para construção da Unidade Descentralizada da Codevasf (11.ª/SR), localizada no município de Macapá, no Estado do Amapá.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AD/GIM

Macapá, no Amapá

AD/GIM/UOE

RC027 Gestão contratual

Necessidade de alterações 

contratuais qualitativas que 

decorram de revisões de projeto e/ou 

especificações, sem acréscimo de 

escopo ou transfiguração do objeto, e 

que sejam imprescindíveis para a 

funcionalidade plena do objeto 

contratado.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Aumento nos custos dos serviços - 

necessidade de complementação 

orçamentária;

2. Aditivo ao contrato.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC028 Gestão contratual

Gestão inadequada do(s) serviço(s) 

por parte da contratada, no que 

tange aos serviços executados ou não 

atendimento aos parâmetros de 

projeto, critérios de medição, normas 

técnicas e diretrizes da Codevasf, 

agentes reguladores ou quaisquer 

órgãos de controle e fiscalização 

externos.

Poderá ocorrer má execução, perda 

de funcionalidade, 

superfaturamento.

1. Aumento nos custos dos serviços - 

necessidade de complementação 

orçamentária;

2. Aditivo ao contrato;

3. Não aceitação dos serviços pela 

Contratante;

4. Superfaturamento.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC029 Gestão contratual

Ocorrência de vícios ocultos no 

objeto contratual, seja por execução, 

materiais, insumos, dentro do 

periodo de garantia civil.

Poderá ocorrer a necessidade de 

acionamento de garantia de 

execução (durante ou após o 

término da obra/serviços)

1. Má qualidade nos serviços 

prestados.

Redução da vida útil, perda de 

funcionalidade
Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC030 Gestão contratual

Dificuldades de articulação junto a 

prefeitura, órgãos ambientais, corpo 

de bombeiros, concessionárias e de 

órgãos de controle e fiscalização, 

capazes de impactar o contrato, 

excetuando-se os casos decorrentes 

de ações ou omissões de 

responsabilidade da Contratada.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Necessidade de complementação 

orçamentária;

2. Atraso na execução da obra; 

interrupção da execução;

3. Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59513.000115/2025-23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços remanescentes para construção da Unidade Descentralizada da Codevasf (11.ª/SR), localizada no município de Macapá, no Estado do Amapá.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AD/GIM

Macapá, no Amapá

AD/GIM/UOE

RC031 Gestão contratual

Prejuízos a terceiros e danos à(s) 

infraestrutura(s) existente(s) 

(concessionária de energia elétrica, 

de saneamento, empreendimentos 

privados, prefeitura, dentre outros), 

ocasionados por problemas 

decorrentes da execução do(s) 

serviço(s) sob a responsabilidade da 

contratada, inclusive em casos de 

interposição de ações judiciais ou 

administrativas.

Poderá ocorrer a necessidade de 

acionamento de garantia de 

execução (durante ou após o 

término da obra/serviços)

1. Necessidade de reparação de danos;

2. Interrupção da execução;

3. Atraso na execução.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC032 Gestão contratual

Necessidade de ajuste nos custos 

e/ou atrasos decorrentes de 

pesquisas e descobertas 

arqueológicas ou outras 

interferências com o patrimônio 

histórico, artístico e cultural de 

quaisquer tipos.

Necessidade de celebração de 

aditivos de planilha e prazos.

1. Eventual necessidade de alterações 

no projeto;

2. Acréscimo nos custos da obra;

3. Atrasos na execução, celebração de 

aditivos;

4. Inviabilização da execução.

Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC033 Gestão contratual

Atrasos/falhas na regularização 

fundiária e/ou atrasos nas liberações 

das áreas para execução dos serviços, 

desde que não haja responsabilidade 

da Contratada.

Poderá ocorrer atrasos na execução 

contratual.

1. Eventual necessidade de alterações 

no projeto e acréscimo nos custos da 

obra;

2. Atrasos na execução, celebração de 

aditivos, inviabilização da execução.

Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
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Versão 7.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59513.000115/2025-23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços remanescentes para construção da Unidade Descentralizada da Codevasf (11.ª/SR), localizada no município de Macapá, no Estado do Amapá.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AD/GIM

Macapá, no Amapá

AD/GIM/UOE

Nome: Lotação: AD/GIM

Nome: Lotação: AD/GIM/UOE
Nome: Lotação: AD/GIM/UOE
Nome: Lotação: 11.ª/SR/GRD/UIP
Nome: Lotação:
Nome: Lotação:

Brasília/DF, 10 de março de 2025LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Luíza Soragge Lima Leão

Oscálmi Porto Freitas

Luis Fernando Antunes Lima

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Marília Previatello da Silva

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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Obra Bancos

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

SINAPI - 01/2025 - Amapá

SICRO3 - 10/2024 - Amapá

Total Peso (%)

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1 2.689,65 0,04 %

2 PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA 1 29.106,14 0,42 %

3 INFRAESTRUTURA 1 487.237,52 7,08 %

4 SUPERESTRUTURA 1 2.282.929,43 33,17 %

5 ALVENARIAS E DIVISÕES E ACESSÓRIOS 1 548.424,49 7,97 %

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 1 329.649,17 4,79 %

7 PEITORIS E CHAPINS 1 31.897,99 0,46 %

8 REVESTIMENTOS - PAREDES 1 56.136,93 0,82 %

9 REVESTIMENTOS - PISOS 1 570.391,18 8,29 %

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 202.995,23 2,95 %

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 366.737,90 5,33 %

12 ESQUADRIAS 1 281.588,02 4,09 %

13 INCENDIO 1 84.148,73 1,22 %

14 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS 1 543.642,19 7,90 %

15 URBANIZAÇÃO 1 604.425,80 8,78 %

16 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1 3.213,12 0,05 %

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 458.269,21 6,66 %

_______________________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 11ª GRD/UIP

Total do BDI 1.287.790,98

Total Geral 6.883.482,70

Item Descrição

Total sem BDI 5.595.691,72

B.D.I. Encargos Sociais

23,08% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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 CODEVASF

CNPJ:

Obra

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1 2.689,65 2.689,65 0,04 %

1.1 COMP. 

SEDE 11 - 

01

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

UN 1 2.185,29 2.689,65 2.689,65 0,04 %

2 PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA 1 29.106,14 29.106,14 0,42 %

2.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1285 1,91 2,35 3.019,75 0,04 %

2.2 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 514 6,88 8,46 4.348,44 0,06 %

2.3 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 713,89 6,87 8,45 6.032,37 0,09 %

2.4 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5711,12 2,24 2,75 15.705,58 0,23 %

3 INFRAESTRUTURA 1 487.237,52 487.237,52 7,08 %

3.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 22,5 87,36 107,52 2.419,20 0,04 %

3.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,13 96,08 118,25 606,62 0,01 %

3.3 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 9 53,35 65,66 590,94 0,01 %

3.4 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 14,4 177,25 218,15 3.141,36 0,05 %

3.5 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 545,97 96,53 118,80 64.861,23 0,94 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2025 - Amapá

SICRO3 - 10/2024 - 

Amapá

23,08% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 CODEVASF

CNPJ:

3.6 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,21 92,27 113,56 2.749,28 0,04 %

3.7 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100 18,55 22,83 2.283,00 0,03 %

3.8 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 120 16,72 20,57 2.468,40 0,04 %

3.9 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 190 15,05 18,52 3.518,80 0,05 %

3.10 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50 12,82 15,77 788,50 0,01 %

3.11 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,68 1.204,92 1.483,01 6.940,48 0,10 %

3.12 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 52,86 1.036,59 1.275,83 67.440,37 0,98 %

3.13 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 545,97 60,14 74,02 40.412,69 0,59 %

3.14 COMP. 

SEDE 02

Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

M² 1130 49,71 61,18 69.133,40 1,00 %

3.15 COMP. 

SEDE 11 - 

03

Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 120,5 303,13 373,09 44.957,34 0,65 %

3.16 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1000 3,15 3,87 3.870,00 0,06 %

3.17 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1751,98 15,58 19,17 33.585,45 0,49 %

3.18 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

m³ 111,16 1.004,79 1.236,69 137.470,46 2,00 %

4 SUPERESTRUTURA 1 2.282.929,43 2.282.929,43 33,17 %

4.1 COMP. 

SEDE 11 - 

04

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 18976 14,30 17,60 333.977,60 4,85 %
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4.2 COMP. 

SEDE 11 - 

05

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 8019 14,30 17,60 141.134,40 2,05 %

4.3 COMP. 

SEDE 11 - 

06

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5892 14,39 17,71 104.347,32 1,52 %

4.4 COMP. 

SEDE 11 - 

07

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1994,9 14,39 17,71 35.329,67 0,51 %

4.5 COMP. 

SEDE 11 - 

08

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 522,6 14,39 17,71 9.255,24 0,13 %

4.6 COMP. 

SEDE  09

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 15735,9 14,39 17,71 278.682,78 4,05 %

4.7 COMP. 

SEDE  10

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 6878,5 14,39 17,71 121.818,23 1,77 %

4.8 COMP. 

SEDE  11

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 10058,8 14,39 17,71 178.141,34 2,59 %

4.9 COMP. 

SEDE  12

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4383 15,16 18,65 81.742,95 1,19 %

4.10 COMP. 

SEDE  13

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 87,9 17,29 21,28 1.870,51 0,03 %
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4.11 COMP. 

SEDE  14

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5184 14,34 17,64 91.445,76 1,33 %

4.12 COMP. 

SEDE  15

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1564 15,33 18,86 29.497,04 0,43 %

4.13 COMP. 

SEDE  16

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 96,5 13,99 17,21 1.660,76 0,02 %

4.14 COMP. 

SEDE  17

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 466,7 15,16 18,65 8.703,95 0,13 %

4.15 COMP. 

SEDE  18

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 725,1 12,78 15,72 11.398,57 0,17 %

4.16 COMP. 

SEDE  19

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 8462,8 12,56 15,45 130.750,26 1,90 %

4.17 COMP. 

SEDE  20

Próprio LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, 

ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020

M² 2036,1 285,05 350,83 714.324,96 10,38 %

4.18 102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 

2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1,4 5.134,93 6.320,07 8.848,09 0,13 %

5 ALVENARIAS E DIVISÕES E ACESSÓRIOS 1 548.424,49 548.424,49 7,97 %

5.1 96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 454,85 98,67 121,44 55.236,98 0,80 %

5.2 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 986,86 112,60 138,58 136.759,05 1,99 %

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

5.3 COMP. 

SEDE  21

Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

EXTERNO (PLACA CIMENTÍCIA E RU), COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO 

TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

M² 1303,11 185,58 228,41 297.643,35 4,32 %

5.4 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 250 14,00 17,23 4.307,50 0,06 %

5.5 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 35,28 1.151,71 1.417,52 50.010,10 0,73 %

5.6 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 2,08 1.171,59 1.441,99 2.999,33 0,04 %

5.7 99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

M 13,3 89,69 110,39 1.468,18 0,02 %

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 1 329.649,17 329.649,17 4,79 %

6.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 99,88 30,78 37,88 3.783,45 0,05 %

6.2 98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 4 11,41 14,04 56,16 0,00 %

6.3 98559 SINAPI TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 M 1663,5 7,12 8,76 14.572,26 0,21 %

6.4 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 1046 179,84 221,34 231.521,64 3,36 %

6.5 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 1046 61,92 76,21 79.715,66 1,16 %

7 PEITORIS E CHAPINS 1 31.897,99 31.897,99 0,46 %

7.1 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 115,25 168,66 207,58 23.923,59 0,35 %

7.2 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 140 46,28 56,96 7.974,40 0,12 %

8 REVESTIMENTOS - PAREDES 1 56.136,93 56.136,93 0,82 %

8.1 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 150 7,18 8,83 1.324,50 0,02 %

8.2 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 75 41,69 51,31 3.848,25 0,06 %
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8.3 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 337,42 68,78 84,65 28.562,60 0,41 %

8.4 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 1300,15 14,00 17,23 22.401,58 0,33 %

9 REVESTIMENTOS - PISOS 1 570.391,18 570.391,18 8,29 %

9.1 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 1916,83 49,79 61,28 117.463,34 1,71 %

9.2 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1739,96 137,00 168,61 293.374,65 4,26 %

9.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 57,1 146,75 180,61 10.312,83 0,15 %

9.4 00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E 

= 9 A 10 MM (INSTALADO)

M² 180,2 202,73 232,51 

 (BDI 14,69%)

41.898,30 0,61 %

9.5 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 51,52 1.069,67 1.316,54 67.828,14 0,99 %

9.6 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 194 165,49 203,68 39.513,92 0,57 %

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 202.995,23 202.995,23 2,95 %

10.1 ÁGUA FRIA 1 18.605,92 18.605,92 0,27 %

10.1.1 103036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 24,64 30,32 30,32 0,00 %

10.1.2 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 15 103,09 126,88 1.903,20 0,03 %

10.1.3 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8 97,83 120,40 963,20 0,01 %

10.1.4 103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 20,52 25,25 25,25 0,00 %

10.1.5 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 15 90,74 111,68 1.675,20 0,02 %

10.1.6 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 172,47 212,27 424,54 0,01 %

10.1.7 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 54,02 66,48 1.063,68 0,02 %

10.1.8 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17 10,48 12,89 219,13 0,00 %
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10.1.9 104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1 17,28 21,26 21,26 0,00 %

10.1.10 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,53 8,03 8,03 0,00 %

10.1.11 89372 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,80 16,98 16,98 0,00 %

10.1.12 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 16,24 19,98 39,96 0,00 %

10.1.13 89387 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 25,59 31,49 94,47 0,00 %

10.1.14 89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,63 10,62 10,62 0,00 %

10.1.15 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 9,10 11,20 11,20 0,00 %

10.1.16 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 5,23 6,43 32,15 0,00 %

10.1.17 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 6,11 7,52 112,80 0,00 %

10.1.18 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,70 9,47 37,88 0,00 %

10.1.19 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 16,03 19,72 39,44 0,00 %

10.1.20 103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 8,97 11,04 44,16 0,00 %

10.1.21 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,28 8,96 8,96 0,00 %

10.1.22 89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 8,70 10,70 53,50 0,00 %

10.1.23 89361 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,76 10,78 10,78 0,00 %
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10.1.24 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,72 13,19 26,38 0,00 %

10.1.25 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,40 18,95 37,90 0,00 %

10.1.26 103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 20,98 25,82 129,10 0,00 %

10.1.27 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,38 17,69 35,38 0,00 %

10.1.28 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 7,42 9,13 63,91 0,00 %

10.1.29 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19 8,82 10,85 206,15 0,00 %

10.1.30 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 12,00 14,76 265,68 0,00 %

10.1.31 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 15,82 19,47 58,41 0,00 %

10.1.32 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,43 16,52 49,56 0,00 %

10.1.33 103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 9,88 12,16 194,56 0,00 %

10.1.34 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 11,60 14,27 385,29 0,01 %

10.1.35 89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,87 9,68 9,68 0,00 %

10.1.36 89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,72 14,42 14,42 0,00 %

10.1.37 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 39 11,13 13,69 533,91 0,01 %

10.1.38 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,26 12,62 25,24 0,00 %

10.1.39 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 16,72 20,57 123,42 0,00 %
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10.1.40 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 17,03 20,96 83,84 0,00 %

10.1.41 89439 SINAPI TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,63 13,08 13,08 0,00 %

10.1.42 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,14 9,70 11,93 968,00 0,01 %

10.1.43 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 105,12 11,16 13,73 1.443,29 0,02 %

10.1.44 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 288,84 16,86 20,75 5.993,43 0,09 %

10.1.45 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 64,89 13,76 16,93 1.098,58 0,02 %

10.2 ESGOTO E DRENAGEM 1 21.809,02 21.809,02 0,32 %

10.2.1 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 8 37,95 46,70 373,60 0,01 %

10.2.2 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 24,03 29,57 354,84 0,01 %

10.2.3 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 13,27 16,33 130,64 0,00 %

10.2.4 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 45,16 55,58 444,64 0,01 %

10.2.5 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 20,31 24,99 149,94 0,00 %

10.2.6 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 27,26 33,55 67,10 0,00 %

10.2.7 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 9,86 12,13 242,60 0,00 %
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10.2.8 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 11,32 13,93 236,81 0,00 %

10.2.9 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 36,41 44,81 403,29 0,01 %

10.2.10 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 62,94 77,46 77,46 0,00 %

10.2.11 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 9,20 11,32 203,76 0,00 %

10.2.12 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 14,18 17,45 209,40 0,00 %

10.2.13 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 25,51 31,39 251,12 0,00 %

10.2.14 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 9,37 11,53 46,12 0,00 %

10.2.15 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 64,51 18,72 23,04 1.486,31 0,02 %

10.2.16 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 45,9 23,15 28,49 1.307,69 0,02 %

10.2.17 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,83 28,70 35,32 29,31 0,00 %

10.2.18 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 216,07 32,27 39,71 8.580,13 0,12 %

10.2.19 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6 9,98 12,28 73,68 0,00 %

10.2.20 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 39,33 48,40 145,20 0,00 %
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10.2.21 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,12 32,14 64,28 0,00 %

10.2.22 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 9,33 11,48 114,80 0,00 %

10.2.23 89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 17,56 21,61 108,05 0,00 %

10.2.24 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,33 11,48 11,48 0,00 %

10.2.25 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,86 12,13 12,13 0,00 %

10.2.26 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 40 10,19 12,54 501,60 0,01 %

10.2.27 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 50 23,76 29,24 1.462,00 0,02 %

10.2.28 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 23,81 29,30 293,00 0,00 %

10.2.29 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 45,82 78,52 96,64 4.428,04 0,06 %

10.3 LOUÇAS, METAIS, CAIXAS E ACESSÓRIOS 1 162.580,29 162.580,29 2,36 %

10.3.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 103,27 127,10 127,10 0,00 %

10.3.2 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 706,95 870,11 5.220,66 0,08 %

10.3.3 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 248,08 305,33 915,99 0,01 %

10.3.4 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 276,21 339,95 4.759,30 0,07 %

10.3.5 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 436,35 537,05 8.055,75 0,12 %
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10.3.6 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 674,23 829,84 829,84 0,01 %

10.3.7 102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 2.998,53 3.690,59 7.381,18 0,11 %

10.3.8 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 7 1.020,76 1.256,35 8.794,45 0,13 %

10.3.9 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7 483,05 594,53 4.161,71 0,06 %

10.3.10 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 80,50 99,07 792,56 0,01 %

10.3.11 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 21,00 25,84 25,84 0,00 %

10.3.12 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 1.013,03 1.246,83 3.740,49 0,05 %

10.3.13 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 551,86 679,22 2.037,66 0,03 %

10.3.14 86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 459,42 565,45 7.916,30 0,12 %

10.3.15 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 220,03 270,81 3.791,34 0,06 %

10.3.16 86922 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 935,53 1.151,45 2.302,90 0,03 %

10.3.17 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 184,21 226,72 1.133,60 0,02 %

10.3.18 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 16 43,88 54,00 864,00 0,01 %

10.3.19 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 414,43 510,08 1.530,24 0,02 %

10.3.20 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 373,63 459,86 919,72 0,01 %

10.3.21 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 404,95 498,41 1.495,23 0,02 %
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10.3.22 97908 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8 834,71 1.027,36 8.218,88 0,12 %

10.3.23 95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 188,77 232,33 232,33 0,00 %

10.3.24 95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1 127,12 156,45 156,45 0,00 %

10.3.25 98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 12.449,68 15.323,06 15.323,06 0,22 %

10.3.26 98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 17.526,17 21.571,21 21.571,21 0,31 %

10.3.27 98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 4 10.011,59 12.322,26 49.289,04 0,72 %

10.3.28 102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

m³ 143,98 5,61 6,90 993,46 0,01 %

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 366.737,90 366.737,90 5,33 %

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA 1 317.016,87 317.016,87 4,61 %

11.1.1 COMP. 

SEDE  22

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 585 88,03 108,34 63.378,90 0,92 %

11.1.2 COMP. 

SEDE  23

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 201 97,84 120,42 24.204,42 0,35 %

11.1.3 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 972,5 10,02 12,33 11.990,92 0,17 %

11.1.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 8181,56 4,98 6,12 50.071,14 0,73 %

11.1.5 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2346,06 7,76 9,55 22.404,87 0,33 %

11.1.6 101886 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 266,9 18,98 23,36 6.234,78 0,09 %
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11.1.7 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 111,6 46,24 56,91 6.351,15 0,09 %

11.1.8 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 30,56 37,61 1.391,57 0,02 %

11.1.9 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 37,12 45,68 274,08 0,00 %

11.1.10 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 46,71 57,49 1.034,82 0,02 %

11.1.11 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 82,48 101,51 203,02 0,00 %

11.1.12 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 62,85 77,35 309,40 0,00 %

11.1.13 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 66 35,87 44,14 2.913,24 0,04 %

11.1.14 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69 32,12 39,53 2.727,57 0,04 %

11.1.15 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 76 57,32 70,54 5.361,04 0,08 %

11.1.16 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 81 49,76 61,24 4.960,44 0,07 %

11.1.17 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 708,58 872,12 1.744,24 0,03 %

11.1.18 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.443,31 1.776,42 3.552,84 0,05 %

11.1.19 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 31 12,23 15,05 466,55 0,01 %

11.1.20 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 13,48 16,59 132,72 0,00 %

11.1.21 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,48 16,59 66,36 0,00 %

11.1.22 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,99 18,44 18,44 0,00 %
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11.1.23 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 96,55 118,83 237,66 0,00 %

11.1.24 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 420,39 517,41 517,41 0,01 %

11.1.25 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 161,38 198,62 198,62 0,00 %

11.1.26 11ª SR - 

COMP. 14

Próprio LUMINÁRIA PAINEL LED PLAFON QUADRADO 40X40CM EMBUTIR 6000K 

LUZ BRANCA 36W BIVOLT

UN 320 130,17 160,21 51.267,20 0,74 %

11.1.27 101532 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1 2.013,23 2.477,88 2.477,88 0,04 %

11.1.28 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 21,27 26,17 78,51 0,00 %

11.1.29 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 32,04 39,43 1.182,90 0,02 %

11.1.30 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70 45,04 55,43 3.880,10 0,06 %

11.1.31 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 14 106,01 130,47 1.826,58 0,03 %

11.1.32 100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 10 595,76 733,26 7.332,60 0,11 %

11.1.33 101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 10 235,16 289,43 2.894,30 0,04 %

11.1.34 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 15 224,81 276,69 4.150,35 0,06 %

11.1.35 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 420 22,69 27,92 11.726,40 0,17 %

11.1.36 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 358 18,28 22,49 8.051,42 0,12 %
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11.1.37 COMP. 

SEDE  24

Próprio PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, 

DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 169 54,82 67,47 11.402,43 0,17 %

11.2 SPDA 1 49.721,03 49.721,03 0,72 %

11.2.1 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 280 77,66 95,58 26.762,40 0,39 %

11.2.2 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 180 70,28 86,50 15.570,00 0,23 %

11.2.3 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 40 60,76 74,78 2.991,20 0,04 %

11.2.4 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 16 86,66 106,66 1.706,56 0,02 %

11.2.5 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 122,56 150,84 452,52 0,01 %

11.2.6 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 171,57 211,16 633,48 0,01 %

11.2.7 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 3 143,63 176,77 530,31 0,01 %

11.2.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 16 54,57 67,16 1.074,56 0,02 %

12 ESQUADRIAS 1 281.588,02 281.588,02 4,09 %

12.1 COMP. 

SEDE  25

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 49 976,08 1.201,35 58.866,15 0,86 %

12.2 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 1.063,79 1.309,31 9.165,17 0,13 %

12.3 100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 3 810,35 997,37 2.992,11 0,04 %

12.4 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 6,72 512,37 630,62 4.237,76 0,06 %

12.5 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,58 722,07 888,72 18.289,85 0,27 %
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12.6 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 11 697,22 858,13 9.439,43 0,14 %

12.7 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 7,44 708,04 871,45 6.483,58 0,09 %

12.8 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 60,15 375,96 462,73 27.833,20 0,40 %

12.9 102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 56,12 1.653,72 2.035,39 114.226,08 1,66 %

12.10 94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 220,7 27,17 33,44 7.380,20 0,11 %

12.11 102163 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 24 562,09 691,82 16.603,68 0,24 %

12.12 102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 1 4.932,41 6.070,81 6.070,81 0,09 %

13 INCENDIO 1 84.148,73 84.148,73 1,22 %

13.1 COMP. 

SEDE  26

Próprio PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO 

TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA.

UN 99 136,44 167,93 16.625,07 0,24 %

13.2 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 88 21,19 26,08 2.295,04 0,03 %

13.3 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 9 472,98 582,14 5.239,26 0,08 %

13.4 COMP. 

SEDE  27

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 

E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 97 53,58 65,94 6.396,18 0,09 %

13.5 COMP. 

SEDE  28

Próprio CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 14,8CV

UN 1 17.536,20 21.583,55 21.583,55 0,31 %

13.6 94463 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 76 120,97 148,88 11.314,88 0,16 %

13.7 94464 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 12 159,36 196,14 2.353,68 0,03 %

13.8 94470 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 118,79 146,20 877,20 0,01 %
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13.9 94468 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 

1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 9 77,94 95,92 863,28 0,01 %

13.10 94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 174,18 214,38 214,38 0,00 %

13.11 94478 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 176,02 216,64 1.299,84 0,02 %

13.12 94479 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 230,09 283,19 566,38 0,01 %

13.13 94483 SINAPI CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE 

BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA 

EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 1.268,48 1.561,24 1.561,24 0,02 %

13.14 97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 101,70 125,17 1.752,38 0,03 %

13.15 97438 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 116,15 142,95 714,75 0,01 %

13.16 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2.160,76 2.659,46 2.659,46 0,04 %

13.17 101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.375,27 4.154,28 4.154,28 0,06 %

13.18 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 319,44 393,16 1.179,48 0,02 %

13.19 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 387,61 477,07 1.431,21 0,02 %

13.20 103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 352,45 433,79 867,58 0,01 %

13.21 101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 162,18 199,61 199,61 0,00 %

14 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS 1 543.642,19 543.642,19 7,90 %

14.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1962,73 80,60 99,20 194.702,81 2,83 %

14.2 96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 1663,5 32,12 39,53 65.758,15 0,96 %
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14.3 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1095,63 3,34 4,11 4.503,03 0,07 %

14.4 96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_03/2024

m² 1095,63 15,49 19,06 20.882,70 0,30 %

14.5 88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1095,63 23,14 28,48 31.203,54 0,45 %

14.6 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1962,73 4,14 5,09 9.990,29 0,15 %

14.7 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 3501,35 3,24 3,98 13.935,37 0,20 %

14.8 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1962,73 19,29 23,74 46.595,21 0,68 %

14.9 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 3501,35 10,33 12,71 44.502,15 0,65 %

14.10 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1962,73 15,57 19,16 37.605,90 0,55 %

14.11 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3501,35 13,35 16,43 57.527,18 0,84 %

14.12 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 237,16 21,00 25,84 6.128,21 0,09 %

14.13 102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 237,16 17,39 21,40 5.075,22 0,07 %

14.14 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 237,16 14,63 18,00 4.268,88 0,06 %

14.15 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 22 22,50 27,69 609,18 0,01 %

14.16 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 52,5 5,49 6,75 354,37 0,01 %

15 URBANIZAÇÃO 1 604.425,80 604.425,80 8,78 %

15.1 92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 4000 105,44 129,77 519.080,00 7,54 %

15.2 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 350 56,53 69,57 24.349,50 0,35 %

15.3 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 100 20,31 24,99 2.499,00 0,04 %
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15.4 103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 5 1.333,33 1.641,06 8.205,30 0,12 %

15.5 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 200 204,31 251,46 50.292,00 0,73 %

16 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1 3.213,12 3.213,12 0,05 %

16.1 COMP. 

SEDE  29

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 2.610,60 3.213,12 3.213,12 0,05 %

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 458.269,21 458.269,21 6,66 %

17.1 COMPOSIÇ

ÃO - 30 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE EDIFICAÇÃO UN 1 372.334,43 458.269,21 458.269,21 6,66 %

Total Geral 6.883.482,70

_______________________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 11ª GRD/UIP

Total sem BDI 5.595.691,72

Total do BDI 1.287.790,98
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Obra

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 2.689,65

1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

11 - 01

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

UN 1,0000000 2.185,29 2.185,29

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 25,79 116,05

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7500000 19,85 133,98

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,0000000 400,00 800,00

Insumo 00004115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 31,5000000 36,04 1.135,26

MO sem LS => 200,33 LS => 0,00 MO com LS => 200,33

Valor do BDI => 504,36 2.689,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.689,65

2 PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA 29.106,14

2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1,0000000 1,91 1,91

Composição 

Auxiliar

5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0007318 107,85 0,07

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 19,85 0,02

Composição 

Auxiliar

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 68,95 0,52

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2025 - Amapá

SICRO3 - 10/2024 - Amapá

23,08% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 330,70 0,35

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 289,08 0,08

Composição 

Auxiliar

73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 177,87 0,44

Composição 

Auxiliar

93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 71,64 0,43

MO sem LS => 0,39 LS => 0,00 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,44 2,35

Quant. => 1.285,00 Preço Total => 3.019,75

2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,88 6,88

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 289,08 1,30

Composição 

Auxiliar

96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 98,12 1,20

Composição 

Auxiliar

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 68,95 0,77

Composição 

Auxiliar

96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 237,84 0,74

Composição 

Auxiliar

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 330,70 1,40

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 19,85 0,30

Composição 

Auxiliar

5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0109146 107,85 1,17

MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MO com LS => 1,32

Valor do BDI => 1,58 8,46

Quant. => 514,00 Preço Total => 4.348,44

2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,87 6,87

Composição 

Auxiliar

89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 84,48 0,78

Composição 

Auxiliar

89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 345,34 4,38

Composição 

Auxiliar

88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 259,34 1,08

Composição 

Auxiliar

88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0067000 94,03 0,63

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69

Valor do BDI => 1,58 8,45

Quant. => 713,89 Preço Total => 6.032,37

2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,24 2,24

Composição 

Auxiliar

89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 345,34 2,03

Composição 

Auxiliar

89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 84,48 0,21

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,51 2,75

Quant. => 5.711,12 Preço Total => 15.705,58

3 INFRAESTRUTURA 487.237,52

3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 87,36 87,36

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 19,85 62,05

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 26,21 25,31

MO sem LS => 68,98 LS => 0,00 MO com LS => 68,98

Valor do BDI => 20,16 107,52

Quant. => 22,50 Preço Total => 2.419,20

3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 96,08 96,08

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 19,85 69,77

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 26,21 26,31

MO sem LS => 75,79 LS => 0,00 MO com LS => 75,79

Valor do BDI => 22,17 118,25

Quant. => 5,13 Preço Total => 606,62

3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 53,35 53,35

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 19,85 2,43

Composição 

Auxiliar

94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 609,41 42,04

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 26,21 8,88

MO sem LS => 12,86 LS => 0,00 MO com LS => 12,86

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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Valor do BDI => 12,31 65,66

Quant. => 9,00 Preço Total => 590,94

3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 177,25 177,25

Composição 

Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0600000 35,64 2,13

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3870000 21,73 30,13

Composição 

Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2390000 34,33 8,20

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3950000 25,79 87,55

Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 18,80 0,09

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0220000 18,58 0,40

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,7330000 9,30 6,81

Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

17 MM

m² 0,3360000 62,30 20,93

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 5,4010000 3,25 17,55

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0095500 7,25 0,06

Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0550000 17,11 0,94

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1190000 20,71 2,46

MO sem LS => 106,15 LS => 0,00 MO com LS => 106,15

Valor do BDI => 40,90 218,15

Quant. => 14,40 Preço Total => 3.141,36

3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 96,53 96,53

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 35,64 0,49

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7180000 25,79 44,30

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310000 21,73 15,88

Composição 

Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0560000 34,33 1,92

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,7220000 3,25 2,34

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0150000 20,71 0,31

Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

17 MM

m² 0,3150000 62,30 19,62

Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0080000 17,11 0,13

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0090000 18,58 0,16

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 9,30 11,32

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0095500 7,25 0,06

MO sem LS => 51,71 LS => 0,00 MO com LS => 51,71

Valor do BDI => 22,27 118,80

Quant. => 545,97 Preço Total => 64.861,23

3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 92,27 92,27

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8660000 25,79 22,33

Composição 

Auxiliar

92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,2630000 185,05 48,66

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 21,73 3,45

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,25 0,07

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 

M

UNXMES 0,3930000 20,00 7,86

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 19,13 3,74

Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 7,36 5,77

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 20,71 0,39

MO sem LS => 31,70 LS => 0,00 MO com LS => 31,70

Valor do BDI => 21,29 113,56

Quant. => 24,21 Preço Total => 2.749,28

3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 18,55 18,55

Composição 

Auxiliar

92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,07 12,07

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 21,89 1,40

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 26,01 4,31

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,22 0,18

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,80 0,59

MO sem LS => 6,06 LS => 0,00 MO com LS => 6,06

Valor do BDI => 4,28 22,83

Quant. => 100,00 Preço Total => 2.283,00

3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 16,72 16,72

Composição 

Auxiliar

92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,52 12,52

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 26,01 2,65

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,89 0,85

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,22 0,11

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento
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Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,80 0,59

MO sem LS => 3,23 LS => 0,00 MO com LS => 3,23

Valor do BDI => 3,85 20,57

Quant. => 120,00 Preço Total => 2.468,40

3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 15,05 15,05

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 21,89 0,67

Composição 

Auxiliar

92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,61 11,61

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 26,01 2,10

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,80 0,59

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 3,47 18,52

Quant. => 190,00 Preço Total => 3.518,80

3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 12,82 12,82

Composição 

Auxiliar

92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,97 9,97

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 21,89 0,54

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 26,01 1,66

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3170000 0,22 0,06

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,80 0,59

MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91

Valor do BDI => 2,95 15,77Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Quant. => 50,00 Preço Total => 788,50

3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0000000 1.204,92 1.204,92

Composição 

Auxiliar

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1330000 0,53 0,07

Composição 

Auxiliar

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1610000 1,33 0,21

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5870000 26,21 15,38

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8810000 19,85 17,48

Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2600000 929,99 1.171,78

MO sem LS => 26,24 LS => 0,00 MO com LS => 26,24

Valor do BDI => 278,09 1.483,01

Quant. => 4,68 Preço Total => 6.940,48

3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0000000 1.036,59 1.036,59

Composição 

Auxiliar

94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,1600000 788,63 914,81

Composição 

Auxiliar

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3400000 1,33 0,45

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8820000 19,85 57,20

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4250000 26,21 63,55

Composição 

Auxiliar

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1010000 0,53 0,58

MO sem LS => 153,96 LS => 0,00 MO com LS => 153,96

Valor do BDI => 239,24 1.275,83

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 52,86 Preço Total => 67.440,37

3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 60,14 60,14

Composição 

Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 20,77 2,01

Composição 

Auxiliar

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 26,48 11,38

Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

KG 1,5000000 31,17 46,75

MO sem LS => 10,99 LS => 0,00 MO com LS => 10,99

Valor do BDI => 13,88 74,02

Quant. => 545,97 Preço Total => 40.412,69

3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

02

Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

M² 1,0000000 49,71 49,71

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 19,85 13,08

Composição 

Auxiliar

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 330,70 1,98

Composição 

Auxiliar

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 68,95 0,20

Composição 

Auxiliar

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 42,40 11,61

Composição 

Auxiliar

91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 35,28 8,96

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 02

Próprio ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 1,2500000 11,11 13,88

MO sem LS => 26,59 LS => 0,00 MO com LS => 26,59

Valor do BDI => 11,47 61,18

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 1.130,00 Preço Total => 69.133,40

3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

11 - 03

Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 1,0000000 303,13 303,13

Composição 

Auxiliar

89479 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 1,0000000 123,07 123,07

Composição 

Auxiliar

90278 SINAPI GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,0973000 799,55 77,79

Composição 

Auxiliar

92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,4900000 18,63 102,27

MO sem LS => 69,05 LS => 0,00 MO com LS => 69,05

Valor do BDI => 69,96 373,09

Quant. => 120,50 Preço Total => 44.957,34

3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,15 3,15

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,85 0,09

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 26,21 0,36

Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 2,60 2,70

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,72 3,87

Quant. => 1.000,00 Preço Total => 3.870,00

3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,58 15,58

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 26,01 2,17

Composição 

Auxiliar

92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,07 12,07

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 21,89 0,29

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,80 0,59

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,22 0,46

MO sem LS => 3,42 LS => 0,00 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 3,59 19,17

Quant. => 1.751,98 Preço Total => 33.585,45

3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

m³ 1,0000000 1.004,79 1.004,79

Composição 

Auxiliar

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0530000 1,33 0,07

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 26,21 10,77

Composição 

Auxiliar

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0490000 0,53 0,02

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 19,85 8,15

Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0600000 929,99 985,78

MO sem LS => 15,21 LS => 0,00 MO com LS => 15,21

Valor do BDI => 231,90 1.236,69

Quant. => 111,16 Preço Total => 137.470,46

4 SUPERESTRUTURA 2.282.929,43

4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

11 - 04

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,30 14,30

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Insumo PREÇO DE 

MERCADO

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 610 x 113 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,90 9,90

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,30 17,60

Quant. => 18.976,00 Preço Total => 333.977,60

4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

11 - 05

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,30 14,30

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 05

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x 101 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,90 9,90

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,30 17,60

Quant. => 8.019,00 Preço Total => 141.134,40

4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

11 - 06

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,39 14,39

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 06

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  74 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,32 17,71

Quant. => 5.892,00 Preço Total => 104.347,32

4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição COMP. SEDE 

11 - 07

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,39 14,39

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 07

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  72 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,32 17,71

Quant. => 1.994,90 Preço Total => 35.329,67

4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE 

11 - 08

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,39 14,39

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 08

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 460 x  60 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,32 17,71

Quant. => 522,60 Preço Total => 9.255,24

4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

09

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,39 14,39

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 09

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  53 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,32 17,71

Quant. => 15.735,90 Preço Total => 278.682,78

4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

10

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,39 14,39

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 10

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  46.1 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,32 17,71

Quant. => 6.878,50 Preço Total => 121.818,23

4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

11

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,39 14,39FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 11

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 360 x  39 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,32 17,71

Quant. => 10.058,80 Preço Total => 178.141,34

4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

12

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 15,16 15,16

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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CNPJ:

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 12

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 310 x  32.7 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,76 10,76

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,49 18,65

Quant. => 4.383,00 Preço Total => 81.742,95

4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

13

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1,0000000 17,29 17,29

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0227000 174,37 3,95

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,15 0,59

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0015000 20,70 0,03

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0015000 346,16 0,51

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0150000 22,79 0,34

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0227000 8,80 0,19

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 13

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 23.8, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,76 10,76

Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 0,0510000 7,17 0,36

Insumo 00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 10,27 0,56

MO sem LS => 0,92 LS => 0,00 MO com LS => 0,92

Valor do BDI => 3,99 21,28

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material
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Quant. => 87,90 Preço Total => 1.870,51

4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

14

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,34 14,34

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 14

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  80 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,94 9,94

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,30 17,64

Quant. => 5.184,00 Preço Total => 91.445,76

4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

15

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 15,33 15,33

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 15

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  22.3 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,93 10,93

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,53 18,86

Quant. => 1.564,00 Preço Total => 29.497,04

4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

16

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0015000 20,70 0,03

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0016000 346,16 0,55

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0015000 174,37 0,26

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0150000 22,79 0,34

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,15 0,59

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0277000 8,80 0,24

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 16

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 19.3, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 11,06 11,06

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 10,27 0,56

Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 0,0510000 7,17 0,36

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 3,22 17,21

Quant. => 96,50 Preço Total => 1.660,76

4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

17

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 15,16 15,16

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0040000 346,16 1,38

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358000 26,15 0,93

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 26,95 0,48

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0037000 174,37 0,64

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0140000 22,79 0,31

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0044000 20,70 0,09

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358000 8,80 0,31

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 17

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 150 x  24 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,76 10,76

Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0280000 8,02 0,22

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,04

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,49 18,65

Quant. => 466,70 Preço Total => 8.703,95

4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material
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CNPJ:

Composição COMP. SEDE  

18

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 12,78 12,78

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0016000 346,16 0,55

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0015000 174,37 0,26

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0227000 8,80 0,19

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0150000 22,79 0,34

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0015000 20,70 0,03

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,15 0,59

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 18

Próprio PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 85, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,90 9,90

Insumo 00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 10,27 0,56

Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 0,0510000 7,17 0,36

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,94 15,72

Quant. => 725,10 Preço Total => 11.398,57

4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

19

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 12,56 12,56

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0015000 20,70 0,03

Composição 

Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0227000 8,80 0,19

Composição 

Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,15 0,59

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0015000 174,37 0,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0016000 346,16 0,55

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0015000 22,79 0,03

Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 0,0510000 7,17 0,36

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 19

Próprio PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 9,99 9,99

Insumo 00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 10,27 0,56

MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 2,89 15,45

Quant. => 8.462,80 Preço Total => 130.750,26

4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

20

Próprio LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, 

ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020

M² 1,0000000 285,05 285,05

Composição 

Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 26,95 2,23

Composição 

Auxiliar

91598 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024

KG 1,8000000 10,13 18,23

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0106000 174,37 1,84

Composição 

Auxiliar

103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1170000 1.034,70 121,05

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1250000 22,79 2,84

Composição 

Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0830000 20,70 1,71

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0106000 346,16 3,66

Insumo 00011047 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) KG 0,0720000 14,09 1,01

Insumo 00043124 SINAPI CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM

m² 1,0040000 102,39 102,79

Insumo M0965 SICRO3 Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm un 3,8690000 7,60 29,39

Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0100000 30,00 0,30

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

MO sem LS => 10,33 LS => 0,00 MO com LS => 10,33

Valor do BDI => 65,78 350,83

Quant. => 2.036,10 Preço Total => 714.324,96

4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 

2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1,0000000 5.134,93 5.134,93

Composição 

Auxiliar

95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 7,8400000 23,65 185,41

Composição 

Auxiliar

95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 104,1600000 15,05 1.567,60

Composição 

Auxiliar

103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 1.034,70 1.034,70

Composição 

Auxiliar

101980 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 

LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 7,8500000 299,01 2.347,22

MO sem LS => 1.206,02 LS => 0,00 MO com LS => 1.206,02

Valor do BDI => 1.185,14 6.320,07

Quant. => 1,40 Preço Total => 8.848,09

5 ALVENARIAS E DIVISÕES E ACESSÓRIOS 548.424,49

5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 98,67 98,67

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5220000 22,79 11,89

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 19,85 3,39

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,0006000 10,87 21,74

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7624000 9,58 7,30

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,12 2,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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CNPJ:

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,59 3,94

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407000 2,87 2,12

Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0248000 52,07 1,29

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 20,73 43,65

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,4803000 0,29 0,13

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,32 0,80

MO sem LS => 12,75 LS => 0,00 MO com LS => 12,75

Valor do BDI => 22,77 121,44

Quant. => 454,85 Preço Total => 55.236,98

5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 112,60 112,60

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 22,79 13,56

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 19,85 3,87

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9117000 9,58 8,73

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,59 3,94

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,12 2,42

Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0296000 52,07 1,54

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,32 0,80

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 20,73 43,65

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,9139000 10,87 31,67

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,29 0,15

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 2,87 2,27

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54

Valor do BDI => 25,98 138,58

Quant. => 986,86 Preço Total => 136.759,05

5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

21

Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

EXTERNO (PLACA CIMENTÍCIA E RU), COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO 

TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

M² 1,0000000 185,58 185,58

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570000 19,85 3,11

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6280000 22,79 14,31

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 2,87 2,27

Insumo 00003413 SINAPI PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 

X 600 MM

M² 1,0000000 45,86 45,86

Insumo 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M² 1,0530000 40,21 42,34

Insumo 00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), 

COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0530000 27,35 28,79

Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290000 52,07 1,51

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999000 10,87 31,52

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,29 0,26

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9093000 9,58 8,71

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,12 2,40

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,59 3,70

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,32 0,80

MO sem LS => 14,60 LS => 0,00 MO com LS => 14,60

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 42,83 228,41

Quant. => 1.303,11 Preço Total => 297.643,35

5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 1,0000000 14,00 14,00

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 19,85 0,43

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0660000 22,79 1,50

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 7,6364000 0,29 2,21

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,0293000 9,58 9,86

MO sem LS => 1,61 LS => 0,00 MO com LS => 1,61

Valor do BDI => 3,23 17,23

Quant. => 250,00 Preço Total => 4.307,50

5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 1.151,71 1.151,71

Composição 

Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 35,64 3,17

Composição 

Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 34,33 45,17

Composição 

Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 27,43 38,53

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 19,85 13,93

Insumo 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 47,85 25,36

Insumo 00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

E= *3,0* CM

m² 1,0500000 973,66 1.022,34

Insumo 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 3,31 3,21

MO sem LS => 86,25 LS => 0,00 MO com LS => 86,25

Valor do BDI => 265,81 1.417,52

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 35,28 Preço Total => 50.010,10

5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 1,0000000 1.171,59 1.171,59

Composição 

Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1450000 35,64 5,16

Composição 

Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7140000 27,43 74,44

Composição 

Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 2,5690000 34,33 88,19

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3570000 19,85 26,93

Insumo 00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

E= *3,0* CM

m² 1,0000000 973,66 973,66

Insumo 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 3,31 3,21

MO sem LS => 166,65 LS => 0,00 MO com LS => 166,65

Valor do BDI => 270,40 1.441,99

Quant. => 2,08 Preço Total => 2.999,33

5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

M 1,0000000 89,69 89,69

Composição 

Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3300000 26,01 34,59

Composição 

Auxiliar

88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0930000 21,89 23,92

Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,4770000 45,42 21,66

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,1820000 0,61 1,33

Insumo 00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 1,0910000 7,38 8,05

Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0020000 74,06 0,14

MO sem LS => 47,46 LS => 0,00 MO com LS => 47,46

Valor do BDI => 20,70 110,39

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 13,30 Preço Total => 1.468,18

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 329.649,17

6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 30,78 30,78

Composição 

Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362000 20,77 2,82

Composição 

Auxiliar

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039000 26,48 15,99

Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,4615000 3,46 11,97

MO sem LS => 15,45 LS => 0,00 MO com LS => 15,45

Valor do BDI => 7,10 37,88

Quant. => 99,88 Preço Total => 3.783,45

6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 1,0000000 11,41 11,41

Composição 

Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0307000 20,77 0,63

Composição 

Auxiliar

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1361000 26,48 3,60

Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 0,7385000 3,46 2,55

Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 0,3571000 12,97 4,63

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 2,63 14,04

Quant. => 4,00 Preço Total => 56,16

6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98559 SINAPI TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 M 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 20,77 0,28

Composição 

Auxiliar

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0604000 26,48 1,59

Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 0,4054000 12,97 5,25

MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 1,64 8,76

Quant. => 1.663,50 Preço Total => 14.572,26

6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 179,84 179,84

Composição 

Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 20,77 4,36

Composição 

Auxiliar

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 26,48 24,68

Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 18,50 10,86

Insumo 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 121,52 137,54

Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 9,24 2,40

MO sem LS => 23,85 LS => 0,00 MO com LS => 23,85

Valor do BDI => 41,50 221,34

Quant. => 1.046,00 Preço Total => 231.521,64

6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 1,0000000 61,92 61,92

Composição 

Auxiliar

87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0350000 1.049,97 36,74

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6912000 26,21 18,11

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1558000 19,85 3,09

Insumo 00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 3,83 3,98

MO sem LS => 23,62 LS => 0,00 MO com LS => 23,62

Valor do BDI => 14,29 76,21

Quant. => 1.046,00 Preço Total => 79.715,66

7 PEITORIS E CHAPINS 31.897,99

7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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CNPJ:

Composição 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 168,66 168,66

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 19,85 4,14

Composição 

Auxiliar

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 35,64 0,74

Composição 

Auxiliar

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 34,33 13,66

Composição 

Auxiliar

87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 594,47 3,56

Composição 

Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 27,43 11,49

Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 129,88 135,07

MO sem LS => 26,09 LS => 0,00 MO com LS => 26,09

Valor do BDI => 38,92 207,58

Quant. => 115,25 Preço Total => 23.923,59

7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1,0000000 46,28 46,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 19,85 1,78

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 26,21 4,69

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0920000 36,21 3,33

Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 33 CM

M 1,1500000 31,50 36,22

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,3300000 0,20 0,26

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 10,68 56,96

Quant. => 140,00 Preço Total => 7.974,40

8 REVESTIMENTOS - PAREDES 56.136,93

8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,18 7,18

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,21 3,65

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 19,85 0,92

Composição 

Auxiliar

87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 706,41 2,61

MO sem LS => 3,96 LS => 0,00 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 1,65 8,83

Quant. => 150,00 Preço Total => 1.324,50

8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 1,0000000 41,69 41,69

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,21 10,71

Composição 

Auxiliar

87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0293000 688,43 20,17

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 19,85 8,11

Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 17,08 2,70

MO sem LS => 17,16 LS => 0,00 MO com LS => 17,16

Valor do BDI => 9,62 51,31

Quant. => 75,00 Preço Total => 3.848,25

8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 68,78 68,78

Composição 

Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341000 30,12 16,08

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686000 19,85 5,33

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4220000 5,51 2,32

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0553000 38,33 40,44

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 0,94 4,61

MO sem LS => 17,78 LS => 0,00 MO com LS => 17,78

Valor do BDI => 15,87 84,65

Quant. => 337,42 Preço Total => 28.562,60

8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 1,0000000 14,00 14,00

Composição 

Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871000 30,12 2,62

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326000 19,85 0,64

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 0,94 0,60

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0890000 5,51 0,49

Insumo 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 0,1875000 51,48 9,65

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 3,23 17,23

Quant. => 1.300,15 Preço Total => 22.401,58

9 REVESTIMENTOS - PISOS 570.391,18

9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 49,79 49,79

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 19,85 2,44

Composição 

Auxiliar

87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 813,76 35,07

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 26,21 6,42

Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 25,25 5,30

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 1,12 0,56

MO sem LS => 10,40 LS => 0,00 MO com LS => 10,40

Valor do BDI => 11,49 61,28

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 1.916,83 Preço Total => 117.463,34

9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 137,00 137,00

Composição 

Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203000 30,12 15,67

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674000 19,85 3,32

Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 1,0690000 85,00 90,86

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,51 0,77

Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,89 26,38

MO sem LS => 15,86 LS => 0,00 MO com LS => 15,86

Valor do BDI => 31,61 168,61

Quant. => 1.739,96 Preço Total => 293.374,65

9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 146,75 146,75

Composição 

Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 27,43 15,00

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 19,85 5,41

Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* 

CM

M 1,0000000 122,62 122,62

Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,89 3,72

MO sem LS => 16,69 LS => 0,00 MO com LS => 16,69

Valor do BDI => 33,86 180,61

Quant. => 57,10 Preço Total => 10.312,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E 

= 9 A 10 MM (INSTALADO)

m² 1,0000000 202,73 202,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 232,51

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 180,20 Preço Total => 41.898,30

9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 1.069,67 1.069,67

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 25,79 41,95

Composição 

Auxiliar

94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,2315000 732,63 902,23

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,21 37,08

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 19,85 60,37

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,5000000 3,25 8,12

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 7,25 0,15

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,1250000 4,72 14,75

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 16,78 5,02

MO sem LS => 190,66 LS => 0,00 MO com LS => 190,66

Valor do BDI => 246,87 1.316,54

Quant. => 51,52 Preço Total => 67.828,14

9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 1,0000000 165,49 165,49

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370000 26,21 11,45

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 19,85 4,32

Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2150000 2,89 3,51

Insumo 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 

25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

m² 0,2500000 583,82 145,95

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400000 1,12 0,26

MO sem LS => 12,81 LS => 0,00 MO com LS => 12,81

Valor do BDI => 38,19 203,68

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 194,00 Preço Total => 39.513,92

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 202.995,23

10.1 ÁGUA FRIA 18.605,92

10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 24,64 24,64

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0719000 25,50 1,83

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0719000 21,35 1,53

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084000 17,51 0,14

Insumo 00011670 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 21,14 21,14

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 5,68 30,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 30,32

10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 103,09 103,09

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 25,50 5,64

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 21,35 4,72

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 17,51 0,18

Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN 1,0000000 92,55 92,55

MO sem LS => 8,62 LS => 0,00 MO com LS => 8,62

Valor do BDI => 23,79 126,88

Quant. => 15,00 Preço Total => 1.903,20

10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 97,83 97,83

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 25,50 5,64

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 21,35 4,72

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 17,51 0,18

Insumo 00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN 1,0000000 87,29 87,29

MO sem LS => 8,62 LS => 0,00 MO com LS => 8,62

Valor do BDI => 22,57 120,40

Quant. => 8,00 Preço Total => 963,20

10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 20,52 20,52

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0719000 21,35 1,53

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0719000 25,50 1,83

Insumo 00006036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2"

UN 1,0000000 17,02 17,02

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084000 17,51 0,14

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 4,73 25,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 25,25

10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 90,74 90,74

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1829000 25,50 4,66

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1829000 21,35 3,90

Insumo 00006006 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1/2"

UN 1,0000000 82,04 82,04

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084000 17,51 0,14

MO sem LS => 7,12 LS => 0,00 MO com LS => 7,12

Valor do BDI => 20,94 111,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Quant. => 15,00 Preço Total => 1.675,20

10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 172,47 172,47

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3131000 21,35 6,68

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3131000 25,50 7,98

Insumo 00006014 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4"

UN 1,0000000 157,52 157,52

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 17,51 0,29

MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21

Valor do BDI => 39,80 212,27

Quant. => 2,00 Preço Total => 424,54

10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 54,02 54,02

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 19,85 0,95

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 25,50 3,88

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,75 0,09

Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,0000000 49,10 49,10

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 12,46 66,48

Quant. => 16,00 Preço Total => 1.063,68

10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,48 10,48

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 19,85 0,95

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 25,50 3,88

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,75 0,09

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 

CM

UN 1,0000000 5,56 5,56

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,41 12,89

Quant. => 17,00 Preço Total => 219,13

10.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,28 17,28

Composição 

Auxiliar

88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3038000 14,81 4,49

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0972000 19,85 1,92

Insumo 00001414 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" 

OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 1,0000000 10,87 10,87

MO sem LS => 4,96 LS => 0,00 MO com LS => 4,96

Valor do BDI => 3,98 21,26

Quant. => 1,00 Preço Total => 21,26

10.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,53 6,53

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1013000 21,35 2,16

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1013000 25,50 2,58

Insumo 00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,69 0,69

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,13 0,07

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 73,22 0,58

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 64,63 0,45

MO sem LS => 3,94 LS => 0,00 MO com LS => 3,94

Valor do BDI => 1,50 8,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 8,03

10.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF

ONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição 89372 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,80 13,80

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0874000 25,50 2,22

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0874000 21,35 1,86

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 64,63 0,30

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0060000 73,22 0,43

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,13 0,06

Insumo 00003854 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 8,93 8,93

MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS => 3,40

Valor do BDI => 3,18 16,98

Quant. => 1,00 Preço Total => 16,98

10.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 16,24 16,24

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1013000 25,50 2,58

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1013000 21,35 2,16

Insumo 00003873 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 10,40 10,40

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 64,63 0,45

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,13 0,07

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 73,22 0,58

MO sem LS => 3,94 LS => 0,00 MO com LS => 3,94

Valor do BDI => 3,74 19,98

Quant. => 2,00 Preço Total => 39,96

10.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89387 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 25,59 25,59

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1208000 25,50 3,08

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1208000 21,35 2,57

Insumo 00038021 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 18,46 18,46

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,13 0,08

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 64,63 0,60

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0110000 73,22 0,80

MO sem LS => 4,70 LS => 0,00 MO com LS => 4,70

Valor do BDI => 5,90 31,49

Quant. => 3,00 Preço Total => 94,47

10.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,63 8,63

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0694000 25,50 1,76

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0694000 21,35 1,48

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 64,63 0,76

Insumo 00003862 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 3,58 3,58

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157000 2,13 0,03

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0140000 73,22 1,02

MO sem LS => 2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 1,99 10,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 10,62

10.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 9,10 9,10

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1111000 25,50 2,83

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1111000 21,35 2,37

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 64,63 0,52

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,13 0,07

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0095000 73,22 0,69

Insumo 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32

Valor do BDI => 2,10 11,20

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,20

10.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 5,23 5,23

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0805000 25,50 2,05

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0805000 21,35 1,71

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,13 0,06

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 64,63 0,30

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0060000 73,22 0,43

Insumo 00000107 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,68 0,68

MO sem LS => 3,13 LS => 0,00 MO com LS => 3,13

Valor do BDI => 1,20 6,43

Quant. => 5,00 Preço Total => 32,15

10.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,11 6,11

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0944000 21,35 2,01

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0944000 25,50 2,40

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 64,63 0,38

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 73,22 0,51

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,13 0,06

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67

Valor do BDI => 1,41 7,52

Quant. => 15,00 Preço Total => 112,80

10.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,70 7,70

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0635000 25,50 1,61

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0635000 21,35 1,35

Insumo 00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 

1/4", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 3,12 3,12

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0125000 73,22 0,91

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0144000 2,13 0,03

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 64,63 0,68

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 1,77 9,47

Quant. => 4,00 Preço Total => 37,88

10.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 16,03 16,03

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 25,50 3,34

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 21,35 2,79

Insumo 00000095 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM 

X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 9,54 9,54

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0024000 64,63 0,15

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0030000 73,22 0,21

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 3,69 19,72

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Quant. => 2,00 Preço Total => 39,44

10.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 8,97 8,97

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1181000 21,35 2,52

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1181000 25,50 3,01

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0125000 73,22 0,91

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 64,63 0,68

Insumo 00000812 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,77 1,77

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0394000 2,13 0,08

MO sem LS => 4,59 LS => 0,00 MO com LS => 4,59

Valor do BDI => 2,07 11,04

Quant. => 4,00 Preço Total => 44,16

10.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,28 7,28

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1111000 25,50 2,83

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1111000 21,35 2,37

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0095000 73,22 0,69

Insumo 00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,80 0,80

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,13 0,07

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 64,63 0,52

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32

Valor do BDI => 1,68 8,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 8,96

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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10.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,70 8,70

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 21,35 2,79

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 25,50 3,34

Insumo 00001955 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,78 1,78

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,13 0,06

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 64,63 0,30

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0060000 73,22 0,43

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 2,00 10,70

Quant. => 5,00 Preço Total => 53,50

10.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89361 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,76 8,76

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 25,50 3,34

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 21,35 2,79

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,13 0,06

Insumo 00001926 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,84 1,84

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0060000 73,22 0,43

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 64,63 0,30

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 2,02 10,78

Quant. => 1,00 Preço Total => 10,78

10.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,72 10,72

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 21,35 3,24

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 25,50 3,87

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 64,63 0,45

Insumo 00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,51 2,51

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,13 0,07

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 73,22 0,58

MO sem LS => 5,93 LS => 0,00 MO com LS => 5,93

Valor do BDI => 2,47 13,19

Quant. => 2,00 Preço Total => 26,38

10.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,40 15,40

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 25,50 4,62

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 21,35 3,86

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,13 0,08

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0110000 73,22 0,80

Insumo 00001957 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,44 5,44

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 64,63 0,60

MO sem LS => 7,07 LS => 0,00 MO com LS => 7,07

Valor do BDI => 3,55 18,95

Quant. => 2,00 Preço Total => 37,90

10.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 20,98 20,98

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 21,35 4,09

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 25,50 4,89

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0427000 2,13 0,09

Insumo 00001958 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 10,13 10,13

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 64,63 0,76

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0140000 73,22 1,02

MO sem LS => 7,48 LS => 0,00 MO com LS => 7,48

Valor do BDI => 4,84 25,82

Quant. => 5,00 Preço Total => 129,10

10.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,38 14,38

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1416000 25,50 3,61

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1416000 21,35 3,02

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 64,63 0,38

Insumo 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,79 6,79

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,13 0,07

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 73,22 0,51

MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51

Valor do BDI => 3,31 17,69

Quant. => 2,00 Preço Total => 35,38

10.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,42 7,42

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 21,35 2,79

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 25,50 3,34

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0060000 73,22 0,43

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,13 0,06

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 64,63 0,30

Insumo 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,50 0,50

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 1,71 9,13

Quant. => 7,00 Preço Total => 63,91

10.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,82 8,82

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 21,35 3,24

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 25,50 3,87

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,13 0,07

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 73,22 0,58

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 64,63 0,45

Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,61 0,61

MO sem LS => 5,93 LS => 0,00 MO com LS => 5,93

Valor do BDI => 2,03 10,85

Quant. => 19,00 Preço Total => 206,15

10.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,00 12,00

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 25,50 4,62

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 21,35 3,86

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0110000 73,22 0,80

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,13 0,08

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 64,63 0,60

Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,04 2,04

MO sem LS => 7,07 LS => 0,00 MO com LS => 7,07

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Valor do BDI => 2,76 14,76

Quant. => 18,00 Preço Total => 265,68

10.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,82 15,82

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 25,50 4,89

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 21,35 4,09

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0140000 73,22 1,02

Insumo 00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,97 4,97

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0427000 2,13 0,09

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 64,63 0,76

MO sem LS => 7,48 LS => 0,00 MO com LS => 7,48

Valor do BDI => 3,65 19,47

Quant. => 3,00 Preço Total => 58,41

10.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,43 13,43

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1666000 25,50 4,24

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1666000 21,35 3,55

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,13 0,07

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0095000 73,22 0,69

Insumo 00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,36 4,36

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 64,63 0,52

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49

Valor do BDI => 3,09 16,52

Quant. => 3,00 Preço Total => 49,56

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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10.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,88 9,88

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1416000 21,35 3,02

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1416000 25,50 3,61

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 73,22 0,51

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,13 0,06

Insumo 00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,30 2,30

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 64,63 0,38

MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51

Valor do BDI => 2,28 12,16

Quant. => 16,00 Preço Total => 194,56

10.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,60 11,60

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 21,35 2,80

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 25,50 3,34

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 64,63 0,38

Insumo 00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,51 4,51

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,13 0,06

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 73,22 0,51

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 2,67 14,27

Quant. => 27,00 Preço Total => 385,29

10.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,87 7,87

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 21,35 2,79

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 25,50 3,34

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,13 0,06

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0060000 73,22 0,43

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 64,63 0,30

Insumo 00003499 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,95 0,95

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 1,81 9,68

Quant. => 1,00 Preço Total => 9,68

10.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,72 11,72

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 25,50 2,66

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 21,35 2,23

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157000 2,13 0,03

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0140000 73,22 1,02

Insumo 00003502 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,02 5,02

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 64,63 0,76

MO sem LS => 4,08 LS => 0,00 MO com LS => 4,08

Valor do BDI => 2,70 14,42

Quant. => 1,00 Preço Total => 14,42

10.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,13 11,13

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 25,50 4,62

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 21,35 3,86

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 64,63 0,68

Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 1,01 1,01

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0120000 73,22 0,87

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0453000 2,13 0,09

MO sem LS => 7,07 LS => 0,00 MO com LS => 7,07

Valor do BDI => 2,56 13,69

Quant. => 39,00 Preço Total => 533,91

10.1.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,26 10,26

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1748000 21,35 3,73

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1748000 25,50 4,45

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 64,63 0,45

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0437000 2,13 0,09

Insumo 00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 0,89 0,89

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0090000 73,22 0,65

MO sem LS => 6,81 LS => 0,00 MO com LS => 6,81

Valor do BDI => 2,36 12,62

Quant. => 2,00 Preço Total => 25,24

10.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,72 16,72

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2416000 25,50 6,16

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2416000 21,35 5,15

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0165000 73,22 1,20

Insumo 00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 3,18 3,18

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,13 0,12

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 64,63 0,91

MO sem LS => 9,42 LS => 0,00 MO com LS => 9,42

Valor do BDI => 3,85 20,57

Quant. => 6,00 Preço Total => 123,42

10.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,03 17,03

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 21,35 2,98

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 25,50 3,57

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0236000 2,13 0,05

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0210000 73,22 1,53

Insumo 00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 7,77 7,77

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 64,63 1,13

MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46

Valor do BDI => 3,93 20,96

Quant. => 4,00 Preço Total => 83,84

10.1.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89439 SINAPI TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,63 10,63

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1563000 21,35 3,33

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1563000 25,50 3,98

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 64,63 0,45

Insumo 00007109 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM 

X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,14 2,14

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0090000 73,22 0,65

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,13 0,08

MO sem LS => 6,09 LS => 0,00 MO com LS => 6,09

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Valor do BDI => 2,45 13,08

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,08

10.1.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 9,70 9,70

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1367000 21,35 2,91

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1367000 25,50 3,48

Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,10 3,25

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0319000 2,13 0,06

MO sem LS => 5,33 LS => 0,00 MO com LS => 5,33

Valor do BDI => 2,23 11,93

Quant. => 81,14 Preço Total => 968,00

10.1.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 11,16 11,16

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1586000 21,35 3,38

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1586000 25,50 4,04

Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,50 3,67

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,13 0,07

MO sem LS => 6,18 LS => 0,00 MO com LS => 6,18

Valor do BDI => 2,57 13,73

Quant. => 105,12 Preço Total => 1.443,29

10.1.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 16,86 16,86

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1891000 21,35 4,03

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1891000 25,50 4,82

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 7,55 7,92

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 2,13 0,09

MO sem LS => 7,37 LS => 0,00 MO com LS => 7,37

Valor do BDI => 3,89 20,75

Quant. => 288,84 Preço Total => 5.993,43

10.1.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 13,76 13,76

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0282000 25,50 0,71

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0282000 21,35 0,60

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0066000 2,13 0,01

Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 11,86 12,44

MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09

Valor do BDI => 3,17 16,93

Quant. => 64,89 Preço Total => 1.098,58

10.2 ESGOTO E DRENAGEM 21.809,02

10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 37,95 37,95

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2325000 25,50 5,92

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2325000 21,35 4,96

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,09 2,09

Insumo 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 13,85 13,85

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 26,67 3,73

MO sem LS => 9,06 LS => 0,00 MO com LS => 9,06

Valor do BDI => 8,75 46,70

Quant. => 8,00 Preço Total => 373,60

10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 24,03 24,03

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 21,35 3,92

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 25,50 4,68

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,09 6,27

Insumo 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,16 7,16

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 26,67 2,00

MO sem LS => 7,17 LS => 0,00 MO com LS => 7,17

Valor do BDI => 5,54 29,57

Quant. => 12,00 Preço Total => 354,84

10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,27 13,27

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 21,35 3,61

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 25,50 4,31

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0225000 73,22 1,64

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 64,63 0,95

Insumo 00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 2,74 2,74

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0107000 2,13 0,02

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

MO sem LS => 6,60 LS => 0,00 MO com LS => 6,60

Valor do BDI => 3,06 16,33

Quant. => 8,00 Preço Total => 130,64

10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 45,16 45,16

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 25,50 6,54

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 21,35 5,48

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,70 11,10

Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 17,44 17,44

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 26,67 4,60

MO sem LS => 10,01 LS => 0,00 MO com LS => 10,01

Valor do BDI => 10,42 55,58

Quant. => 8,00 Preço Total => 444,64

10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 20,31 20,31

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 21,35 2,94

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 25,50 3,51

Insumo 00001932 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,35 8,35

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,09 4,18

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,67 1,33

MO sem LS => 5,37 LS => 0,00 MO com LS => 5,37

Valor do BDI => 4,68 24,99

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Quant. => 6,00 Preço Total => 149,94

10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,26 27,26

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 25,50 5,53

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 21,35 4,63

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,67 3,06

Insumo 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 6,64 6,64

MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46

Valor do BDI => 6,29 33,55

Quant. => 2,00 Preço Total => 67,10

10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,86 9,86

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,35 0,73

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 25,50 0,87

Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,75 2,75

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,67 1,33

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,09 4,18

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MO com LS => 1,33

Valor do BDI => 2,27 12,13

Quant. => 20,00 Preço Total => 242,60

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 11,32 11,32

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 25,50 3,23

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,35 2,71

Insumo 00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,13 0,01

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 73,22 1,09

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 64,63 0,63

MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95

Valor do BDI => 2,61 13,93

Quant. => 17,00 Preço Total => 236,81

10.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 36,41 36,41

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,50 4,91

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 21,35 4,11

Insumo 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 16,93 16,93

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,67 3,06

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

MO sem LS => 7,50 LS => 0,00 MO com LS => 7,50

Valor do BDI => 8,40 44,81

Quant. => 9,00 Preço Total => 403,29

10.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 62,94 62,94

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 25,50 5,53

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 21,35 4,63

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,67 3,06

Insumo 00001970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 42,32 42,32

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46

Valor do BDI => 14,52 77,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 77,46

10.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,20 9,20

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 25,50 3,23

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,35 2,71

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 64,63 0,63

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,13 0,01

Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 1,53 1,53

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 73,22 1,09

MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95

Valor do BDI => 2,12 11,32

Quant. => 18,00 Preço Total => 203,76

10.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,18 14,18

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 21,35 2,94

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 25,50 3,51

Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,09 4,18

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,67 1,33

MO sem LS => 5,37 LS => 0,00 MO com LS => 5,37

Valor do BDI => 3,27 17,45

Quant. => 12,00 Preço Total => 209,40

10.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,51 25,51

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 21,35 4,11

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,50 4,91

Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 6,03 6,03

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,67 3,06

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

MO sem LS => 7,50 LS => 0,00 MO com LS => 7,50

Valor do BDI => 5,88 31,39

Quant. => 8,00 Preço Total => 251,12

10.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,37 9,37

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 25,50 3,23

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,35 2,71

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,13 0,01

Insumo 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 1,70 1,70

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 73,22 1,09

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 64,63 0,63

MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95

Valor do BDI => 2,16 11,53

Quant. => 4,00 Preço Total => 46,12

10.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 18,72 18,72

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 21,35 6,25

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 25,50 7,47

Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 4,72 4,97

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,13 0,03

MO sem LS => 11,42 LS => 0,00 MO com LS => 11,42

Valor do BDI => 4,32 23,04

Quant. => 64,51 Preço Total => 1.486,31

10.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 23,15 23,15

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 25,50 8,11

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 21,35 6,79

Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 7,80 8,22

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,13 0,03

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

MO sem LS => 12,40 LS => 0,00 MO com LS => 12,40

Valor do BDI => 5,34 28,49

Quant. => 45,90 Preço Total => 1.307,69

10.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 28,70 28,70

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3813000 21,35 8,14

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3813000 25,50 9,72

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,13 0,04

Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 10,24 10,80

MO sem LS => 14,87 LS => 0,00 MO com LS => 14,87

Valor do BDI => 6,62 35,32

Quant. => 0,83 Preço Total => 29,31

10.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 32,27 32,27

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 21,35 9,48

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 25,50 11,33

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 10,82 11,41

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,13 0,05

MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17,34

Valor do BDI => 7,44 39,71

Quant. => 216,07 Preço Total => 8.580,13

10.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,98 9,98

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0882500 25,50 2,25

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0882500 21,35 1,88

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 26,67 0,66

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,13 0,01

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0075000 73,22 0,54

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 64,63 0,31

Insumo 00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 2,24 2,24

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 3,43 LS => 0,00 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 2,30 12,28

Quant. => 6,00 Preço Total => 73,68

10.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,33 39,33

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 25,50 6,54

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 21,35 5,48

Insumo 00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 11,61 11,61

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 26,67 4,60

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,70 11,10

MO sem LS => 10,01 LS => 0,00 MO com LS => 10,01

Valor do BDI => 9,07 48,40

Quant. => 3,00 Preço Total => 145,20

10.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,12 26,12

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,50 4,91

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 21,35 4,11

Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,70 7,40

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 26,67 3,06

Insumo 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 6,64 6,64

MO sem LS => 7,50 LS => 0,00 MO com LS => 7,50

Valor do BDI => 6,02 32,14

Quant. => 2,00 Preço Total => 64,28

10.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 25,50 0,87

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,35 0,73

Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,09 4,18

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,67 1,33

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MO com LS => 1,33

Valor do BDI => 2,15 11,48

Quant. => 10,00 Preço Total => 114,80

10.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 17,56 17,56

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 21,35 0,97

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 25,50 1,16

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 26,67 2,00

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,09 6,27

Insumo 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,16 7,16

MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO com LS => 1,77

Valor do BDI => 4,05 21,61

Quant. => 5,00 Preço Total => 108,05

10.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 25,50 0,87

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,35 0,73

Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,09 4,18

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,67 1,33

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MO com LS => 1,33

Valor do BDI => 2,15 11,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,48

10.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,86 9,86

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,35 0,73

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 25,50 0,87

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,75 2,75

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 26,67 1,33

Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,09 4,18

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MO com LS => 1,33

Valor do BDI => 2,27 12,13

Quant. => 1,00 Preço Total => 12,13

10.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 10,19 10,19

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0415000 21,35 0,88

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0415000 25,50 1,05

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0230000 2,13 0,04

Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 7,80 8,22

MO sem LS => 1,61 LS => 0,00 MO com LS => 1,61

Valor do BDI => 2,35 12,54

Quant. => 40,00 Preço Total => 501,60

10.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 23,76 23,76

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2632000 21,35 5,61

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2632000 25,50 6,71

Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 10,82 11,41

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0146000 2,13 0,03

MO sem LS => 10,27 LS => 0,00 MO com LS => 10,27

Valor do BDI => 5,48 29,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 50,00 Preço Total => 1.462,00

10.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 23,81 23,81

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0724000 25,50 1,84

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0724000 21,35 1,54

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,13 0,01

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0400000 73,22 2,92

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 64,63 1,58

Insumo 00039321 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 15,92 15,92

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82

Valor do BDI => 5,49 29,30

Quant. => 10,00 Preço Total => 293,00

10.2.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 78,52 78,52

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 19,85 78,52

MO sem LS => 60,83 LS => 0,00 MO com LS => 60,83

Valor do BDI => 18,12 96,64

Quant. => 45,82 Preço Total => 4.428,04

10.3 LOUÇAS, METAIS, CAIXAS E ACESSÓRIOS 162.580,29

10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 103,27 103,27

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 19,85 2,79

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4467000 25,50 11,39

Insumo 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 89,00 89,00

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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CNPJ:

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,75 0,09

MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80

Valor do BDI => 23,83 127,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 127,10

10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 706,95 706,95

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0090000 25,50 25,72

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179000 19,85 6,31

Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000000 317,64 317,64

Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 8,30 8,30

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365000 4,75 0,17

Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

UN 1,0000000 308,15 308,15

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 2,0000000 20,33 40,66

MO sem LS => 26,66 LS => 0,00 MO com LS => 26,66

Valor do BDI => 163,16 870,11

Quant. => 6,00 Preço Total => 5.220,66

10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 248,08 248,08

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 19,85 1,04

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1667000 25,50 4,25

Insumo 00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000000 242,70 242,70

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,75 0,09

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 57,25 305,33

Quant. => 3,00 Preço Total => 915,99

10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 276,21 276,21

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 19,85 0,60

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 25,50 2,44

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,75 0,09

Insumo 00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 

COM AREJADOR

UN 1,0000000 273,08 273,08

MO sem LS => 2,53 LS => 0,00 MO com LS => 2,53

Valor do BDI => 63,74 339,95

Quant. => 14,00 Preço Total => 4.759,30

10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 436,35 436,35

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 19,85 8,70

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7791000 25,50 19,86

Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 1,0000000 11,86 11,86

Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 330,83 330,83

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 116,25 10,24

Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 2,0000000 27,43 54,86

MO sem LS => 23,56 LS => 0,00 MO com LS => 23,56

Valor do BDI => 100,70 537,05

Quant. => 15,00 Preço Total => 8.055,75

10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 674,23 674,23

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1540000 25,50 29,42

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565000 19,85 11,04

Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 2,0000000 27,43 54,86

Insumo 00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 

FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 556,81 556,81

Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 1,0000000 11,86 11,86

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 116,25 10,24

MO sem LS => 33,46 LS => 0,00 MO com LS => 33,46

Valor do BDI => 155,61 829,84

Quant. => 1,00 Preço Total => 829,84

10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 2.998,53 2.998,53

Composição 

Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,2634000 346,16 91,17

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4821000 25,50 37,79

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4821000 21,35 31,64

Composição 

Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 2,3611000 174,37 411,70

Insumo 00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 

DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 2.426,23 2.426,23

MO sem LS => 116,50 LS => 0,00 MO com LS => 116,50

Valor do BDI => 692,06 3.690,59

Quant. => 2,00 Preço Total => 7.381,18

10.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 1,0000000 1.020,76 1.020,76

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6847000 19,85 92,99

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,1140000 723,69 82,50

Composição 

Auxiliar

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0523000 1.339,16 70,03

Composição 

Auxiliar

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 2,0978000 12,21 25,61

Composição 

Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0288000 630,37 18,15

Composição 

Auxiliar

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1363000 769,04 104,82

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9623000 26,21 156,27

Composição 

Auxiliar

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,7800000 5,97 4,65

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0164000 17,11 0,28

Insumo 00011245 SINAPI GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 

1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN 1,0000000 249,53 249,53

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,5796000 12,43 7,20

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1848000 3,25 0,60

Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 25,1257000 5,71 143,46

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1554000 9,30 1,44

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0071000 7,25 0,05

Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,8500000 3,54 63,18

MO sem LS => 239,59 LS => 0,00 MO com LS => 239,59

Valor do BDI => 235,59 1.256,35

Quant. => 7,00 Preço Total => 8.794,45

10.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 483,05 483,05

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 58,96 1,04

Composição 

Auxiliar

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 5,97 4,83

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8038000 19,85 55,65

Composição 

Auxiliar

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.733,25 122,44

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0744000 723,69 53,84

Composição 

Auxiliar

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0728000 926,33 67,43

Composição 

Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 630,37 9,32

Composição 

Auxiliar

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 147,22 1,28

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5684000 26,21 93,52

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0054000 7,25 0,03

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1408000 3,25 0,45

Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

UN 20,7615000 3,20 66,43

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 17,11 0,21

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1184000 9,30 1,10

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 12,43 5,48

MO sem LS => 184,96 LS => 0,00 MO com LS => 184,96

Valor do BDI => 111,48 594,53

Quant. => 7,00 Preço Total => 4.161,71

10.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 80,50 80,50

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4231000 25,50 10,78

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4231000 21,35 9,03

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,13 0,03

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 64,63 1,88

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0440000 73,22 3,22

Insumo 00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA

UN 1,0000000 55,56 55,56

MO sem LS => 16,50 LS => 0,00 MO com LS => 16,50

Valor do BDI => 18,57 99,07

Quant. => 8,00 Preço Total => 792,56

10.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 21,00 21,00

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 21,35 3,52

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 25,50 4,21

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0075000 73,22 0,54

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,13 0,07

Insumo 00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

UN 1,0000000 12,35 12,35

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 64,63 0,31

MO sem LS => 6,44 LS => 0,00 MO com LS => 6,44

Valor do BDI => 4,84 25,84

Quant. => 1,00 Preço Total => 25,84

10.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.013,03 1.013,03

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834000 19,85 19,52

Composição 

Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944000 27,43 40,99

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 20,27 40,54

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 116,25 2,45

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 

CM

m² 1,0050000 878,49 882,88

Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 43,99 22,99

MO sem LS => 49,29 LS => 0,00 MO com LS => 49,29

Valor do BDI => 233,80 1.246,83

Quant. => 3,00 Preço Total => 3.740,49

10.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 551,86 551,86

Composição 

Auxiliar

86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 222,93 222,93

Composição 

Auxiliar

86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 78,85 78,85

Composição 

Auxiliar

86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 250,08 250,08

MO sem LS => 25,03 LS => 0,00 MO com LS => 25,03

Valor do BDI => 127,36 679,22

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.037,66

10.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 459,42 459,42

Composição 

Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209000 27,43 52,69

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9811000 19,85 19,47

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844000 43,99 16,90

Insumo 00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO

UN 2,0000000 16,86 33,72

Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 

CM

m² 0,3770000 878,49 331,19

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154000 116,25 1,79

MO sem LS => 59,01 LS => 0,00 MO com LS => 59,01

Valor do BDI => 106,03 565,45

Quant. => 14,00 Preço Total => 7.916,30

10.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 220,03 220,03

Composição 

Auxiliar

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 12,02 12,02

Composição 

Auxiliar

86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 73,08 73,08

Composição 

Auxiliar

86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 134,93 134,93

MO sem LS => 30,24 LS => 0,00 MO com LS => 30,24

Valor do BDI => 50,78 270,81

Quant. => 14,00 Preço Total => 3.791,34

10.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 86922 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 935,53 935,53

Composição 

Auxiliar

86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 452,65 452,65

Composição 

Auxiliar

86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 186,87 186,87

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 222,93 222,93

Composição 

Auxiliar

86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 73,08 73,08

MO sem LS => 38,87 LS => 0,00 MO com LS => 38,87

Valor do BDI => 215,92 1.151,45

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.302,90

10.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 184,21 184,21

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,8970000 25,50 48,37

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 19,85 11,86

Insumo 00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,0000000 123,98 123,98

MO sem LS => 50,14 LS => 0,00 MO com LS => 50,14

Valor do BDI => 42,51 226,72

Quant. => 5,00 Preço Total => 1.133,60

10.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 43,88 43,88

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 19,85 0,96

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1536000 25,50 3,91

Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 39,01 39,01

MO sem LS => 4,05 LS => 0,00 MO com LS => 4,05

Valor do BDI => 10,12 54,00

Quant. => 16,00 Preço Total => 864,00

10.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 414,43 414,43

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 19,85 5,93

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 25,50 24,18

Insumo 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 262,34 262,34

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 20,33 121,98

MO sem LS => 25,06 LS => 0,00 MO com LS => 25,06

Valor do BDI => 95,65 510,08

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.530,24

10.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 373,63 373,63

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 19,85 5,93

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 25,50 24,18

Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 221,54 221,54

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 20,33 121,98

MO sem LS => 25,06 LS => 0,00 MO com LS => 25,06

Valor do BDI => 86,23 459,86

Quant. => 2,00 Preço Total => 919,72

10.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 404,95 404,95

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2840000 26,21 7,44

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 19,85 4,42

Composição 

Auxiliar

101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 283,57 3,99

Insumo 00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN 1,0000000 389,10 389,10

MO sem LS => 10,90 LS => 0,00 MO com LS => 10,90

Valor do BDI => 93,46 498,41

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.495,23

10.3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97908 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 834,71 834,71

Composição 

Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0243000 630,37 15,31

Composição 

Auxiliar

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0197000 147,22 2,90

Composição 

Auxiliar

97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1008000 1.830,13 184,47

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,1675000 723,69 121,21

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8318000 19,85 95,91

Composição 

Auxiliar

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,6900000 5,97 10,08

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1495000 26,21 161,17

Composição 

Auxiliar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0402000 58,96 2,37

Composição 

Auxiliar

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1404000 926,33 130,05

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2112000 3,25 0,68

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1776000 9,30 1,65

Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

UN 31,3513000 3,20 100,32

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0082000 7,25 0,05

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187000 17,11 0,31

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,6624000 12,43 8,23

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

MO sem LS => 277,96 LS => 0,00 MO com LS => 277,96

Valor do BDI => 192,65 1.027,36

Quant. => 8,00 Preço Total => 8.218,88

10.3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN 1,0000000 188,77 188,77

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4905000 25,50 38,00

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4905000 21,35 31,82

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,1188000 17,51 2,08

Insumo 00003729 SINAPI KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" 

OU 3/4" - COMPLETO

UN 1,0000000 116,87 116,87

MO sem LS => 58,16 LS => 0,00 MO com LS => 58,16

Valor do BDI => 43,56 232,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 232,33

10.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,0000000 127,12 127,12

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2632000 21,35 5,61

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2632000 25,50 6,71

Insumo 00011882 SINAPI CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 

0,30* M (L X C X A)

UN 1,0000000 114,80 114,80

MO sem LS => 10,27 LS => 0,00 MO com LS => 10,27

Valor do BDI => 29,33 156,45

Quant. => 1,00 Preço Total => 156,45

10.3.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 12.449,68 12.449,68

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 73,5753000 26,21 1.928,40

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,1484000 17,42 925,84

Composição 

Auxiliar

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 8,1444000 12,21 99,44

Composição 

Auxiliar

89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 5,9232000 12,72 75,34

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 57,8092000 19,85 1.147,51

Composição 

Auxiliar

101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 0,9310000 448,52 417,57

Composição 

Auxiliar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,4076000 58,96 24,03

Composição 

Auxiliar

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,6464000 769,04 1.266,14

Composição 

Auxiliar

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2000000 147,22 29,44

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 2,0022000 723,69 1.448,97

Composição 

Auxiliar

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,7000000 2.733,25 1.913,27

Composição 

Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2969000 630,37 187,15

Composição 

Auxiliar

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,2030000 1.339,16 271,84

Composição 

Auxiliar

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1793000 1.373,97 246,35

Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 380,9438000 5,71 2.175,18

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0357000 7,25 0,25

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0819000 17,11 1,40

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,9240000 3,25 3,00

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,8980000 12,43 36,02

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,7770000 9,30 7,22

Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 69,3000000 3,54 245,32

MO sem LS => 3.945,20 LS => 0,00 MO com LS => 3.945,20

Valor do BDI => 2.873,38 15.323,06

Quant. => 1,00 Preço Total => 15.323,06

10.3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 17.526,17 17.526,17

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,9645000 19,85 991,79

Composição 

Auxiliar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,1404000 58,96 185,15

Composição 

Auxiliar

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,6617000 2.733,25 4.541,84

Composição 

Auxiliar

89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 3,9488000 12,72 50,22

Composição 

Auxiliar

92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,1764000 17,42 1.100,53

Composição 

Auxiliar

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,4025000 769,04 1.078,57

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 63,5911000 26,21 1.666,72

Composição 

Auxiliar

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1196000 1.373,97 164,32

Composição 

Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2418000 630,37 152,42

Composição 

Auxiliar

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 18,7568000 12,21 229,02

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 2,3800000 723,69 1.722,38

Composição 

Auxiliar

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,4676000 1.339,16 626,19

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,5410000 147,22 226,86

Composição 

Auxiliar

101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 1,1210000 448,52 502,79

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,8880000 9,30 8,25

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0408000 7,25 0,29

Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 239,1938000 5,71 1.365,79

Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 6,6810000 344,54 2.301,87

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 3,3120000 12,43 41,16

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0936000 17,11 1,60

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0560000 3,25 3,43

Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 159,6000000 3,54 564,98

MO sem LS => 4.931,42 LS => 0,00 MO com LS => 4.931,42

Valor do BDI => 4.045,04 21.571,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 21.571,21

10.3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,0000000 10.011,59 10.011,59

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,3780000 26,21 1.267,98

Composição 

Auxiliar

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,8409000 147,22 123,79

Composição 

Auxiliar

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,7050000 926,33 653,06

Composição 

Auxiliar

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,2277000 1.339,16 304,92

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,0113000 19,85 754,52

Composição 

Auxiliar

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,8680000 2.733,25 2.372,46

Composição 

Auxiliar

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 9,1316000 12,21 111,49

Composição 

Auxiliar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,7137000 58,96 101,03

Composição 

Auxiliar

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,2242000 1.373,97 308,04

Composição 

Auxiliar

101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 1,1590000 219,53 254,43

Composição 

Auxiliar

89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 7,4040000 12,72 94,17

Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 3,0624000 344,54 1.055,11

Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 409,0267000 5,71 2.335,54

Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 77,7000000 3,54 275,05

MO sem LS => 2.933,36 LS => 0,00 MO com LS => 2.933,36

Valor do BDI => 2.310,67 12.322,26

Quant. => 4,00 Preço Total => 49.289,04

10.3.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 5,61 5,61

Composição 

Auxiliar

88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120137 94,03 1,12

Composição 

Auxiliar

88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0152514 259,34 3,95

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0272651 19,85 0,54

MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 1,29 6,90

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 143,98 Preço Total => 993,46

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 366.737,90

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA 317.016,87

11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

22

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 88,03 88,03

Composição 

Auxiliar

96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

AF_09/2023

M 1,0000000 55,52 55,52

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630000 22,36 1,40

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630000 27,74 1,74

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 24

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, SEM TAMPA, DE 50 X 50 MM, ESPESSURA #20

M 0,3400000 86,39 29,37

MO sem LS => 23,02 LS => 0,00 MO com LS => 23,02

Valor do BDI => 20,31 108,34

Quant. => 585,00 Preço Total => 63.378,90

11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

23

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 97,84 97,84

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 27,74 2,52

Composição 

Auxiliar

96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

AF_09/2023

M 1,0000000 55,52 55,52

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 22,36 2,03

Insumo PREÇO DE 

MERCADO 23

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, SEM TAMPA, DE 100 X 50 MM, ESPESSURA #20

M 0,3400000 111,11 37,77

MO sem LS => 24,17 LS => 0,00 MO com LS => 24,17

Valor do BDI => 22,58 120,42

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 201,00 Preço Total => 24.204,42

11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,02 10,02

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 27,74 3,71

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 22,36 2,99

Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0170000 3,27 3,32

MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 2,31 12,33

Quant. => 972,50 Preço Total => 11.990,92

11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 4,98 4,98

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,36 0,64

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 27,74 0,80

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 10,87 0,10

Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,77 3,44

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 1,14 6,12

Quant. => 8.181,56 Preço Total => 50.071,14

11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 7,76 7,76

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 22,36 0,87

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 27,74 1,08

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 4,60 5,71

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 10,87 0,10

MO sem LS => 1,59 LS => 0,00 MO com LS => 1,59

Valor do BDI => 1,79 9,55

Quant. => 2.346,06 Preço Total => 22.404,87

11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101886 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 1,0000000 18,98 18,98

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0071000 27,74 0,19

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0071000 22,36 0,15

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0100000 10,87 0,10

Insumo 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 18,06 18,54

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 4,38 23,36

Quant. => 266,90 Preço Total => 6.234,78

11.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 46,24 46,24

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697000 27,74 1,93

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697000 22,36 1,55

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0090000 10,87 0,09

Insumo 00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,0150000 42,04 42,67

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 10,67 56,91

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 111,60 Preço Total => 6.351,15

11.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 30,56 30,56

Composição 

Auxiliar

91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,24 19,24

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

MO sem LS => 14,72 LS => 0,00 MO com LS => 14,72

Valor do BDI => 7,05 37,61

Quant. => 37,00 Preço Total => 1.391,57

11.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 37,12 37,12

Composição 

Auxiliar

91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 25,80 25,80

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

MO sem LS => 18,19 LS => 0,00 MO com LS => 18,19

Valor do BDI => 8,56 45,68

Quant. => 6,00 Preço Total => 274,08

11.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 46,71 46,71

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

Composição 

Auxiliar

91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,39 35,39

MO sem LS => 21,67 LS => 0,00 MO com LS => 21,67

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 10,78 57,49

Quant. => 18,00 Preço Total => 1.034,82

11.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 82,48 82,48

Composição 

Auxiliar

91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 71,16 71,16

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

MO sem LS => 39,02 LS => 0,00 MO com LS => 39,02

Valor do BDI => 19,03 101,51

Quant. => 2,00 Preço Total => 203,02

11.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 62,85 62,85

Composição 

Auxiliar

91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 51,53 51,53

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

MO sem LS => 28,63 LS => 0,00 MO com LS => 28,63

Valor do BDI => 14,50 77,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 309,40

11.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,87 35,87

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

Composição 

Auxiliar

91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 24,55 24,55

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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MO sem LS => 18,19 LS => 0,00 MO com LS => 18,19

Valor do BDI => 8,27 44,14

Quant. => 66,00 Preço Total => 2.913,24

11.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 32,12 32,12

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

Composição 

Auxiliar

91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 20,80 20,80

MO sem LS => 15,13 LS => 0,00 MO com LS => 15,13

Valor do BDI => 7,41 39,53

Quant. => 69,00 Preço Total => 2.727,57

11.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 57,32 57,32

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

Composição 

Auxiliar

92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 46,00 46,00

MO sem LS => 28,63 LS => 0,00 MO com LS => 28,63

Valor do BDI => 13,22 70,54

Quant. => 76,00 Preço Total => 5.361,04

11.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 49,76 49,76

Composição 

Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 11,32 11,32

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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CNPJ:

Composição 

Auxiliar

92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 38,44 38,44

MO sem LS => 22,45 LS => 0,00 MO com LS => 22,45

Valor do BDI => 11,48 61,24

Quant. => 81,00 Preço Total => 4.960,44

11.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 708,58 708,58

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 22,36 14,16

Composição 

Auxiliar

87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0192000 828,73 15,91

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 27,74 17,57

Insumo 00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

UN 1,0000000 660,94 660,94

MO sem LS => 29,24 LS => 0,00 MO com LS => 29,24

Valor do BDI => 163,54 872,12

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.744,24

11.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 1.443,31 1.443,31

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6342000 27,74 17,59

Composição 

Auxiliar

87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 828,73 16,07

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6342000 22,36 14,18

Insumo 00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 1,0000000 1.395,47 1.395,47

MO sem LS => 29,29 LS => 0,00 MO com LS => 29,29

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 333,11 1.776,42

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.552,84

11.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,23 12,23

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 22,36 1,06

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 27,74 1,32

Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,06 1,06

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 8,79 8,79

MO sem LS => 1,94 LS => 0,00 MO com LS => 1,94

Valor do BDI => 2,82 15,05

Quant. => 31,00 Preço Total => 466,55

11.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,48 13,48

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 27,74 1,83

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,36 1,48

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 8,79 8,79

Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,38 1,38

MO sem LS => 2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 3,11 16,59

Quant. => 8,00 Preço Total => 132,72

11.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,48 13,48

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 27,74 1,83

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,36 1,48

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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CNPJ:

Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,38 1,38

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 8,79 8,79

MO sem LS => 2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 3,11 16,59

Quant. => 4,00 Preço Total => 66,36

11.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,99 14,99

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 22,36 2,03

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 27,74 2,52

Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,65 1,65

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 8,79 8,79

MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 3,45 18,44

Quant. => 1,00 Preço Total => 18,44

11.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 96,55 96,55

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 27,74 15,74

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 22,36 12,69

Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,12 6,36

Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 

50 A

UN 1,0000000 61,76 61,76

MO sem LS => 23,22 LS => 0,00 MO com LS => 23,22

Valor do BDI => 22,28 118,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 237,66

11.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 420,39 420,39

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 22,36 29,58

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 27,74 36,70

Insumo 00002391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA UN 1,0000000 336,89 336,89

Insumo 00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 5,74 17,22

MO sem LS => 54,14 LS => 0,00 MO com LS => 54,14

Valor do BDI => 97,02 517,41

Quant. => 1,00 Preço Total => 517,41

11.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 161,38 161,38

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 27,74 42,25

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 22,36 34,06

Insumo 00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 84,27 84,27

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

MO sem LS => 62,32 LS => 0,00 MO com LS => 62,32

Valor do BDI => 37,24 198,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 198,62

11.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11ª SR - 

COMP. 14

Próprio LUMINÁRIA PAINEL LED PLAFON QUADRADO 40X40CM EMBUTIR 6000K 

LUZ BRANCA 36W BIVOLT

UN 1,0000000 130,17 130,17

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1576376 27,74 4,37

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5044404 22,36 11,27

Insumo 11ª SR - 04 Próprio LUMINÁRIA DE LED PLAFON, QUADRADA 40X40CM DE EMBUTIR, 6000K 

LUZ BRANCA, 36W BIVOLT

UN 1,0000000 114,53 114,53

MO sem LS => 12,60 LS => 0,00 MO com LS => 12,60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 30,04 160,21

Quant. => 320,00 Preço Total => 51.267,20

11.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101532 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1,0000000 2.013,23 2.013,23

Composição 

Auxiliar

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,3000000 12,59 79,31

Composição 

Auxiliar

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,4000000 46,24 1.220,73

Composição 

Auxiliar

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 129,26 129,26

Composição 

Auxiliar

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 70,28 137,04

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2150000 22,36 4,80

Composição 

Auxiliar

104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 20,68 20,68

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9355000 27,74 53,69

Composição 

Auxiliar

91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,3000000 19,75 25,67

Composição 

Auxiliar

93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 96,55 96,55

Insumo 00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 199,89 199,89

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 44,81 44,81

MO sem LS => 207,63 LS => 0,00 MO com LS => 207,63

Valor do BDI => 464,65 2.477,88

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.477,88

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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 CODEVASF

CNPJ:

11.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 21,27 21,27

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 22,36 2,50

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 27,74 3,11

Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 14,24 15,66

MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58

Valor do BDI => 4,90 26,17

Quant. => 3,00 Preço Total => 78,51

11.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 32,04 32,04

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 27,74 3,57

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 22,36 2,88

Insumo 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,1000000 23,27 25,59

MO sem LS => 5,27 LS => 0,00 MO com LS => 5,27

Valor do BDI => 7,39 39,43

Quant. => 30,00 Preço Total => 1.182,90

11.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 45,04 45,04

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1542000 22,36 3,44

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1542000 27,74 4,27

Insumo 00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 33,94 37,33

MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI => 10,39 55,43

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 70,00 Preço Total => 3.880,10

11.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 1,0000000 106,01 106,01

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766000 27,74 15,99

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1801875 22,36 4,02

Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 5,21 5,21

Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 80,79 80,79

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Valor do BDI => 24,46 130,47

Quant. => 14,00 Preço Total => 1.826,58

11.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 595,76 595,76

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580000 22,36 23,65

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370000 27,74 95,34

Insumo 00012388 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H 

= *2,5* M

UN 1,0000000 270,31 270,31

Insumo 00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 

PORCA

UN 4,0000000 28,67 114,68

Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,0000000 45,89 91,78

MO sem LS => 98,36 LS => 0,00 MO com LS => 98,36

Valor do BDI => 137,50 733,26

Quant. => 10,00 Preço Total => 7.332,60

11.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,0000000 235,16 235,16

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 22,36 5,32

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388000 286,79 68,48

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 27,74 6,60

Insumo 00042244 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 154,61 154,61

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0140000 10,87 0,15

MO sem LS => 15,23 LS => 0,00 MO com LS => 15,23

Valor do BDI => 54,27 289,43

Quant. => 10,00 Preço Total => 2.894,30

11.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 224,81 224,81

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0814000 19,85 21,46

Composição 

Auxiliar

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0261000 926,33 24,17

Composição 

Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0064000 630,37 4,03

Composição 

Auxiliar

101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0490000 523,98 25,67

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3764000 26,21 36,07

Composição 

Auxiliar

97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0252000 3.226,47 81,30

Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

UN 10,0361000 3,20 32,11

MO sem LS => 92,66 LS => 0,00 MO com LS => 92,66

Valor do BDI => 51,88 276,69

Quant. => 15,00 Preço Total => 4.150,35

11.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 22,69 22,69

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 22,36 2,34

Composição 

Auxiliar

91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 11,28 11,28

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 27,74 2,91

Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1000000 5,60 6,16

MO sem LS => 9,68 LS => 0,00 MO com LS => 9,68

Valor do BDI => 5,23 27,92

Quant. => 420,00 Preço Total => 11.726,40

11.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,28 18,28

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 22,36 6,50

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 27,74 8,07

Composição 

Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 871,52 0,78

Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 2,93 2,93

MO sem LS => 12,01 LS => 0,00 MO com LS => 12,01

Valor do BDI => 4,21 22,49

Quant. => 358,00 Preço Total => 8.051,42

11.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

24

Próprio PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, 

DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1,0000000 54,82 54,82

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 21,93 21,93

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0272000 22,36 0,60

Composição 

Auxiliar

91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 13,15 26,30

Insumo 00038095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

UN 1,0000000 5,69 5,69

Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0090000 33,95 0,30

MO sem LS => 25,09 LS => 0,00 MO com LS => 25,09

Valor do BDI => 12,65 67,47

Quant. => 169,00 Preço Total => 11.402,43

11.2 SPDA 49.721,03

11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,0000000 77,66 77,66

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 27,74 6,89

Composição 

Auxiliar

98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 0,6667000 25,57 17,04

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 22,36 5,55

Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 45,89 48,18

MO sem LS => 18,62 LS => 0,00 MO com LS => 18,62

Valor do BDI => 17,92 95,58

Quant. => 280,00 Preço Total => 26.762,40

11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,0000000 70,28 70,28

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 27,74 0,91

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 22,36 0,74

Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 65,37 68,63

MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com LS => 1,34

Valor do BDI => 16,22 86,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 180,00 Preço Total => 15.570,00

11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 60,76 60,76

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7453000 27,74 20,67

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7453000 22,36 16,66

Insumo 00012070 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM M 3,0000000 7,81 23,43

MO sem LS => 30,49 LS => 0,00 MO com LS => 30,49

Valor do BDI => 14,02 74,78

Quant. => 40,00 Preço Total => 2.991,20

11.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 86,66 86,66

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 22,36 5,55

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 27,74 6,89

Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 74,22 74,22

MO sem LS => 10,16 LS => 0,00 MO com LS => 10,16

Valor do BDI => 20,00 106,66

Quant. => 16,00 Preço Total => 1.706,56

11.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 122,56 122,56

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1811000 22,36 26,40

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1811000 27,74 32,76

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,61 2,44

Insumo 00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,0000000 55,24 55,24

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 4,0000000 1,43 5,72

MO sem LS => 48,32 LS => 0,00 MO com LS => 48,32

Valor do BDI => 28,28 150,84

Quant. => 3,00 Preço Total => 452,52

11.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 171,57 171,57

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 22,36 3,72

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 27,74 4,62

Insumo 00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,0000000 54,41 163,23

MO sem LS => 6,81 LS => 0,00 MO com LS => 6,81

Valor do BDI => 39,59 211,16

Quant. => 3,00 Preço Total => 633,48

11.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1,0000000 143,63 143,63

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346000 27,74 3,73

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346000 22,36 3,00

Insumo 00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 

DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 136,90 136,90

MO sem LS => 5,50 LS => 0,00 MO com LS => 5,50

Valor do BDI => 33,14 176,77

Quant. => 3,00 Preço Total => 530,31

11.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 54,57 54,57

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 19,85 2,15

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 26,21 3,62

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 283,57 3,99

Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 44,81 44,81

MO sem LS => 5,99 LS => 0,00 MO com LS => 5,99

Valor do BDI => 12,59 67,16

Quant. => 16,00 Preço Total => 1.074,56

12 ESQUADRIAS 281.588,02

12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

25

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 976,08 976,08

Composição 

Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 24,60 38,03

Composição 

Auxiliar

90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 339,33 339,33

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 19,85 15,34

Composição 

Auxiliar

100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 8,78 87,80

Composição 

Auxiliar

90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 192,84 192,84

Insumo 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 246,98 246,98

Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,08 1,58

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 18,06 54,18

MO sem LS => 224,80 LS => 0,00 MO com LS => 224,80

Valor do BDI => 225,27 1.201,35

Quant. => 49,00 Preço Total => 58.866,15

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.063,79 1.063,79

Composição 

Auxiliar

90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 339,33 339,33

Composição 

Auxiliar

90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 192,84 192,84

Composição 

Auxiliar

100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 8,78 89,55

Composição 

Auxiliar

90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 442,07 442,07

MO sem LS => 228,86 LS => 0,00 MO com LS => 228,86

Valor do BDI => 245,52 1.309,31

Quant. => 7,00 Preço Total => 9.165,17

12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 1,0000000 810,35 810,35

Composição 

Auxiliar

88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 813,95 20,34

Composição 

Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4580000 24,60 85,06

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4240000 19,85 48,11

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3890000 26,21 36,40

Insumo 00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 2,0000000 224,49 448,98

Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,2250000 16,77 3,77

Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 6,12 36,72

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0315000 18,58 0,58

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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Insumo 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 

120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 92,90 92,90

Insumo 00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E 

= *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,3000000 5,45 34,33

Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 39,6000000 0,08 3,16

MO sem LS => 140,77 LS => 0,00 MO com LS => 140,77

Valor do BDI => 187,02 997,37

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.992,11

12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 1,0000000 512,37 512,37

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 26,21 7,39

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 19,85 2,79

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 36,21 2,30

Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,2020000 30,50 67,16

Insumo 00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 429,86 429,86

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,7200000 0,61 2,87

MO sem LS => 8,26 LS => 0,00 MO com LS => 8,26

Valor do BDI => 118,25 630,62

Quant. => 6,72 Preço Total => 4.237,76

12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 722,07 722,07

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 26,21 10,02

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 19,85 3,79

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 36,21 31,96

Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 30,50 208,93

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473000 848,61 464,44

MO sem LS => 11,21 LS => 0,00 MO com LS => 11,21

Valor do BDI => 166,65 888,72

Quant. => 20,58 Preço Total => 18.289,85

12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,0000000 697,22 697,22

Composição 

Auxiliar

88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0120000 813,95 9,76

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 26,21 11,97

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 19,85 4,54

Insumo 00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 

1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

m² 1,0000000 670,95 670,95

MO sem LS => 15,03 LS => 0,00 MO com LS => 15,03

Valor do BDI => 160,91 858,13

Quant. => 11,00 Preço Total => 9.439,43

12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 708,04 708,04

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104139 26,21 26,48

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052069 19,85 10,02

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo 00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 306,36 638,23

Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,22 5,36

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687500 23,92 27,95

MO sem LS => 29,64 LS => 0,00 MO com LS => 29,64

Valor do BDI => 163,41 871,45

Quant. => 7,44 Preço Total => 6.483,58

12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 375,96 375,96

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130180 26,21 8,20

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565090 19,85 3,10

Insumo 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 416,03 346,67

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6678571 23,92 15,97

Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,22 2,02

MO sem LS => 9,17 LS => 0,00 MO com LS => 9,17

Valor do BDI => 86,77 462,73

Quant. => 60,15 Preço Total => 27.833,20

12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 1.653,72 1.653,72

Composição 

Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6660000 23,56 39,25

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6190000 19,85 32,13

Insumo 00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 3,4160000 13,30 45,43

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,1960000 0,20 0,43

Insumo 00034391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 

MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

m² 1,0000000 1.484,12 1.484,12

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,9920000 2,87 8,58

Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,9640000 45,42 43,78

MO sem LS => 56,55 LS => 0,00 MO com LS => 56,55

Valor do BDI => 381,67 2.035,39

Quant. => 56,12 Preço Total => 114.226,08

12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 1,0000000 27,17 27,17

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3836969 26,21 10,05

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1918485 19,85 3,80

Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,6950000 0,20 0,53

Insumo 00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO 

CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, 

GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 1,0000000 8,00 8,00

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,2003571 23,92 4,79

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 6,27 33,44

Quant. => 220,70 Preço Total => 7.380,20

12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102163 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 562,09 562,09

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7610000 19,85 15,10

Composição 

Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 23,56 18,44

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 6,3810000 2,87 18,31

Insumo 00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,2870000 13,30 96,91

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
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Insumo 00011188 SINAPI VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO m² 1,0000000 413,33 413,33

MO sem LS => 26,57 LS => 0,00 MO com LS => 26,57

Valor do BDI => 129,73 691,82

Quant. => 24,00 Preço Total => 16.603,68

12.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 1,0000000 4.932,41 4.932,41

Composição 

Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7600000 23,56 159,26

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700000 19,85 130,41

Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,0000000 184,36 368,72

Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 3,7800000 605,00 2.286,90

Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 

ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 2,0000000 993,56 1.987,12

MO sem LS => 229,48 LS => 0,00 MO com LS => 229,48

Valor do BDI => 1.138,40 6.070,81

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.070,81

13 INCENDIO 84.148,73

13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

26

Próprio PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, 

CABO, ELETRODUTO E CAIXA.

UN 1,0000000 136,44 136,44

Composição 

Auxiliar

91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,87 35,87

Composição 

Auxiliar

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 8,0000000 4,98 39,84

Composição 

Auxiliar

91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,8000000 9,27 16,68

Composição 

Auxiliar

91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 6,40 12,80

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 31,25 31,25

MO sem LS => 64,34 LS => 0,00 MO com LS => 64,34

Valor do BDI => 31,49 167,93

Quant. => 99,00 Preço Total => 16.625,07

13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 21,19 21,19

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765000 27,74 4,89

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 22,36 1,23

Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 15,07 15,07

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 4,89 26,08

Quant. => 88,00 Preço Total => 2.295,04

13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 472,98 472,98

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 25,50 11,66

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 21,35 9,76

Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,78 1,56

Insumo 00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 450,00 450,00

MO sem LS => 17,84 LS => 0,00 MO com LS => 17,84

Valor do BDI => 109,16 582,14

Quant. => 9,00 Preço Total => 5.239,26

13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

27

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 

E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 53,58 53,58

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,21 13,10

Insumo 00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 40,48 40,48

MO sem LS => 10,82 LS => 0,00 MO com LS => 10,82

Valor do BDI => 12,36 65,94

Quant. => 97,00 Preço Total => 6.396,18

13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

28

Próprio CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 14,8CV

UN 1,0000000 17.536,20 17.536,20

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 22,36 26,83

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 27,74 33,28

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0400000 21,35 171,65

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,0400000 25,50 205,02

Insumo 00005086 SINAPI CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, 

ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)

KG 20,2600000 31,09 629,88

Insumo 00000737 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO 

DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, 

HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H

UN 2,0000000 8.234,77 16.469,54

MO sem LS => 362,89 LS => 0,00 MO com LS => 362,89

Valor do BDI => 4.047,35 21.583,55

Quant. => 1,00 Preço Total => 21.583,55

13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94463 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,0000000 120,97 120,97

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4419000 25,50 11,26

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4419000 21,35 9,43

Insumo 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 

*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,0391000 96,51 100,28

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

MO sem LS => 17,24 LS => 0,00 MO com LS => 17,24

Valor do BDI => 27,91 148,88

Quant. => 76,00 Preço Total => 11.314,88

13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94464 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,0000000 159,36 159,36

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5215000 21,35 11,13

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5215000 25,50 13,29

Insumo 00007694 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 

*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

M 1,0391000 129,87 134,94

MO sem LS => 20,34 LS => 0,00 MO com LS => 20,34

Valor do BDI => 36,78 196,14

Quant. => 12,00 Preço Total => 2.353,68

13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94470 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 118,79 118,79

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4319000 21,35 9,22

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4319000 25,50 11,01

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0084000 30,82 0,25

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 17,51 0,61

Insumo 00004182 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 97,70 97,70

MO sem LS => 16,85 LS => 0,00 MO com LS => 16,85

Valor do BDI => 27,41 146,20

Quant. => 6,00 Preço Total => 877,20

13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 94468 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 

1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 77,94 77,94

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3659000 25,50 9,33

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3659000 21,35 7,81

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 17,51 0,52

Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000000 60,06 60,06

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0072000 30,82 0,22

MO sem LS => 14,27 LS => 0,00 MO com LS => 14,27

Valor do BDI => 17,98 95,92

Quant. => 9,00 Preço Total => 863,28

13.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 174,18 174,18

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6478000 25,50 16,51

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6478000 21,35 13,83

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0084000 30,82 0,25

Insumo 00003459 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 142,98 142,98

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 17,51 0,61

MO sem LS => 25,27 LS => 0,00 MO com LS => 25,27

Valor do BDI => 40,20 214,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 214,38

13.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94478 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 176,02 176,02

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7319000 21,35 15,62

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7319000 25,50 18,66

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0453000 17,51 0,79

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0108000 30,82 0,33

Insumo 00006299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000000 140,62 140,62

MO sem LS => 28,56 LS => 0,00 MO com LS => 28,56

Valor do BDI => 40,62 216,64

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.299,84

13.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94479 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 230,09 230,09

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8637000 25,50 22,02

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8637000 21,35 18,43

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0126000 30,82 0,38

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0531000 17,51 0,92

Insumo 00006322 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN 1,0000000 188,34 188,34

MO sem LS => 33,70 LS => 0,00 MO com LS => 33,70

Valor do BDI => 53,10 283,19

Quant. => 2,00 Preço Total => 566,38

13.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94483 SINAPI CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE 

BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA 

EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 1.268,48 1.268,48

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,7666000 25,50 223,54

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,7666000 21,35 187,16

Insumo 00009885 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 3/4"

UN 1,0000000 35,90 35,90

Insumo 00010411 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 

PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 238,02 238,02

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 3,0000000 18,99 56,97

Insumo 00004179 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,0000000 12,90 12,90

Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E 

= 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 0,3117000 33,45 10,42

Insumo 00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 1 1/4"

UN 2,0000000 62,13 124,26

Insumo 00003457 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

UN 1,0000000 27,25 27,25

Insumo 00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" UN 1,0000000 81,61 81,61

Insumo 00010418 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 81,93 81,93

Insumo 00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,0000000 8,74 8,74

Insumo 00004206 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1"

UN 1,0000000 26,03 26,03

Insumo 00003472 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,0000000 17,39 17,39

Insumo 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" UN 1,0000000 59,88 59,88

Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,4156000 46,42 19,29

Insumo 00009886 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 1"

UN 1,0000000 37,13 37,13

Insumo 00004189 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"

UN 1,0000000 15,71 15,71

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,2485000 17,51 4,35

MO sem LS => 342,15 LS => 0,00 MO com LS => 342,15

Valor do BDI => 292,76 1.561,24

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.561,24

13.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 101,70 101,70

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6190000 25,50 15,78

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6190000 21,35 13,21

Insumo 00040411 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE 

TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")

UN 2,0000000 22,23 44,46Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00040415 SINAPI CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") UN 1,0000000 27,77 27,77

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0180000 26,67 0,48

MO sem LS => 24,15 LS => 0,00 MO com LS => 24,15

Valor do BDI => 23,47 125,17

Quant. => 14,00 Preço Total => 1.752,38

13.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 97438 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 116,15 116,15

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7010000 21,35 14,96

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7010000 25,50 17,87

Insumo 00040417 SINAPI CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") UN 1,0000000 32,76 32,76

Insumo 00040412 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE 

TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3")

UN 2,0000000 24,95 49,90

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0248000 26,67 0,66

MO sem LS => 27,35 LS => 0,00 MO com LS => 27,35

Valor do BDI => 26,80 142,95

Quant. => 5,00 Preço Total => 714,75

13.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 2.160,76 2.160,76

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0370000 25,50 77,44

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0370000 21,35 64,83

Insumo 00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 388,42 388,42

Insumo 00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 31,49 31,49Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00021030 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 739,60 739,60

Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 330,75 330,75

Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

UN 4,0000000 0,78 3,12

Insumo 00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 

2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 113,39 113,39

Insumo 00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 

SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 

COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 

SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 

ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 411,72 411,72

MO sem LS => 118,52 LS => 0,00 MO com LS => 118,52

Valor do BDI => 498,70 2.659,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.659,46

13.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 3.375,27 3.375,27

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,4385000 25,50 113,18

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,4385000 21,35 94,76

Insumo 00010924 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E 

CAIXA, DN 75 MM

UN 1,0000000 3.163,22 3.163,22

Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0394000 30,82 1,21

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,1661000 17,51 2,90

MO sem LS => 173,22 LS => 0,00 MO com LS => 173,22

Valor do BDI => 779,01 4.154,28

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.154,28

13.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 319,44 319,44

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4546000 21,35 9,70

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4546000 25,50 11,59

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 17,51 0,52

Insumo 00006011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" UN 1,0000000 297,63 297,63

MO sem LS => 17,73 LS => 0,00 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 73,72 393,16

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.179,48

13.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 387,61 387,61

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5695000 25,50 14,52

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5695000 21,35 12,15

Insumo 00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" UN 1,0000000 360,33 360,33

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 17,51 0,61

MO sem LS => 22,22 LS => 0,00 MO com LS => 22,22

Valor do BDI => 89,46 477,07

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.431,21

13.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 352,45 352,45

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4546000 21,35 9,70

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4546000 25,50 11,59

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 17,51 0,52

Insumo 00012657 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 330,64 330,64

MO sem LS => 17,73 LS => 0,00 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 81,34 433,79

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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CNPJ:

Quant. => 2,00 Preço Total => 867,58

13.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 162,18 162,18

Composição 

Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8430000 25,50 21,49

Composição 

Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8430000 21,35 17,99

Insumo 00012899 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

UN 1,0000000 122,65 122,65

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0120000 4,75 0,05

MO sem LS => 32,90 LS => 0,00 MO com LS => 32,90

Valor do BDI => 37,43 199,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 199,61

14 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS 543.642,19

14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 80,60 80,60

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4786000 22,79 10,90

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786000 19,85 9,50

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 9,6469000 0,12 1,15

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0838000 20,73 22,46

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 1,2267000 0,29 0,35

Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267000 2,65 3,25

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,6926000 3,59 2,48

Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123000 33,33 0,40

Material

Material

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 27,64 1,02

Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 7,05 25,00

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4276000 2,87 4,09

MO sem LS => 16,65 LS => 0,00 MO com LS => 16,65

Valor do BDI => 18,60 99,20

Quant. => 1.962,73 Preço Total => 194.702,81

14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 1,0000000 32,12 32,12

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2180000 22,79 4,96

Composição 

Auxiliar

88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 19,71 4,29

Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 1,1106000 7,05 7,82

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 1,4470000 0,12 0,17

Insumo 00039424 SINAPI PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA 

ESTRUTURA DRYWALL

M 1,1512000 4,19 4,82

Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,0257000 2,65 2,71

Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0103000 33,33 0,34

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,1039000 3,59 0,37

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 0,1626000 20,73 3,37

Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0318000 57,14 1,81

Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0309000 27,64 0,85

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,2141000 2,87 0,61

MO sem LS => 7,55 LS => 0,00 MO com LS => 7,55

Valor do BDI => 7,41 39,53

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 1.663,50 Preço Total => 65.758,15

14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 3,34 3,34

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0513000 27,89 1,43

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084000 19,85 0,16

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3049400 5,75 1,75

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 0,77 4,11

Quant. => 1.095,63 Preço Total => 4.503,03

14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_03/2024

m² 1,0000000 15,49 15,49

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3836000 27,89 10,69

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0626000 19,85 1,24

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0428000 0,85 0,03

Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,7812000 4,53 3,53

MO sem LS => 9,21 LS => 0,00 MO com LS => 9,21

Valor do BDI => 3,57 19,06

Quant. => 1.095,63 Preço Total => 20.882,70

14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1,0000000 23,14 23,14

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,85 0,44

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1357000 27,89 3,78

Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO

KG 2,3393300 8,09 18,92

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Valor do BDI => 5,34 28,48

Quant. => 1.095,63 Preço Total => 31.203,54

14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 4,14 4,14

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 27,89 2,58

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 19,85 0,61

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 5,75 0,95

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 0,95 5,09

Quant. => 1.962,73 Preço Total => 9.990,29

14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,24 3,24

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,85 0,44

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,89 1,85

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 5,75 0,95

MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO com LS => 1,77

Valor do BDI => 0,74 3,98

Quant. => 3.501,35 Preço Total => 13.935,37

14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 19,29 19,29

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5054000 27,89 14,09

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1685000 19,85 3,34

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0401000 0,85 0,03

Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 2,52 1,83

MO sem LS => 13,46 LS => 0,00 MO com LS => 13,46

Valor do BDI => 4,45 23,74

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 1.962,73 Preço Total => 46.595,21

14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 10,33 10,33

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 19,85 1,62

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 27,89 6,85

Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 2,52 1,83

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0401000 0,85 0,03

MO sem LS => 6,55 LS => 0,00 MO com LS => 6,55

Valor do BDI => 2,38 12,71

Quant. => 3.501,35 Preço Total => 44.502,15

14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,57 15,57

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 19,85 1,50

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 27,89 6,33

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 33,90 7,74

MO sem LS => 6,04 LS => 0,00 MO com LS => 6,04

Valor do BDI => 3,59 19,16

Quant. => 1.962,73 Preço Total => 37.605,90

14.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,35 13,35

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 19,85 1,07

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,89 4,54

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 33,90 7,74

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,08 16,43

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 3.501,35 Preço Total => 57.527,18

14.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 21,00 21,00

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2806000 27,89 7,82

Insumo 00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,4960800 24,79 12,29

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,4000000 0,85 0,34

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0276000 20,15 0,55

MO sem LS => 6,03 LS => 0,00 MO com LS => 6,03

Valor do BDI => 4,84 25,84

Quant. => 237,16 Preço Total => 6.128,21

14.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 1,0000000 17,39 17,39

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3674000 27,89 10,24

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,5000000 0,85 0,42

Insumo 00043652 SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 0,6639840 10,15 6,73

MO sem LS => 7,90 LS => 0,00 MO com LS => 7,90

Valor do BDI => 4,01 21,40

Quant. => 237,16 Preço Total => 5.075,22

14.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 14,63 14,63

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 27,89 10,61

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0130000 20,15 0,26

Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1300000 28,97 3,76

MO sem LS => 8,18 LS => 0,00 MO com LS => 8,18

Valor do BDI => 3,37 18,00

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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CNPJ:

Quant. => 237,16 Preço Total => 4.268,88

14.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 22,50 22,50

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 27,89 14,68

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0624000 20,15 1,25

Insumo 00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO 

PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS

L 0,2078000 31,62 6,57

MO sem LS => 11,33 LS => 0,00 MO com LS => 11,33

Valor do BDI => 5,19 27,69

Quant. => 22,00 Preço Total => 609,18

14.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1,0000000 5,49 5,49

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 27,89 2,31

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 19,85 0,69

Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0320000 58,96 1,88

Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0400000 8,74 0,34

Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0060000 45,93 0,27

MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 1,26 6,75

Quant. => 52,50 Preço Total => 354,37

15 URBANIZAÇÃO 604.425,80

15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 105,44 105,44

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 19,85 5,22

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 CODEVASF

CNPJ:

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 9,92 0,05

Composição 

Auxiliar

91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,60 0,04

Composição 

Auxiliar

91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1278000 1,01 0,12

Composição 

Auxiliar

91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261000 0,72 0,09

Composição 

Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 23,98 6,31

Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 281,90 2,76

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 150,00 8,52

Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 

*20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0041000 82,00 82,33

MO sem LS => 9,15 LS => 0,00 MO com LS => 9,15

Valor do BDI => 24,33 129,77

Quant. => 4.000,00 Preço Total => 519.080,00

15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 56,53 56,53

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 19,85 4,55

Composição 

Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 871,52 1,56

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 26,21 6,01

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 150,00 0,99

Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 43,21 43,42

MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MO com LS => 8,73

Valor do BDI => 13,04 69,57

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 350,00 Preço Total => 24.349,50

15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 1,0000000 20,31 20,31

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 19,85 2,75

Composição 

Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 20,30 0,56

Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56

Valor do BDI => 4,68 24,99

Quant. => 100,00 Preço Total => 2.499,00

15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 1,0000000 1.333,33 1.333,33

Composição 

Auxiliar

5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0768000 23,30 1,78

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308000 19,85 24,43

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461000 26,21 48,38

Composição 

Auxiliar

87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0016000 919,27 1,47

Composição 

Auxiliar

5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,2585000 21,32 5,51

Composição 

Auxiliar

102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 0,0222000 698,48 15,50

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0012000 298,43 0,35

Insumo 00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA 

EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91

MO sem LS => 66,45 LS => 0,00 MO com LS => 66,45

Valor do BDI => 307,73 1.641,06

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

Quant. => 5,00 Preço Total => 8.205,30

15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 1,0000000 204,31 204,31

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 19,85 22,28

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 26,21 29,43

Composição 

Auxiliar

94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0145000 676,23 9,80

Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0880000 4,78 0,42

Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0586000 23,80 1,39

Insumo 00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,2000000 6,21 13,66

Insumo 00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M

UN 0,3846000 83,15 31,97

Insumo 00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 

X 8* CM, H = 2 M

m² 1,9231000 49,59 95,36

MO sem LS => 42,98 LS => 0,00 MO com LS => 42,98

Valor do BDI => 47,15 251,46

Quant. => 200,00 Preço Total => 50.292,00

16 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 3.213,12

16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP. SEDE  

29

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1,0000000 2.610,60 2.610,60

Composição 

Auxiliar

100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.140,0000000 2,29 2.610,60

MO sem LS => 296,40 LS => 0,00 MO com LS => 296,40

Valor do BDI => 602,52 3.213,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.213,12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF

CNPJ:

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 458.269,21

17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMPOSIÇÃO 

- 30 SEDE

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE EDIFICAÇÃO UN 1,0000000 372.334,43 372.334,43

Composição 

Auxiliar

93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 10,0000000 22.467,42 224.674,20

Composição 

Auxiliar

93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,5000000 28.051,10 42.076,65

Composição 

Auxiliar

93569 SINAPI ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 21.955,88 21.955,88

Composição 

Auxiliar

93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,0000000 4.868,17 48.681,70

Composição 

Auxiliar

101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,0000000 3.494,60 34.946,00

MO sem LS => 353.411,55 LS => 0,00 MO com LS => 353.411,55

Valor do BDI => 85.934,78 458.269,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 458.269,21

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 5.595.691,72

Total do BDI 1.287.790,98

Total Geral 6.883.482,70

_______________________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 11ª GRD/UIP

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 
  -  -  / DF

 /
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1.1

QUANT. TRANSP

1

1,00

2.1

QUANT. TRANSP

1

1285,00

2.2

QUANT. TRANSP

1

514,00

2.3

QUANT.

TAXA DE 

CONTRAÇÃ

O

TAXA DE 

EMPOLAM

ENTO

TRANSP

1 0,9 1,25

713,89

2.4

QUANT. TRANSP

1 5711,120

5711,12

3.1

QUANT. VOL. (M³)

9 22,50

22,50

3.2

QUANT. VOL. (M³)

1 5,13

5,13

3.3

QUANT. VOL. (M³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Total levantado

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) OBS

Baldrame/Muro de arrimo 48,84 0,3 0,35

Total levantado

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

LOCAL VOL. MATERIAL (M³) DIST. OBS

Terra para aterro 713,890 8,000

Total levantado

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) OBS

Sapatas tipo 01 - arrimo 1 1 2,50
Comprimento e largura com afastamentos para 

colocação de fôrmas.

ATERRO 1285,00 0,4 514,00

Total levantado

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

LOCAL
VOL. MATERIAL 

COMPACTADO (M³)
VOL.  (M³) OBS

Material para confecção do corpo do aterro 514 713,89

Total levantado

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Terreno 100 12,85 1285,00

Total levantado

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

LOCAL ÁREA. (M) ESP. (M) VOL.  (M³) OBS

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Alinhamento da divisa do terreno

Total levantado

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9

9,00

3.4

QUANT. VOL. (M³)

9

14,40

3.5

QUANT. VOL. (M³)

1

545,97

3.6

QUANT. VOL. (M³)

9

24,21

3.7

QUANT. VOL. (M³)

9

1

100,00

3.8

QUANT. VOL. (M³)

1

1

120,00

3.9

QUANT. VOL. (M³)

1

1Vigas 70,00

Vigas 50,00

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas 50,00

Vigas 100,00

Total levantado

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas 70,00

Fundação 24,21 Saldo do contrato 0.0362.00/2023

Total levantado

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas 0

Total levantado

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Fundação 545,97 Saldo do contrato 0.0362.00/2023

Total levantado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Lastro para sapatas 1 1 9,00

Total levantado

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LOCAL PER. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Fundação 4 0,4 14,40
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

190,00

3.10

QUANT. VOL. (M³)

1

50,00

3.11

QUANT. VOL. (M³)

9 3,60

9 1,08

4,68

3.12

QUANT. VOL. (M³)

1 52,86

52,86

3.13

QUANT. VOL. (M³)

1

545,97

3.14

QUANT. VOL. (M³)

1 1130,00

1130,00

3.15

QUANT.
ÁREA 

TOTAL (M³)

1 120,50

120,50Total levantado

Aterro da área sob as vigas baldrame 56,50 56,5 10,00

Aterro sob a edificação, impossível de fazer com 

equipamento mecânico (rolo compactador). 

Área da seção = comprimento de 50 metros 

(comprimento da edificação) x 2,26 (desnível 

conforme levantamento topográfico) / 2 (seção 

triangular)   

Total levantado

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

LOCAL
ÁREA SEÇÃO 01 - 

LATERAL (M²)

ÁREA SEÇÃO 02 - 

LATERAL (M²)

ÁREA SEÇÃO 03 - FUNDO 

(M²)
OBS

Perímetro da edificação 38,75 38,75 43,00

Muro de arrimo sob a edificação, necessário para 

conter o aterro. 

Área da seção 01, 02 e 03 = comprimento (50 ou 

20 metros) (lateral ou fundo da edificação) x 1,15 

(desnível conforme levantamento topográfico) / 2 

(seção triangular). O desnível, nesse caso, 

corresponde a diferença de altura entre a camada 

de aterro na área externa e o nível que ficará a 

edificação.

Total levantado

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Baldrame 545,97
Área de fôrmas do baldrame + área da superfície. 

Quantidades retiradas de projeto estrutural.

Total levantado

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

LOCAL ÁREA SEÇÃO 01 (M²) ÁREA SEÇÃO 02 (M²) SEMI-DIST (M) OBS

Arranques dos Pilares 0,30 0,2 2,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Baldrame Conforme projeto estrutural

Pilares 50,00

Total levantado

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) OBS

Sapatas 1,00 1 0,40 Conforme projeto estrutural

Pilares 70,00

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.16

QUANT. VOL. (M³)

1

1000,00

3.17

QUANT. VOL. (M³)

1

1751,98

5.20

QUANT. VOL. (M³)

1 111,16

111,16

4.1

QUANT. VOL. (M³)

1

18976,00

4.2

QUANT. VOL. (M³)

1

8019,00

4.3

QUANT. VOL. (M³)

1

5892,70

4.4

QUANT. VOL. (M³)

1

1994,90

4.5

QUANT. VOL. (M³)

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 1994,90 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 8019,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 5892,70 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 18976,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Lajes 1751,98 Conforme projeto estrutural

Total levantado

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Lajes Conforme projeto estrutural

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Impermeabilização do piso 50,00 20 1000,00

Total levantado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

522,60

4.6

QUANT. VOL. (M³)

1

15735,90

4.7

QUANT. VOL. (M³)

1

6878,50

4.8

QUANT. VOL. (M³)

1

10058,80

4.9

QUANT. VOL. (M³)

1

4383,00

4.10

QUANT. VOL. (M³)

1

87,90

4.11

QUANT. VOL. (M³)

1

5184,00

4.12

QUANT. VOL. (M³)

1

1564,00Total levantado

Estrutura da edificação 5184,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 1564,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 87,90 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 10058,80 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 4383,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 6878,50 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 522,60 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 15735,90 Conforme projeto estrutural
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.13

QUANT. VOL. (M³)

1

96,50

4.14

QUANT. VOL. (M³)

1

466,70

4.15

QUANT. VOL. (M³)

1

725,10

4.16

QUANT. VOL. (M³)

1

8462,80

4.17

QUANT. VOL. (M³)

1

1

2036,10

4.18

QUANT. VOL. (M³)

1 1,40

1,40

5.1

TIPO QUANT.
ÁREA UNIT. 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

JC 01 7 2,40 16,80

JC 02 2 1,25 2,50

JC 03 1 3,40 3,40

LOCAL OBS

TÉRREO

Alv H01

QUANT.

1

Escada
Volume considerando piso de 32cm e espelho de 

28cm

Total levantado

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

AF_06/2017_PS

VÃOS

COMP. (M)

50

ALT. (M)

3,5

ÁREA 

TOTAL (M²)

Pavimento inferior 1036,10 Conforme projeto estrutural

Pavimento superior 1000,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 

AF_11/2020

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 8462,80 Conforme projeto estrutural

Total levantado

LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO COM GUINDASTE. 

AF_01/2020

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 466,70 Conforme projeto estrutural

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 725,10 Conforme projeto estrutural

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 96,50 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 3,1 3,25 10,08

1 2,5 3,25 8,13

1 3,15 3,25 10,24

1 3 3,25 9,75

1 5 3,25

1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 7 1,68 11,76

JV 01 1 1,50 1,50

1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04

1 3,5 3,25 0,00 11,38

1 2,8 3,25 0,00

1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52

1 3,1 3,25 0,00 10,08

1 2,75 3,25 0,00

1 3,6 3,25 11,70

JC 02 3 1,25 3,75

JC 01 5 2,40 12,00

JM 01 2 1,36 2,72

JM 02 3 0,40 1,20

JV 02 1 17,25 17,25

PA 02 1 14,40 14,40

1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,6 3,25 11,7

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,8 3,25 28,6

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,65 3,25 28,11

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 12,03

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,8 3,25 0,00 28,6

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 0,00 28,11

1 8,8 3,25 0,00 28,6

1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,7 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

PA 01 1 3,36 3,36

PM 02 1 1,89 1,89

1 20 3,5 PA 01 1 3,36 3,36

JC 01 8 2,40 19,20

JC 02 2 1,25 2,50

JM 02 2 0,40 0,80

JM 01 2 1,36 2,72

1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 3,6 3,25 0,00 11,7

1 3,15 3,25 0,00 10,24

1 5,95 3,25 0,00

1 1,75 3,25 0,00

1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08

PM 01 5 1,68 8,40

PM 02 1 1,89 1,89

1 3,6 3,25 0,00 11,70

1 3,6 3,25 0,00 11,70

PM 01 1 1,68 1,68

PM 03 1 2,52 2,52

1 3,6 3,25 0,00 11,70

1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52

Alv V03

Alv V15

Alv V13

Alv H08

Alv H16

Alv V01

Alv V12

Alv V22

SUPERIOR

Alv H01

Alv H07

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Alv H08

Alv H09

Alv H11

Alv H12

34,65

8,2

3,25

3,25Alv H10

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H05

Alv H06

50 4,85

Alv V16

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V20

Alv V21

Alv V23

4,4

20

3,25

3,25

Alv V06

Alv V07

Alv V08

Alv V09

Alv V10

Alv V11

Alv V14

8,65

8,65

3,25

3,25

Alv H14

Alv H15

Alv V02

Alv V04

Alv V05

50

20

8,8

3,5

3,5

3,25

Alv H05

Alv H06

Alv H07

Alv H09

Alv H10

Alv H11

Alv H12

Alv H13

37,55 3,25

Alv H02

Alv H03

Alv H04
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JV 02 1 17,25 17,25

JV 03 1 11,00 11,00

1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,6 3,25 0,00 11,70

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 28,11

1 8,65 3,25 0,00 28,11

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,85 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 8,85 3,25 0,00

1 8,65 3,25 0,00 28,11

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

PM 02 1 1,89 1,89

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 8,65 3,25 0,00 28,11

1 8,85 3,25 0,00 28,76

1 2,1 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 2,4 3,25 0,00 7,80

1 20 4,85 PA 01 1 3,36 3,36

1 20 3

454,85

5.2

TIPO QUANT.
ÁREA UNIT. 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

JC 01 7 2,40 16,80

JC 02 2 1,25 2,50

JC 03 1 3,40 3,40

1 3,1 3,25

1 2,5 3,25

1 3,15 3,25

1 3 3,25

1 5 3,25

1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 10,18

PM 01 7 1,68 11,76

JV 01 1 1,50 1,50

1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04 81,41

1 3,5 3,25 0,00

1 2,8 3,25 0,00

1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52 24,94

1 3,1 3,25 0,00

1 2,75 3,25 0,00

1 3,6 3,25

JC 02 3 1,25 3,75

JC 01 5 2,40 12,00

JM 01 2 1,36 2,72

JM 02 3 0,40 1,20

JV 02 1 17,25 17,25

Alv V19

LOCAL OBS

TÉRREO

Alv H01

Alv H08

Alv H16

Alv V01

Alv V07

Alv V12

1

1

1

1

1

1

1

1

QUANT.

1

1

1

1 20 3,5

Alv H10

Alv H11

Alv H12

Alv H13

Alv H14

Alv H15

50 3,5

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H06

Alv H07

Alv H09

50

37,55

3,5

3,25 108,78

Alv V21

Alv V22

Alv V23

Alv V22

Alv V23

Contorno reservatório

Total levantado

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_PS

VÃOS

COMP. (M) ALT. (M)
ÁREA 

TOTAL (M²)

Alv V13

Alv V14

Alv V15

Alv V16

Alv V20

8,65

8,85

8,65

8,85

3,25

3,25

3,25

3,25

Alv V17

Alv V18

Alv V04

Alv V06

Alv V08

Alv V09

Alv V11

8,85

8,85

8,65

3,25

3,25

3,25

Alv V05

Alv V10

Alv V02

Alv V03

20 4,85Alv V01
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PA 02 1 14,40 14,40

1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 26,43

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,6 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

1 8,8 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

1 8,65 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50 14,75

1 3,7 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50 14,75

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,8 3,25 0,00

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 0,00

1 8,8 3,25 0,00

1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,7 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

PA 01 1 3,36 3,36

PM 02 1 1,89 1,89

1 20 3,5 PA 01 1 3,36 3,36

JC 01 8 2,40 19,20

JC 02 2 1,25 2,50

JM 02 2 0,40 0,80

JM 01 2 1,36 2,72

1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36 18,58

1 3,6 3,25 0,00

1 3,15 3,25 0,00

1 5,95 3,25 0,00 19,34

1 1,75 3,25 0,00

1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08 120,08

PM 01 5 1,68 8,40

PM 02 1 1,89 1,89

1 3,6 3,25 0,00

1 3,6 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

PM 03 1 2,52 2,52

1 3,6 3,25 0,00

1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52

JV 02 1 17,25 17,25

JV 03 1 11,00 11,00

1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 26,76

1 3,6 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,85 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36 12,89

1 8,85 3,25 0,00

Alv V01

Alv V12

Alv V22

SUPERIOR

Alv H01

Alv H07

Alv H10

Alv V01

Alv V05

Alv V10

Alv V03

Alv V15

Alv V07

Alv V12

Alv V13

1

1

1

1

1

1

Alv V09

Alv V11

Alv V13

Alv V14

Alv V15

1

1

8,65

8,65

3,25

3,25

24,93

24,93

Alv H12

Alv V02

Alv V03

Alv V04

Alv V06

Alv V08

1

1

1

20

8,85

8,85

4,85

3,25

3,25

25,58

25,58

Alv H04

Alv H05

Alv H05

Alv H06

Alv H08

Alv H09

Alv H11

1

1

34,65

8,2

3,25

3,25

102,32

22,45

Alv V19

Alv V20

Alv V21

Alv V23

Alv H02

Alv H03

1

20

50

3,25

4,85

59,75

Alv V10

Alv V11

Alv V14

Alv V16

Alv V17

Alv V18

8,65

8,65

4,4

3,25

3,25

3,25

23,25

23,25

9,44

Alv V02

Alv V04

Alv V05

Alv V06

Alv V07

Alv V08

Alv V09

20

8,8

3,5

3,25 23,74
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

PM 02 1 1,89 1,89

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 4,94

1 8,65 3,25 0,00

1 8,85 3,25 0,00

1 2,1 3,25 JV 01 1 1,50 1,50 5,33

1 2,4 3,25 0,00

1 20 4,85 PA 01 1 3,36 3,36

1 20 3

986,86

5.3

TIPO QUANT.
ÁREA UNIT. 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

JC 01 7 2,40 16,80

JC 02 2 1,25 2,50

JC 03 1 3,40 3,40

1 3,1 3,25

1 2,5 3,25

1 3,15 3,25

1 3 3,25

1 5 3,25 16,25

1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 7 1,68 11,76

JV 01 1 1,50 1,50

1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04

1 3,5 3,25 0,00

1 2,8 3,25 0,00 9,1

1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52

1 3,1 3,25 0,00

1 2,75 3,25 0,00 8,94

1 3,6 3,25

JC 02 3 1,25 3,75

JC 01 5 2,40 12,00

JM 01 2 1,36 2,72

JM 02 3 0,40 1,20

JV 02 1 17,25 17,25

PA 02 1 14,40 14,40

1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,6 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,8 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,65 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,8 3,25 0,00

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 0,00 28,11

Alv V19

LOCAL OBS

TÉRREO

Alv H01

Alv H08

Alv H16

Alv V01

Alv V12

Alv V03

Alv V15

Alv V13

Alv V08

Alv V09

Alv V10

Alv V11

Alv V14

Alv V16

1

1

1

8,65

8,65

4,4

3,25

3,25

3,25

Alv V02

Alv V04

Alv V05

Alv V06

Alv V07

1

1

1

50

20

8,8

3,5

3,5

3,25

155,33

38,35

Alv H07

Alv H09

Alv H10

Alv H11

Alv H12

Alv H13

Alv H14

Alv H15

1 37,55 3,25

Contorno reservatório

Total levantado

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACA CIMENTÍCIA E RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

VÃOS

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H06

QUANT.

1

COMP. (M)

50

ALT. (M)

3,5

ÁREA 

TOTAL (M²)

152,3

Alv V20

Alv V21

Alv V22

Alv V23

Alv V22

Alv V23

1

1

1

8,85

8,65

8,85

3,25

3,25

3,25

25,58

23,04

25,58

Alv V17

Alv V18

Alv V16
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 8,8 3,25 0,00

1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 26,22

1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 9,53

1 3,7 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 10,14

1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 4,61

PA 01 1 3,36 3,36

PM 02 1 1,89 1,89

1 20 3,5 PA 01 1 3,36 3,36 66,64

JC 01 8 2,40 19,20

JC 02 2 1,25 2,50

JM 02 2 0,40 0,80

JM 01 2 1,36 2,72

1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 3,6 3,25 0,00

1 3,15 3,25 0,00

1 5,95 3,25 0,00 19,34

1 1,75 3,25 0,00 5,69

1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08

PM 01 5 1,68 8,40

PM 02 1 1,89 1,89

1 3,6 3,25 0,00

1 3,6 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

PM 03 1 2,52 2,52

1 3,6 3,25 0,00

1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52 239,98

JV 02 1 17,25 17,25

JV 03 1 11,00 11,00

1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,6 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,85 3,25 0,00 28,76

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 0,00 12,03

1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 8,85 3,25 0,00 28,76

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

PM 02 1 1,89 1,89

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 8,65 3,25 0,00

1 8,85 3,25 0,00

1 2,1 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 2,4 3,25 0,00

1 20 4,85 0,00 97

1 20 3 60

1303,11

5.4

Alv V22

SUPERIOR

Alv H01

Alv H07

Alv H10

Alv V01

Alv V05

Alv V10

Alv V07

Alv V12

Alv V22

Alv V23

Alv V22

Alv V23

Contorno reservatório

Total levantado

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

Alv V14

Alv V15

Alv V16

Alv V20

Alv V21

1

1

1

8,85

8,65

8,85

3,25

3,25

3,25

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V06

Alv V08

Alv V09

Alv V11

Alv V13

1

1

1

1

8,85

8,85

8,65

8,65

3,25

3,25

3,25

3,25

Alv H09

Alv H11

Alv H12

Alv V02

Alv V03

Alv V04

1

1

8,2

20

3,25

4,85 68,75

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H05

Alv H06

Alv H08

1

1

50

34,65

4,85

3,25

217,28

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V20

Alv V21

Alv V23

1 20 3,25
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

1

250,00

5.5

QUANT. TRANSP

1

1

1

1

35,28

5.6

QUANT. TRANSP

1

3

1

1

2,08

5.7

QUANT. TRANSP

1

13,30

6.1

QUANT. TRANSP

1

1

1

1

99,88

6.2

QUANT. TRANSP

Sanitário pcd 3,45

Sanitário pcd 30 2,5 75,00

Total levantado

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Áreas coletadas do projeto arquitetonico

Escada 13,3

Total levantado

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Vestiário feminino 11,52

Vestiário masculino 9,91

Vestiário masculino 0,4 1,3 1,56

Vestiário feminino 0,00

Vestiário masculino 0,4 1,3 0,52

Total levantado

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M AS 71,50

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Superior

Térreo

Vestiário feminino 4,5 2,1 9,45

Vestiário masculino 3,9 2,1 8,19

Total levantado

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Vestiário feminino 0,00

Superior

Locais onde serão fixadas peças 250
Quantidade estimada. Será medido e pago a 

quantidade efetivamente executada.

Total levantado

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Vestiário feminino 4,5 2,1 9,45

Vestiário masculino 3,9 2,1 8,19

Térreo

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4

4,00

6.3

QUANT. TRANSP

2

1663,50

6.4

QUANT. TRANSP

1

1

1046,00

6.5

QUANT. TRANSP

1

1

1046,00

7.1

QUANT. TRANSP

20

7

1

4

5

16

1

1

115,25

7.2

QUANT. TRANSP

1

Total levantado

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

LOCAL PERÍMETRO LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Cobertura 140

Janelas JM 02 1 5

Janelas JV 01 1,5 24

Janelas JV 02 7,5 7,5

Janelas JV 03 5 5

Janelas JC 01 2,4 48

Janelas JC 02 1,25 8,75

Janelas JC 03 3,4 3,4

Janelas JM 01 3,4 13,6

Cobertura 50 20 1000,00

Marquise 10 4,6 46,00

Total levantado

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LOCAL COMP. (M) COMP. TOTAL (M) ÁREA (M²) OBS

Cobertura 50 20 1000,00

Marquise 10 4,6 46,00

Total levantado

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Total levantado

TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018

LOCAL COMP. ALVENARIA (M) COMP. TOTAL (M) ÁREA (M²) OBS

Encontro da alvenaria com o piso 831,75 1663,5
Tratamento em todo o encontro da alvenaria com 

o piso

Total levantado

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Ralos pavimento superior
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

140,00

8.1

QUANT. TRANSP

2

150,00

8.2

QUANT. TRANSP

1

75,00

8.3

QUANT. ALT. (M) ÁREA (M²) VÃOS (M²)
ÁREA TOTAL 

(M²)
TRANSP

1 3,25 34,94 34,94

1 3,25 30,88 1,68 29,20

1 3,25 38,68 1,68 37,00

1 3,25 24,05 1,89 22,16

1 3,25 44,20 2,08 42,12

1 3,25 41,28 2,08 39,20

1 3,25 20,48 1,68 18,80

1 3,25 34,13 1,68 32,45

1 3,25 43,55 2,29 41,26

1 3,25 42,58 2,29 40,29

337,39

8.4

QUANT.

COMP. 

ALVENARIA 

(M)

COMP.  

PAREDE 

ÁREA 

EXTERNA 

(M)

COMP. 

PAREDE 

COM 

REVESTI. 

(M)

COMP. 

PORTAS 

(M)

TRANSP

2 831,75 140 109,15 114,2

1300,15

9.1

QUANT. TRANSP

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

LOCAL
ÁREA DA EDIFICAÇÃO 

(M²)

ÁREA DA ALVENARIA 

(M²)
ÁREA TOTAL (M²) OBS

DML 6,3

COPA 10,5

Vestiário feminino 13,4

Vestiário masculino 13,1

Total levantado

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

LOCAL COMP. TOTAL (M) OBS

Rodapé 1300,15

Comprimento total = comprimento da alvenaria x 

2 - comprimento da alvenaria no perímetro 

externo - comprimento da alvenaria de paredes 

com revestimento - (comprimento das portas x 

2).

Total levantado

Superior

Total levantado

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

LOCAL PERÍM. (M) OBS

Camarim - área molhada 10,75

DML 9,5

COPA 11,9

Banheiro PCD 7,4

Vestiário feminino 13,6

Vestiário masculino 12,7

Térreo

Muro de Arrimo 30 2,5 150,00

Total levantado

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

LOCAL PERÍM. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Muro de Arrimo 30 2,5 75,00

Total levantado

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

LOCAL PERÍM. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1916,83

9.2

QUANT.
AUDITÓRIO 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)
TRANSP

1 168,30 1739,96

1739,96

9.3

QUANT. TRANSP

1

57,10

9.4

QUANT. TRANSP

1

180,20

9.5

QUANT. VOL. (M³)

1 11,52

1 40,00

51,52

9.6

QUANT. TRANSP

1

1

194,00

10.1.1

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.2

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Contorno da edificação 144,00
Passeio de 1 metro em todo o contorno da 

edificação

Passeio público 50,00

Total levantado

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Contorno da edificação 0,08 144,00
Passeio de 1 metro em todo o contorno da 

edificação

Passeio público 0,08 500,00
Passeio público, na entrada da edificação (50 * 

10m)

Total levantado

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)

LOCAL
ÁREA PROJ 

HORIZONTAL (M²)

ÁREA ESPELHOS DOS 

DEGRAUS (M²)
ÁREA TOTAL (M²) OBS

Auditório 168,30 11,9 180,20

Total levantado

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) ESP. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Piso cerâmico 1916,83 8,57

Total levantado

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Portas 57,1

Total levantado

Contrapiso 2000 83,175 1916,83 Área da edificação = 1000m² em cada pavimento

Total levantado

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

LOCAL
ÁREA DA CONTRAPISO 

(M²)
SOLEIRAS (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

15

15,00

10.1.3

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.1.4

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.5

QUANT. TRANSP

15

15,00

10.1.6

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.1.7

QUANT. TRANSP

16

16,00

10.1.8

QUANT. TRANSP

17

17,00

10.1.9

QUANT. TRANSP

Total levantado

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

10.1.10

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.11

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.12

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.1.13

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.1.14

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.15

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.16

QUANT. TRANSP

5Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5,00

10.1.17

QUANT. TRANSP

15

15,00

10.1.18

QUANT. TRANSP

4

4,00

10.1.19

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.1.20

QUANT. TRANSP

4

4,00

10.1.21

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.22

QUANT. TRANSP

5

5,00

10.1.23

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.24

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.1.25

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.1.26

QUANT. TRANSP

5

5,00

10.1.27

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.1.28

QUANT. TRANSP

7

7,00

10.1.29

QUANT. TRANSP

19

19,00

10.1.30

QUANT. TRANSP

18

18,00

10.1.31

QUANT. TRANSP

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3

3,00

10.1.32

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.1.33

QUANT. TRANSP

16

16,00

10.1.34

QUANT. TRANSP

27

27,00

10.1.35

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.36

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.37

QUANT. TRANSP

39

39,00

10.1.38

QUANT. TRANSP

2

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2,00

10.1.39

QUANT. TRANSP

6

6,00

10.1.40

QUANT. TRANSP

4

4,00

10.1.41

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.1.42

QUANT. TRANSP

1

81,14

10.1.43

QUANT. TRANSP

1

105,12

10.1.44

QUANT. TRANSP

1

288,84

10.1.45

QUANT. TRANSP

1

64,89

10.2.1

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 64,89 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações hidrossanitárias 105,12 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 288,84 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 81,14 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.2.2

QUANT. TRANSP

12

12,00

10.2.3

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.2.4

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.2.5

QUANT. TRANSP

6

6,00

10.2.6

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.2.7

QUANT. TRANSP

20

20,00

10.2.8

QUANT. TRANSP

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17

17,00

10.2.9

QUANT. TRANSP

9

9,00

10.2.10

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.2.11

QUANT. TRANSP

18

18,00

10.2.12

QUANT. TRANSP

12

12,00

10.2.13

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.2.14

QUANT. TRANSP

4

4,00

10.2.15

QUANT. TRANSP

1

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 64,51 Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

64,51

10.2.16

QUANT. TRANSP

1

45,90

10.2.17

QUANT. TRANSP

1

0,83

10.2.18

QUANT. TRANSP

1

216,07

10.2.19

QUANT. TRANSP

6

6,00

10.2.20

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.2.21

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.2.22

QUANT. TRANSP

10

10,00

10.2.23

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 216,07 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 45,90 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 0,83 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

5

5,00

10.2.24

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.2.25

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.2.26

QUANT. TRANSP

1

40,00

10.2.27

QUANT. TRANSP

1

50,00

10.2.28

QUANT. TRANSP

10

10,00

10.2.29

QUANT. VOL. (M³)

1 45,82

45,82

10.3.1

QUANT. TRANSP

Total levantado

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) OBS

Instalações hidrossanitárias 327,31 0,2 0,70 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 50,00 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 40,00 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

10.3.2

QUANT. TRANSP

6

6,00

10.3.3

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.3.4

QUANT. TRANSP

14

14,00

10.3.5

QUANT. TRANSP

15

15,00

10.3.6

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.3.7

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.3.8

QUANT. TRANSP

7Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7,00

10.3.9

QUANT. TRANSP

7

7,00

10.3.10

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.3.11

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.3.12

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.3.13

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.3.14

QUANT. TRANSP

14

14,00

10.3.15

QUANT. TRANSP

14

14,00

10.3.16

Total levantado

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.3.17

QUANT. TRANSP

5

5,00

10.3.18

QUANT. TRANSP

16

16,00

10.3.19

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.3.20

QUANT. TRANSP

2

2,00

10.3.21

QUANT. TRANSP

3

3,00

10.3.22

QUANT. TRANSP

8

8,00

10.3.23

QUANT. TRANSP

Total levantado

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

10.3.24

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.3.25

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.3.26

QUANT. TRANSP

1

1,00

10.3.27

QUANT. TRANSP

4

4,00

10.3.28

QUANT. TRANSP

1

1

1

143,99

11.1.1

QUANT. TRANSP

585,00

11.1.2

Total levantado

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Sumidouro 111,36 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas e de lógica 585,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) VOL.  (M³) OBS

Tanque 17,66 Conforme projeto hidrossanitário

Filtro 14,96 Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

1

201,00

11.1.3

QUANT. TRANSP

1

972,50

11.1.4

QUANT. TRANSP

1

8181,56

11.1.5

QUANT. TRANSP

1

2346,06

11.1.6

QUANT. TRANSP

1

266,90

11.1.7

QUANT. TRANSP

1

111,60

11.1.8

QUANT. TRANSP

37

37,00

11.1.9

QUANT. TRANSP

Total levantado

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 266,90 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 111,60 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 2346,06 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 972,50 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 8181,56 Conforme projeto elétrico

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 201,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6

6,00

11.1.10

QUANT. TRANSP

18

18,00

11.1.11

QUANT. TRANSP

2

2,00

11.1.12

QUANT. TRANSP

4

4,00

11.1.13

QUANT. TRANSP

66

66,00

11.1.14

QUANT. TRANSP

69

69,00

11.1.15

QUANT. TRANSP

76

76,00

11.1.16

QUANT. TRANSP

81

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

81,00

11.1.17

QUANT. TRANSP

2

2,00

11.1.18

QUANT. TRANSP

2

2,00

11.1.19

QUANT. TRANSP

31

31,00

11.1.20

QUANT. TRANSP

8

8,00

11.1.21

QUANT. TRANSP

4

4,00

11.1.22

QUANT. TRANSP

1

1,00

11.1.23

QUANT. TRANSP

2

2,00

11.1.24

Total levantado

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

1

1,00

11.1.25

QUANT. TRANSP

1

1,00

11.1.26

QUANT. TRANSP

320

320,00

11.1.27

QUANT. TRANSP

1

1,00

11.1.28

QUANT. TRANSP

1

3,00

11.1.29

QUANT. TRANSP

1

30,00

11.1.30

QUANT. TRANSP

1

70,00

11.1.31

QUANT. TRANSP

Instalações elétricas 70,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 30,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 3,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

LUMINÁRIA PAINEL LED PLAFON QUADRADO 40X40CM EMBUTIR 6000K LUZ BRANCA 36W BIVOLT

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 

AF_07/2020_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14

14,00

11.1.32

QUANT. TRANSP

10

10,00

11.1.33

QUANT. TRANSP

10

10,00

11.1.34

QUANT. TRANSP

15

15,00

11.1.35

QUANT. TRANSP

1

420,00

11.1.36

QUANT. TRANSP

358

358,00

11.1.37

QUANT. TRANSP

169

169,00

11.2.1

QUANT. TRANSP

1

Total levantado

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA 280,00 Conforme projeto SPDA

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), EMBUTIDO E SONDA EM ARAME 

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (2) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO, CAIXA E PLACA. 

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de lógica Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de lógica 420,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

280,00

11.2.2

QUANT. TRANSP

1

180,00

11.2.3

QUANT. TRANSP

1

40,00

11.2.4

QUANT. TRANSP

16

16,00

11.2.5

QUANT. TRANSP

3

3,00

11.2.6

QUANT. TRANSP

3

3,00

11.2.7

QUANT. TRANSP

3

3,00

11.2.8

QUANT. TRANSP

16

16,00

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

Total levantado

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA 180,00 Conforme projeto SPDA

Total levantado

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA 40,00 Conforme projeto SPDA

Total levantado

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.1

QUANT. TRANSP

49

49,00

12.2

QUANT. TRANSP

7

7,00

12.3

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.4

QUANT. TRANSP

2

6,72

12.5

QUANT. TRANSP

14

20,58

12.6

QUANT. TRANSP

1

11,00

12.7

QUANT. TRANSP

4

5

7,44

JM 02 1,00 0,4 2,00

Total levantado

Portão entrada 5,00 2,2 11,00

Total levantado

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

JM 01 3,40 0,4 5,44

Total levantado

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Sanitários 0,70 2,1 20,58

Total levantado

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

Total levantado

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Porta PA 01 1,60 2,1 6,72

Total levantado

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

Total levantado

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.8

QUANT. TRANSP

20

7

1

60,15

12.9

QUANT. TRANSP

1

1

1

56,12

12.10

QUANT. TRANSP

20

7

1

4

5

220,70

12.11

QUANT. TRANSP

16

24,00

12.12

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.1

Total levantado

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA.

Edificação 1,50 1 24,00

Total levantado

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

JM 01 3,40 0,4 30,40

JM 02 1,00 0,4 14,00

Total levantado

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) PERÍMETRO (M) OBS

JC 01 2,40 1 136,00

JC 02 1,25 1 31,50

JC 03 3,40 1 8,80

VIDROS FACHADA 7,50 4,6 34,50

VIDROS FACHADA 5,00 2,2 11,00

CONTORNO PORTA ENTRADA 10,62

Total levantado

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JC 02 1,25 1 8,75

JC 03 3,40 1 3,40

Total levantado

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

JC 01 2,40 1 48,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

99

99,00

13.2

QUANT. TRANSP

88

88,00

13.3

QUANT. TRANSP

9

9,00

13.4

QUANT. TRANSP

97

97,00

13.5

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.6

QUANT. TRANSP

1

76,00

13.7

QUANT. TRANSP

1

12,00

13.8

QUANT. TRANSP

Total levantado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio 12,00 Conforme projeto de incêndio

Total levantado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio 76,00 Conforme projeto de incêndio

Total levantado

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 14,8CV 

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9

9,00

13.9

QUANT. TRANSP

6

6,00

13.10

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.11

QUANT. TRANSP

6

6,00

13.12

QUANT. TRANSP

2

2,00

13.13

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.14

QUANT. TRANSP

14

14,00

13.15

QUANT. TRANSP

5

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5,00

13.16

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.17

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.18

QUANT. TRANSP

3

3,00

13.19

QUANT. TRANSP

3

3,00

13.20

QUANT. TRANSP

2

2,00

13.21

QUANT. TRANSP

1

1,00

14.1

QUANT. TRANSP

1

1

1962,73Total levantado

Total levantado

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1916,83 Mesma área do contrapiso

Área externa 45,90 Marquise

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 

1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Página 191 de 237

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14.2

QUANT. TRANSP

1

1663,50

14.3

QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA 

(M²)

VÃOS DE 

PORTAS 

(M²)

VÃOS DE 

JANELAS 

(M²)

ÁREA COM 

REVESTIM

ENTO 

CERÂMICO 

(M²)

TRANSP

1 1095,63

1095,63

14.4

QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA 

(M²)

VÃOS DE 

PORTAS 

(M²)

VÃOS DE 

JANELAS 

(M²)

ÁREA COM 

REVESTIM

ENTO 

CERÂMICO 

(M²)

TRANSP

1 1095,63

1095,63

14.5

QUANT. TRANSP

1

1095,63

14.6

QUANT. TRANSP

1

1962,73

14.7

QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA 

(M²)

VÃOS DE 

PORTAS 

(M²)

VÃOS DE 

JANELAS 

(M²)

ÁREA COM 

REVESTIM

ENTO 

CERÂMICO 

(M²)

ÁREA 

PAREDES 

EXTERNAS 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)
TRANSP

1 5489,64 260,42 294,82 337,42 1095,63 3501,35

3501,35

14.8

QUANT. TRANSP

Total levantado

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL OBS

Área interna

Total levantado

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa 1095,63

Total levantado

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna

Área externa

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

LOCAL ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_ 05/2017_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1663,50

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

LOCAL ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1962,73

14.9

QUANT. TRANSP

1

3501,35

14.10

QUANT. TRANSP

1

1962,73

14.11

QUANT. TRANSP

1

3501,35

14.12

QUANT.
ÁREA 

TOTAL (M²)

49 189,34

7 30,43

3 17,39

237,15

14.13

QUANT. TRANSP

1

237,15

14.14

QUANT. TRANSP

1

237,15

14.15

Total levantado

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 237,15

Total levantado

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Portas 1,2x2,1 2,52 2 15,00%

Total levantado

APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 237,15

Total levantado

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

LOCAL ÁREA UNITÁRIA LADOS ACRÉSCIMO BATENTE (%) OBS

Portas 0,8x2,1 1,68 2 15,00%

Portas 0,9x2,1 1,89 2 15,00%

Área interna 1962,73

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 3501,35

Total levantado

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 3501,35

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1962,73
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

2

22,00

14.16

QUANT. TRANSP

70

52,50

15.1

QUANT.

ÁREA DA 

EDIFICAÇÃO 

(M²)

1 1000,00

4000,00

15.2

QUANT. TRANSP

1

350,00

15.3

QUANT. TRANSP

1

100,00

15.4

QUANT. TRANSP

5

5,00

15.5

QUANT. TRANSP

1

200,00

16.1

Área externa 200,00 Lateral e fundo da edificação

Total levantado

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Total levantado

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO 

DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa

Total levantado

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa 350,00
Perímetro da edificação + contornos de árvores 

existentes

Total levantado

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Jardim 100,00

Total levantado

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa 100,00 50 4000,00

Total levantado

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR 

X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Portão entrada 5,00 2,2 22,00

Total levantado

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 5,00 0,15 52,50

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: Conclusão da obra de construção da Unidade Descentralizada da Codevasf no estado do Amapá - 11ª Superintendência Regional, no município de 

Macapá/AP.

Data: Fev/25

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

1

1,00

17.1

QUANT. TRANSP

1

1,00

Total levantado

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE EDIFICAÇÃO

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²) OBS

Execução de obra
Item será pago de forma proporcional à evolução 

da obra

Total levantado

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 11 GRD/UIP

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Mobilização e desmobilização
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 CODEVASF

CNPJ:

Obra Bancos

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

DESCENTRALIZADA DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

SINAPI - 01/2025 - Amapá

SICRO3 - 10/2024 - Amapá

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

COMP. 

SEDE  20

Próprio LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, 

ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 2.036,1 285,05 580.390,30 10,37 10,37

92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4.000,0 105,44 421.760,00 7,54 17,91

COMPOSIÇ

ÃO - 30 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE EDIFICAÇÃO SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0 372.334,43 372.334,43 6,65 24,56

COMP. 

SEDE 11 - 

04

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 18.976,0 14,30 271.356,80 4,85 29,41

COMP. 

SEDE  21

Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

EXTERNO (PLACA CIMENTÍCIA E RU), COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO 

TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

PARE - PAREDES/PAINEIS M² 1.303,11 185,58 241.831,15 4,32 33,73

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 1.739,96 137,00 238.374,52 4,26 37,99

COMP. 

SEDE  09

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 15.735,9 14,39 226.439,60 4,05 42,04

98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1.046,0 179,84 188.112,64 3,36 45,40

96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1.962,73 80,60 158.196,03 2,83 48,23

COMP. 

SEDE  11

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 10.058,8 14,39 144.746,13 2,59 50,82

B.D.I. Encargos Sociais

23,08% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 CODEVASF

CNPJ:

COMP. 

SEDE 11 - 

05

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 8.019,0 14,30 114.671,70 2,05 52,87

97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 111,16 1.004,79 111.692,45 2,00 54,86

96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 986,86 112,60 111.120,43 1,99 56,85

COMP. 

SEDE  19

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 8.462,8 12,56 106.292,76 1,90 58,75

COMP. 

SEDE  10

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 6.878,5 14,39 98.981,61 1,77 60,52

87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

PISO - PISOS m² 1.916,83 49,79 95.438,96 1,71 62,22

102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 56,12 1.653,72 92.806,76 1,66 63,88

COMP. 

SEDE 11 - 

06

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 5.892,0 14,39 84.785,88 1,52 65,40

COMP. 

SEDE  14

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 5.184,0 14,34 74.338,56 1,33 66,72

COMP. 

SEDE  12

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 4.383,0 15,16 66.446,28 1,19 67,91

98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1.046,0 61,92 64.768,32 1,16 69,07

COMP. 

SEDE 02

Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

M² 1.130,0 49,71 56.172,30 1,00 70,07
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 CODEVASF

CNPJ:

94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m³ 51,52 1.069,67 55.109,39 0,98 71,06

96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 52,86 1.036,59 54.794,14 0,98 72,04

96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 1.663,5 32,12 53.431,62 0,95 72,99

96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 545,97 96,53 52.702,48 0,94 73,93

COMP. 

SEDE  22

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 585,0 88,03 51.497,55 0,92 74,85

COMP. 

SEDE  25

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 49,0 976,08 47.827,92 0,85 75,71

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 3.501,35 13,35 46.743,02 0,84 76,54

96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 454,85 98,67 44.880,04 0,80 77,35

11ª SR - 

COMP. 14

Próprio LUMINÁRIA PAINEL LED PLAFON QUADRADO 40X40CM EMBUTIR 6000K 

LUZ BRANCA 36W BIVOLT

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 320,0 130,17 41.654,40 0,74 78,09

98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO M 200,0 204,31 40.862,00 0,73 78,82

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 8.181,56 4,98 40.744,16 0,73 79,55

102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 35,28 1.151,71 40.632,32 0,73 80,27

98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 10.011,59 40.046,36 0,72 80,99

88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.962,73 19,29 37.861,06 0,68 81,67

00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 

9 A 10 MM (INSTALADO)

Serviços m² 180,2 202,73 36.531,94 0,65 82,32

COMP. 

SEDE 11 - 

03

Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M² 120,5 303,13 36.527,16 0,65 82,97

88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 3.501,35 10,33 36.168,94 0,65 83,62
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98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 545,97 60,14 32.834,63 0,59 84,21

101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO - PISOS M 194,0 165,49 32.105,06 0,57 84,78

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.962,73 15,57 30.559,70 0,55 85,33

COMP. 

SEDE 11 - 

07

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 1.994,9 14,39 28.706,61 0,51 85,84

92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1.751,98 15,58 27.295,84 0,49 86,33

88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 1.095,63 23,14 25.352,87 0,45 86,78

COMP. 

SEDE  15

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1.564,0 15,33 23.976,12 0,43 87,21

87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 337,42 68,78 23.207,74 0,41 87,62

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 60,15 375,96 22.613,99 0,40 88,03

96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 280,0 77,66 21.744,80 0,39 88,42

94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 350,0 56,53 19.785,50 0,35 88,77

COMP. 

SEDE  23

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 201,0 97,84 19.665,84 0,35 89,12

101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 115,25 168,66 19.438,06 0,35 89,47

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 2.346,06 7,76 18.205,42 0,33 89,79

88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

PISO - PISOS M 1.300,15 14,00 18.202,10 0,33 90,12

COMP. 

SEDE  28

Próprio CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 14,8CV

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 17.536,20 17.536,20 0,31 90,43
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CNPJ:

98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 17.526,17 17.526,17 0,31 90,75

96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 1.095,63 15,49 16.971,30 0,30 91,05

91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 20,58 722,07 14.860,20 0,27 91,31

COMP. 

SEDE  26

Próprio PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, 

CABO, ELETRODUTO E CAIXA.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 99,0 136,44 13.507,56 0,24 91,56

102163 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 24,0 562,09 13.490,16 0,24 91,80

95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 5.711,12 2,24 12.792,90 0,23 92,03

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 180,0 70,28 12.650,40 0,23 92,25

98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 12.449,68 12.449,68 0,22 92,47

98559 SINAPI TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

M 1.663,5 7,12 11.844,12 0,21 92,69

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 3.501,35 3,24 11.344,37 0,20 92,89

91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 972,5 10,02 9.744,45 0,17 93,06

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 420,0 22,69 9.529,80 0,17 93,23

COMP. 

SEDE  18

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 725,1 12,78 9.266,77 0,17 93,40

COMP. 

SEDE  24

Próprio PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO 

DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 169,0 54,82 9.264,58 0,17 93,56
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 CODEVASF
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94463 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 76,0 120,97 9.193,72 0,16 93,73

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 57,1 146,75 8.379,42 0,15 93,88

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.962,73 4,14 8.125,70 0,15 94,02

100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 11,0 697,22 7.669,42 0,14 94,16

COMP. 

SEDE 11 - 

08

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 522,6 14,39 7.520,21 0,13 94,29

90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 7,0 1.063,79 7.446,53 0,13 94,43

102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 

LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,4 5.134,93 7.188,90 0,13 94,56

101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

UN 7,0 1.020,76 7.145,32 0,13 94,68

COMP. 

SEDE  17

Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 466,7 15,16 7.075,17 0,13 94,81

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 216,07 32,27 6.972,57 0,12 94,93

97908 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 834,71 6.677,68 0,12 95,05

103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 1.333,33 6.666,65 0,12 95,17

86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 15,0 436,35 6.545,25 0,12 95,29

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 358,0 18,28 6.544,24 0,12 95,41

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 140,0 46,28 6.479,20 0,12 95,52
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86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 14,0 459,42 6.431,88 0,11 95,64

102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 2.998,53 5.997,06 0,11 95,75

94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 220,7 27,17 5.996,41 0,11 95,85

100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0 595,76 5.957,60 0,11 95,96

96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 4,68 1.204,92 5.639,02 0,10 96,06

94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 7,44 708,04 5.267,81 0,09 96,15

COMP. 

SEDE  27

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 

E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 97,0 53,58 5.197,26 0,09 96,25

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 111,6 46,24 5.160,38 0,09 96,34

101886 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 266,9 18,98 5.065,76 0,09 96,43

102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 237,16 21,00 4.980,36 0,09 96,52

102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 4.932,41 4.932,41 0,09 96,61

100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³ 713,89 6,87 4.904,42 0,09 96,69

89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 288,84 16,86 4.869,84 0,09 96,78

92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 76,0 57,32 4.356,32 0,08 96,86

101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 9,0 472,98 4.256,82 0,08 96,94

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 706,95 4.241,70 0,08 97,01
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102200 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 237,16 17,39 4.124,21 0,07 97,08

92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 81,0 49,76 4.030,56 0,07 97,16

86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 14,0 276,21 3.866,94 0,07 97,23

88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 1.095,63 3,34 3.659,40 0,07 97,29

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 45,82 78,52 3.597,78 0,06 97,36

96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 514,0 6,88 3.536,32 0,06 97,42

96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 PARE - PAREDES/PAINEIS M 250,0 14,00 3.500,00 0,06 97,48

102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 237,16 14,63 3.469,65 0,06 97,54

100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 6,72 512,37 3.443,12 0,06 97,60

97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 483,05 3.381,35 0,06 97,67

101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 3.375,27 3.375,27 0,06 97,73

97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0 224,81 3.372,15 0,06 97,79

93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 70,0 45,04 3.152,80 0,06 97,84

97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 1.000,0 3,15 3.150,00 0,06 97,90

87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 75,0 41,69 3.126,75 0,06 97,95

86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 14,0 220,03 3.080,42 0,06 98,01
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98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 99,88 30,78 3.074,30 0,05 98,06

86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 1.013,03 3.039,09 0,05 98,12

101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 1.443,31 2.886,62 0,05 98,17

104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 190,0 15,05 2.859,50 0,05 98,22

COMP. 

SEDE  29

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UN 1,0 2.610,60 2.610,60 0,05 98,27

96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4 177,25 2.552,40 0,05 98,31

100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.285,0 1,91 2.454,35 0,04 98,36

102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2,08 1.171,59 2.436,90 0,04 98,40

100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 3,0 810,35 2.431,05 0,04 98,44

96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 40,0 60,76 2.430,40 0,04 98,49

91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 66,0 35,87 2.367,42 0,04 98,53

101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0 235,16 2.351,60 0,04 98,57

92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 24,21 92,27 2.233,85 0,04 98,61

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 69,0 32,12 2.216,28 0,04 98,65

COMP. 

SEDE 11 - 

01

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 2.185,29 2.185,29 0,04 98,69

96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 2.160,76 2.160,76 0,04 98,73

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 100,0 20,31 2.031,00 0,04 98,77
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101532 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 

DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 2.013,23 2.013,23 0,04 98,80

104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 120,0 16,72 2.006,40 0,04 98,84

96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 22,5 87,36 1.965,60 0,04 98,87

94464 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 12,0 159,36 1.912,32 0,03 98,91

86922 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 935,53 1.871,06 0,03 98,94

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 88,0 21,19 1.864,72 0,03 98,97

104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 100,0 18,55 1.855,00 0,03 99,01

86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 551,86 1.655,58 0,03 99,04

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 15,0 103,09 1.546,35 0,03 99,06

COMP. 

SEDE  13

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 87,9 17,29 1.519,79 0,03 99,09

97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 14,0 106,01 1.484,14 0,03 99,12

97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 14,0 101,70 1.423,80 0,03 99,14

101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 708,58 1.417,16 0,03 99,17

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 16,0 86,66 1.386,56 0,02 99,19

89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 15,0 90,74 1.361,10 0,02 99,22
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COMP. 

SEDE  16

Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 96,5 13,99 1.350,03 0,02 99,24

94483 SINAPI CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE 

BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA 

EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 1.268,48 1.268,48 0,02 99,26

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 414,43 1.243,29 0,02 99,29

98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 404,95 1.214,85 0,02 99,31

89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 64,51 18,72 1.207,62 0,02 99,33

99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 13,3 89,69 1.192,87 0,02 99,35

89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 50,0 23,76 1.188,00 0,02 99,37

89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 105,12 11,16 1.173,13 0,02 99,39

94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 387,61 1.162,83 0,02 99,41

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 37,0 30,56 1.130,72 0,02 99,43

87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 150,0 7,18 1.077,00 0,02 99,45

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 45,9 23,15 1.062,58 0,02 99,47

94478 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 176,02 1.056,12 0,02 99,49

93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 30,0 32,04 961,20 0,02 99,51

94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 319,44 958,32 0,02 99,53

95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 184,21 921,05 0,02 99,54

89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 64,89 13,76 892,88 0,02 99,56
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98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 16,0 54,57 873,12 0,02 99,57

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 16,0 54,02 864,32 0,02 99,59

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 18,0 46,71 840,78 0,02 99,60

102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 143,98 5,61 807,72 0,01 99,62

89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 81,14 9,70 787,05 0,01 99,63

89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 97,83 782,64 0,01 99,65

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 373,63 747,26 0,01 99,66

86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 248,08 744,24 0,01 99,67

94470 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 118,79 712,74 0,01 99,69

103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 352,45 704,90 0,01 99,70

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 16,0 43,88 702,08 0,01 99,71

94468 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 

1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 9,0 77,94 701,46 0,01 99,72

95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 674,23 674,23 0,01 99,74

104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 80,50 644,00 0,01 99,75

104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 50,0 12,82 641,00 0,01 99,76

97438 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 116,15 580,75 0,01 99,77

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 171,57 514,71 0,01 99,78
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100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINT - PINTURAS m² 22,0 22,50 495,00 0,01 99,79

96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 5,13 96,08 492,89 0,01 99,80

96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 9,0 53,35 480,15 0,01 99,80

94479 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 230,09 460,18 0,01 99,81

89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 39,0 11,13 434,07 0,01 99,82

96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 143,63 430,89 0,01 99,83

101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 420,39 420,39 0,01 99,84

89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 40,0 10,19 407,60 0,01 99,84

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 31,0 12,23 379,13 0,01 99,85

96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 122,56 367,68 0,01 99,86

89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 45,16 361,28 0,01 99,86

94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 172,47 344,94 0,01 99,87

89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 9,0 36,41 327,69 0,01 99,87

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 27,0 11,60 313,20 0,01 99,88

104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 37,95 303,60 0,01 99,89

89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12,0 24,03 288,36 0,01 99,89
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102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 52,5 5,49 288,22 0,01 99,90

91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 62,85 251,40 0,00 99,90

104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10,0 23,81 238,10 0,00 99,90

91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 37,12 222,72 0,00 99,91

89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 18,0 12,00 216,00 0,00 99,91

89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 21,0 9,86 207,06 0,00 99,92

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 25,51 204,08 0,00 99,92

93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 96,55 193,10 0,00 99,92

89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 17,0 11,32 192,44 0,00 99,93

95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 188,77 188,77 0,00 99,93

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 17,0 10,48 178,16 0,00 99,93

94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 174,18 174,18 0,00 99,94

89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12,0 14,18 170,16 0,00 99,94

89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 19,0 8,82 167,58 0,00 99,94

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 18,0 9,20 165,60 0,00 99,95
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91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 82,48 164,96 0,00 99,95

101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 162,18 162,18 0,00 99,95

101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 161,38 161,38 0,00 99,95

103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 16,0 9,88 158,08 0,00 99,96

95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 127,12 127,12 0,00 99,96

89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 20,31 121,86 0,00 99,96

89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 39,33 117,99 0,00 99,96

93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 13,48 107,84 0,00 99,97

89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 13,27 106,16 0,00 99,97

103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 20,98 104,90 0,00 99,97

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 103,27 103,27 0,00 99,97

89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 11,0 9,33 102,63 0,00 99,97

89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 16,72 100,32 0,00 99,97

89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 15,0 6,11 91,65 0,00 99,98

89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 17,56 87,80 0,00 99,98
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89387 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 25,59 76,77 0,00 99,98

89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 17,03 68,12 0,00 99,98

93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 3,0 21,27 63,81 0,00 99,98

89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 62,94 62,94 0,00 99,98

104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 9,98 59,88 0,00 99,98

89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 27,26 54,52 0,00 99,99

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 13,48 53,92 0,00 99,99

89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 26,12 52,24 0,00 99,99

89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 7,42 51,94 0,00 99,99

103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 15,82 47,46 0,00 99,99

98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

UN 4,0 11,41 45,64 0,00 99,99

89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 8,70 43,50 0,00 99,99

103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 13,43 40,29 0,00 99,99

89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 9,37 37,48 0,00 99,99

103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 8,97 35,88 0,00 99,99
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89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 16,24 32,48 0,00 99,99

94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 16,03 32,06 0,00 99,99

89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 7,70 30,80 0,00 99,99

89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 15,40 30,80 0,00 99,99

89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 14,38 28,76 0,00 100,00

89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 5,23 26,15 0,00 100,00

103036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 24,64 24,64 0,00 100,00

89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 0,83 28,70 23,82 0,00 100,00

89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 10,72 21,44 0,00 100,00

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 21,00 21,00 0,00 100,00

89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 10,26 20,52 0,00 100,00

103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 20,52 20,52 0,00 100,00

104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

UN 1,0 17,28 17,28 0,00 100,00

93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 14,99 14,99 0,00 100,00

89372 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 13,80 13,80 0,00 100,00

89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 11,72 11,72 0,00 100,00
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89439 SINAPI TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 10,63 10,63 0,00 100,00

89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 9,10 9,10 0,00 100,00

89361 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 8,76 8,76 0,00 100,00

89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 8,63 8,63 0,00 100,00

89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 7,87 7,87 0,00 100,00

103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 7,28 7,28 0,00 100,00

89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 6,53 6,53 0,00 100,00

Total Geral 6.883.482,70

_______________________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 11ª GRD/UIP

Total sem BDI 5.595.691,72

Total do BDI 1.287.790,98
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Obra

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ - 11ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

Und Valor  

Unitário

Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 

X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

Material m² 4.011,6224201 82,00 328.953,04 328.953,04 5,88% 328.953,04 5,88%

00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 263,9905456 902,23 238.180,19 238.180,19 4,26% 567.133,23 10,14%

00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,0991725 21.806,07 220.223,26 220.223,26 3,94% 787.356,49 14,07%

00043124 SINAPI CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM

Material m² 2.041,8127346 102,39 209.061,21 209.061,21 3,74% 996.417,70 17,81%

PREÇO DE 

MERCADO

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 610 x 113 - REF A572 GR. 50 Material KG 18.953,4277072 9,90 187.638,93 187.638,93 3,35% 1.184.056,63 21,16%

00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0642322 2.485.831,60 159.670,36 159.670,36 2,85% 1.343.726,99 24,01%

00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

Material m² 1.857,8047161 85,00 157.913,40 157.913,40 2,82% 1.501.640,39 26,84%

PREÇO DE 

MERCADO 

09

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  53 - REF A572 GR. 50 Material KG 15.717,1818644 9,99 157.014,65 157.014,65 2,81% 1.658.655,04 29,64%

00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE 

B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material M² 1.182,5590495 121,52 143.704,58 143.704,58 2,57% 1.802.359,61 32,21%

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 123.440,952150

7

1,12 138.253,87 138.253,87 2,47% 1.940.613,48 34,68%

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 8.811,5083881 15,07 132.789,43 132.789,43 2,37% 2.073.402,91 37,05%

00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 123,5792252 929,99 114.927,44 114.927,44 2,05% 2.188.330,36 39,11%

00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m² 5.427,4693730 20,73 112.511,44 112.511,44 2,01% 2.300.841,80 41,12%

PREÇO DE 

MERCADO 

11

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 360 x  39 - REF A572 GR. 50 Material KG 10.046,8348768 9,99 100.367,88 100.367,88 1,79% 2.401.209,68 42,91%

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 4.423,5354333 21,21 93.823,19 93.823,19 1,68% 2.495.032,86 44,59%

00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 4.402,8221298 19,20 84.534,18 84.534,18 1,51% 2.579.567,05 46,10%

PREÇO DE 

MERCADO 

19

Próprio PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62, REF A572 GR. 50 Material KG 8.452,7333474 9,99 84.442,81 84.442,81 1,51% 2.664.009,85 47,61%

00034391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 

MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

Material m² 56,0532443 1.484,12 83.189,74 83.189,74 1,49% 2.747.199,59 49,09%

00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 7.555,4748766 10,87 82.128,01 82.128,01 1,47% 2.829.327,61 50,56%

PREÇO DE 

MERCADO 

05

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x 101 - REF A572 GR. 50 Material KG 8.009,4612555 9,90 79.293,67 79.293,67 1,42% 2.908.621,27 51,98%

00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 517,2239194 150,00 77.583,59 77.583,59 1,39% 2.986.204,86 53,37%

PREÇO DE 

MERCADO 

10

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  46.1 - REF A572 GR. 50 Material KG 6.870,3179007 9,99 68.634,48 68.634,48 1,23% 3.054.839,34 54,59%

00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3.222,8725713 21,21 68.357,13 68.357,13 1,22% 3.123.196,46 55,81%

00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 

A 1,19 MM (SAE G16)

Material SC25KG 489,8375204 134,38 65.824,37 65.824,37 1,18% 3.189.020,83 56,99%

00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M 8.798,8076056 7,05 62.031,59 62.031,59 1,11% 3.251.052,42 58,10%

M0965 SICRO3 Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm Material un 7.868,3002690 7,60 59.781,77 59.781,77 1,07% 3.310.834,20 59,17%

00003413 SINAPI PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 

600 MM

Material M² 1.301,5599273 45,86 59.689,54 59.689,54 1,07% 3.370.523,73 60,23%

PREÇO DE 

MERCADO 

06

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  74 - REF A572 GR. 50 Material KG 5.884,9913602 9,99 58.791,06 58.791,06 1,05% 3.429.314,80 61,28%

00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) Material M² 1.370,5426034 40,21 55.109,52 55.109,52 0,98% 3.484.424,32 62,27%

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 37.223,0523969 1,43 53.228,96 53.228,96 0,95% 3.537.653,28 63,22%

PREÇO DE 

MERCADO 

14

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  80 - REF A572 GR. 50 Material KG 5.177,8335389 9,94 51.467,67 51.467,67 0,92% 3.589.120,95 64,14%

PREÇO DE 

MERCADO 

12

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 310 x  32.7 - REF A572 GR. 50 Material KG 4.377,7863428 10,76 47.104,98 47.104,98 0,84% 3.636.225,93 64,98%

Código Banco Grupo Descrição Tipo Quantidade Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Amapá

SICRO3 - 10/2024 - Amapá

Curva ABC de Insumos

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 16.175,9393143 2,89 46.748,46 46.748,46 0,84% 3.682.974,39 65,82%

00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2.089,7852924 22,32 46.644,01 46.644,01 0,83% 3.729.618,40 66,65%

00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,1476149 4.271,98 43.350,41 43.350,41 0,77% 3.772.968,81 67,43%

00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 1.247,0571165 33,90 42.275,24 42.275,24 0,76% 3.815.244,04 68,18%

00040814 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,5148759 27.328,34 41.399,04 41.399,04 0,74% 3.856.643,09 68,92%

00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

E= *3,0* CM

Material m² 39,0774613 973,66 38.048,16 38.048,16 0,68% 3.894.691,25 69,60%

00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), 

COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m² 1.370,5426034 27,35 37.484,34 37.484,34 0,67% 3.932.175,59 70,27%

11ª SR - 04 Próprio LUMINÁRIA DE LED PLAFON, QUADRADA 40X40CM DE EMBUTIR, 6000K LUZ 

BRANCA, 36W BIVOLT

Material UN 319,6193543 114,53 36.606,00 36.606,00 0,65% 3.968.781,59 70,93%

00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 

9 A 10 MM (INSTALADO)

Serviços m² 179,9856489 202,73 36.488,49 36.488,49 0,65% 4.005.270,08 71,58%

00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.627,7748035 21,21 34.525,10 34.525,10 0,62% 4.039.795,19 72,19%

00039507 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 2.324,2033264 14,31 33.259,35 33.259,35 0,59% 4.073.054,54 72,79%

00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 11.144,4521903 2,77 30.870,13 30.870,13 0,55% 4.103.924,67 73,34%

00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.215,0069828 25,19 30.606,03 30.606,03 0,55% 4.134.530,69 73,89%

00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.398,7468320 21,47 30.031,09 30.031,09 0,54% 4.164.561,79 74,42%

00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 3.051,0493463 9,69 29.564,67 29.564,67 0,53% 4.194.126,46 74,95%

00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1.692,5695368 17,14 29.010,64 29.010,64 0,52% 4.223.137,10 75,47%

00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 

25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

Material m² 48,4423084 583,82 28.281,59 28.281,59 0,51% 4.251.418,69 75,98%

00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,0263593 2.643,75 26.507,19 26.507,19 0,47% 4.277.925,87 76,45%

00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 2.685,5425195 9,58 25.727,50 25.727,50 0,46% 4.303.653,37 76,91%

00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

Material KG 817,9808383 31,17 25.496,46 25.496,46 0,46% 4.329.149,83 77,37%

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 84,9297950 298,43 25.345,60 25.345,60 0,45% 4.354.495,43 77,82%

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1.191,8512800 21,21 25.279,17 25.279,17 0,45% 4.379.774,60 78,27%

00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 759,8672896 30,50 23.175,95 23.175,95 0,41% 4.402.950,55 78,68%

00040815 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0050630 21.403,03 21.511,39 21.511,39 0,38% 4.424.461,95 79,07%

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 37.223,0523969 0,56 20.844,91 20.844,91 0,37% 4.445.306,85 79,44%

00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

Material UN 50,0633728 416,03 20.827,86 20.827,86 0,37% 4.466.134,72 79,81%

00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO

Material KG 2.559,9913456 8,09 20.710,33 20.710,33 0,37% 4.486.845,05 80,18%

00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.063,6825357 19,20 20.422,70 20.422,70 0,36% 4.507.267,75 80,55%

PREÇO DE 

MERCADO 

07

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  72 - REF A572 GR. 50 Material KG 1.992,5270306 9,99 19.905,35 19.905,35 0,36% 4.527.173,10 80,90%

00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 

X 8* CM, H = 2 M

Material m² 384,1624876 49,59 19.050,62 19.050,62 0,34% 4.546.223,72 81,25%

00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 584,4758936 30,82 18.013,55 18.013,55 0,32% 4.564.237,26 81,57%

00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

Material KG 2.228,2574911 8,02 17.870,63 17.870,63 0,32% 4.582.107,89 81,89%

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 37.223,0523969 0,47 17.494,83 17.494,83 0,31% 4.599.602,72 82,20%

PREÇO DE 

MERCADO 

24

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, SEM TAMPA, DE 50 X 50 MM, ESPESSURA #20

Material M 198,6634049 86,39 17.162,53 17.162,53 0,31% 4.616.765,26 82,51%

PREÇO DE 

MERCADO 

15

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  22.3 - REF A572 GR. 50 Material KG 1.562,1395939 10,93 17.074,19 17.074,19 0,31% 4.633.839,44 82,81%

00000737 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE 

SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 

M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 1,9976210 8.234,77 16.449,95 16.449,95 0,29% 4.650.289,39 83,10%

00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 5.624,2142866 2,87 16.141,50 16.141,50 0,29% 4.666.430,89 83,39%
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 CODEVASF

CNPJ:

00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Material KG 4.455,3493533 3,59 15.994,70 15.994,70 0,29% 4.682.425,59 83,68%

00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 2.452,0267125 6,52 15.987,21 15.987,21 0,29% 4.698.412,80 83,96%

PREÇO DE 

MERCADO 

02

Próprio ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material M³ 1.410,8198059 11,11 15.674,21 15.674,21 0,28% 4.714.087,01 84,24%

00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

Material M 119,7174244 129,88 15.548,90 15.548,90 0,28% 4.729.635,91 84,52%

00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 703,3276271 22,00 15.473,21 15.473,21 0,28% 4.745.109,12 84,80%

00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)

Material M 351,3315871 43,21 15.181,04 15.181,04 0,27% 4.760.290,16 85,07%

00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 313,6264914 45,89 14.392,32 14.392,32 0,26% 4.774.682,48 85,33%

00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

Material UN 2.429,2312445 5,71 13.870,91 13.870,91 0,25% 4.788.553,39 85,58%

00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 355,6557632 38,33 13.632,29 13.632,29 0,24% 4.802.185,67 85,82%

00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 2.913,6210719 4,60 13.402,66 13.402,66 0,24% 4.815.588,33 86,06%

00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 615,0444815 21,21 13.045,09 13.045,09 0,23% 4.828.633,42 86,29%

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 9.299,5501107 1,39 12.926,37 12.926,37 0,23% 4.841.559,80 86,52%

00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 

MM

Material m² 206,3345604 62,30 12.854,64 12.854,64 0,23% 4.854.414,44 86,75%

00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

Material m² 243,4881465 51,48 12.534,77 12.534,77 0,22% 4.866.949,21 86,98%

00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 190,8202456 65,37 12.473,92 12.473,92 0,22% 4.879.423,13 87,20%

00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 48,9417136 246,98 12.087,62 12.087,62 0,22% 4.891.510,75 87,42%

00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 545,0102060 21,21 11.559,67 11.559,67 0,21% 4.903.070,42 87,62%

00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L 613,4805847 18,50 11.349,39 11.349,39 0,20% 4.914.419,81 87,83%

00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 39,1533709 281,90 11.037,34 11.037,34 0,20% 4.925.457,15 88,02%

00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

Material UN 4.109,0392440 2,65 10.888,95 10.888,95 0,19% 4.936.346,10 88,22%

00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 31,2766076 344,54 10.776,04 10.776,04 0,19% 4.947.122,14 88,41%

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 689,0762504 15,26 10.515,30 10.515,30 0,19% 4.957.637,45 88,60%

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 7.827,0338505 1,31 10.253,41 10.253,41 0,18% 4.967.890,86 88,78%

00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

Material L 402,0554782 25,25 10.151,90 10.151,90 0,18% 4.978.042,76 88,96%

00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 3.977,4845800 2,52 10.023,26 10.023,26 0,18% 4.988.066,02 89,14%

00011188 SINAPI VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO Material m² 23,9714516 413,33 9.908,12 9.908,12 0,18% 4.997.974,14 89,32%

00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material UN 11,2500359 848,61 9.546,89 9.546,89 0,17% 5.007.521,04 89,49%

00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Mão de Obra H 539,1424765 17,14 9.240,90 9.240,90 0,17% 5.016.761,94 89,65%

00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN 76.426,0714595 0,12 9.171,13 9.171,13 0,16% 5.025.933,07 89,82%

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 4.359,1937338 2,05 8.936,35 8.936,35 0,16% 5.034.869,41 89,98%

00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO

Material CJ 55,9333870 158,26 8.852,02 8.852,02 0,16% 5.043.721,43 90,14%

00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 32,4613407 270,51 8.781,12 8.781,12 0,16% 5.052.502,55 90,29%

00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m² 675,0074103 12,97 8.754,85 8.754,85 0,16% 5.061.257,39 90,45%

00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 

120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / 

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 

ALIZARES)

Material JG 55,9333870 150,00 8.390,01 8.390,01 0,15% 5.069.647,40 90,60%

00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

Material UN 5.693,8949435 1,43 8.142,27 8.142,27 0,15% 5.077.789,67 90,74%

00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 407,6346661 19,97 8.140,46 8.140,46 0,15% 5.085.930,14 90,89%
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00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 4.359,1937338 1,85 8.064,51 8.064,51 0,14% 5.093.994,65 91,03%

00039424 SINAPI PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA 

ESTRUTURA DRYWALL

Material M 1.912,7432479 4,19 8.014,39 8.014,39 0,14% 5.102.009,04 91,18%

00038590 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

Material UN 1.910,0602432 4,13 7.888,55 7.888,55 0,14% 5.109.897,59 91,32%

00039029 SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 Material M 392,5325194 20,03 7.862,43 7.862,43 0,14% 5.117.760,01 91,46%

00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 

*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

Material M 78,8776619 96,51 7.612,48 7.612,48 0,14% 5.125.372,50 91,59%

00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 443,4995191 17,14 7.601,58 7.601,58 0,14% 5.132.974,08 91,73%

PREÇO DE 

MERCADO 

23

Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, SEM TAMPA, DE 100 X 50 MM, ESPESSURA #20

Material M 68,2587083 111,11 7.584,23 7.584,23 0,14% 5.140.558,30 91,87%

00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 

1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

Material m² 10,9869153 670,95 7.371,67 7.371,67 0,13% 5.147.929,98 92,00%

00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

Material m² 8,2831353 878,49 7.276,65 7.276,65 0,13% 5.155.206,63 92,13%

00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 423,6719309 17,14 7.261,74 7.261,74 0,13% 5.162.468,36 92,26%

PREÇO DE 

MERCADO 

18

Próprio PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 85, REF A572 GR. 50 Material KG 724,2374805 9,90 7.169,95 7.169,95 0,13% 5.169.638,32 92,39%

00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 1.242,9368837 5,75 7.146,89 7.146,89 0,13% 5.176.785,20 92,51%

00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

Material M 760,6480088 9,30 7.074,03 7.074,03 0,13% 5.183.859,23 92,64%

00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* 

CM

Material M 57,0320785 122,62 6.993,27 6.993,27 0,12% 5.190.852,50 92,77%

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 7.513,2130467 0,89 6.686,76 6.686,76 0,12% 5.197.539,26 92,88%

00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* 

M

Material UN 76,8285023 83,15 6.388,29 6.388,29 0,11% 5.203.927,55 93,00%

00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM 

TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI

Material UN 4,9940524 1.235,91 6.172,20 6.172,20 0,11% 5.210.099,75 93,11%

00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 7.827,0338505 0,78 6.105,09 6.105,09 0,11% 5.216.204,84 93,22%

00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

Material M 139,9033842 42,04 5.881,54 5.881,54 0,11% 5.222.086,38 93,32%

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 9.299,5501107 0,61 5.672,73 5.672,73 0,10% 5.227.759,10 93,42%

00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) Mão de Obra H 366,3915518 15,07 5.521,52 5.521,52 0,10% 5.233.280,62 93,52%

00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Mão de Obra H 333,8365528 16,27 5.431,52 5.431,52 0,10% 5.238.712,14 93,62%

00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 Material KG 514,8633314 10,27 5.287,65 5.287,65 0,09% 5.243.999,79 93,71%

PREÇO DE 

MERCADO 

08

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 460 x  60 - REF A572 GR. 50 Material KG 521,9783579 9,99 5.214,56 5.214,56 0,09% 5.249.214,35 93,81%

00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 33 CM

Material M 160,8084876 31,50 5.065,47 5.065,47 0,09% 5.254.279,82 93,90%

00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 312,3190855 16,12 5.034,58 5.034,58 0,09% 5.259.314,40 93,99%

PREÇO DE 

MERCADO 

17

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 150 x  24 - REF A572 GR. 50 Material KG 466,1448520 10,76 5.015,72 5.015,72 0,09% 5.264.330,12 94,08%

00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 489,7815422 10,24 5.015,36 5.015,36 0,09% 5.269.345,49 94,17%

00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Material UN 14,9821572 330,83 4.956,55 4.956,55 0,09% 5.274.302,03 94,26%

00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 273,7802456 18,06 4.944,47 4.944,47 0,09% 5.279.246,50 94,34%

00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS Material M 366,1578499 13,30 4.869,90 4.869,90 0,09% 5.284.116,40 94,43%

00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 

DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

Material UN 1,9976210 2.426,23 4.846,69 4.846,69 0,09% 5.288.963,09 94,52%

00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 547,3481442 8,68 4.750,98 4.750,98 0,08% 5.293.714,07 94,60%

00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO 

OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 155,5933705 30,50 4.745,60 4.745,60 0,08% 5.298.459,67 94,69%

00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

Material UN 15,4813148 306,36 4.742,86 4.742,86 0,08% 5.303.202,53 94,77%

00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0061766 755.977,34 4.669,39 4.669,39 0,08% 5.307.871,92 94,86%
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00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 5.034,2914544 0,92 4.631,55 4.631,55 0,08% 5.312.503,47 94,94%

00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 3.646,2758158 1,26 4.594,31 4.594,31 0,08% 5.317.097,77 95,02%

00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 804,7875507 5,60 4.506,81 4.506,81 0,08% 5.321.604,59 95,10%

00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 139,7077172 30,00 4.191,23 4.191,23 0,07% 5.325.795,82 95,18%

00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m² 1.086,5459948 3,83 4.161,47 4.161,47 0,07% 5.329.957,29 95,25%

00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 181,8173773 22,54 4.098,16 4.098,16 0,07% 5.334.055,45 95,32%

00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO 78,1884087 52,07 4.071,27 4.071,27 0,07% 5.338.126,72 95,40%

00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

Material UN 8,9892943 450,00 4.045,18 4.045,18 0,07% 5.342.171,90 95,47%

00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Material UN 96,8846168 40,48 3.921,89 3.921,89 0,07% 5.346.093,79 95,54%

00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 872,2857647 4,48 3.907,84 3.907,84 0,07% 5.350.001,63 95,61%

00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 854,8880403 4,53 3.872,64 3.872,64 0,07% 5.353.874,28 95,68%

00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 

COM AREJADOR

Material UN 13,9833467 273,08 3.818,57 3.818,57 0,07% 5.357.692,85 95,75%

00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 187,0514791 20,15 3.769,09 3.769,09 0,07% 5.361.461,94 95,81%

00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 

*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / 

PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 671,0090721 5,45 3.657,00 3.657,00 0,07% 5.365.118,94 95,88%

00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG 123,8756322 27,64 3.423,92 3.423,92 0,06% 5.368.542,86 95,94%

00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

Material UN 477,4187255 7,17 3.423,09 3.423,09 0,06% 5.371.965,95 96,00%

00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 987,8560281 3,27 3.230,29 3.230,29 0,06% 5.375.196,24 96,06%

00010924 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E 

CAIXA, DN 75 MM

Material UN 0,9988105 3.163,22 3.159,46 3.159,46 0,06% 5.378.355,70 96,12%

00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 3.646,2758158 0,86 3.135,80 3.135,80 0,06% 5.381.491,49 96,17%

00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

Material M 280,3433724 10,82 3.033,32 3.033,32 0,05% 5.384.524,81 96,23%

00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 167,8001610 18,06 3.030,47 3.030,47 0,05% 5.387.555,28 96,28%

00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO 52,8363753 57,14 3.019,07 3.019,07 0,05% 5.390.574,35 96,33%

00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG 126,0689474 23,80 3.000,44 3.000,44 0,05% 5.393.574,79 96,39%

00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 1.609,2045826 1,82 2.928,75 2.928,75 0,05% 5.396.503,54 96,44%

00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA Material L 117,5103856 24,79 2.913,08 2.913,08 0,05% 5.399.416,63 96,49%

00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material m² 6,7120064 429,86 2.885,22 2.885,22 0,05% 5.402.301,85 96,54%

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.017,0083998 1,43 2.884,32 2.884,32 0,05% 5.405.186,17 96,60%

00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

Material UN 1,9976210 1.395,47 2.787,62 2.787,62 0,05% 5.407.973,79 96,65%

00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 502,8401003 5,51 2.770,65 2.770,65 0,05% 5.410.744,44 96,69%

00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 60,3718810 45,42 2.742,09 2.742,09 0,05% 5.413.486,53 96,74%

00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 439,4766121 6,21 2.729,15 2.729,15 0,05% 5.416.215,68 96,79%

00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 1.038,7629013 2,60 2.700,78 2.700,78 0,05% 5.418.916,47 96,84%

00012388 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H 

= *2,5* M

Material UN 9,9881048 270,31 2.699,88 2.699,88 0,05% 5.421.616,35 96,89%

00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,9881048 261,93 2.616,18 2.616,18 0,05% 5.424.232,53 96,94%

00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA Material M 76,9084071 33,94 2.610,27 2.610,27 0,05% 5.426.842,81 96,98%

00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 

MM

Material UN 1.744,5715294 1,46 2.547,07 2.547,07 0,05% 5.429.389,88 97,03%

00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 271,6364987 9,24 2.509,92 2.509,92 0,04% 5.431.899,80 97,07%

00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 9,9881048 241,99 2.417,02 2.417,02 0,04% 5.434.316,82 97,12%

00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 663,8593869 3,54 2.350,06 2.350,06 0,04% 5.436.666,88 97,16%

 
  -  -  / DF

 /

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


 CODEVASF

CNPJ:

00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 2.484,8288114 0,94 2.335,74 2.335,74 0,04% 5.439.002,62 97,20%

00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 6,9916734 328,39 2.296,00 2.296,00 0,04% 5.441.298,62 97,24%

00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 705,7686559 3,25 2.293,75 2.293,75 0,04% 5.443.592,37 97,28%

00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 302,7192931 7,55 2.285,53 2.285,53 0,04% 5.445.877,90 97,32%

00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

Material m² 3,7755036 605,00 2.284,18 2.284,18 0,04% 5.448.162,08 97,36%

00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 120,6613675 18,73 2.259,99 2.259,99 0,04% 5.450.422,07 97,40%

00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 92,9751892 23,92 2.223,97 2.223,97 0,04% 5.452.646,03 97,44%

00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 372,5743398 5,90 2.198,19 2.198,19 0,04% 5.454.844,22 97,48%

00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 6.861,2896668 0,32 2.195,61 2.195,61 0,04% 5.457.039,83 97,52%

00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0087653 237.841,37 2.084,76 2.084,76 0,04% 5.459.124,59 97,56%

00011047 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) Material KG 146,4248176 14,09 2.063,13 2.063,13 0,04% 5.461.187,71 97,60%

00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 749,1018687 2,73 2.045,05 2.045,05 0,04% 5.463.232,76 97,63%

00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 5.495,4552722 0,37 2.033,32 2.033,32 0,04% 5.465.266,08 97,67%

00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 

ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

Material UN 1,9976210 993,56 1.984,76 1.984,76 0,04% 5.467.250,84 97,70%

00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.609,2045826 1,21 1.947,14 1.947,14 0,03% 5.469.197,97 97,74%

00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 112,7012816 17,14 1.931,70 1.931,70 0,03% 5.471.129,67 97,77%

00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Material UN 5,9928629 317,64 1.903,57 1.903,57 0,03% 5.473.033,25 97,81%

00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

Material UN 5,9928629 308,15 1.846,70 1.846,70 0,03% 5.474.879,95 97,84%

00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 12,4851310 146,00 1.822,83 1.822,83 0,03% 5.476.702,78 97,87%

00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 6.256,9595814 0,29 1.814,52 1.814,52 0,03% 5.478.517,30 97,91%

00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 11,8769064 151,96 1.804,81 1.804,81 0,03% 5.480.322,11 97,94%

00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO 

CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, 

GRAPAS E TRAVAMENTOS

Material M 220,4374734 8,00 1.763,50 1.763,50 0,03% 5.482.085,61 97,97%

00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

Material UN 546,0321115 3,20 1.747,30 1.747,30 0,03% 5.483.832,91 98,00%

00011245 SINAPI GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 

1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

Material UN 6,9916734 249,53 1.744,63 1.744,63 0,03% 5.485.577,54 98,03%

00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

Material m² 99,8810482 17,00 1.697,98 1.697,98 0,03% 5.487.275,52 98,06%

00007694 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 

*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

Material M 12,4543677 129,87 1.617,45 1.617,45 0,03% 5.488.892,97 98,09%

00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0022405 717.852,52 1.608,33 1.608,33 0,03% 5.490.501,30 98,12%

00043652 SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR Material KG 157,2831315 10,15 1.596,42 1.596,42 0,03% 5.492.097,72 98,15%

00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 

COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 4.462,9065424 0,35 1.562,02 1.562,02 0,03% 5.493.659,74 98,18%

00042244 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Material UN 9,9881048 154,61 1.544,26 1.544,26 0,03% 5.495.204,00 98,20%

00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

Material UN 186,4539455 7,98 1.487,90 1.487,90 0,03% 5.496.691,90 98,23%

00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

Material UN 457,4552008 3,23 1.477,58 1.477,58 0,03% 5.498.169,48 98,26%

00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 133,0415562 10,86 1.444,83 1.444,83 0,03% 5.499.614,31 98,28%

00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0143609 98.588,33 1.415,82 1.415,82 0,03% 5.501.030,13 98,31%

00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"

Material UN 14,9821572 92,55 1.386,60 1.386,60 0,02% 5.502.416,73 98,33%

00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 41,2265309 33,33 1.374,08 1.374,08 0,02% 5.503.790,81 98,36%
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00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 5,9928629 224,49 1.345,34 1.345,34 0,02% 5.505.136,15 98,38%

00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 63,9269812 21,00 1.342,47 1.342,47 0,02% 5.506.478,62 98,41%

00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

Material UN 456,4563903 2,93 1.337,42 1.337,42 0,02% 5.507.816,03 98,43%

00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

Material UN 87,8953224 15,07 1.324,58 1.324,58 0,02% 5.509.140,62 98,45%

00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

Material UN 1,9976210 660,94 1.320,31 1.320,31 0,02% 5.510.460,92 98,48%

00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 5.711,6998604 0,22 1.256,57 1.256,57 0,02% 5.511.717,50 98,50%

00006006 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1/2"

Material UN 14,9821572 82,04 1.229,14 1.229,14 0,02% 5.512.946,63 98,52%

00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

Material KG 348,2738486 3,46 1.205,03 1.205,03 0,02% 5.514.151,66 98,54%

00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 398,5547474 3,02 1.203,64 1.203,64 0,02% 5.515.355,30 98,56%

00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

Material UN 110,3240393 10,87 1.199,22 1.199,22 0,02% 5.516.554,52 98,59%

00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 15,9809677 74,22 1.186,11 1.186,11 0,02% 5.517.740,63 98,61%

00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

Material UN 2,9964314 389,10 1.165,91 1.165,91 0,02% 5.518.906,54 98,63%

00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 

DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

Material UN 13,9833467 83,26 1.164,25 1.164,25 0,02% 5.520.070,79 98,65%

00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,9881048 114,77 1.146,33 1.146,33 0,02% 5.521.217,13 98,67%

00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, 

PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0011910 961.801,77 1.145,54 1.145,54 0,02% 5.522.362,67 98,69%

00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 

PORCA

Material UN 39,9524193 28,67 1.145,44 1.145,44 0,02% 5.523.508,10 98,71%

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 962,0492639 1,19 1.144,84 1.144,84 0,02% 5.524.652,94 98,73%

00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 31,4407022 36,21 1.138,47 1.138,47 0,02% 5.525.791,41 98,75%

00004115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 31,4625302 36,04 1.133,91 1.133,91 0,02% 5.526.925,32 98,77%

00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA)

Material UN 13,9833467 80,79 1.129,71 1.129,71 0,02% 5.528.055,03 98,79%

00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 2,9964314 360,33 1.079,70 1.079,70 0,02% 5.529.134,74 98,81%

00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", 

SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

Material UN 15,9809677 67,35 1.076,32 1.076,32 0,02% 5.530.211,05 98,83%

00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 951,5728570 1,13 1.075,28 1.075,28 0,02% 5.531.286,33 98,85%

00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 4,9940524 214,10 1.069,23 1.069,23 0,02% 5.532.355,56 98,87%

PREÇO DE 

MERCADO 

16

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 19.3, REF A572 GR. 50 Material KG 96,3852115 11,06 1.066,02 1.066,02 0,02% 5.533.421,58 98,89%

00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 9,9881048 105,00 1.048,75 1.048,75 0,02% 5.534.470,33 98,91%

00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0017826 569.580,71 1.015,33 1.015,33 0,02% 5.535.485,66 98,92%

00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

Material UN 49,9405241 20,33 1.015,29 1.015,29 0,02% 5.536.500,95 98,94%

00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

Material UN 168,7989715 5,82 982,41 982,41 0,02% 5.537.483,36 98,96%

00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0609868 15.839,74 966,02 966,02 0,02% 5.538.449,37 98,98%

00038095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

Material UN 168,7989715 5,69 960,47 960,47 0,02% 5.539.409,84 98,99%

PREÇO DE 

MERCADO 

13

Próprio PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 23.8, REF A572 GR. 50 Material KG 87,7954414 10,76 944,68 944,68 0,02% 5.540.354,52 99,01%

00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0006741 1.400.000,00 943,80 943,80 0,02% 5.541.298,32 99,03%

00012070 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM Material M 119,8572578 7,81 936,09 936,09 0,02% 5.542.234,40 99,04%

00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 44,5040386 20,20 898,98 898,98 0,02% 5.543.133,39 99,06%

00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG 18,6761579 47,85 893,65 893,65 0,02% 5.544.027,04 99,08%

00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 30,7941262 28,97 892,11 892,11 0,02% 5.544.919,15 99,09%
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CNPJ:

00006011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" Material UN 2,9964314 297,63 891,83 891,83 0,02% 5.545.810,97 99,11%

00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.017,0083998 0,44 887,48 887,48 0,02% 5.546.698,46 99,12%

00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 9,9881048 88,51 884,05 884,05 0,02% 5.547.582,50 99,14%

00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

Material UN 31,9619354 27,43 876,72 876,72 0,02% 5.548.459,22 99,16%

00006299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" Material UN 5,9928629 140,62 842,72 842,72 0,02% 5.549.301,94 99,17%

00038596 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA 

(NBR 6136)

Material UN 158,8707953 5,11 811,83 811,83 0,01% 5.550.113,77 99,19%

00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 

4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 

CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0017376 466.463,38 810,55 810,55 0,01% 5.550.924,31 99,20%

00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 68,0080838 11,86 806,58 806,58 0,01% 5.551.730,89 99,21%

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 1,9976210 400,00 799,05 799,05 0,01% 5.552.529,94 99,23%

00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 2,9964314 262,34 786,08 786,08 0,01% 5.553.316,02 99,24%

00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM Material UN 15,9809677 49,10 784,67 784,67 0,01% 5.554.100,69 99,26%

00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE)

Material UN 457,4552008 1,68 768,52 768,52 0,01% 5.554.869,21 99,27%

00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA Material M 32,9607459 23,27 767,00 767,00 0,01% 5.555.636,21 99,28%

00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

Material UN 16,9797782 44,81 760,86 760,86 0,01% 5.556.397,07 99,30%

00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 160,8084876 4,72 759,02 759,02 0,01% 5.557.156,09 99,31%

00021030 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

Material UN 0,9988105 739,60 738,72 738,72 0,01% 5.557.894,81 99,32%

00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

Material UN 2,9964314 242,70 727,23 727,23 0,01% 5.558.622,04 99,34%

00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 94,0611713 7,55 710,16 710,16 0,01% 5.559.332,20 99,35%

00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 90,5081207 7,80 705,96 705,96 0,01% 5.560.038,17 99,36%

00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"

Material UN 7,9904839 87,29 697,49 697,49 0,01% 5.560.735,66 99,38%

00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 30,8884531 22,32 689,43 689,43 0,01% 5.561.425,09 99,39%

00010423 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L Material UN 1,9976210 338,99 677,17 677,17 0,01% 5.562.102,26 99,40%

00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0006432 1.051.962,75 676,58 676,58 0,01% 5.562.778,85 99,41%

00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 15,2034936 43,99 668,80 668,80 0,01% 5.563.447,65 99,42%

00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 

X 12* CM

Material UN 2,9964314 220,93 662,00 662,00 0,01% 5.564.109,65 99,44%

00012657 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA

Material UN 1,9976210 330,64 660,49 660,49 0,01% 5.564.770,14 99,45%

00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 84,8988910 7,63 647,78 647,78 0,01% 5.565.417,92 99,46%

00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ 

JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 

280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" 

DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO 

ETC)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0163677 38.940,20 637,36 637,36 0,01% 5.566.055,28 99,47%

00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M

Equipamento UN 0,0009643 659.269,78 635,72 635,72 0,01% 5.566.691,00 99,48%

00005086 SINAPI CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, 

ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)

Material KG 20,2359004 31,09 629,13 629,13 0,01% 5.567.320,13 99,49%

00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 15,9809677 39,01 623,42 623,42 0,01% 5.567.943,55 99,50%

00040411 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE 

TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")

Material UN 27,9666935 22,23 621,70 621,70 0,01% 5.568.565,25 99,52%

00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS Material UN 4,9940524 123,98 619,16 619,16 0,01% 5.569.184,41 99,53%

00004182 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" Material UN 5,9928629 97,70 585,50 585,50 0,01% 5.569.769,91 99,54%

00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 

FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Material UN 0,9988105 556,81 556,15 556,15 0,01% 5.570.326,06 99,55%
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00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 

DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, 

POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0426455 12.710,31 542,04 542,04 0,01% 5.570.868,10 99,56%

00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 8,9892943 60,06 539,90 539,90 0,01% 5.571.408,00 99,57%

00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 55,4339818 8,87 491,70 491,70 0,01% 5.571.899,70 99,57%

00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material M 8,9892943 54,41 489,11 489,11 0,01% 5.572.388,80 99,58%

00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO

Material UN 27,9666935 16,86 471,52 471,52 0,01% 5.572.860,32 99,59%

00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

Equipamento UNXMES 20,4609923 22,18 453,82 453,82 0,01% 5.573.314,15 99,60%

00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 19,1344902 23,46 448,90 448,90 0,01% 5.573.763,04 99,61%

00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA

Material UN 7,9904839 55,56 443,95 443,95 0,01% 5.574.206,99 99,62%

00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 1,9976210 221,54 442,55 442,55 0,01% 5.574.649,55 99,62%

00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, 

COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

Material UN 0,9988105 411,72 411,23 411,23 0,01% 5.575.060,78 99,63%

00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 

DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

Material UN 2,9964314 136,90 410,21 410,21 0,01% 5.575.470,99 99,64%

00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 478,8762617 0,85 407,04 407,04 0,01% 5.575.878,03 99,65%

00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0370080 10.731,19 397,14 397,14 0,01% 5.576.275,17 99,65%

00040415 SINAPI CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") Material UN 13,9833467 27,77 388,32 388,32 0,01% 5.576.663,49 99,66%

00037554 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 

PARA COMBATE A INCENDIO

Material UN 0,9988105 388,42 387,96 387,96 0,01% 5.577.051,45 99,67%

00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

Material UN 43,9476612 8,79 386,30 386,30 0,01% 5.577.437,75 99,67%

00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 110,1712093 3,50 385,60 385,60 0,01% 5.577.823,35 99,68%

00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 17,8718469 21,21 379,06 379,06 0,01% 5.578.202,41 99,69%

00006322 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" Material UN 1,9976210 188,34 376,23 376,23 0,01% 5.578.578,64 99,69%

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 37.223,0523969 0,01 372,23 372,23 0,01% 5.578.950,87 99,70%

00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Material CJ 1,9976210 184,36 368,28 368,28 0,01% 5.579.319,15 99,71%

00013417 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM 

AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

Material UN 1,9976210 181,95 363,47 363,47 0,01% 5.579.682,62 99,71%

00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 164,8037295 2,09 344,44 344,44 0,01% 5.580.027,06 99,72%

00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 92,8893748 3,70 343,69 343,69 0,01% 5.580.370,75 99,73%

00002391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA Material UN 0,9988105 336,89 336,49 336,49 0,01% 5.580.707,24 99,73%

00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

Material UN 0,9988105 330,75 330,36 330,36 0,01% 5.581.037,60 99,74%

00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0586809 5.550,00 325,68 325,68 0,01% 5.581.363,27 99,74%

00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 67,9706504 4,72 320,82 320,82 0,01% 5.581.684,10 99,75%

00006014 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4"

Material UN 1,9976210 157,52 314,67 314,67 0,01% 5.581.998,76 99,76%

00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 951,5728570 0,31 294,99 294,99 0,01% 5.582.293,75 99,76%

00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 16,7295480 16,78 280,72 280,72 0,01% 5.582.574,47 99,77%

00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 459,9928067 0,61 280,60 280,60 0,01% 5.582.855,07 99,77%

00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 11,7060588 23,80 278,60 278,60 0,00% 5.583.133,67 99,78%
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00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 

120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

Material JG 2,9964314 92,90 278,37 278,37 0,00% 5.583.412,04 99,78%

00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mão de Obra H 9,3237662 28,51 265,82 265,82 0,00% 5.583.677,86 99,79%

00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 85,0389262 3,10 263,62 263,62 0,00% 5.583.941,48 99,79%

00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 9,8367850 26,67 262,35 262,35 0,00% 5.584.203,83 99,79%

00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

Material UN 3,5218058 73,22 257,87 257,87 0,00% 5.584.461,69 99,80%

00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 14,6871644 17,14 251,74 251,74 0,00% 5.584.713,43 99,80%

00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0110870 22.576,27 250,30 250,30 0,00% 5.584.963,74 99,81%

00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0029056 85.950,00 249,74 249,74 0,00% 5.585.213,48 99,81%

00040412 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE 

TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3")

Material UN 9,9881048 24,95 249,20 249,20 0,00% 5.585.462,68 99,82%

00010411 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, 

TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

Material UN 0,9988105 238,02 237,74 237,74 0,00% 5.585.700,42 99,82%

00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 18,6354064 12,43 231,64 231,64 0,00% 5.585.932,05 99,83%

00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 11,1191978 20,71 230,28 230,28 0,00% 5.586.162,33 99,83%

00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 2,9964314 73,12 219,10 219,10 0,00% 5.586.381,43 99,83%

00038588 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA 

(NBR 6136)

Material UN 86,6567974 2,49 215,78 215,78 0,00% 5.586.597,21 99,84%

00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 1,7643987 116,25 205,11 205,11 0,00% 5.586.802,32 99,84%

00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 11,8433953 17,08 202,29 202,29 0,00% 5.587.004,60 99,84%

00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 0,9988105 199,89 199,65 199,65 0,00% 5.587.204,26 99,85%

00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) Material KG 11,8608745 16,77 198,91 198,91 0,00% 5.587.403,16 99,85%

00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

Equipamento UNXMES 9,5032123 20,00 190,06 190,06 0,00% 5.587.593,23 99,86%

00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

Material UN 15,9809677 11,86 189,53 189,53 0,00% 5.587.782,76 99,86%

00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS

Material L 9,3464690 19,86 185,62 185,62 0,00% 5.587.968,38 99,86%

00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 

A

Material UN 2,9964314 61,76 185,06 185,06 0,00% 5.588.153,44 99,87%

00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 911,1409108 0,20 182,23 182,23 0,00% 5.588.335,67 99,87%

00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 47,5408819 3,69 175,43 175,43 0,00% 5.588.511,10 99,87%

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 2,6870998 64,63 173,67 173,67 0,00% 5.588.684,76 99,87%

00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0507125 3.390,99 171,97 171,97 0,00% 5.588.856,73 99,88%

00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" Material UN 2,9964314 55,24 165,52 165,52 0,00% 5.589.022,25 99,88%

00040417 SINAPI CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") Material UN 4,9940524 32,76 163,61 163,61 0,00% 5.589.185,86 99,88%

00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Material UN 734,0418042 0,22 161,49 161,49 0,00% 5.589.347,35 99,89%

00039321 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 9,9881048 15,92 159,01 159,01 0,00% 5.589.506,36 99,89%

00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 9,9881048 15,46 154,42 154,42 0,00% 5.589.660,77 99,89%

00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 8,9892943 16,93 152,19 152,19 0,00% 5.589.812,96 99,89%

00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO 

PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS

Material L 4,5661620 31,62 144,38 144,38 0,00% 5.589.957,34 99,90%

00003459 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" Material UN 0,9988105 142,98 142,81 142,81 0,00% 5.590.100,15 99,90%

00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 18,9822434 7,36 139,71 139,71 0,00% 5.590.239,86 99,90%
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00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 7,9904839 17,44 139,35 139,35 0,00% 5.590.379,22 99,91%

00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 7,4462225 18,58 138,35 138,35 0,00% 5.590.517,57 99,91%

00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

Material UN 13,9833467 9,20 128,65 128,65 0,00% 5.590.646,21 99,91%

00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 1 1/4"

Material UN 1,9976210 62,13 124,11 124,11 0,00% 5.590.770,33 99,91%

00012899 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

Material UN 0,9988105 122,65 122,50 122,50 0,00% 5.590.892,83 99,91%

00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 26,9678830 4,51 121,63 121,63 0,00% 5.591.014,46 99,92%

00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN 16,9797782 7,16 121,58 121,58 0,00% 5.591.136,03 99,92%

00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

Material UN 5,9928629 20,27 121,48 121,48 0,00% 5.591.257,51 99,92%

00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 36,1960928 3,31 119,81 119,81 0,00% 5.591.377,32 99,92%

00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 11,9857258 9,93 119,02 119,02 0,00% 5.591.496,33 99,93%

00003729 SINAPI KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" 

OU 3/4" - COMPLETO

Material UN 0,9988105 116,87 116,73 116,73 0,00% 5.591.613,06 99,93%

00011882 SINAPI CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 

0,30* M (L X C X A)

Material UN 0,9988105 114,80 114,66 114,66 0,00% 5.591.727,73 99,93%

00010900 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 

1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

Material UN 0,9988105 113,39 113,26 113,26 0,00% 5.591.840,98 99,93%

00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 7,9904839 13,85 110,67 110,67 0,00% 5.591.951,65 99,93%

00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

Material UN 17,9785887 6,12 110,03 110,03 0,00% 5.592.061,68 99,94%

00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 0,9988105 109,82 109,69 109,69 0,00% 5.592.171,37 99,94%

00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO Material UN 14,4930397 7,38 106,96 106,96 0,00% 5.592.278,33 99,94%

00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 5,8550480 17,11 100,18 100,18 0,00% 5.592.378,51 99,94%

00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 1,6780016 58,96 98,93 98,93 0,00% 5.592.477,44 99,94%

00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

Material UN 1.226,1397478 0,08 98,09 98,09 0,00% 5.592.575,53 99,94%

00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 

CM

Material UN 16,9797782 5,56 94,41 94,41 0,00% 5.592.669,94 99,95%

00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento UNXMES 4,7395155 19,13 90,67 90,67 0,00% 5.592.760,61 99,95%

00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

Material UN 0,9988105 89,00 88,89 88,89 0,00% 5.592.849,50 99,95%

00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 0,9988105 84,27 84,17 84,17 0,00% 5.592.933,67 99,95%

00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 17,5790645 4,78 84,03 84,03 0,00% 5.593.017,70 99,95%

00010418 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA

Material UN 0,9988105 81,93 81,83 81,83 0,00% 5.593.099,53 99,95%

00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" Material UN 0,9988105 81,61 81,51 81,51 0,00% 5.593.181,05 99,96%

00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 36,4280086 2,13 77,59 77,59 0,00% 5.593.258,64 99,96%

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 7.513,2130467 0,01 75,13 75,13 0,00% 5.593.333,77 99,96%

00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 13,9833467 5,21 72,85 72,85 0,00% 5.593.406,62 99,96%

00039995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO Material m³ 0,1493287 439,92 65,69 65,69 0,00% 5.593.472,32 99,96%

00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 3,3643932 18,87 63,49 63,49 0,00% 5.593.535,80 99,96%

00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 16,9797782 3,65 61,98 61,98 0,00% 5.593.597,78 99,96%

00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0018710 32.227,10 60,30 60,30 0,00% 5.593.658,08 99,96%

00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" Material UN 0,9988105 59,88 59,81 59,81 0,00% 5.593.717,88 99,96%

00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN 20,9750201 2,75 57,68 57,68 0,00% 5.593.775,57 99,97%

00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" Material UN 2,9964314 18,99 56,90 56,90 0,00% 5.593.832,47 99,97%

00038021 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN 2,9964314 18,46 55,31 55,31 0,00% 5.593.887,78 99,97%
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00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 2,4242045 22,64 54,88 54,88 0,00% 5.593.942,67 99,97%

00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 7,4286356 7,25 53,86 53,86 0,00% 5.593.996,52 99,97%

00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 1,5191907 33,95 51,58 51,58 0,00% 5.594.048,10 99,97%

00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN 22,9726411 2,22 51,00 51,00 0,00% 5.594.099,10 99,97%

00001958 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 4,9940524 10,13 50,59 50,59 0,00% 5.594.149,69 99,97%

00001932 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 5,9928629 8,35 50,04 50,04 0,00% 5.594.199,73 99,97%

00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

Material UN 5,9928629 8,30 49,74 49,74 0,00% 5.594.249,47 99,97%

00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

Material M 6,9217566 7,15 49,49 49,49 0,00% 5.594.298,96 99,98%

00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0003439 143.450,00 49,34 49,34 0,00% 5.594.348,30 99,98%

00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN 7,9904839 6,03 48,18 48,18 0,00% 5.594.396,48 99,98%

00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA Material M 3,2960746 14,24 46,94 46,94 0,00% 5.594.443,42 99,98%

00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,7807876 15,67 43,57 43,57 0,00% 5.594.486,99 99,98%

00001970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,9988105 42,32 42,27 42,27 0,00% 5.594.529,26 99,98%

00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN 38,9536088 1,01 39,34 39,34 0,00% 5.594.568,61 99,98%

00009886 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 1"

Material UN 0,9988105 37,13 37,09 37,09 0,00% 5.594.605,69 99,98%

00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 2,1058920 17,51 36,87 36,87 0,00% 5.594.642,57 99,98%

00003533 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 15,9809677 2,30 36,76 36,76 0,00% 5.594.679,32 99,98%

00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 17,9785887 2,04 36,68 36,68 0,00% 5.594.716,00 99,98%

00009885 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 3/4"

Material UN 0,9988105 35,90 35,86 35,86 0,00% 5.594.751,85 99,98%

00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN 2,9964314 11,61 34,79 34,79 0,00% 5.594.786,64 99,98%

00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 30,9631249 1,06 32,82 32,82 0,00% 5.594.819,46 99,98%

00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 

1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

Material UN 0,9988105 31,49 31,45 31,45 0,00% 5.594.850,92 99,98%

00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN 3,9952419 7,77 31,04 31,04 0,00% 5.594.881,96 99,99%

00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 12,4851310 2,35 29,34 29,34 0,00% 5.594.911,30 99,99%

00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

Material UN 17,9785887 1,53 27,51 27,51 0,00% 5.594.938,81 99,99%

00003457 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

Material UN 0,9988105 27,25 27,22 27,22 0,00% 5.594.966,02 99,99%

00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,6884209 15,88 26,81 26,81 0,00% 5.594.992,84 99,99%

00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN 3,9952419 6,64 26,53 26,53 0,00% 5.595.019,37 99,99%

00004206 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" 

X 1"

Material UN 0,9988105 26,03 26,00 26,00 0,00% 5.595.045,36 99,99%

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,3424013 16,78 22,53 22,53 0,00% 5.595.067,89 99,99%

00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN 7,9904839 2,74 21,89 21,89 0,00% 5.595.089,78 99,99%

00011670 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM 

CORPO DIVIDIDO

Material UN 0,9988105 21,14 21,11 21,11 0,00% 5.595.110,90 99,99%

00003873 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN 1,9976210 10,40 20,78 20,78 0,00% 5.595.131,67 99,99%

00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0142882 1.384,35 19,78 19,78 0,00% 5.595.151,45 99,99%

00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Material M 0,4151056 46,42 19,27 19,27 0,00% 5.595.170,72 99,99%

00000095 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 

1/2", PARA CAIXA D'AGUA

Material UN 1,9976210 9,54 19,06 19,06 0,00% 5.595.189,78 99,99%

00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 8,9892943 2,12 19,06 19,06 0,00% 5.595.208,84 99,99%
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00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN 5,9928629 3,18 19,06 19,06 0,00% 5.595.227,89 99,99%

00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 2,0975020 8,74 18,33 18,33 0,00% 5.595.246,23 99,99%

00003472 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" Material UN 0,9988105 17,39 17,37 17,37 0,00% 5.595.263,60 99,99%

00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

Material UN 2,9964314 5,74 17,20 17,20 0,00% 5.595.280,80 99,99%

00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

Material UN 21,9738306 0,78 17,14 17,14 0,00% 5.595.297,94 99,99%

00006036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 

1/2"

Material UN 0,9988105 17,02 17,00 17,00 0,00% 5.595.314,94 99,99%

00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 11,9857258 1,38 16,54 16,54 0,00% 5.595.331,48 99,99%

00004189 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"

Material UN 0,9988105 15,71 15,69 15,69 0,00% 5.595.347,17 99,99%

00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 2,9964314 4,97 14,89 14,89 0,00% 5.595.362,06 99,99%

00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,0659221 222,22 14,65 14,65 0,00% 5.595.376,71 99,99%

00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,3146253 45,93 14,45 14,45 0,00% 5.595.391,16 99,99%

00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 2,8833661 4,75 13,70 13,70 0,00% 5.595.404,86 99,99%

00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,6152673 22,11 13,60 13,60 0,00% 5.595.418,46 100,00%

00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,9976210 6,79 13,56 13,56 0,00% 5.595.432,02 100,00%

00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Material UN 0,0348641 388,28 13,54 13,54 0,00% 5.595.445,56 100,00%

00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Material UN 5,9928629 2,24 13,42 13,42 0,00% 5.595.458,98 100,00%

00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 2,9964314 4,36 13,06 13,06 0,00% 5.595.472,05 100,00%

00004179 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" Material UN 0,9988105 12,90 12,88 12,88 0,00% 5.595.484,93 100,00%

00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 1,3205273 9,73 12,85 12,85 0,00% 5.595.497,78 100,00%

00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 

1/4", PARA AGUA FRIA

Material UN 3,9952419 3,12 12,47 12,47 0,00% 5.595.510,25 100,00%

00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

Material UN 0,9988105 12,35 12,34 12,34 0,00% 5.595.522,58 100,00%

00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 18,9773992 0,61 11,58 11,58 0,00% 5.595.534,16 100,00%

00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

Material UN 0,9988105 11,36 11,35 11,35 0,00% 5.595.545,50 100,00%

00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

Material UN 14,9821572 0,75 11,24 11,24 0,00% 5.595.556,74 100,00%

00001957 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 1,9976210 5,44 10,87 10,87 0,00% 5.595.567,61 100,00%

00001414 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" 

OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Material UN 0,9988105 10,87 10,86 10,86 0,00% 5.595.578,47 100,00%

00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E 

= 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

Material M 0,3113292 33,45 10,41 10,41 0,00% 5.595.588,88 100,00%

00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,5267726 17,11 9,01 9,01 0,00% 5.595.597,89 100,00%

00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 0,8745255 10,24 8,96 8,96 0,00% 5.595.606,85 100,00%

00003854 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN 0,9988105 8,93 8,92 8,92 0,00% 5.595.615,77 100,00%

00001955 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 4,9940524 1,78 8,89 8,89 0,00% 5.595.624,66 100,00%

00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" Material UN 0,9988105 8,74 8,73 8,73 0,00% 5.595.633,39 100,00%

00000812 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 3,9952419 1,77 7,07 7,07 0,00% 5.595.640,46 100,00%

00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Material UN 3,9952419 1,70 6,79 6,79 0,00% 5.595.647,25 100,00%

00003502 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 0,9988105 5,02 5,01 5,01 0,00% 5.595.652,26 100,00%

00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 1,9976210 2,51 5,01 5,01 0,00% 5.595.657,28 100,00%

00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0001626 24.832,13 4,04 4,04 0,00% 5.595.661,32 100,00%

00003862 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 0,9988105 3,58 3,58 3,58 0,00% 5.595.664,89 100,00%

00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 6,9916734 0,50 3,50 3,50 0,00% 5.595.668,39 100,00%

00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,3079174 11,28 3,47 3,47 0,00% 5.595.671,86 100,00%
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00000107 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA

Material UN 4,9940524 0,68 3,40 3,40 0,00% 5.595.675,26 100,00%

00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN 0,9988105 2,62 2,62 2,62 0,00% 5.595.677,87 100,00%

00007109 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 0,9988105 2,14 2,14 2,14 0,00% 5.595.680,01 100,00%

00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,0265684 74,06 1,97 1,97 0,00% 5.595.681,98 100,00%

00001926 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 0,9988105 1,84 1,84 1,84 0,00% 5.595.683,82 100,00%

00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

Material UN 1,9976210 0,89 1,78 1,78 0,00% 5.595.685,59 100,00%

00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 0,9988105 1,65 1,65 1,65 0,00% 5.595.687,24 100,00%

00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0719144 18,80 1,35 1,35 0,00% 5.595.688,59 100,00%

00003499 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 0,9988105 0,95 0,95 0,95 0,00% 5.595.689,54 100,00%

00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 0,9988105 0,80 0,80 0,80 0,00% 5.595.690,34 100,00%

00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 0,9988105 0,69 0,69 0,69 0,00% 5.595.691,03 100,00%

00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,0435127 8,36 0,36 0,36 0,00% 5.595.691,40 100,00%

00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 32,4613407 0,01 0,32 0,32 0,00% 5.595.691,72 100,00%

R$ 5.272,50

R$ 194.103,80

R$ 1.083.710,49

R$ 4.271.484,89

R$ 36.488,49

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.631,55

R$ 0,00

_______________________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 11ª GRD/UIP

Total do BDI 1.287.790,98

Total Geral 6.883.482,70

Transporte

Franquia

Outros

Total sem BDI 5.595.691,72

Serviços

Taxas

Administração

Aluguel

Verba

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material
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Intervalos de 

Referência
23,08%

De 3,00 % até 5,5%

De 6,16 % até 8,96%

De 0,59 % até 1,39%

De 0,80 % até 1,00%

De 0,97 % até 1,27%

0,65%

3,00%

4,50%

ISS De 2,0 % até 5,0%

_____________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

Coloca-se  50% do valor do ISS do 

munícipio. Verificar primeiro a 

legislação municipal.

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D

T
ri
b

u
to

s
 (

I)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Observação:                                                 

Composição do BDI, intervalos 

admissíveis e Fórmula de Cálculo nos 

termos do Acórdão 2622/2013 do 

TCU.

Obs.: Folha de pagamento sem desoneração.

COFINS 3,00%

CPRB

2,50%

Seguros (S) + Garantias (G) 0,85%

Riscos (R) 1,20%

PIS 0,65%

Administração Central (AC) 4,00%

Lucro (L) 7,60%

Despesas Financeiras (DF) 1,23%

EMPREENDIMENTO: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 

CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

LOCAL: RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, KM 05, S/N, UNIVERSIDADE, MACAPA/AP.

Data: Fev/2025

Composição do BDI Composição adotada BDI  Proposto:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 

FRANCISCO E PARNAÍBA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

PROPONENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
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EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS CNPJ NOME/EMPRESA CONTATO LINK

E001 26.589.064/0001-63Comercial GERDAU Ricardo (91) 98928-0040
https://www2.gerdau.com

.br/

E002 17.469.701/0028-97ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. Alcir (91) 98176-9669
https://brasil.arcelormittal

.com/

COTAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 610 x 113 - REF A572 GR. 50 KG  9,90

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   8,86 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x 101 - REF A572 GR. 50 KG  9,90

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   8,86 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  74 - REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  72 - REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COTAÇÕES 
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E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 460 x  60 - REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  53 - REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  46.1 - REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 360 x  39 - REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 310 x  32.7 - REF A572 GR. 50 KG  10,76

e-DOC FD2EBBCF
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD2EBBCF

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD2EBBCF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,74 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   11,78 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 23.8, REF A572 GR. 50 KG  10,76

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,74 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   11,78 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  80 - REF A572 GR. 50 KG  9,94

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,84 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  22.3 - REF A572 GR. 50 KG  10,93

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,74 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   12,11 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 19.3, REF A572 GR. 50 KG  11,06

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   10,01 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   12,11 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$
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COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 150 x  24 - REF A572 GR. 50 KG  10,76

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,74 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   11,78 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 85, REF A572 GR. 50 KG  9,90

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   8,86 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA (R$

COTAÇÃO PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62, REF A572 GR. 50 KG  9,99

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

E001 Comercial GERDAU   9,03 21/02/2025
Mediana:

E002 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.   10,94 21/02/2025

OBSERVAÇÕES:

Item não possui preço registrado no SINAPI para a região do Amapá e, por 

isso, foram feitas cotações para encontrar o preço de mercado. Pelas 

características das peças, só foram encontrados dois fornecedores. 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA
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EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS CNPJ

E001 10.228.674/0006-06

E002 10.344.361/0001-09

E003 44.595.928/0001-31

E004

COTAÇÕES:

FONTE CÓDIGO UNIDADE

COTAÇÃO

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO

ELETROSOL CONSTRUÇÃO   99,99 29/11/2022

média atualizada por índice

CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA   109,96 29/11/2022

PONTO A DA CONSTRUÇÃO   108,30 29/11/2022

DESCRIÇÃO MÉDIA (R$

ELETROCALHA PERFURADA 100X50  111,11

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ELETROSOL CONSTRUÇÃO (96) 3223-1850

CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA (96) 3214-0600

PONTO A DA CONSTRUÇÃO (96) 98132-1842

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COTAÇÕES 

NOME/EMPRESA CONTATO LINK
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EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS CNPJ

E001 10.228.674/0006-06

E002 10.344.361/0001-09

E003 44.595.928/0001-31

E004

COTAÇÕES:

FONTE CÓDIGO UNIDADE

COTAÇÃO

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO

ELETROSOL CONSTRUÇÃO   76,49 29/11/2022

média atualizada por índice

CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA   82,48 29/11/2022

PONTO A DA CONSTRUÇÃO   106,70 29/11/2022

DESCRIÇÃO MEDIANA (R$

ELETROCALHA PERFURADA 50X50  86,39

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ELETROSOL CONSTRUÇÃO (96) 3223-1850

CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA (96) 3214-0600

PONTO A DA CONSTRUÇÃO (96) 98132-1842

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COTAÇÕES 

NOME/EMPRESA CONTATO LINK
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EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS CNPJ

E001 10.490.181/0001-35

E002 24.689.891/0001-01

E003 44.762.408/0001-76

E004

COTAÇÕES:

FONTE CÓDIGO UNIDADE

COTAÇÃO m²

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

  135,92 19/02/2028

LOJA SETTA MATERIAIS ELÉTRICOS   115,05 19/02/2027

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO

LOJA SETTA MATERIAIS ELÉTRICOS   104,17 19/02/2025

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA   103,50 19/02/2026

DESCRIÇÃO MÉDIA (R$

FELTRO LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO - 50MM  109,61

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

LEDSTOCK IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11) 4114-3177

https://www.ledstock.com.br

/luminaria-plafon-painel-

embutido-led-30w-40-cm-x-

40cm-quadrado-opus-

p567?srsltid=AfmBOoo9AXzY

4T9DGHuvFcqsVwb_oNl_pEQ

AlN2a8aQ1UR4v2GgVDayY

LOJA SETTA MATERIAIS ELÉTRICOS (34) 99225-0081

https://www.lojasetta.com/p

lafons/plafons-

embutir/luminaria-de-led-

quadrada-24w-sobrepor-luz-

branca-6500k-

40x40?srsltid=AfmBOoqi3Tl0

GZW65Jl7cTcUPAx1cXtmcYk9

ib70jqQbnPxbb9t5PYsg

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA 0800 038 0541

https://www.amazon.com.br

/Lumin%C3%A1ria-Painel-

Quadrado-40x40cm-

Embutir/dp/B0DQLXM93L/re

f=asc_df_B0DQLXM93L/?tag=

googleshopp00-

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COTAÇÕES 

NOME/EMPRESA CONTATO LINK
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EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS CNPJ

E001 03.316.138/0001-92

E002 11.297.205/0001-05

E003 603.270.302-91

E004

COTAÇÕES:

FONTE CÓDIGO UNIDADE

COTAÇÃO m³

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

KAROLINA NAJARA SILVA DE ALMEIDA   10,32 17/11/2022

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO

MIRANDA E CIA LTDA.   11,00 17/11/2022

CRISTAL CCH LTDA.   12,00 17/11/2022

DESCRIÇÃO MÉDIA (R$

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE E SEM CARGA DO MATERIAL EM CAMINHÃO)
 11,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

KAROLINA NAJARA SILVA DE ALMEIDA (96) 98120-8335

MIRANDA E CIA LTDA. (96) 99131-4909

CRISTAL CCH LTDA. (97) 98145-5030

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 

SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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NOME/EMPRESA CONTATO LINK
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2.689,65 R$ 2.689,65 R$ 2.689,65

0,04% 100,00% 100,00%

29.106,14 R$ 29.106,14 R$ 29.106,14

0,42% 100,00% 100,00%

487.237,52 R$ 341.066,26 R$ 146.171,26 R$ 487.237,52

7,08% 70,00% 30,00% 100,00%

2.282.929,43 R$ 228.292,94 R$ 684.878,83 R$ 684.878,83 R$ 684.878,83 R$ 2.282.929,43

33,17% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

548.424,49 R$ 109.684,90 R$ 329.054,69 R$ 109.684,90 R$ 548.424,49

7,97% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

329.649,17 R$ 65.929,83 R$ 131.859,67 R$ 131.859,67 R$ 329.649,17

4,79% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

31.897,99 R$ 15.949,00 R$ 15.949,00 R$ 31.897,99

0,46% 50,00% 50,00% 100,00%

56.136,93 R$ 22.454,77 R$ 33.682,16 R$ 56.136,93

0,82% 40,00% 60,00% 100,00%

570.391,18 R$ 199.636,91 R$ 142.597,80 R$ 171.117,35 R$ 57.039,12 R$ 570.391,18

8,29% 35,00% 25,00% 30,00% 10,00% 100,00%

202.995,23 R$ 60.898,57 R$ 60.898,57 R$ 40.599,05 R$ 20.299,52 R$ 20.299,52 R$ 202.995,23

2,95% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

366.737,90 R$ 110.021,37 R$ 73.347,58 R$ 73.347,58 R$ 73.347,58 R$ 36.673,79 R$ 366.737,90

5,33% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

281.588,02 R$ 84.476,41 R$ 140.794,01 R$ 56.317,60 R$ 281.588,02

4,09% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

84.148,73 R$ 25.244,62 R$ 25.244,62 R$ 25.244,62 R$ 8.414,87 R$ 84.148,73

1,22% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

543.642,19 R$ 108.728,44 R$ 108.728,44 R$ 54.364,22 R$ 108.728,44 R$ 163.092,66 R$ 543.642,19

7,90% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 30,00% 100,00%

604.425,80 R$ 181.327,74 R$ 241.770,32 R$ 181.327,74 R$ 604.425,80

8,78% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

3.213,12 R$ 1.606,56 R$ 1.606,56 R$ 3.213,12

0,05% 50,00% 50,00% 100,00%

458.269,21 R$ 24.563,23 R$ 26.762,92 R$ 47.430,86 R$ 52.746,79 R$ 66.036,59 R$ 68.144,63 R$ 61.728,86 R$ 55.633,88 R$ 37.669,73 R$ 17.551,71 R$ 458.269,21

6,66% 5,36% 5,84% 10,35% 11,51% 14,41% 14,87% 13,47% 12,14% 8,22% 3,83% 100,00%

6.883.482,70 369.925,70 401.227,12 732.309,69 803.555,45 992.459,99 1.024.293,28 915.544,81 836.553,19 559.974,35 247.639,11 6.883.482,70

Data: Fev/2025

Mês 10 

3,60%

6.883.482,70

100,00%

TOTAL DO ITEM

100,00%

6.883.482,70

100,00%

%

ACUMULADO

%

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Mês 5 

14,42%

3.299.477,95

47,93%

Mês 6 

14,88%

4.323.771,23

62,81%

Mês 7 

13,30%

5.239.316,05

76,11%

Mês 8 

12,15%

6.075.869,24

88,27%

Mês 9 

8,14%

6.635.843,59

96,40%

Mês 1 

5,37%

369.925,70

5,37%

Mês 2 

5,83%

771.152,82

11,20%

Mês 3 

10,64%

1.503.462,52

21,84%

Mês 4 

11,67%

2.307.017,97

33,52%

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISÕES E ACESSÓRIOS

IMPERMEABILIZAÇÕES

PEITORIS E CHAPINS

REVESTIMENTOS - PAREDES

REVESTIMENTOS - PISOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

INCENDIO

FORROS, PINTURAS E TEXTURAS

URBANIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

TOTAL

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUPERINTENDENTE REGIONAL - 11ª SR

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E 

LIMPEZA
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CONTRATO que entre si fazem a 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS 
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA-CODEVASF e a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo. 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 

CODEVASF, empresa pública federal, inscrita no CNPJ nº 00.399.857/0001-26, autorizada sua 

criação pela Lei nº 6.088/1974, com alterações posteriores, entidade integrante da Administração 

Pública Indireta (art. 4º, II, “b”, do Decreto-Lei nº 200/1967), vinculada ao Ministério da Integração e 

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de 

Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasília, Distrito Federal, 

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, LUCAS 

FELIPE DE OLIVEIRA, matrícula 12558-01, e por seu Diretor da Área de 

_______________________, _______________________, matrícula ________, e a empresa 

_____________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, estabelecida 

na __________________________, CEP _________, doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada por ____________________, matrícula nº ________ (ou CPF no padrão 

mascarado), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorização da Diretoria 

Executiva da Codevasf, expressa na Resolução nº ____, de ___ de ________ de ____, constante 

à Peça __ do Processo nº _________________-e que, na forma do art. 68 da Lei nº 13.303/2016, 

será regulado pelas cláusulas e condições seguintes, aplicando-se, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado:  

 
1. Cláusula Primeira -  OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada de engenharia 

para conclusão de obra de construção da unidade descentralizada da Codevasf no Estado 
do Amapá – 11.ª Superintendência Regional, no Município de Macapá/AP, conforme 
especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital 
90005/2025. 

 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

1.3. Discriminação do objeto: 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
FINAL 

1 

conclusão de obra de construção da 

unidade descentralizada da Codevasf 

no estado do Amapá (11.ª/SR), No 

município de Macapá/AP 

1 R$ R$ 

 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS  
 

2.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este 
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente 
contrato, independentemente de transcrição: 

a) Edital nº 90005/2025 e seus Anexos; 

b) Termo de Referência e Anexos; 

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, datada de ___/___/__. (informar 
a data); 

d) Cronograma físico-financeiro; 

e) Matriz de Risco; 

f) Demais documentos contidos no Processo nº 59513.000155/2025-23-e. 
 

2.2. Em caso de divergência entre os documentos mencionados no item anterior e os termos 
deste contrato, prevalecerão os termos deste último. 

 
3. Cláusula Terceira -  PRAZO 
 
3.1. O prazo de vigência do contrato é de 13 (treze) meses consecutivos, contados a partir da 

Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das 
partes. 
 

3.2. O prazo máximo de execução do objeto é de 10 (dez) meses consecutivos, contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação 
expressa das partes. 
 

3.3. A formalização do início da execução das atividades será mediante Ordem de Serviço, 
devidamente assinada pela Autoridade Competente. 
 

3.4. A Ordem de Serviço somente será emitida após a integralização da Garantia de Execução.  
 

3.5. O início das obras será condicionado à obtenção da anuência ambiental, conforme 
legislação do órgão ambiental competente. 

 
3.6. O contrato terá eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 

União, qualquer que seja o valor envolvido, tendo início e vencimento em dia de expediente 
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado, 
caso: 
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a) haja interesse da Codevasf; 

b) sejam comprovadas todas as condições iniciais de habilitação, inclusive 
financeira, e qualificação da contratada, exigidas no curso do procedimento 
licitatório; 

c) seja constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos 
para a Codevasf; 

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo 
correspondente; 

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente. 

 
3.6.1. A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo 

processo administrativo. 
 

3.6.2. Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão analisados 
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgânica demandante, que emitirá 
parecer quanto à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do Contrato 
para providências decorrentes. 

 

3.6.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de 
prorrogação de vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria 
Jurídica para emissão de parecer. 

 

3.6.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato 
elaborará Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com vistas à 
autorização para celebração de Termo Aditivo. 

 

3.6.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será 
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias 
antes do vencimento do Contrato. 

 

3.7. A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do 
Contrato no “Diário Oficial da União” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato 
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finanças da Codevasf. 
 

3.8. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto 
contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada 
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei; 

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço; 

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 

3.9. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularização com 
tributos (Fazenda Federal), Previdência Social (CND), DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) 
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso não se verifique que a empresa 
regularizou sua situação, estará sujeita às sanções previstas neste Edital, bem como ao 
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da Codevasf. 
 

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor do 
contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor. 

 
4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (..............), obedecidos ao preço global constante 
da Proposta Financeira da CONTRATADA.  

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser 
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas 
licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir 
da verificação do evento. 

4.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. No caso de omissão, 
considerar-se-ão como inclusas nos preços. 

 
5. Cláusula Quinta -  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

5.1. As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 15.244.2317.00SX.0001 – 
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional, GND 4, sob a 
gestão da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD) da Codevasf, conforme Nota de 
Empenho nº _____, emitida em __/__/20__. 
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6. Cláusula Sexta -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 
medições mensais conforme o que foi efetivamente executado no período, e contra a 
apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, 
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de 
competência e da apresentação pela contratada do livro Diário de Obras assinado pelo 
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto no item 12 do 
Termo de Referências.  

6.1.1. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, 
com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de 
reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro e atualização financeira. 
 

6.1.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, 
mediante atesto pelo fiscal do contrato. 
 

6.1.3. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas 
no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída 
pelos trabalhos contratados e executados. 
 

6.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor 
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de 
Custos do Valor do Orçamento de Referência que integra o presente TR, da seguinte forma: 

a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma 
físico-financeiro proposto. Pagar-se-á somente um canteiro por munícipio; 

b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado. 
c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização. 

 

6.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de 
serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se 
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 
proporcionalmente ao executado: 

 

 
 

 

6.3.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de 
Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo 
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o 
valor total da “AM”. 
 

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o 
valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) prevista no período da 
medição. Os valores atribuídos à Administração Local devem ser pagos proporcionalmente 
ao avanço físico financeiro da obra.  
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6.3.3. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não 
está atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude 
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além 
disso, a CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de 
Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução 
dos serviços. 

6.4. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste 
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. 
Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de 
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem 
de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em 
processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 81 da Lei nº 13.303/2016). 

6.5. É condição obrigatória para o ateste das medições a apresentação, por parte da contratada, 
do Diário de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnológico, 
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada. 

6.6. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir do ateste pela fiscalização da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada. 

 
6.6.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

entrega das faturas/notas fiscais. 
 
6.6.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serão 

devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado 
após a entrega da nova documentação corrigida. 

 

6.7. As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada 
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou 
omissões, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio 
bancário, agência, localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos 
créditos. 

6.8. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da 
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execução do objeto 

6.9. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à CODEVASF dos 
documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, 
objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos 
prazos estabelecidos. 

6.10. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
contratada do recolhimento: 

a. Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (art. 31, da Lei 
8.212/1991), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos 
funcionários identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto 
da presente licitação. 

 
a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CNO, 

conforme art. 19, inc. II c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF. 
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b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de 

Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária. 
 
c. ISS: Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio 

com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada 
deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal 
anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota 
Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei 
Complementar 116/2003. 

 
d. O ISS deverá ser recolhido no local onde a obra será executada.  

6.11. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão 
corresponder à competência anterior ao mês da emissão da NFS apresentada. Quando o 
serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, 
ocorrerá, por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI. 

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior àquela citada ou ainda em caso de 
isenção, deverá ser apresentada declaração da Prefeitura com a indicação de sua data 
limite de recolhimento ou da condição de isenção. 

6.13. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços 
realizados em atendimento à Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 – SRF; 
 

b. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços 
realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

 
c. O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na 

fonte, de acordo com o art. 2º, § 6º da IN/SRF nº 1.234/2012, ou informar a 
isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, 
sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor 
total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou 
serviço. 

6.14. As faturas só serão encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, 
e deverão estar isentas de erros ou omissões, caso contrário, serão, de forma imediata, 
devolvidas à empresa contratada para correções. 

6.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

6.16. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, 
desnecessários à execução do objeto e que forem realizados sem autorização prévia da 
Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de 
pagamento estabelecida no Termo de Referência. 
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6.17. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, 
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativas e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa 
regularizou sua situação, estará sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 
13.303/2016. 

6.18. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do 
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejarão a revisão destes, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

6.19. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por 
sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente 
nos preços do objeto contratual. 

6.20. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 81, inc. 
VI, da Lei 13.303/2016. 

6.21. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas. 

6.22. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado quanto aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de 
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o 
Registro de Imóveis, conforme § 1º do art. 77 da Lei 13.303/2016. 

6.23. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 
6.6, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

 
AM = P x I, onde: 
AM = Atualização Monetária; 
P = Valor da Parcela a ser paga; e 
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 
 
I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde: 
 
i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 
d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 
 

6.23.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice 
conhecido. 
 

6.23.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão 
logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 
qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do 
acerto de índice. 
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7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 

7.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data limite de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte 
fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base), para cada um dos itens, 
serão adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital nº ____/202x. 

 

 
 

 

Onde: 

- R: valor do reajustamento 

- V: valor a ser reajustado 

- N1: percentual de ponderação de serviços de Instalações Elétricas frente à totalidade dos 

serviços a executar. 

- N2: percentual de ponderação de serviços de Esquadrias e Ferragens frente à totalidade dos 

serviços a executar. 

- N3: percentual de ponderação de serviços de Estruturas Metálicas e Derivados frente à 

totalidade dos serviços a executar. 

- N4: percentual de ponderação de serviços de Revestimentos, Louças e Pisos frente à totalidade 

dos serviços a executar. 

- N5: percentual de ponderação de serviços de Pavimentação, Terraplenagem e Drenagem frente 

à totalidade dos serviços a executar. 

- N6: percentual de ponderação de serviços de Pintura frente à totalidade dos serviços a executar. 

- N7: percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à totalidade dos 

serviços a executar 

- N8: percentual de ponderação de serviços de Gerais de Edificações frente à totalidade dos 

serviços a executar 

- N9: percentual de ponderação de serviços de Instalações Hidráulicas frente à totalidade dos 

serviços a executar 

- IEi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação elétrica, cód. 1464364, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- IEo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação elétrica, cód. 1464364, 

correspondente a data de apresentação da proposta. 

- EFi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Esquadrias e ferragens, cód. 1464403, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- EFo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Esquadrias e ferragens, cód. 1464403, 

correspondente a data de apresentação da proposta. 
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- PMi: Refere-se à coluna 31 da FGV – IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais – Indústria 

de Transformação - Produtos de Metal, cód. 1420817, correspondente ao mês de aniversário da 

proposta. 

- PMo: Refere-se à coluna 31 da FGV – IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais – Indústria 

de Transformação - Produtos de Metal, cód. 1420817, correspondente à data de apresentação da 

proposta. 

- RLi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Revestimentos, louças e pisos, cód. 

1464396, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- RLo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Revestimentos, louças e pisos, cód. 

1464396, correspondente à data de apresentação da proposta. 

- PDi: Refere-se à coluna 37 da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 157972, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- PDo: Refere-se à coluna 37 da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 

157972, correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MPi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Material para pintura, cód. 1464411, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- MPo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Material para pintura, cód. 1464411, 

correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV - INCC - Brasil - DI - Especializado, cód. 1465151, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV - INCC - Brasil - DI - Especializado, cód. 1465151, 

correspondente à data de apresentação da proposta. 

- MGi: Refere-se à coluna 6 da FGV - INCC - Brasil - DI - Total - Média Geral, cód. 1464783, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta 

- MGo: Refere-se à coluna 6 da FGV - INCC - Brasil - DI - Total - Média Geral, cód. 1464783, 

correspondente à data de apresentação da proposta. 

- IHi: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação hidráulica, cód. 1464363, 

correspondente ao mês de aniversário da proposta 

- IHo: Refere-se ao índice da FGV - INCC - Brasil - 10 - Instalação hidráulica, cód. 1464363, 

correspondente à data de apresentação da proposta. 

 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice 
na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

 
 
Sendo: 

-  = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

-  = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

-  = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


     

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SLC 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Página 11 de 31 
 

 
7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 e 

N9, são apresentados abaixo: 
 

 
 

8. Cláusula Oitava -  MULTA 
 

8.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções 
previstas  no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 
8.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 

cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
8.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou 

no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da 
CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades 
estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 
Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item 
estimado no cronograma físico-financeiro para o período; 
Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual 
atualizado. 
 

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, 
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à 
CONTRATADA através do registro no Diário de Obras ou no Livro de 
Ocorrências ou por outro documento escrito. 

01 

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

02 

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, 
materiais e canteiros de obras. 

02 

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 
Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha 
sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

03 

e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo 
contratado ou aditado. 

04 
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8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

8.5. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser inferior a 
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato licitado ou celebrado, conforme previsão do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC. 

8.6. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 
administrativo, observando-se o seguinte. 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar 
da data da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 
convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AA/GFN - o valor total 
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

 

8.7. A Contratada terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais 
um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação 
multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do 
contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência 
Regional/Sede, que procederá ao seu exame. 

8.8. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 
Autoridade Competente da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso. 

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, não sendo aplicada a multa, a 
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do 
inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem 
desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 

 
9. Cláusula Nona -  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
9.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis 
após a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora 
autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

 
9.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


     

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SLC 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Página 13 de 31 
 

Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, 
conforme dispõe as condições contratuais. 

 
9.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na 11.ª Gerência de 

Infraestrutura – 11.ª/GRD da Codevasf. 
 

9.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em 
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento 
Definitivo do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o 
recebimento provisório do objeto contratado. 
 

9.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a 
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 
 

9.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 
pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 
Codevasf. 
 

9.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação 
de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 
 

9.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 
 

9.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 
pela Codevasf. 
 

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada, quando couber. 
 

10. Cláusula Décima – FISCALIZAÇÃO 

10.1. O acompanhamento e fiscalização dar-se-ão conforme item 16 do Termo de Referência, 
Anexo II do Edital 90005/2025. 

11. Cláusula Décima Primeira – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS 

11.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no item 17 do 
Termo de Referência, Anexo II do Edital 90005/2025. 

12. Cláusula Décima Segunda - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


     

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SLC 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Página 14 de 31 
 

12.1. A observância ao Critério de Sustentabilidade Ambiental será de acordo o previsto no item 
19 do Termo de Referência, Anexo I do Edital 90005/2025. 

13. Cláusula Décima Terceira - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. A observância às Obrigações da Empresa Contratada será de acordo com o previsto no 
item 20 do Termo de Referência, Anexo II do Edital 90005/2025. 

13.2. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 
documentos: 

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das 
instalações e edificações previstas, bem como área para implantação do 
laboratório de ensaios de campo, quando for o caso. 

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas 
metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis 
ou gráficos elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e 
final para execução dos serviços. Na formulação do plano de trabalho proposto a 
CONTRATADA deverá considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendações 
e exigências previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais 
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execução dos 
serviços. 

 
b.1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA 

deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem 
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localização e 
distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de água 
para manutenção do canteiro. É obrigatória a comprovação da regularidade 
ambiental para exploração dos materiais nas áreas apresentadas, conforme 
legislação vigente. 

 
c) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, 

demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 
d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido 

na alínea acima, em até 30 dias após emissão da Ordem de Serviço, sob pena de 
sanções administrativas. 

e) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da 
solicitação de autorização para os serviços parciais a serem subcontratados 
deverá demonstrar em serviços e/ou fornecimentos que serão subcontratados, 
bem como, comprovar as exigências da habilitação, conforme descrito abaixo, da 
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas 
constantes no Anexo 1, que deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da 
Codevasf: 

e1) Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-
financeira deverá ser atendida conforme exigência do Edital; 
e2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de 
Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua 
disciplina subcontratada); 
e3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da 
Subcontratada, representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da CAT – 
Certidão de Acervo Técnico do profissional responsável à época ou da 

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025


     

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SLC 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Página 15 de 31 
 

Certidão de Acervo Operacional, comprovando a execução de serviços 
similiares àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de porte 
similar ao objeto da licitação; 

 
e4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não 
constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na 
Codevasf 
e5) Durante a execução do contrato a Subcontratada indicada pode 
ser substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde 
que aprovado previamente pela Codevasf. 

 
f) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da 
execução da obra, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 
1.137 de 31/3/2023. 

g) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso 
de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva 
ART, e projeto do paiol. 

h) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, 
com garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

 

13.3. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter 
situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – 
CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

13.4. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no 
mínimo 01 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro 
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário 
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4. 

13.5. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, caso 
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento. 

13.6. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras. 

13.7. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas 
devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção ambiental. 

13.8. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das 
áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra. 

13.9. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou 
Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou 
Superintendências Regionais. 

13.10. Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os meios 
necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, para 
uso exclusivo da Fiscalização da Codevasf, com área mínima de ( estabelecer o tamanho 
conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reuniões, com 
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mobiliário completo incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, 01 
computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao 
acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administração de escritório e 
comunicação, Internet, materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e 
desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços, 
sendo que ao final das obras todos os materiais não utilizados e equipamentos serão 
devolvidos à CONTRATADA. 

13.11. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das 
necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de 
concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos 
materiais e serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao 
final da execução das obras e serviços de engenharia. 

13.12. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais 
como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia 
e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar 
contempladas na proposta no preço estabelecido para a administração local, instalação e 
manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão 
devolvidos à CONTRATADA. 

13.13. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, 
inclusive os traços dos concretos a serem utilizados. 

13.14. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, 
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 
correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser 
realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização. 

13.15. Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da Codevasf 01 (um) veículo pick-up, em 
estado novo, de no máximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente 
branca, com os dizeres conforme especificação da Codevasf, incluindo despesas 
operacionais, motoristas, combustível, manutenção e seguro, por período correspondente 
ao período da obra mais 30 (trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverão ser 
previstos na planilha. 

13.16. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local dos serviços e fornecimentos. 

13.17. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da 
execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a 
terceiros. 

13.18. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, 
inclusive dos barracões e instalações. 

13.19. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia 
dentro do prazo contratual. 
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13.20. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário 
à execução dos serviços objeto do contrato. 

13.21. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que 
incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão 
por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local 
de execução das obras e serviços de engenharia. 

13.22. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e 
materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se 
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

13.23. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do 
serviço, para representá-la na execução do objeto contratado. 

13.24. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos 
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua 
missão. 

13.25. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, 
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, 
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados. 

13.26. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se 
necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às 
despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros 
tributos que venham a ser cobrados. 

13.27. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 
quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força 
maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico 
equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf. 

13.28. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados 
do órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e 
externo. 

13.29. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de 
pessoal e equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser 
devidamente anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da 
Codevasf. 

13.30. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que 
serão executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo 
registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 
7º da RESOLUÇÃO Nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019. 
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13.31. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado 
do registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, 
mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de 
junho de 1988 e IN-IBAMA nº. 10, de 17 de agosto de 2001. 

13.32. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho 
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado 
e/ou por ela causado a terceiros. 

13.33. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e 
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais 
que incidirem sobre a execução dos serviços. 

13.34. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das 
obras e serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela 
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e 
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização. 

13.35. Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes 
medidas: 

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da 
obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT 
pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), 
conforme Lei nº 5.194/1966 e RESOLUÇÃO CONFEA Nº 407/1996. a.1) 
A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido 
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na 
publicação “Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, 
anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização 
de classe – Anexo VI. 

b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção 
e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em 
vigor. 

c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de 
Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao 
andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mãode-obra, etc., 
como também, reclamações, advertências e principalmente problemas de 
ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, 
devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas 
as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras e 
serviços de engenharia.  

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de 
garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros 
de serviços.  

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam 
ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município 
ou terceiros, em razão da execução das obras e serviços de engenharia.  
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f)     Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional 
(operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em 
padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança 
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação 
pertinente.  

g) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos 
os documentos previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, 
licenças ambientais, projeto básico, alvarás, etc). 

13.36. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 
corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar 
contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores 
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do 
Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração 
Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos 
canais de denúncias disponíveis. 

13.37. Por definição da Codevasf, a contratada deverá mobilizar quantas frentes de serviço 
(completas, conforme planilha orçamentária, aba “Mob”) forem necessários, 
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos módulos 
mínimos. 

13.37.1. A Contratada deverá atender à demanda de disponibilização de frentes de serviço 
solicitada pelo fiscal do contrato. 

13.38. A Contratada deverá respeitar os seguintes prazos: 

 
a) Após a emissão da Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar o Projeto 

executivo em até 30 (trinta) dias.  
b) Após a aprovação do Projeto Executivo, a Contratada deverá mobilizar os 

equipamentos para execução dosdos serviços dentro do prazo de até 10 dias. 
c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderão ser dilatados.  

 

13.39. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou 
Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da Codevasf em Brasília/DF ou 
Superintendências Regionais. 

13.40. Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas 
Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 

13.41. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local dos serviços e fornecimentos. 

13.42. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a boa execução dos serviços. 

13.43. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos 
serviços objeto do contrato. 
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13.44. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais 
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do 
serviço contratado junto ao Crea ou CAU do local de execução dos serviços de engenharia. 

13.45. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a 
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

13.46. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Codevasf. 

13.47. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
da Codevasf e dos órgãos de controle interno e externo. 

13.48. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão 
executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa 
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 
1.121 de 13/12/2019. 

13.49. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 
pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 
terceiros. 

13.50. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido 
pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 

13.51. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, 
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a 
execução dos serviços.  

13.52. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 
Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do 
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel 
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer 
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em 
vigor, por parte da CONTRATADA. 

13.53. A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos 
serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito 
à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

13.54. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 
âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas. 

13.55. A CONTRATADA deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 
corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar 
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contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores 
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do 
Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração 
Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos 
canais de denúncias disponíveis. 

13.56. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução dos serviços de 
engenharia, objeto da presente licitação, atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da 

Codevasf. 

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz 
respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licenças, quando couber. 

 

13.57. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Anuência Ambiental, se houver, caso 
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento. 

13.58. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução dos serviços, 
quando couber. 

13.59. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas 
devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para a proteção ambiental. 

13.60. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das 
áreas onde forem realizadas intervenções em função dos serviços, quando couber. 

13.61. Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser executados em total conformidade com 
a legislação ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos 
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questão, mediante 
observância dos termos e registros sistemáticos, como forma de comprovar a execução. 

13.62. A contratada deverá emitir um relatório mensal específico acerca da regularidade ambiental 
do empreendimento, demonstrando a fiel observância das licenças e atos administrativos 
ambientais correlatos, bem como de toda a legislação ambiental vigente. 

13.63. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais 
como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia 
e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar 
contempladas na proposta no preço da administração local, sendo que ao final dos serviços 
todos os equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

13.64. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive 
os traços dos concretos a serem utilizados. 
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13.65. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, 
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 
correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser 
realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização. 

13.66. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da 
execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a 
terceiros. 

13.67. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços, 
inclusive dos barracões e instalações. 

13.68. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no 
local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos 
correrão por conta da CONTRATADA. 

13.69. No momento da desmobilização, para a liberação da última parcela, faz-se necessário a 
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente as despesas com águaágua, 
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

13.70. A CONTRATADA deverá apresentar em até 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 
Serviço um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na 
execução do objeto contratado, sob pena de sanções administrativas. 

13.71. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 
equipamentos, quando da chegada ao local dos serviços, a qual deverá ser devidamente 
anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf. 

13.72. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços de 
engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos 
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme 
solicitação da fiscalização. 

13.73. Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA instalar e manter no local dos 
serviços 1 (uma) placa de identificação dos serviços de engenharia conforme Lei nº 
5.194/1966 e Resolução Confea nº 407 de 9/8/1996. 

13.74. A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em local 
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de 
Placas de Obras Públicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de 
fiscalização de classe – Anexo 7. 

13.75. Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, 
o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 

13.76. Manter no local dos serviços de engenharia um Diário de Obras, no qual serão feitas 
anotações diárias contendo no mínimo as seguintes informações: 

a) Quantitativo de mão de obra e equipamentos discriminados por tipo e 
especialidade e materiais utilizados;  
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b) Registros da visita da fiscalização à obra e eventuais determinações 
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizações; 

c) Dias de chuva ou outras ocorrências que impactam no andamento das obras e 
serviços;  

d) Indicações dos serviços em execução no dia, inclusive, com indicação do local 
(estaca, segmento ou coordenadas);  

e) Reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que 
requeiram solução por uma das partes.  

13.76.1. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as 
vias, ficará em poder da Codevasf após a conclusão dos serviços de engenharia. 

13.77. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e 
a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

13.78. Responder financeiramente, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas por 
quaisquer danos causados à União, Estado, município ou terceiros, em razão da execução 
dos serviços de engenharia. 

13.79. Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam 
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

 

13.80. Manter no local dos serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos 
e necessários para execução do objeto (ARTs, anuências ambientais, projeto executivo, 
alvarás, etc). 

13.81. A contratada será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos 
provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do serviço contratado. 

13.82. Correrão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela 
Codevasf, para reparação desses danos ou prejuízos. 

13.83. Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas: 

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, 
com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com 
a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 
5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971.  

 
a1)  A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido 

pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na 
publicação “Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, 
anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de 
classe 

 
b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 
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c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no 
qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, 
qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também, reclamações, 
advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução 
por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela 
CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a 
conclusão das obras e serviços de engenharia. 

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 
adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, 
em razão da execução das obras e serviços de engenharia. 

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) 
e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.  

g) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os 
documentos previstos e necessários para execução do objeto (ARTs, licenças 
ambientais, projeto básico, alvarás, etc.).  

13.84. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 
corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar 
contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores 
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do 
Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração 
Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos 
canais de denúncias disponíveis. 

13.85. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execução dos serviços de 
engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da 
Codevasf. 

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.  

14. Cláusula Décima Quarta - OBRIGAÇÕES DA CODEVASF. 

14.1. A observância às Obrigações da Empresa Contratante será de acordo com o previsto no 
item 21 do Termo de Referência, Anexo II do Edital 90005/2025. 

14.2. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 

14.3. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 
correspondências protocoladas. 

14.4. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 

14.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
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14.6. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular 
prazo para sua retificação. 

14.7. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os serviços contratados. 

14.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

15. Cláusula Décima Quinta – DA MATRIZ DE RISCO 

15.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do 
Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de Risco, são definidas as 
diretrizes das cláusulas contratuais. 

15.2. A matriz de risco está apresentada no Anexo 10 do Termo de Referência com o objetivo de 
definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos 
supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e 
respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento 
das propostas pelas licitantes. 

15.3. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf. 

15.4. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 

15.5. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição 
no instrumento. 

15.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na 
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração 
na formulação de sua proposta. 

15.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o 
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e 
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 
impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

15.8. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 
disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

15.9. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco. 

15.10. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada 
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 
concreto. 

15.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de 
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referência. 
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16. Cláusula Décima Sexta – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Para a apuração das infrações contratuais ou outras cometidas nas Licitações Codevasf, a 
Codevasf, respeitado o contraditório e ampla defesa, deverá instaurar processo para 
apuração da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao 
contratado ou licitante: 

I. Advertência;  

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;  

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a CODEVASF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, o licitante e 

contratado que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documento falso;  

c) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 
sem motivo justificado; 

e) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 

f) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

h) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

16.1.1. A sanção prevista no inciso I do subitem 16.1 consiste em uma comunicação formal ao 
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevância, de 
obrigação legal ou infração à Lei ou inexecução parcial de obrigação contratual principal ou 
acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar, nos 
dois casos, aplicação de sanção mais grave, determinando que seja sanada a 
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência, sanção 
mais elevada poderá ser aplicada. 

16.1.1.1. Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres 
instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do contrato, bem 
como não causem prejuízos à Codevasf 

16.1.2. As sanções definidas no inciso III do subitem 16.1 poderão ser majoradas em 1/2 (um 
meio) nos seguintes casos, em função do prazo base originário da sanção: 

a) Se o apenado for reincidente; e 

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa. 
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16.1.3. As sanções definidas no inciso III do subitem 16.1 poderão ser atenuadas em 1/4 (um 
quarto) nos seguintes casos em função do prazo base originário da sanção: 

a) Se o apenado não for reincidente;  

b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa;  

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e  

d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de 
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto nº. 11.129/2022. 

16.2. Aos atos praticados após a etapa da licitação poderão ser aplicadas as penalidades 
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.  

16.3. Na aplicação de sanções ao contratado será assegurada a observância do contraditório e 
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa 
prévia pelo contratado.  

16.4. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.  

16.5. A sanção prevista no inciso III do item 16.1 poderá também ser aplicada às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos:  

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou  

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

16.6. Constituem atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, as condutas 
descritas nos incisos de I a V, do art. 5º da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas às penalidades previstas no art. 6º, da 
mesma lei, seguindo a regulamentação do Decreto nº 11.129/2022. 

16.6.1. Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos à lei 
12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme 
regulamentação do Decreto nº 11.129/2022. 

16.7. Constitui crime contra a Administração Pública, sujeitando-se às penalidades do Código 
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razão do disposto no 
art. 41 da Lei 13.303/2016.  

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS), sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

16.9. Caberá recurso no prazo de 10(dez) dias úteis contados a partir do recebimento da 
notificação da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf. 
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17. Cláusula Décima Sétima  –  Anticorrupção 

17.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos 
pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a 
Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e o Decreto nº 11.129/2022, de 11 de julho de 
2022. 

17.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes 
e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos 
dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar 
todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e 
representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013, Lei 
Anticorrupção e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razão do 
descumprimento. 

17.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir 
violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos 
na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º. 

17.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por 
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar a 
Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos 
termos do Decreto nº 11.129/2022, Instrução Normativa CGU nº 13/2019, e da e Norma de 
Apuração Correcional da Codevasf (N-359), com aplicação das sanções administravas 
porventura cabíveis, sendo cabível, ainda, o ajuizamento de ação com vistas à 
responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013. 

17.5. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de 
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações 
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não 
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a 
agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, 
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar 
ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; (II) adotar as melhores práticas de 
monitoramento e verificação do cumprimento da legislação anticorrupção, com o objetivo 
de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus 
sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (III) submeter-
se à auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como 
apresentação de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendências ou 
dúvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes. 

17.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a 
respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações anticorrupção vigentes, bem 
como nos casos em que obtiver ciência de qualquer prática de suborno ou corrupção. 

17.7. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para 
a rescisão deste CONTRATO, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à 
parte inocente. 

17.8. As infrações administrativas à Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, bem como às infrações administrativas 
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previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei nº 
12.846/2016, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos 
previstos no art. 16 do Decreto nº 11.129/2022 e da Norma de Apuração Correcional da 
Codevasf (N-359). 
 

18. Cláusula Décima Oitava – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE 

18.1. A observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf será de acordo com o 
previsto no item 19 do Edital 90005/2025. 

19. Cláusula Décima Oitava -  ADITAMENTO CONTRATUAL 

19.1. A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em 
relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada 
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

20. Cláusula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL  

20.1. A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos 
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à 
CODEVASF ou a terceiros. 

20.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou 
pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos. 

20.3. A CODEVASF não indenizará os prejuízos que possam advir de erro ou equívoco na 
proposta da contratada. 

21. Cláusula Vigésima - DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os 
serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter 
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem 
durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras 
motivados pela Codevasf. 

21.3. Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA 
deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser 
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado. 

22. Cláusula Vigésima Primeira - RESCISÃO 

22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato: 

i. o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

ii. a lentidão no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de 
parecer técnico devidamente fundamentado, a não conclusão da obra, do serviço 
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ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

iii. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

iv. a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Codevasf; 

v. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e 
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução deste; 

vi. o não atendimento das determinações regulares do preposto da Codevasf 
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio; 

viii. a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil; 

ix. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

x. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
faça a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente 
fundamentado, prejuízo à execução da obra ou serviço; 

xi. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

xii. a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 
1º do art. 81 da Lei 13.303/2016; 

xiii. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

xiv. o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidas 
ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  

xv. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;  

xvi. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

xvii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
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22.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuízo 
das sanções cabíveis 

23. Cláusula Vigésima Segunda - PUBLICAÇÃO    

23.1. A CODEVASF providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário 
Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

24. Cláusula Vigésima Terceira - FORO 

24.1. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do ______________/__ será o competente 
para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

 

 

________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
a)     b) 
CPF/MF nº                                      CPF/MF  nº 
 

e-DOC 4896ABD6
Proc 59513.000115/2025-23-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4896ABD6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4896ABD6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=115&filter[anoproc]=2025

