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EDITAL

_ ) Data de Abertura: 14/10/2025 as 10h00 (dez horas)
LICITACAO ELETRONICA N° 90043/2025 No sitio: www.gov.br/compras
Cdodigo UASG: 195006

Objeto

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucéo de servicos de manutencgéo e recuperacao na
Barragem de Sao Gregorio, localizada no municipio de Campo Azul, cuja estrutura de barramento delimita a divisa
com o municipio de Ponto Chique, no estado de Minas Gerais.

Valor estimado/Prazo

R$ 1.039.217,44 (um milhdo trinta e nove mil duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)

Vistoria TEEENES para Consorcio Regime de Execucéo
agendamento da vistoria
N&o obrigatéria (38) 2104-7865 N&o Empreltad.a,plor Preco
Unitario

Intervalo Minimo entre os
lances

Aberto 0,50% (meio por cento) Maior Desconto

Modo de Disputa Critério de Julgamento

Patriménio Liquido
SIM

e Licitante Individual — 10% do valor or¢cado para a licitagao;

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 09/10/2025 para o endereco: Até dia 09/10/2025 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde j& notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico no sitio www.gov.br/compras;

SETEMBRO/2025
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EDITAL N° 90043/2025
LICITAGAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016
MAIOR DESCONTO
PROCESSO Ne°: 59500.001762/2025-00-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizard a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteragdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta).
Neste ultimo local, poderéo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, a partir da data de publicacdo no Diario Oficial da Unido (DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagdo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sesséo
publica.

DA SESSAQ PUBLICA:

DIA: 14 de outubro de 2025.

HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)
CODIGO UASG: Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a Contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo de servicos de manutencado e recuperacdo na Barragem de S&o Gregorio, localizada no
municipio de Campo Azul, cuja estrutura de barramento delimita a divisa com o municipio de Ponto
Chique, no estado de Minas Gerais.

1.2. Alicitacdo seré realizada em Gnico item.
DESCRICAO GERAL

2.2. A descricao geral dos servicos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo Il, que integra este Edital.
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2.3. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas, deverdo ser
também observadas durante a execucdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.

2.4. O objeto deste Edital poderéa ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1° da Lei
13.303/16

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, DIVULGACAO
DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO ENTRE OS
LANCES:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletronica, por meio de sessdo publica, no ambiente do

sistema RDC Eletrénico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitério.
d) Divulgacéo do Valor Estimado: Publico.

e) Critério de Julgamento: Maior desconto.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item, que incidira

tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor

oferta.
4. PARTICIPACAO
4.2. Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto

desta licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro cadastral)
por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrénico (sistema de
Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com
as exigéncias do instrumento convocatorio.

4.2.1. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
agueles se tornem desatualizados.

4.3. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
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responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil
Brasileiro.

4.4, As microempresas e empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitagdo em
condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e alteracbes
posteriores e Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no sistema
eletrénico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3°, e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar.

4.4.1. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidbnea para licitar e contratar com a administracdo publica, sem prejuizo das demais
sangles, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto
8.538/2015.

4.5, A participacao na licitagdo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.6. Subcontratacéo

4.6.1. Sera permitida a subcontratacdo de parte da obra ou servico objeto desta licitagdo, para os
servi¢cos que ndo constituem item relevante do objeto desta licitagcdo, com anuéncia prévia da
Codevasf, conforme os limites definidos no Termo de Referéncia que integra o presente Edital,
considerando ainda o que estabelece os 88 1° e 2° do art. 78 da Lei 13.303/2016.

4.6.2. Caso ocorra a subcontratacdo, observar o privilégio estabelecido as microempresas e
empresas de pequeno porte, constante do item 6.4.1. do Termo de Referéncia, que integra o
presente Edital, nos termos do art. 7 do Decreto 8.538/2015, devendo considerar as seguintes
condicdes:

a) A empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela
execucédo da parcela originalmente subcontratada;

b) A empresa contratada responsabilize-se pela padronizacdo, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo;

c) Na&o seré aplicavel a subcontratagdo nos termos do subitem 4 acima, quando o
licitante for:

l. Microempresa ou empresa de pequeno porte/

Il. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte; e
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Il. Consoércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratagao.

d) Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serao
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

4.6.3. E vedada a subcontratacdo total do objeto, bem como a subcontratacdo de empresas ou
consorcios que tenham participado do procedimento licitatério do qual se originou a contratacéo
e/ou, direta ou indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

4.6.4. A subcontratagdo n&o exclui a responsabilidade do contratado perante a administragédo publica
guanto a qualidade técnica da obra ou servico prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

4.6.5. A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a documentagao
do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizag&o ou pela Area de Irrigacio e Operacdes
- Al, da Codevasf que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a
gualificagdo técnica necesséria a execucdo da parcela da obra ou do servigo subcontratado,
conforme exigida no item 12.1.1. deste Edital, e declaracdo de que, entre 0s responsaveis
técnicos ou socios, ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevasf, para fins de aceita¢@o das respectivas empresas.

4.6.6. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificacdo técnica mediante a apresentacao
de atestados de ter executados servi¢cos similares a parcela da obra ou do servico que sera
subcontratado, na fase de contratacéo.

4.7. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de
Fuséo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢Ges estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipoteses, a Codevasf
deveré ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a
andlise por parte da Administragéo quanto & possibilidade de riscos de insucesso.

4.8. N&o sera admitida nesta licitagdo a participacéo de:

a) Empresas em processo de recuperacéo judicial ou em processo de faléncia, exceto se 0
plano de recuperacéo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagéao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
gue tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enguanto perdurarem os efeitos da sancao;

bl) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidébnea;

b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
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b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitag&o;

f) Pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto

ou do projeto basico da licitacao;

g) Pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sdcio, neste
ultimo caso quando a participagéo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

h) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcao, familiar de
detentor de cargo em comisséo ou fung¢do de confiangca que atue na &rea responsavel
pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevast;

i) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de socio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;
i) Empresas que estejam enquadradas como cooperativas

k) Empresas sob a forma de consércio.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

5.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

5.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera também
do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF.

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou

de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes ao processo licitatorio.
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5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.7. E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da
senha de acesso por interesse proprio.

5.8. N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um Unico
representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Pedidos de Esclarecimentos
6.1.1. Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-se de

todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugcdo dos
Servigos, seus custos e prazos de execugao.

6.1.2. Quaisquer davidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serdo dirimidos pela Secretaria de Licitages, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:

licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a Area de Irrigacdo e Operacbes da Codevasf, respeitado o
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propostas. As consultas
formuladas, fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.

6.1.2.1. As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar 0
sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteracdes e
esclarecimentos relativos a este Edital.

6.1.3. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
0os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e devidos
esclarecimentos, também por meio eletrdnico, via Internet, nos sitios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando inquestionavelmente a alteracdo néo afetar a formulag&o das propostas.

6.1.4. O licitante devera, além das informacgfes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificacdes constantes neste Edital
e seus Anexos.

6.1.5. A apresentagdo da proposta tornard evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentacdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracdo da proposta, logo implicando a
aceitacdo plena de suas condi¢gbes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informacfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag&o.
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6.2. Impugnacdes

6.2.1. Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital caberd pedido de
impugnacao ao instrumento convocatorio no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis da data de
realizacdo desta licitac&do, no caso de licitacdo para contratacdo de obras ou servicos.

6.2.2. Cabera a Comisséao decidir sobre a impugnacédo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.

6.2.3. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo nd&o comprometer a formulagdo das
propostas.

6.2.4. Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que

ndo o fizer até o quinto dia atil que anteceder a data prevista para a abertura da Sesséo
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipoétese em que tal comunicagéo
nao ter& efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos
6.3.1. Havera fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitacéo.

6.3.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apés a finalizacao do
prazo determinado no referido subitem.

6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitacdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema, apos o término de cada
sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengdo de recorrer, sob pena de
precluséao;

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrird o sistema eletrdnico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intencdo de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverdo, de forma imediata e motivada,
em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengdo de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intenc@o de recurso devera registrar as razées do recurso,
em campo préprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que
comecard a correr do término do prazo da recorrente.

6.3.5. Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissao nao tera efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuracéo de responsabilidade.

6.3.7. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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6.3.8. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

6.3.9. Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria
de Licitacdes — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF, Telefone: (61)
2028 4619, nos dias uteis no horéario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as 17h30.

6.3.10. As razfes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endere¢co acima, ou ainda por email: licitacao@codevast.gov.br,
dirigidas ao Presidente da Comissédo (Operador do Sistema), que os analisara e, quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

6.3.10.1. Na&o serao considerados 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos legais, bem como
0s que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6.3.10.2. Os arquivos eletrbnicos com textos das razBes e contrarrazfes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletronico: www.codevasf.gov.br.

6.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
6.3.12. A impugnacao ou o recurso interposto em desacordo com as condigbes deste Edital e seus

Anexos ndo serdo conhecidos

6.3.13. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no &mbito do 6rgédo ou entidade
responsavel pela licitagao.

ENVIO DA PROPOSTA

7.1 Apo6s a divulgacéo do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverdo registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o0 preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declaragdes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame;
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a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzird o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIIl do
art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incs. Ill e IV do art.1° e no inc. Il do
art.5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que 0s servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991

7.2. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, aos impedimentos de

participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

7.3. As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissdo, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, hao
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.4. Nos casos de emissdo declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as sancdes
previstas no presente Edital.

7.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.5.1. Ap6s abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo.

7.6. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

7.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

7.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:
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a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.9. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

7.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
7.8 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

7.11. Caberd ao licitante interessado em patrticipar da licitagdo acompanhar as operacées no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexéo.

7.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

7.13. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

7.14. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

7.15. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

7.16. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

7.17. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

7.18. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.19. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.
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7.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢ao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéo do contrato.

8. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

8.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica
desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. O Presidente da Comisséo de Licitacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que identifiqgue qual a licitante
concorrente.

8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissédo, os Licitantes classificados poderéo
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de

cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

9.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

9.5. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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9.6. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto

em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta

devera ser de 0,50% (meio por cento).

9.8. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apoés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.9. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

9.10. Considerando que a presente licitacdo é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

9.10.2. A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.10.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais

colocacgdes.

9.10.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

9.11. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.

9.12. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

9.13. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

9.14. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

9.15. Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequivel.
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9.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéao dos lances.

9.17. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

9.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.19. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

9.20. ApGs o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

9.21. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.
9.22. Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.
Envio da Proposta de Precos reformulada:

9.23. Como condicéo prévia ao exame da aceitacdo da proposta de pregos do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente(Operador do Sistema) verificard o
eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,;
9.23.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.23.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus sécios e administradores, para verificacdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.
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9.23.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.23.3.1. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.23.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagéao.

9.23.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o licitante
inabilitado, por falta de condig&o de participagéo.

9.23.3.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.24. A Proposta de Pregcos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo Il deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por meio da opgéo
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocacédo pelo Presidente (Operador do Sistema
Eletrdnico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucédo do objeto desta licitacdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta deverd conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e
endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo |
deste Edital — Modelo I1).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaracao
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacdo do Simples
Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacdo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacdes afins que julgar necessérias ou convenientes.

9.24.1. O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo, com comunicacao
escrita ao licitante vencedor do certame.

15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6F0A740C
Proc 59500.001762/2025-00-e

@ MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria De Licitagdes — PR/SL

9.24.2. E facultado ao Agente de Contratacdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

9.24.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e ndo podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servicgos.

9.24.4, Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.24.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta
sec¢dao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

9.24.6. Na analise da proposta sera verificado o atendimento das especificagcdes técnicas e condigoes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.24.7. Ndo se considerarda qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.24.8. Nado se admitirA proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagfes
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracéo.

9.24.9. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Presidente da Comissdo examinard a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital.

9.24.10. E facultado & comisséo de licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, promover as diligéncias que
entender necessarias.

9.24.10.1. E facultado & comiss&o de licitacdo, em qualquer fase da licitacéo, desde que n&o seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacgdes, corrigir
impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instru¢cdo do processo,
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

10. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com o0s requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
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b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do or¢camento
estimado para a contratacdo de que trata o § 1° do art. 57,

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacgéo a seus termos antes
da adjudicacao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico
entre os licitantes;

10.2. Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

10.3. A Comisséo de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

10.3.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
or¢camento estimado pela administracdo publica, ou
b) Valor do orcamento estimado pela administracéo publica.

10.3.2. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
10.3.3. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a

execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢fes de custos unitarios.

10.3.4. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacbes a serem

fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3.5. Nas licitac6es de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitérios.

10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as correcdes da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o pre¢o unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adi¢cdo, a soma serd retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
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d) O preco total da PROPOSTA serd ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O valor resultante consistira
no preco-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orcamento estimado
pela Administracdo Publica, com base nos par@metros previstos nos 88§ 1° e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os

precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento convocatério,
conforme inciso I, §4° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

11.2.1. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o preco global fixado no instrumento
convocatdrio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

11.3. Os valores informados (quantidades, BDI e precos) apresentar-se-do truncados na segunda
casa decimal, descartando digitos ap6s os centavos ou décimos;

11.3.1. Quando o critério de julgamento for maior desconto, o calculo devera seguir a mesma regra de
truncamento, aplicando-se o desconto ao custo unitario sem BDI, que sera posteriormente
multiplicada a quantidade pelo custo unitario sem BDI e preco unitario com BDI;

11.3.2. Essa regra do truncamento se mantera independente da divergéncia entre do desconto global
sobre o preco de referéncia de licitacdo e o desconto linear, prevalecendo o resultado da soma
dos itens resultantes da aplicacéo do truncamento;

11.4. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, ap6s o julgamento da PROPOSTA, sera
verificado o atendimento das condi¢cdes habilitatorias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.5. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes habilitatorias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

11.6. O presidente da Comissdo poderd, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuicbes da
comissao.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

11.7. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situacdes em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior & proposta mais bem classificada.

11.7.1. Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
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classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.7.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacdo automatica para
tanto.

11.7.3. Caso nao seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por cento
superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a
ordem de vantajosidade de suas propostas.

11.7.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de classificagéo
definida pelo proéprio sistema.

11.8. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.9. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificacao.
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condi¢Bes, serd assegurada
preferéncia aos bens e servigos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.
c) Sorteio.

11.9.1. Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissdo (Operador do Sistema)
deverd consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, segdo “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

11.9.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o
somatoério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao
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publica da licitagcao, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte
por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/2006.

11.9.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacbes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente (Operador do Sistema) devera indeferir a aplicacdo do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acérdé@o n.° 1.793/2011 — Plenério).

11.10. Apbs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente da Comissédo de
Licitacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, n&o se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

11.11. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

11.12.  Serédo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o pre¢o do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgamento
previamente estimado.

11.13. Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e condi¢cdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.14. Encerrado a sessao publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificacédo
das propostas.

11.15. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comissao divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

11.16.  Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitacdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

12. HABILITACAO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, qualificagéo técnica e qualificagdo econébmico-financeira, relacionados a seguir:

12.1.1. Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a Contribuicdo Previdenciaria

(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de
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17 de outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificacdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o0 mesmo devera encaminhar a

CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia dos
seguintes documentos:

a2.1) Registro comercial, ho caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por ac¢des, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbag&o no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucgdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licita¢ao;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos

termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera

apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou 0 ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Qualificagéo Técnica 3
a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITACAO

exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliacdo da qualificacdo
técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitagdo, podera ser apresentado em traducao livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital;
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12.1.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado
pela Codevasf.

c) Balanco patrimonial e demonstracbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados,
guando encerrados had mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta,
tomando como base a variag&o, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS —
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgédo equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”:

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgédo equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
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Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

c3) No caso de Microempreendedor Individual — MElI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstragfes contabeis do ultimo exercicio social
(Acérdao n° 133/2022 - Plenério).

12.1.4. Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentacado correspondente com prazo de validade em vigor;

12.1.5. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverdo ser
em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comisséo de Licitagéo ou, ainda, publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial;

12.2. A instrucdo do processo licitatério poderd ser realizada por meio de sistema eletrénico, de modo
que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacdo e prestacdo de
contas.

12.2.1. A condicdo de aceitacdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacdo do certame.

12.3. A validade das certidGes referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos préprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

12.3.1. Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo proprio emitente,
gue a sua cobranca esta suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execucdo mediante
depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

12.4. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executari os servigos, ou seja, 0 humero de inscricdo no Cadastro
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Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ dever4 ser o mesmo em todos os documentos, com
excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste Ultimo caso, devera
comprovar gue os recolhimentos de FGTS séo centralizados.

12.4.1. Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdao estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

12.5. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deveréo ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas apos a solicitacdo do Presidente da
Comisséo no sistema eletrénico.

12.6. Para fins de habilitacdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidbes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.7. A ndo apresentacdo ou a ndo comprovagdo de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

12.8. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor.

12.9. Encerrada a licitacdo, a Secretaria de Licitagcbes divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicacao do objeto e de homologacéao.

12.10. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicédo
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.11. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

12.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deveréo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

12.11.2. Na hipotese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem acima, serd assegurado o prazo de 5(cinco) dias Uteis, da
divulgacdo do resultado dafase de habilitacdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizagcdo da documentacéo, a realizacdo
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, 8 1° Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4°, 8 1° do Decreto 8.538/2015.

12.11.3. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte é condi¢cdo para assinatura do contrato.

12.11.4. A nédo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangfes previstas no previstas
no Capitulo Il, Secéo IIl da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificagédo, para a contratacéo do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitagao (art. 43, 8§ 2°, Lei Complementar 123/2006).

12.12.  Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

12.12.1. Os documentos apresentados durante a sessdo puUblica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa, excetuados
0s catélogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em
lingua portuguesa;

12.12.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da traducao.

12.13.  Habilitacdo da empresa subcontratada

12.13.1. NA FASE DE CONTRATACAO, quando convocado pela Area de Irrigacéo e Operacdes — Al, da
Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, dever4 encaminhar a documentacdo da
empresa a ser subcontratada, juntamente com a documentacdo de habilitagdo da mesma, que
comprove a habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagdo técnica do
licitante e sua subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a
execucdo da parcela da obra ou do servico subcontratado e declaragdo de que entre o0s
responsaveis técnicos ou socios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevast.

12.13.2. A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m) indicado
empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar 0s documentos abaixo
relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacéo:

a) Documentos exigidos no subitem 12.1.2 e alinea “a” do subitem 12.1.4 deste Edital;

b) Comprovacdo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servigos similares aos que serdo subcontratados,
observado o subitem 6.3 dos Termo de Referéncia, Anexo ll, parte integrante desse
edital; e

c) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

d) No caso de subcontratacdo de microempresas e as empresas de pequeno porte, nos
termos do subitem 4, devera ser apresentada a descricao dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

13. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

13.1. A adjudicacdo e homologacéo da licitacdo serdo efetuadas pela autoridade competente apos o
encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, ap6s o encerramento da fase
recursal.
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13.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato na Area de Irrigacdo e OperacBes da Codevasf,
no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocacdo, ndo sendo permitida a
representacdo por procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral como administrador do
licitante vencedor.

13.3. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

13.4. A CODEVASF providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido —
Secado 3, até o quinto dia util do més subseqiiente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apos a publicagdo do seu extrato
no Diario Oficial da Unido.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condiges estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas em lei.

13.6. E facultado & administrac&o publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagbes previstas na Lei
13.303/2016; ou

II.  Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo
do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebrac@o do contrato nas condi¢Bes ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatdrio.

13.7. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitac6es e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diério Oficial da Unido.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotacdo do Contrato no CREA com jurisdicdo no
local.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

14.1. Os recursos orcamentarios, conforme estabelecido no item 10.1 dos Termo de Referéncia,

Anexo |l deste Edital, em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo oriundos do
Programa de Trabalho: 18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras
Infraestruturas Hidricas - Nacional, RP 3-Novo PAC, GND 4 - Investimentos, sob gestdo da
Area de Irrigacdo e Operagdes — Al da Codevast.

14.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Edital € de R$ 1.039.217,44 (um milh&o trinta e nove mil duzentos e dezessete reais e quarenta
e quatro centavos), data-base de junho de 2025.
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14.3. Demais informacgdes constam do item 10 do Anexo Il — Termo de Referencia, que integra o
presente Edital.

14.4. O orgamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

15.2. Os prazos para execuc¢ao dos servicos e vigéncia do contrato sédo os estabelecidos no item 11,
do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

15.3. O prazo méaximo para execucao do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) ias consecutivos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado mediante
manifestacdo expressa das partes.

15.4, O prazo de vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir
da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes.

15.5. O prazo do contrato se perfaz em 180 dias devido os 60 dias consecutivos para recebimento

definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos Contratos.

15.6. O prazo de execucgdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacéo, trabalhista e qualificacdo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) A prorrogacdo estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogacgdo estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.6.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.6.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto
a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

15.6.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacéo de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao de
parecer.
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15.6.4. ApOs emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacdo para
celebracdo de Termo Aditivo.

15.6.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

15.7. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéao
de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) qguando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucdo
de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administragdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdémica
extraordinaria e extracontratual.

15.8. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

15.9. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condi¢bes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que

integra o presente Edital.
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16.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

16.2.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

16.2.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacdao corrigida.

16.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

16.4. Os documentos de cobranga indicaréo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do objeto

16.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.6. O pagamento referente a cada medigcdo sera liberado mediante comprovagéo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletrénica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadagdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

16.7. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servico for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da
CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢éo de isencao.
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16.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de acordo
com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengéo do imposto de renda
e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.

16.10.  As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para correcoes.

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigcdes, conforme legislacdo em vigor.

16.12. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios
a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizag@o prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

16.13. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.14.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso néao se verifique que a empresa regularizou sua situacgéo,
estard sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.15.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussado nos pregos contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.16. Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

16.17.  Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.
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16.19. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucado do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme

§ 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.20.  Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x1]
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

dmi dmal

| dmn |
1+ imly" 30 14 gm2y e 1+ immy a0
() <G o) |-

100 100 100

Onde:
- i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

16.20.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o dltimo indice
conhecido.

16.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracéo a titulo de correcdo monetéaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, a contar da data de apresentagédo

das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no Iltem 13, do Anexo Il -
Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

[ll - Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

18.2. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

18.3. A sancdo prevista no inciso Il do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5

deste Edital.

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.5. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

18.6. Na hip6tese do subitem 18.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencédo desonesta e se 0 apenado

[T L I3

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido
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item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sanc¢do prevista no inciso | do subitem
18.1.

18.7. As sancbes previstas nos incisos | e Ill do item 18.1 poderao ser aplicadas juntamente com a do
inciso 1l, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.8. A sanc¢ao prevista no inciso Il do item 18.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

18.9. Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢gfes administrativas, criminais e demais regras previstas
no Titulo Il, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940.

18.10.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

18.11.  Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagdo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

19. POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO

19.1. Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar 0s preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢do, em
especial a Lei n°® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho
de 2022.

19.2. Devera ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupcdo, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-
politicas-e-requlamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgéo disposta no Anexo Il -
Minuta de Contrato deste Edital.

20. POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

20.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o0 Termo de Observancia a
Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI deste Edital.
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20.2. Devera ser observada a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-
politicas-e-reqgulamentos/politicas.

21. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

21.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo |V deste Edital, sendo condi¢éo essencial para a referida assinatura.

21.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1. Os servicos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo
dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante do CONTRATO.

22.2. O orcamento estimado das obras e servicos de engenharia serda aquele resultante da
composicdo dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referéncia.

22.3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
orcamento estimado pela administragdo publica ndo poderd ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composi¢ao
orcamentaria.

22.4. A CONTRATADA néo podera invocar alteragdes de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execuc¢édo do objeto deste Edital.

22.5. O Licitante é responséavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacéo
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a rescisdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sang¢des cabiveis.

22.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital
poderd revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacédo, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

22.7. O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizagdo dos referidos
documentos por terceiros sé se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.
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22.8. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcri¢oes.

22.9. O Foro da Justica Federal da Sec¢é&o Judiciaria do estado de Minas Gerais/MG sera competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, setembro de 2025

LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da CODEVASF

Processo n°: 59500.001762/2025-00-e
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARACOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA- MODELO |
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n°® 90043/2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90043/2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de manutencao e obras
civis nas barragens de Sdo Gregorio, localizado no municipio de Ponto Chique, no estado de Minas
Gerais., pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado
um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é
parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacfes e instrucbes da
CODEVASF, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificacbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizacdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ /| , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiracéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n°
, Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos o0s mais amplos poderes
inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatério.
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Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa, que que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispenséveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucao das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboragdo da
proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convencdes coletivas de trabalho e que ndo seré transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estéo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢do dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcdo em pauta, e ainda,
gque concordamos plenamente com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............
EDITAL N° __/
MODALIDADE: Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUIQAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RELAGCAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREGCOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO

CNPJ CONSTITUICAO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

(SEDE)

ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO

Nome do Informante: Assinatura; Data:
[/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido da
(empresa ou Consoércio) doravante denominado (Licitante/Consoércio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital n.° 90043/2025, declara, sob as penas da lei, em especial 0 art. 299 do Cddigo
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitacdo de n° 90043/2025 foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consércio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitagdo de n° 90043/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencé@o de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n° 90043/2025 néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de n°
90043/2025 por qualguer meio ou por qualguer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagcdo de n° 90043/2025 quanto a participar ou ndo da referida
licitacdo;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n° 90043/2025 n&o serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagdo de n° 90043/2025 antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;
(e) que o contetudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n° 90043/2025 n&o foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

,em de de

(representante legal do licitante/ consoércio, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consércio, no &mbito da licitagcdo, com identificagdo completa)
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

CARTA DE FIANGCA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANGA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianga, 0 BancCo...........cccccccviiiveienininnne. , com sede................... , CNPJ/MF n°

........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em

[ENDERECOQO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com

expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil Brasileiro, da firma

........................ , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n° ....................., da importdncia de R$

.................................. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital N°
/ / / .

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa

Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada e a

CODEVASF.

Por for¢a da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a

pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe

for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de __ (___ ) meses corridos, ou até a extingcdo de todas as

obrigacdes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma obje¢éo ou oposicdo da nossa Afiangada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim

de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a

CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo

para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as

determina¢gBes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que os

signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém

dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Caédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servico
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, funcdo de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao"), regulamentada pelo Decreto 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposi¢cdes do Cébdigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

° Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

45

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6F0A740C
Proc 59500.001762/2025-00-e

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b Secretaria De Licitagdes — PR/SL

ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf)
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ANEXO VI — POLITICA DE TRANSACOES COMPARTES RELACIONADAS
(Disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.codevasf.gov.br/transparencia-e-
prestacao-de-contas/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas )

47

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6F0A740C
Proc 59500.001762/2025-00-e

@ MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria De Licitagdes — PR/SL

Termo de Observancia da Politica de Transa¢gdes com Partes Relacionadas da Codevasf
e de Identificacdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu
representante legal abaixo subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas
na Politica de Transacbes com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar a Codevasf se existem
membros da sua familia ou de membros das familias dos soécios/acionistas, e
correlatos, até o 2° grau (detalhamento na Tabela 1), para fins de identificacdo de
guaisquer transacdes entre eles e a Codevasf;

Conforme disposto acima, assinale uma das opcdes abaixo:

a. ( ) Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢fes com Partes
Relacionadas da Codevasf, que ndo tem conhecimento de membro da minha familia
ou de membros das familias dos soécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que
diretamente ou por meio de entidade tem relacdo direta ou indireta de forma
contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf.

b. ( ) Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transacdes com Partes
Relacionadas da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou
de membros das familias dos sdOcios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que
diretamente ou por meio de entidade tem relacdo contratual, trabalhista ou negocial
com a Codevasf, e presto as seguintes informacoes:

Pessoa fisica ou socio/acionista que tem relagdo com a Codevasf*:

Nome da Pessoa . Nome do Agente Forma da Relagdo com a Codevasf
L Grau de Parentesco: L )
Fisica: Publico da Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor, Empregado,
Madrasta, Filho, Neto, Comissionado, Prestador de Servico,
Outro Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.

A assinatura deste Termo é expressao de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transac¢fes com
Partes Relacionadas da Codevasf disponivel em:

(Informar o local) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)
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Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracao de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o
2° grau, nas rela¢bes de trabalho ou emprego.

FORMAS DE
PARENTESCO PARENTES EM LINHA RETA PARENTES EM LINHA COLATERAL
GRAU CONSANGUINIDADE AFINIDADE CONSANGUINIDADE ~ AFINIDADE
Sogro ou sogra
Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 companheiro(a))
Enteados, genros ou
Descendentes Filhos 12 (R T = -

conjuge ou
companheiro(a))
Avé ou avo do
Ascendentes Avo ou avo conjuge ou - -
companheiro(a)

2° Netos do cénjuge ou

Descendentes Netos :
companheiro(a)

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora nao seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagdes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

EXECUCAO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO NA BARRAGEM DE SAO GREGORIO,
LOCALIZADA EM CAMPO AZUL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

AGOSTO/2025
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucado de servicos de manutencao e
recuperacao na Barragem de S&o Gregoério, localizada no municipio de Campo Azul, cuja estrutura de
barramento delimita a divisa com o municipio de Ponto Chique, no estado de Minas Gerais.

1.2. Cadigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administragéo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenag¢édo dos
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estar@o incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterages e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacg®es e direitos de ambas com relagéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagdo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucado do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos 0os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
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as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Séo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsédo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solu¢bes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcédo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacao adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢Bes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranga de barragens.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucédo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaborac¢é@o do projeto executivo
e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisorias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendagfes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Montes Claros/MG no seguinte endereco:

Endereco: Av. Geraldo Athayde, n° 483, Bairro Sdo Joéo
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CEP: 39400-292 — Montes Claros/MG
Telefones: (38) 2104-7865 / 7869 / 7871
E-mail: 1a.gb@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacédo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Prego Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZAGCAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na Barragem Sado Gregorio, localizada no municipio de Campo Azul,
distante aproximadamente a 176 km do municipio de Montes Claros/MG e 461 km de Belo Horizonte,
capital do Estado de Minas Gerais na &rea sob jurisdicdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, nas coordenadas -16,5747°, -44,8544° (Link Google Maps). Na Figura 1 é mostrado o
trajeto da 12 SR até a Barragem Sao Gregorio.

Fi

ura 1 - Trajeto entre a 12 SR e a Barragem Sao Gregorio.
7 N\ 135 dalis

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. A elaboragcdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentac6es de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
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7.1.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
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Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topograficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cadigo de Obras das respectivas Administragcdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificagbes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo IIl) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servi¢os:

Administracdo da obra;

Servigos preliminares;

Corte da vegetagdo e remocéao das raizes;
Recuperacdo do macico;

Regulariza¢éo e pavimentagdo da crista;
Manuteng¢&o no talude de montante;
Drenagem superficial do talude jusante;
Protecéo superficial do talude de jusante;
Restauracdo da soleira do vertedouro;
Restauracdo do muro lateral;

Servigos complementares;

Projeto “As Is”

Fiscalizacdo e acompanhamento.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consércio.

SUBCONTRATACAO

Serd permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, apenas do servico de
“Projeto AS IS” e levantamento topografico, referente ao ltem 12 da Barragem Sao Gregorio
indicados na planilha orcamentéaria. Esses itens constam como permitido para subcontratacao,
uma vez que sdo servicos especificos e ndo vinculados ao objeto do contratado.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
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de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informaces que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nado verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigagdo e Operacfes
Codevasf, no municipio de Montes Claros, no telefone (38) 2104-7844.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢céo pertence, sendo necessario
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8.3.

8.4.

8.5.

entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nhomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigcdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) nédo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com gquantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear na Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Anexo
), e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF,;
C) Modificac@o nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.
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8.6.
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8.8.

8.9.

8.10.
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Os custos maximos da mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, e que
integram o presente edital.

Os valores informados (quantidades, BDI e precos) apresentar-se-8o truncados na segunda casa
decimal, descartando digitos apos os centavos ou décimos;

a) Quando o critério de julgamento for maior desconto, o calculo devera seguir a mesma regra
de truncamento, aplicando-se o desconto ao custo unitario sem BDI, que sera
posteriormente multiplicada a quantidade pelo custo unitario sem BDI e prego unitario com
BDI;

b) Essa regra do truncamento se mantera independente da divergéncia entre do desconto
global sobre o preco de referéncia de licitacdo e o desconto linear, prevalecendo o
resultado da soma dos itens resultantes da aplicagéo do truncamento;

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, 0s tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Uni&o, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS deverd ser do municipio onde serdo prestados 0s servicos. No caso de
servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagdo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

A licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢éo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢do do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serao

executados os servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C

Proc 59500.001762/2025-00-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A4ED83D4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6F0A740C

Proc 59500.001762/2025-00-e

? Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - Codevasf
<=

Area de Irrigacéo e Operacgdes - Al

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde o0s servicos
serdo executados, ou Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado ao menos 1 (um) servico ou obra compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto deste TR ou servicos ou obras similares, conforme descrito
abaixo:

e Construcdo, manutencédo, recuperacdo ou reabilitacdo de barragens de terra ou
terra/enrocamento.

Consideram-se como parcelas de maior relevancia os itens e quantidades minimas
descritas no quadro apresentado a seguir:

SERVICO SAO GREGORIO MINIMO

Limpeza de vegetacao 22838 m2 10000 m?2

Enrocamento c/ pedra de méo c/

. 247 m3 120 m?
fornecimento e assentamento

Plantio de vegetacdo 9455 mz 4500 m3

cl) Entende-se como servicos ou obras similares, conforme alinea “c”, as seguintes
atividades:
I.  Manutenc¢do ou recomposi¢do ou recuperacdo de taludes; ou,
Il.  Manutenc¢&o ou recuperacgédo de diques; ou,
Ill.  Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulagcdo maior ou igual a 300.000m3 (trezentos mil metros
cubicos).

c2) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
l. Local de execucéo;
Il. Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
M. Nome(s) do(s) responséavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
V. Descricao técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
V. Prazo final de execucao

c3) Para fins de comprovacéo, ndo seréo aceitos Certiddo(des) ou Atestado(s) referentes a
intervencdes ou obras em barragens subterraneas.

c4) Néao sera permitido o somatoério dos quantitativos estipulados na alinea “c1”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado. Essa vedacao se justifica pela necessidade de
assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia técnica comprovada e
integral em servicos de barragens com porte, complexidade e riscos técnicos
equivalentes ao objeto da contratacdo, garantindo objetividade na avaliagdo da
qualificacdo técnica.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
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Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

a) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sdcio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

b) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

c) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

d) N&o serd permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c1”,
mediante comprovacdo em mais de um atestado. Essa vedacdo se justifica pela
necessidade de assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia técnica
comprovada e integral em servigos de barragens com porte, complexidade e riscos
técnicos equivalentes ao objeto da contratacdo, garantindo objetividade na
avaliacéo da qualificacéo técnica.

QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA
As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:

a) Balanco Patrimonial, com comprovagdo de patriménio liqguido minimo de 10 (dez) % do valor
estimado para a contratagao.

ESTIMATIVA DE CUSTOS, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratagdo dos servigcos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 1.039.217,44 (um milh&o trinta e nove mil duzentos e
dezessete reais e quarenta e quatro centavos), conforme SINAPI — MG (maio/2025), SICRO-MG
(janeiro/2025), ORSE (marco/2025), SBC (maio/2025), SETOP (maio/2025), EMBASA
(janeiro/2025) e Anexo Il - Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, sendo o
valor méximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no SICRO — Sistema de Custos
Referenciais de Obra do DNIT (janeiro/2025) e do Sinapi — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcéo Civil da Caixa Econdmica Federal (maio/2025), ambos para o
Estado da Minas Gerais, bem como do Orse — Orcamento de Obras de Sergipe (marco/2025);
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas (janeiro/2025) e EMBASA
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(janeiro/2025), na data-base de junho de 2025, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei
n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicéo
de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas correrdo a conta da Categoria de Programagdo Orgamentaria
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas -
Nacional, RP 3-Novo PAC, GND 4 - Investimentos, sob gestdo da Area de Irrigacdo e Operacdes
— Al da Codevasf.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6érgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo méaximo para execucao do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo do contrato se perfaz em 180 dias devido os 60 dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos Contratos.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medic&o referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cfes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagcao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacéo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: ap0s a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagéo.
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Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AL
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

%AL =

Administracdo Local (AL) terd& como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracédo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

O aditivo financeiro da Administragdo Local (AL) ndo esti atrelado & prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverd demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia - neste caso, junho/2025. Ap6s este prazo serdo reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx |N1—5 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

NI1=67%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cédigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data de apresentacdo da data base do orcamento.

N2=33%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data de
apresentacdo da data base do orgamento.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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DB1 100
Sendo:
- IM%S2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMES? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&s1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢fes
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Graq de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderao ser inferiores a 0,50 % (cinco décimos por cento) nem superior
superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsao do artigo 167 do
RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicag&o.

14.7. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.8. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacGes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGCAO

15.1. Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apOs a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicfes
contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue a Area de Irrigacdo e Operacdes
— Al da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
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15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Area de Irrigacéo e Operacgdes - Al

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

No desempenho das atividades de fiscaliza¢do, no que couber, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para os registros, medi¢des
relacionadas as Obras.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as

seguintes informag8es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.
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16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

Area de Irrigacéo e Operacgdes - Al

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢&o.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrup¢cdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdao da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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Area de Irrigacéo e Operacgdes - Al

16.26. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI’s.

16.29. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

16.30. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag&o informar& ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

16.31. A acdo e/ou omissdao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.32. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apéds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagcdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

d) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

e) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.
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17.2.3.

17.2.4.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

Area de Irrigacéo e Operacgdes - Al

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizagcdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢cBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagéo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd4 condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislac@o pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

A Codevasf devera observar, nas contratacbes decorrentes deste Termo de Referéncia, os
critérios e diretrizes estabelecidos pelo Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012, no que se refere
a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel, conforme previsto no art. 25 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, que institui o novo regime juridico das licitacdes e contratos
administrativos no ambito da Administracéo Publica.

A CONTRATADA deveré atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 5 de junho

de 2012, que regulamenta critérios e praticas para a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
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autarquica e fundacional, bem como pelas empresas estatais, em conformidade com o disposto
na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021. S&o diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

0) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducéo de producéo de residuos sdlidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducéo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com &agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou
agentes bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execuc¢do de servicos;

0) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercario e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;
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) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragBes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac6es): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizac&o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004".

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deveré efetuar o recolhimento e
o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacao, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessdrias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;
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C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néao reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.

19.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que o0s bens nao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o0 esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢es locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nado especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengédo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap0s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sanc¢fes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizac&o.
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e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo
de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratagdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacédo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(0es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execucao de
servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragédo de que entre 0s responséveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;
eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugcdo n°® 317 de
31/10/86.

0) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situac&o regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo
01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessério disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras codpia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instalagcbes do canteiro de obra dever@o ser demolidas e as &reas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar
as medicdes e todos os servigos e atividades relacionados a execucao do objeto contratado.
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A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme acordado
com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as devidas informacfes
do andamento da obra.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencé@o e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao
das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnologico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execu¢do do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacdes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servi¢cos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugédo do objeto contratado.
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A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da Udltima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢édo dos
Servicos.

O cronograma de implantacé@o deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢do dos servi¢os e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacgfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Pdblicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo IV.
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Area de Irrigacéo e Operacgdes - Al

b) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apés a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

c) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

d) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

f)  Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugado do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada deverd investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢do da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Manter atualizado os registros da Codevasf no Sistema de Obras Publicas da Codevasf (SAOP)
por parte da FISCALIZACAO.

Solicitar, acompanhar e monitorar os registros dos servicos da CONTRATADA no Sistema de
Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as diavidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinac¢des e comunica¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessaérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.
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21.9. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCOS
22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢éo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;

- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.

- Anexo V: Especifica¢éo técnica;

- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VII: Matriz de riscos;

Responsavel técnico pelas informagoes:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA
Chefe da Unidade de Gestdo e Seguranca de Barragens
Al/GEE/USB

De acordo:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
JULIANO VIEIRA GREGORIO

Gerente da Geréncia de Eficiéncia Energética
Al/GEE

Aprovo e homologo o referido Termo de Referéncia.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN
Diretora da Area de Irrigacdo e Operag0es - Al
Autoridade Competente - Codevasf
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, 59500.001762/2025-00-€.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A escolha foi feita com base
nas recomendacdes dos relatorios de inspecdo e nos métodos objetivos e eficazes disponiveis no mercado
para a manutencéo da barragem.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado: Os critérios adotados para formacdo do valor estimado

seguiram o determinado Lei n° 13.303/2016, que preconiza:
Art. 31, 82° O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servicos menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
(Sinapi), no caso de construcdo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), no caso de obras e servicos rodoviarios, devendo ser observadas as peculiaridades
geograficas.

Dos requisitos de aceitacdo: A Proposta Financeira, por Iltem (quando for o caso), devera ser firme e
precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter
condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

Das exigéncias habilitatérias indispenséaveis a garantia do cumprimento das obrigacfes: Os servigos
requeridos foram aqueles de maior relevancia técnica e de valor significativo, conforme simula 263/2011 —
TCU, contidos no objeto a ser licitado e ndo poderdo ser superiores a 50% (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas para o servico especifico.

Dos critérios de reajustamento: Os pre¢cos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados
da data base do orcamento. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula apresentada no
Item 13.1 indicada neste termo de referéncia.

Da necessidade da contratacdo: Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019
— TCU - Plenario: “adotar acbes para a corregao imediata das anomalias e implementagdo das
recomendacgfes ja constatadas e registradas nos relatérios das inspecoes ja levadas a efeito, nos relatorios
de fiscalizacdo e no relatorio de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para
fins de quantificacdo, orcamentacdo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo
adequado em relacdo aos servicos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracao de projetos,
com posterior realizacdo de licitagdo para contratacdo, execucdo dos servicos e monitoramento
sustentavel;”

Além disso, em atencdo aos apontamentos anémalos constantes na Inspecdo de Seguranca Regular (ISR)
realizadas por técnicos da Codevasf, faz-se necessario a realizacdo da contratagéo.

Regime de execucdo: Empreitada por Preco Unitario
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢Ses das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagéo, pois
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serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consoércios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consorcio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracéo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar
a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mé&o de obra
para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacéo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢cos e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informa¢Bes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcdo dos termos contratuais estabelecidos.

Parcelamento do Objeto: N&o permitido.

Destaca-se que este processo licitatério integra um conjunto mais amplo de a¢des contempladas no ambito
do Novo PAC, envolvendo 67 barragens para recuperacdo e elaboracdo de Planos de Seguranca de
Barragens (PSB). Para otimizacdo de recursos humanos, logisticos e materiais, as estruturas foram
agrupadas conforme critérios de similaridade considerando o tipo de servico, as caracteristicas construtivas
das barragens e a localizagdo geogréfica entre os empreendimentos, 0 que corrobora a inviabilidade do
parcelamento do objeto e justifica abordagem integrada para assegurar a eficiéncia e a coeréncia na
execucao contratual.

Além disso, o parcelamento do objeto ndo é adequado, uma vez que a execugdo de servigcos de
recuperacao das anomalias é essencial para a reducao da Categoria de Risco (CRI) e reducéo do Nivel de
Perigo Global da Barragem (NPGB), bem como a elaboracdo dos Projetos “As Is”. Neste cenario, as
contratacdes parceladas podem gerar atrasos, aditivos por divergéncias metodoldgicas, falta de
padronizacdo dos produtos e necessidade de mdltiplas mobilizacdes de contratos e fiscalizacdes,
resultando em maiores prazos e custos.

Permisséo para Subcontratacdo: Permitida.
Sera permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, apenas do servigo de “Projeto AS IS”
referente ao ltem 12 de Sao Gregdrio.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual Compativel.
Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, acao
orcamentaria referente a “Reabilitacdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.

Desapropriacao:
N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):
N&o aplicavel.

Critério de Julgamento Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
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Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acorddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacgfes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Ministério da Integracé@o e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
PLANILHA ORCAMENTARIA - ORCAMENTO NAO DESONERADO
OBRA: Execugéo de manutencéo e recuperagéo na barragem de S&o Gregorio, localizada em Campo Azul no estado de Minas Gerais. BDI (serv.): 23,21% Bancos de dados:
LOCAL: Campo Azul - MG BDI (forn.): 14,69% ABR/25 - SINAPI
DATA BASE: jun/25 Encargos sociais - Horistas: 116,79% MAR/25 - ORSE
PRAZO: 120 dias Encargos sociais - Mensalista: 73,93% MAI/25 - SETOP
JAN/25 - EMBASA
Sao Gregorio Desconto: 0,00% JAN/2025 - SICRO3
REFERENCIA " A A
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
FONTE | cODIGO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 154.077,52
1.1 ini: &o da Obra R$ 154.077,52
111 | PROPRIA [ CPU.0OT _ [Administragso Local més 4 [Rs 31.263.20 | R$ 38.519,38 | R$ 154.077,52
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 30.718,09
2.1 ilizagdo e ilizacad R$ 4.324,96
211 | PROPRIA [ CPU02  [Mobilizago e desmobilizagao de instalagdo do canteiro [ w1 1 [Rrs 3.510,24 | RS 4.324,96 | R$ 4.324,96
2.2 Canteiro de obras R$ 25.147,83
221 PROPRIA | CPU.03 on):e::scéo de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitério, sanitarios e central de ‘ m2 | 28,50 RS 716,16 | RS 882,38 | R$ 25.147,83
23 inalizaga R$ 1.245,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
231 | SINAPI | 103689 |GALVAN|ZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | M2 | 2 | R$ 505,36 | R$ 622,65 | R$ 1.245,30
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES R$ 243.348,60
3.1 do da 4 R$ 243.348,60
311 | PROPRIA [ CPU.0O4 [Limpeza de vegetagao [ m2 ] 22838 [Rs 755 | R$ 9,30 | R§ 212.393,40
312 | PROPRIA | CPU.05  [Corte de tronco e remogéo de raiz [ w1 60 [ Rrs 418,74 | R$ 51592 | R§ 30.955,20
4 RECUPERAGAO DO MACIGCO R$ 45.367,51
41 Recomposicgao das Erosdes (erosdes locais nas ombreiras e aterro), trincas e RS 44.737,00
buracos
4.1.1 | PROPRIA | CPU.13 Recomposigéo das erosdes, inclusive, regularizagao da superficie e reaterro | m3 | 98 | R$ 370,51 | R$ 456,50 | R$ 44.737,00
4.2 Injegao de nata de cimento em buracos R$ 630,51
421 | PROPRIA [ CPU26 |injegdo de nata de cimento em buracos [ ms ] 0,50 [Rs 1.023,48 | RS 1.261,02 | R$ 630,51
5 MANUTENGAO NO TALUDE DE MONTANTE R$ 130.865,54
5.1 com pedra de méo para protegédo do talude R$ 130.865,54
511 | PROPRIA |  CPU.07 _ [Enrocamento c/ pedra de méo c/ forecimento e m3 247 [Rrs 430,02 [ R$ 529,82 | RS 130.865,54
6 REGULARIZAGAO E PAVIMENTAGAO DA CRISTA R$ 179.124,51
6.1 Limpeza e Regularizagao da Crista R$ 6.105,09
611 | PROPRIA [ CPU14 [Regularizagdo e compactagao da crista m2 1861 [ Rs 267 | RS 328 [ R$ 6.105,09
6.2 4o de meio-fio e sarjeta em ambos os lados da crista R$ 48.535,20
6.2.1 PROPRIA CPU.28 Recuperacéo do meio-fio com reaproveitamento m 648 R$ 51,19 [ R$ 63,07 | R$ 40.869,36
6.2.2 PROPRIA CPU.29 Fornecimento e Assentamento de Guia (meio-fio) Pré-fabricado, dimensées m 72 RS 86,42 | RS 106,47 | R$ 7.665,84
100x15x20 cm (comprimento x base x altura)
6.3 Pavimentacao da Crista R$ 124.484,22
631 | PROPRIA [ CPU15  |Execugdo de Revestimento com BGTC m3 186 [Rs 543,20 | R§ 669,27 | RS 124.484,22
7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE R$ 59.598,48
71 Canaleta para descida d'agua R$ 54.814,32
711 | PROPRIA [ CPU08 |Canaleta meia cana de concreto (D=30cm) - Fomecimento e instalagao [ m 264 [Rrs 168,52 | R$ 207,63 | R$ 54.814,32
7.2 Entrada para descida d'agua R$ 4.784,16
721 | PROPRIA [ CPU.09  [Entrada para descida d'agua [ w7 24 [Rs 161,79 | R$ 199,34 | R$ 4.784,16
8 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE R$ 151.469,10
8.1 Protegao vegetal R$ 151.469,10
811 PROPRIA CPU.10 Plantio ide vegetacdo para protegdo de talude com hidrossemeadura, inclusive m2 9455 RS 1301 | RS 16,02 | RS 151.469,10
adubacao e transporte
9 RESTAURAGAO DO MURO LATERAL R$ 1.170,65
9.1 Restauragdo do muro lateral R$ 1.170,65
911 [ PROPRIA [ CPU.24 _ [Limpeza da superficie [ m2 ] 12 [ Rs 832 [ R$ 10,25 | R$ 123,00
912 | PROPRIA [ CPU31 |Tratamento De Junta De Dilatagao [ m ] 50 [ Rs 170,06 | RS 209,53 | RS 1.047,65
10 RESTAURAGAO DA SOLEIRA DO VERTEDOURO R$ 1.886,00
10.1 Restauragéo da soleira do vertedouro R$ 1.886,00
1011 [ PROPRIA [ CPU.24  [Limpeza da superficie m2 184 [ Rs 832 [ R$ 10,25 | R§ 1.886,00
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 16.476,87
11.1 do de placas de aviso R$ 2.490,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1111 | SINAPI | 103689 |GAL\/ANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | M2 | 4 | R$ 505,36 | R$ 622,65 | R$ 2.490,60
1.2 Régua Flnlmetvlca Padra? “ANA”, Aco Carbono - 2 X 70 X 1000 mm RS 13.986,27
(Fornecimento e Instalacéo)
11.241 | PROPRIA | CPU18 ﬁe:?;:(;zw)mémca Padrao “ANA", Ago Carbono - 2 X 70 X 1000 mm (Fornecimento e un | 27 | RS 420,43 | RS 518,01 | R$ 13.986,27
12 PROJETO "AS IS" R$ 22.408,45
121 L ico e "AS IS" R$ 22.408,45
1241 | ORSE | 9346 [Levantamento topogrfico planimétrico cadastral [ m2 ] 22838 [Rs 035 [ R$ 043 R$ 9.820,34
1212 | PROPRIA | CPU.25 _ [Projeto geométrico [ w ] 1 [Rrs 10.216,80 | R$ 12.588,11 | R$ 12.588,11
13 FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO R$ 2.706,12
13.1 Di: ibili de veliculo para apoio a fi izaga R$ 2.706,12
1311 | PROPRIA [ CPU30  |Disponibilidade de veiculo para apoio a fiscalizagao, inclusive combustivel [ wn 6 [Rrs 366,06 | RS 451,02 [ R$ 2.706,12
TOTAL (Custo): R$ 843.612,85
BDI e Encargos Soci R$ 195.604,59
TOTAL GERAL COM BDI: R$ 1.039.217,44
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
ODEVASF ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - ORCAMENTO NAO DESONERADO
OBRA: Execugdo de manutencéo e recuperacédo na barragem de Sao Gregorio, localizada em Campo Azul no estado de Minas Gerais.
LOCAL: Campo Azul - MG
DATA BASE: jun/25
PRAZO: 120 dias
L . o : CUSTO CUSTO
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
CPU.O1 Administracao Local més 1,00 R$ 31.263,20
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 31.263,20
SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares H 30,00 R$ 135,75 | R$ 4.072,50
SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares MES 0,80 R$ 10.604,43 [ R$ 8.483,54
EMBASA 74.13.43 VIGIA - AN MES 4,00 R$ 4.676,79 | R$ 18.707,16
CPU.02 Mobilizagao e desmobilizacao de instalagao do canteiro un 1,00 R$ 3.510,24
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ 3.510,24
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 2,00 R$ 366,06 | R$ 732,12
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 100946 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 502,00 R$ 2,46 | R$ 1.234,92
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km
SINAPI 100947 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 300,00 R$ 2,27 | R$ 681,00
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 100948 Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 958,00 R$ 0,90 | RS 862,20
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ =
CPU.03 Execucao de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitério, sanitarios e central de m2 1,00 R$ 716,16
formas
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
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SERVICOS R$ 716,16
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetacdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 M2 1,00 R$ 4,82 | R$ 4,82
. EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
PROPRIA 93210-ADAPTADO COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 0,26 RS 569,39 | RS 155,10
. EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
PROPRIA 93212-ADAPTADO MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m2 0,32 RS 975,80 | RS 308,14
) EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
PROFRL: issacaanailoss EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m2 0,42 RS 524,52 | RS 220,85
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,14 R$ 195,44 | R$ 27,25
MAO DE OBRA R$ -
CPU.04 Limpeza de vegetagao m2 1,00 R$ 7,55
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 7,55
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagcdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 M2 1,00 R$ 4,82 | R$ 4,82
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,0025 R$ 195,44 | R$ 0,48
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,0006 R$ 366,06 | R$ 0,22
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93589 (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 0,75 R$ 2,71 | R$ 2,03
MAO DE OBRA R$ -
CPU.05 Corte de tronco e remogao de raiz un 1,00 R$ 418,74
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 418,74
Corte Raso E Recorte De Arvore Com Diametro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor
SINAPI 98529 Que 0,40 M. Af 03/2024 UN 1,00 R$ 79,62 | R$ 79,62
Remogao De Raizes Remanescentes De Tronco De Arvore Com Diametro Maior Ou Igual A
SINAPI 98526 0,20 M E Menor Que 0,40 M. Af 03/2024 UN 1,00 R$ 143,60 | R$ 143,60
SINAPI 6081 Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km) M3 0,50 R$ 54,26 | R$ 27,13
SINAPI 93382 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percusséo. Af_08/2023 M3 0,50 R$ 28,28 | R$ 14,14
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,42 R$ 195,44 | R$ 81,15
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,1442 R$ 366,06 | R$ 52,78
Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93589 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 7,50 R$ 2,71 | R$ 20,32
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MAO DE OBRA R$ -
CPU.O7 Enrocamento c/ pedra de mao c/ fornecimento e assentamento m3 1,00 R$ 430,02
MATERIAL R$ 123,66
SINAPI 4730 Efec:;a; De Mao Ou Pedra Rachao Para Arrimo/Fundacao (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem M3 1,00 RS$ 123,66 | RS 123,66
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 295,60
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93592 (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 50,20 R$ 2,40 | R$ 120,48
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30
SINAPI 95876 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 30,00 R$ 2,17 | R$ 65,10
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional
SINAPI 93593 Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 95,80 R$ 0.88 | R$ 84,30
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminh&o Basculante 14
SINAPI 100979 M? - Carga Com Escavadeira Hidraulica (Cagamba De 1,20 M*/ 155 Hp) E Descarga Livre M3 1,00 R$ 6,80 | R$ 6,80
(Unidade: M3). Af_07/2020
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,05 R$ 195,44 | R$ 9,77
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,0250 R$ 366,06 | R$ 9,15
MAO DE OBRA R$ 10,76
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,20 R$ 31,21 | R$ 6,24
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,20 R$ 22,64 | R$ 4,52
CPU.08 Canaleta meia cana de concreto (D=30cm) - Fornecimento e instalagcao m 1,00 R$ 168,52
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 168,52
SINAPI 93358 Escavagdo Manual De Vala. Af_09/2024 M3 0,12 R$ 89,55 | R$ 10,63
SETOP ED-51093 APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS M2 0,36 R$ 26,06 | R$ 9,38
SINAPI 102990 i:\rz)a&_l;eztgzl\gem Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 30 Cm) - Fornecimento E Instalagao. M 1,00 R$ 65.82 | R$ 65,82
Tr;nsporte Com Caminhéo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 100946 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 2,61 R$ 2,46 | R$ 6,42
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km
SINAPI 100947 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 1,56 R$ 2,27 | R$ 3,54
Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 100948 Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 4,98 R$ 0,90 | R$ 4,48
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PROPRIA CODE Hospedagem un 0,32 R$ 195,44 | R$ 61,82
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,02 R$ 366,06 | R$ 6,43
MAO DE OBRA R$ -
CPU.09 Entrada para descida d'agua un 1,00 R$ 161,79
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 161,79
Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
SINAPI 94964 Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 M3 0,06 R$ 546,24 | RS 32,17
Fabricagéo De Férma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18
SINAPI 92268 Mm. Af 09/2020 M2 0,60 R$ 96,65 | R$ 57,99
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,23 R$ 195,44 | R$ 45,53
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,07 R$ 366,06 | R$ 25,50
MAO DE OBRA R$ -
CPU.10 Plantio de vegetagao para protegao~de talude com hidrossemeadura, inclusive m2 1,00 R$ 13,01
adubacao e transporte
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 13,01
SICRO 4413905 Hidrossemeadura M2 1,00 R$ 6,71 | R$ 6,71
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 100946 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 1,00 R$ 2,46 | R$ 2,46
Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km
SINAPI 100947 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 0,60 R$ 2,27 | R$ 1,36
Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 100948 Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 1,92 R$ 0.90 | R$ 172
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,002 R$ 195,44 | R$ 0,47
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,001 R$ 366,06 | R$ 0,29
MAO DE OBRA R$ -
CPU.13 Recomposicao das erosoes, inclusive, regularizagao da superficie e reaterro m3 1,00 R$ 370,51
MATERIAL R$ 54,26
SINAPI 6081 Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km) M3 1,00 | R$ 54,26 | R$ 54,26
EQUIPAMENTOS R$ -
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SERVICOS R$ 316,25
Escavacéo Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 12
SINAPI 101230 Categoria, Com Escavadeira Hidraulica (Cagamba: 0,8 M*/ 111 Hp), Frota De 3 Caminhdes M3 0,10 R$ 11,29 | R$ 1,12
Basculantes De 14 M3, Dmt Até 1 Km E Velocidade Média14 Km/H. Af_05/2020
Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93589 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 40,20 R$ 2,71 | R$ 108,94
Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30
SINAPI 95875 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 30,00 R$ 2,51 | R$ 75,30
Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional
SINAPI 93590 Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 95,80 R$ 0,98 | R$ 93,88
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhao Basculante 18
SINAPI 100976 M? - Carga Com Pa Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M®/ 128 Hp) E Descarga Livre M3 1,00 R$ 8,67 | R$ 8,67
(Unidade: M3). Af_07/2020
Transporte Com Caminh&o Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga
SINAPI 100951 11,7 Tm, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020 TXKM 1,54 R$ 3,13 | R$ 4.80
Transporte Com Caminh&o Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga
SINAPI 100952 11,7 Tm, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020 TXKM 0,92 R$ 2,88 | R$ 2,64
Transporte Com Caminh&o Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga
SINAPI 100953 11,7 Tm, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: TXKM 2,93 R$ 1,14 | R$ 3,34
Txkm). Af_07/2020
Execugéo E Compactagéo De Corpo De Aterro De Aterro (95% De Energia Do Proctor
SINAPI 96385 Normal) Com Solo Predominantemente Argiloso Espessura 15 Cm - Exclusive Material, M3 1,00 R$ 12,38 | R$ 12,38
Escavacao, Carga E Transporte. Af_09/2024
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,015 R$ 195,44 | R$ 3,00
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,006 R$ 366,06 | R$ 2,18
MAO DE OBRA R$ -
CPU.14 Regularizagao e compactagao da crista m2 1,00 R$ 2,67
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 2,67
Regularizagao E Compactagédo De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para
SINAPI 100576 Obras De Construgdo De Pavimentos. Af 09/2024 M2 1,00 R$ 2,07 | RS 2,07
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,00 R$ 195,44 | R$ 0,21
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,0011 R$ 366,06 | R$ 0,39
MAO DE OBRA R$ -
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CPU.15 Execucao de Revestimento com BGTC m3 1,00 R$ 543,20
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 543,20
Construgéo De Base E Sub-Base Para Pavimentagéo De Brita Graduada Simples Tratada
SINAPI 96397 Com Cimento, Com Espessura De 15 Cm - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2024 M3 1,00 RS 286,09 | RS 286,09
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93592 (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 40,20 R$ 2,40 | RS 96,48
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M*, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30
SINAPI 95876 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 30,00 R$ 2,17 | R$ 65,10
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional
SINAPI 93593 Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 M3XKM 95,80 R$ 0.88 | R$ 84,30
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminh&o Basculante 18
SINAPI 100976 M? - Carga Com P& Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M*/ 128 Hp) E Descarga Livre M3 1,00 R$ 8,67 | R$ 8,67
(Unidade: M3). Af_07/2020
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,0046 R$ 195,44 | R$ 0,89
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,0046 R$ 366,06 | R$ 1,67
MAO DE OBRA R$ -
CPU.18 Régua Linimétrica Padrao “ANA”, Aco Carbo_no -2X 70X 1000 mm (Fornecimento e un 1,00 R$ 420,43
Instalagao)
MATERIAL R$ 208,66

abr/25 cotacéo REGUA LINIMETRICA PADRAO “ANA”, ACO CARBONO - 2 X 70 X 1000MM un 1,00 R$ 165,90 | R$ 165,90

SINAPI 2747 Mou_rao Rolico De Madelra Tratada, D =16 A 20 Cm, H = 2,20 M, Em Eucalipto Ou M 1,50 R$ 2851 | R$ 42,76

Equivalente Da Regiao (Para Cerca)

EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 137,43
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -

SINAPI 94975 Preparo Manual. Af 05/2021 M3 0,01 R$ 559,37 | R$ 5,59
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,30 R$ 195,44 | R$ 58,63
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,20 R$ 366,06 | R$ 73,21

MAO DE OBRA R$ 74,34

SINAPI 90781 Topografo Com Encargos Complementares H 0,80 R$ 47,65 | R$ 38,12

SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,60 R$ 22,64 | R$ 36,22

CPU.19 Demolicao de guias e sarjetas e/ou canaletas m 1,00 R$ 36,76
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MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 36,76
SINAPI 104796 Rf_rggllizgggaDe Guias, Sarjetas Ou Sarjetdes, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. M 1,00 R$ 15,23 | RS 15.23
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,03 R$ 195,44 | R$ 6,18
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,02 R$ 366,06 | R$ 8,04
— S - - —
SINAPI 93589 ;Flﬁ?ds;g::eM%(;(r:n%ér:fligglozgzagcuIante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario M3XKM 27 R$ 271 | R$ 7.31
MAO DE OBRA R$ -
CPU.24 | Limpeza da superficie m2 1,00 | RS 8,32
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 8,32
SINAPI 99814 Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Press&o. Af_04/2019 M2 1,00 R$ 2,08 | R$ 2,08
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,01 R$ 195,44 | R$ 2,17
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,01 R$ 366,06 | R$ 4,07
MAO DE OBRA R$ -
CPU.25 | Projeto geométrico un 1,00 | R$ 10.216,80
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 10.216,80
SINAPI 90777 Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares H 30,00 R$ 131,30 | R$ 3.939,00
SINAPI 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares H 20,00 R$ 169,23 | R$ 3.384,60
SINAPI 90775 Desenhista Projetista Com Encargos Complementares H 60,00 R$ 48,22 | R$ 2.893,20
CPU.26 | Injecdo de nata de cimento em buracos m3 1,00 | R$ 1.023,48
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 1.023,48
SICRO 3816196 Injecéo de nata de cimento m3 1,00 R$ 953,31 | R$ 953,31
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,13 R$ 195,44 | R$ 24,42
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PROPRIA | CODE |Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. | da | o013 [R$ 366,06 | R$ 45,75
| CPU.28 | Recuperacao do meio-fio com reaproveitamento | m | 1,00 | | R$ 51,19

MATERIAL R$ -

EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 51,19

SINAPI 104797 Ezampor(étzig?ng:tlg.s;i%gzgg%adas De Concreto, De Forma Mecanizada, Com 1,00 R$ 19,05 | RS 19,05

ORSE 2625 Reassentamento de meio fio M 1,00 R$ 10,73 | R$ 10,73
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,073 R$ 195,44 | R$ 14,32
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,019 R$ 366,06 | R$ 7,09

MAO DE OBRA R$ -
CPU.29 Fornecimento e Assentamir;t‘o(::mGpL::?n(er:l:(i)o;fibc;)sl:;ri-::ltt:‘r::)ado, dimensodes 100x15x20 m 1,00 R$ 86,42

MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 86,42
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-

SINAPI 94275 Fabricado, Dimensdes 100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X M 1,00 R$ 58,45 | R$ 58,45
Altura). Af_01/2024
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario

SINAPI 93595 (Unida?de: Txkm). Af 07/2020 TXKM 2,69 R$ 1,84 | R$ 4,95
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30

SINAPI 95878 Km (Upnidade: Txkm). Af_07/2020 TXKM 2,01 R$ 1,68 | R$ 3,37

—= S - - —

SINAP! B30 | Excedente A 30 ki (Unidages Txkm) AL 07I2020 O | TXKM | 642 RS 086 RS 423
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,054 R$ 195,44 | R$ 10,50
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,013 R$ 366,06 | R$ 4,92

MAO DE OBRA R$ -
CPU.30 | Disponibilidade de veiculo para apoio a fiscalizagao, inclusive combustivel un 1,00 | | R$ 366,06
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 366,06
PROPRIA CODE | Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 1,000 | R$ 366,06 | RS 366,06
MAO DE OBRA R$ -
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CPU.31 | Tratamento De Junta De Dilatagio m 1,00 | R$ 170,06

MATERIAL R$ =

EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 70,33
sws  [pemenioDe diieDe Do Con Tavgo Do oo ESSBE U e |y | o9 [m s ms
MAO DE OBRA R$ 99,73
PROPRIA CODE Hospedagem un 0,20 R$ 195,44 | R$ 38,99
PROPRIA CODE Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. dia 0,17 R$ 366,06 | R$ 60,74
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Cédigo 93212 ADAPTADO
Descrigdo EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
Data mai/24
Estado Minas Gerais
Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade m?
Valor sem Desoneragao 975,80
Valor sem Coeficien Psr:rflo
Natureza | Fonte | codigo Descrigao Tipo Unidade | Desonerag
= te Desoner
a0 agao
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, TRATAMENTO DE
c SINAPI 89173 PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO SUPERFICIES m? 40,63 0,7679 31.20
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014 - ADAPTADO
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO REVE - REVESTIMENTO E
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA TRATAMENTO DE R
c SINAPI 87531 ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SUPERFICIES m 39,10 0.1540 6,02
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO REVE - REVESTIMENTO E
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA TRATAMENTO DE ,
© SINAPI 87527 \\ENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SUPERFICIES m R e o
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, REVE - REVESTIMENTO E
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ~ TRATAMENTO DE ,
© SINAPI 87529 \REA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SUPERFICIES m o e 220
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO PISO - PISOS
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
c SINAPI 89171 DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR m? 55,38 0,4628 25,63
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 - ADAPTADO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS
@ SINAPI 87247 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 m? 60,15 0,3365 20,24
M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS
@ SINAPI 87248 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE m? 51,58 0,6087 31,40
10 M2. AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS
@ SINAPI 87246 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR m? 68,21 0,0548 3,74
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDACOES E
@ SINAPI 101165 CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM  ESTRUTURAS me 1083,67 0,0286 30,99
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS
@ SINAPI 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 98,43 0,4675 46,02
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO
@ SINAPI 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 3,09 1,2530 3,87
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO
@ SINAPI 92981 PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 15,84 0,2611 4,14
ILUMINACAO EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO
@ SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 4,47 0,4699 2,10
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALACAO
@ SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 6,9 1,0442 7,20
ILUMINACAO EXTERNA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALAGAO
@ SINAPI 97886 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 174,93 0,0522 9,13
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 ILUMINACAO EXTERNA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INHI - INSTALACOES HIDROS
@ SINAPI 97906 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA SANITARIAS UN 487,41 0,0348 16,96
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALACAO
@ SINAPI 91937  INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 17,86 0,1392 2,49
ILUMINACAO EXTERNA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ~ TRATAMENTO DE ,
€ SINAPT 87903 ) CRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM SUPERFICIES m gtz Qe LS
MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM  REVE - REVESTIMENTO E
@ SINAPI 87885 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM  TRATAMENTO DE m? 8,58 0,7679 6,59
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022 SUPERFICIES
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE  INHI - INSTALAGCOES HIDROS
@ SINAPI 90466 INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS M 16,87 0,0722 1,22
MM. AF 09/2023 )
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - INHI - INSTALACOES HIDROS
€ SINAPI 100860 -2 \ECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS i ek By e
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN  INEL - INSTALACAO
© SINAPI 95805 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 26,41 0,0174 0,46
ILUMINACAO EXTERNA
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALACAO
© SINAPI 95811 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 22,36 0,0522 1,17
ILUMINACAO EXTERNA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALACAO
© SINAPI 91911 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 18,85 0,0696 1,31
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO
© SINAPI 91890 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 15,11 0,0174 0,26
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALAGCOES HIDROS
© SINAPI 89748 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITARIAS UN 41,85 0,0522 2,18
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE  INEL - INSTALACAO
© SINAPI 101891 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 34,39 0,1044 3,59
ILUMINACAO EXTERNA
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ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

JANELA DE AGCO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM
FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR
INCLUSOS)

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF 03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 03/2024

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

MOVT - MOVIMENTO DE
TERRA

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

m?

UN

UN

UN

UN

UN
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UN
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UN

UN

UN

UN

UN
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m?2
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10,64

13,95

12,58

15,89

63,82

89,55

110,84

10,5

3,91

116,95

47,99

64,42

752,16

10,71

15,11

66,04

7,01

7,63

51,40
21,71

41,81

274,51

223,32

25,52

31,63

102,9000

11,31

9,27

31,34

117,93

100,56

150,24

100,56

91,95

0,3307

0,1566

0,1305

0,0261

0,1681

0,0279

0,0522

0,4612

0,1827

0,0522

0,0174

0,0174

0,0905

0,1740

0,0174

0,0696

1,0000

1,0000

1,0000
0,0064

1,3328

0,0522

0,1392

0,1727

0,4144

2,0000

0,0348

0,0348

0,1894

0,4081

0,2612

0,3182

0,3007

0,1297

3,52

2,18

1,64

0,41

10,73

2,50

5,79

4,84

0,71

6,10

0,84

1,12

68,07

1,86

0,26

4,60

7,01

7,63

51,40
0,14

55,72

14,33

31,09

4,41

13,11

205,80

0,39

0,32

5,94

48,13

26,27

47,81

30,24

11,93
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PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS ,
© SINAPI 98443 £\) CHAPA SIMPLES. INTERNA, SEM VAO. AF 03/2024 ) ) m 3 BEEED G
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS
@ SINAPI 98448 EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M, m? 117,6 0,1011 11,89
COM VAO. AF 03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA ~ CANT - CANTEIRO DE OBRAS ,
€ SINAPI 98443 -\) CLAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF 03/2024 m 5 BiEs L
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,  PINT - PINTURAS ,
@ SINAPI 88489 [y S R 08 AF 0412023 m 13,55  2,4442000 33,12
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,  PISO - PISOS
@ SINAPI 98679 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m? 43,89 05134000 22,53
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALACOES HIDROS
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
c SINAPI 89957  INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 150,35  0,1740000 26,16
(ADAPTADO)
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  Material
c SINAPI 90466 INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 16,87 21400 36.10
MM. AF_09/2023
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  Material
G SINAPI 89366  3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 16,66 1,0000 16,66
INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU Material
G SINAPI 89362 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 10,17 1,1800 12,00
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE Material
G SINAPI 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 8,76 2,1400 18,75
AF 09/2023
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Material
€ SINAPL 89395 4 51ja - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i (S0 BEID (222
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  Material
© SINAPI 89356 hE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ) L 2 K0 SR
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV -
@ SINAPI 90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI  UN 360,6  0,0348000 12,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 DROS )
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAGAO
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
c SINAPI 101876 UN 8879  0,0174000 1,54
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E  INHI - INSTALACOES HIDROS
© SINAPI 89709 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS UN 21,33 0,0696000 1,48
SANITARIO. AF 08/2022
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALAGCOES HIDROS
© SINAPI 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.  SANITARIAS M 8,76 0,0722000 0,63
AF 09/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE .
@ SINAPI 93382 Dop (Ueci O AF 082023 TR m 2828  0,0072000 0,20
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS
@ SINAPI 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS UN 2423 0,0174000 0,42
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM ,
€ SINAPT 94210 |\ INAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. m D || EE
AF 07/2019 ) )
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
c SINAPI 92000 ILUMINACAO EXTERNA UN 33,06  0,0348000 1,15
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA ,
€ SINAPI 92543 13} TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m Sy | S| A
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS
@ SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS M 39,6 0,0470000 1,86
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS
@ SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS M 2275  0,1631000 3,71
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS
@ SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS M 2843  0,2235000 6,35
AF 08/2022
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INHI - INSTALACOES HIDROS
€ SINAPI 86888 R ECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS . S| QUS| A
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, Material 4224
I SINAPI 11712 ERANCA (NBR 5688) UN 0,0348000 1,47
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,  Material 67,45
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
SRAA D TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, el DR 2
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA Material 78,74
SINAPI 11587  APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) m? 0,9762000 76,87
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL  Material 18
I SINAPI 3650 o 0 e O PREDIAL UN 0,0174000 0,31
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL Material 23,11
I SINAPI 3670 |5 o e R OTO PREDIAL UN 0,0348000 0,80
| SN 0D gllwc(Tg)F(ug)c(:g;.ETlvo ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30*  Material m 758.04] ¢ 0174000 1319
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35  Material 237
SINAPI 43777 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO UN 0,0447618 10,61
EM PADRAO MADEIRA
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material 300,51
SINAPI 21112\ 0 |oNAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO . QAIECRY | e
Cédigo 93583 ADAPTADO
Descrigio EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
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Data mai/24
Estado Minas Gerais
Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade m?
Valor sem Desoneragao 524,52
codigo Descrigao Tipo Unidade | Valor sem | Coeficien| Valor
Desonerag te sem
Natureza | Fonte 0 Desoner
agao
C SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 3,09 1,0821 2,91
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 92981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 15,84 0,4831 6,66
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 4,47 2,087 8,05
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALACAO UN 174,93 0,0966 14,63
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN  INEL - INSTALACAO UN 26,41 0,3865 9,89
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 101891  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALACAO UN 34,39 0,2899 9,01
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALACAO M 10,64 0,4251 3,91
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO M 13,95 0,4638 5153
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Cc SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE m? 89,55 0,0078 0,62
TERRA
(o} SINAPI 91170 FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 10,5 0,4251 4,54
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU  SANITARIAS
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
(o} SINAPI 91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 3,91 0,4638 1,84
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS  SANITARIAS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS
(o} SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - INEL - INSTALAGAO UN 116,95 0,0966 10,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALAGCAO UN 53,72 0,0966 4,67
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 41,81 1,9256 59,65
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 ESTRUTURAS
Cc SINAPI 97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALACAO UN 223,32 0,1392 31,09
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 25,52 0,1727 4,41
C SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,63 0,4144 13,11
Cc SINAPI 3780 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA Material UN 102,9000 2 205,8
FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR
INCLUSOS)
Cc SINAPI 98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 117,93 0,1508 28,43
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 03/2024
Cc SINAPI 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 100,56 0,0966 15,02
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF 03/2024
(o} SINAPI 98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 150,24 0,1176 28,54
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 Mz,
COM VAO. AF 03/2024
(o} SINAPI 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 100,56 0,3007 30,24
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF 03/2024
Cc SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,  PINT - PINTURAS m? 13,55 0,4761 6,35
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
(o} SINAPI 101876  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAGAO UN 88,79 0,0966 10,05
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 47,86 1,9256 125
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
(o} SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGCAO UN 50,92 0,2899 13,41
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 30,17 1,9256 49,21
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| SINAPI 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA Material UN 154,87 0,0966 22,82
DE 10 L, CLASSE A
| SINAPI 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 149,76 0,0966 22,06
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Cadigo 93210 ADAPTADO
Descrigdo EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
Data mai/24
Estado Minas Gerais
Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade m?
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|Va|or sem Desoneragao 589,39 |
Valor
Valor sem Coeficien| sem
Natureza | Fonte | codigo Descrigao Tipo Unidade | Desonerag
= te Desoner
a0 acao
(o} SINAPI 101165  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1083,67 0,04 43,3468
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
(o} SINAPI 86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 434,91 0,0268 11,65559
INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO SANITARIAS
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
(o} SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 3,09 0,8591 2,654619
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 4,47 2,5503 11,39984
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- INHI - INSTALACOES HIDROS UN 159,17 0,0268 4,265756
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. SANITARIAS
AF 12/2020
(o} SINAPI 97906 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 487,41 0,0268 13,06259
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA SANITARIAS
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
(o} SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGCAO UN 17,86 0,1611 2,877246
INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 30,75 1,1155 34,30163
(o} SINAPI 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN  INEL - INSTALAGAO UN 26,41 0,1879 4,962439
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALACAO UN 22,36 0,0268 0,599248
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALACAO UN 18,85 0,1074  2,02449
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALACAO UN 34,39 0,1074 3,693486
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 10,64 0,3221 3,427144
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 13,95 0,5369 7,489755
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE m? 89,55 0,039 3,49245
TERRA
(o} SINAPI 91170 FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 10,5 0,3221  3,38205
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU  SANITARIAS
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
(o} SINAPI 91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 3,91 0,5369 2,099279
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS  SANITARIAS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
(o} SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALACAO UN 53,72 0,0268 1,439696
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
(o} SINAPI 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 10,71 0,0537 0,575127
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
(o} SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 21,71 0,009 0,19539
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024 ESTRUTURAS
(o} SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 41,81 1,451 60,66631
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 ESTRUTURAS
(o} SINAPI 86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 274,51 0,0268 7,356868
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E SANITARIAS
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
(o} SINAPI 97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALACAO UN 120,414776 0,1611 19,39882
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 02/2020 ADAPTADA ILUMINACAO EXTERNA
C SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 25,52 0,1727 4,407304
(o} SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,63 0,4144 13,10747
(o} SINAPI 3780 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA Material UN 102,9000 1 102,9
FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR
INCLUSOS)
(o} SINAPI 98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 117,93 0,2264 26,69935
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, COM VAO. AF 03/2024
(o} SINAPI 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 100,56 0,1449 14,57114
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF 03/2024
(o} SINAPI 98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 150,24 0,1765 26,51736
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 03/2024
(o} SINAPI 98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 100,56 0,1668 16,77341
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF 03/2024
(o} SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 13,55 1,4293 19,36702
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
(o} SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 150,3534 0,0537 8,073978
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
ATUALIZADA
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CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 10/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF 07/2019

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE 10 L, CLASSE A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE
TERRA

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
COBE - COBERTURA

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS
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33,06

50,92

30,17

39,6

22,75

154,87

149,76

67,45

78,74

2,65

2,14

1,18

2,14

0,89
2,14

0,0268

0,0268

0,01

1,451

0,0268

0,1342

1,451

0,1423

0,0886

0,0268

0,0268

0,0268

1

1,2782

36,1018

16,66

12,0006

18,7464

12,4244
54,4202

9,66408

2,379572

0,2828

69,44486

0,886008

6,833464

43,77667

5,63508

2,01565

4,150516

4,013568

1,80766

78,74

3,38723
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Engenharia Consultiva da Codevasf
Cédigo/Referencia

ALUGUEL RS 3.074,56 F020003334/EMBASA insumo
Aquisi¢ao de Mobiliario RS 167,24 B8954/DNIT
Material de limpeza e diarista RS 1.113,46 10563/0ORSE - E200300131/EMBASA
manutengdo da casa alugada - Servigos Gerais/Vigia RS 3.044,36 41096/SINAPI
Energia RS 180,00 10555/0RSE
f\gua RS 394,99 10554/0RSE
telefone/Internet RS 243,99 10557/10558/0ORSE
IPTU (més) RS 128,11
Custo Mensal: RS 8.346,71
Custo Mensal por pessoa: RS 2.086,68
Custo didrio por pessoa: RS 94,85
numero de pessoas: 4
|Alimentagﬁo: | R$ 100,59 ITabeIa Diaria Codevasf 2025
|Diéria Total (alimentagdo + hospedagem): | RS 195,44 |
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CODEVAS

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

= Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD
Composi¢do de Precos de Locagio de Veiculo tipo pick-up
Data de atualizacio: 22/01/2025
CODEVASF
OBS: Preco sem BDI e sem motorista BDI=
Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.
Custo Mensal (RS): RS 8.053,39
Custo Didria (RS): R$ 366,06
Custo Hordrio (RS$): RS 45,76
A |Depreciag¢io mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisi¢do R$ 200.477,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 70%
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 1.670,64
B |Juros pelo Capital empregado
Bl |Taxa mensal de Juros * 1,1531%
B2 |Juros s/depreciagao/aluguel (B1xA4) 19,26
C |Conservag¢io e manuten¢io ** 0,75
C1 |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,75
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 1.252,98
D |Combustivel
D1 |Média mensal de quilémetro por veiculo 7.744,00
D2 [Preco do litro de combustivel 5,90
D3 |Quilometros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 4.568,96
E  |Lubrificantes
E1 ]Quilometragem do Contrato (D1¥12) 278.784,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 10.000,00
E3  |Prego do litro de 6leo R$ 30,91
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca 5,00
ES |Quantidade de dias do Contrato 1.095,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*ES 118,04
F  |Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 278.784,00
F2 |Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4  |Prego do Pneu R$ 499,02
F5 |Quantidade de dias do contrato 1.095,00
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 423,50
G |Motorista
G1 |Salario com encargos sociais R$ 0,00
H |Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) R$ 8.053,39
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) R$ 8.053,39
1 Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 1,04
Com Motorista R$ 1,04
J Preco cobrado sem BDI RS 8.053,39
J1  |Sem Motorista RS 8.053,39
J2  |Com Motorista RS$ 8.053,39
OBSERVACOES:
* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 14,75%
Taxa de Juros Selic — Portugués (Brasil) (www.gov.br)
ok
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Conservagdo e manutengdo - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciagdo mensal do equipamento (Item A da planilha de composig¢do de pregos). Os valores de K sdo fornecidos por
fabricantes.

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orgamentos de Obras", 3 edi¢do, Aldo Dérea Mattos, 2019.

e-DOC 6F0A740C
Proc 59500.001762/2025-00-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=915C0EE5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

cv Média Mediana
9,46% R$ 200.477,00 RS 205.565,50
Preco FIPE
Toro Ultra 2.0 16V 4x4 TB Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB | Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB
Diesel Aut. Diesel Aut. Diesel Aut. Diesel Aut.
R$ 215.525,00 R$ 175.252,00 RS 196.485,00 RS 214.646,00
Més de referéncia: janeiro de 2025
Codigo Fipe: 0015253
Marca: Fiat
Modelo: Toro Ultra 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.
Ano Modelo: Zero KM a Diesel
Autenticacdo Ig00rcfbd9j1gy

Data da consulta

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 09:11

Més de referéncia:

Més de referéncia: ‘ janeiro de 2025

Codigo Fipe: ‘ 001487-7

Marca: ‘ Fiat

Maodelo: ‘ Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.
Ano Modelo: ‘ Zero KM a Diesel

Autenticacio ‘ Jys6waE21Igy

Data da consulta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 09:12
Preco Médio R$ 175.252,00

janeiro de 2025

Cadigo Fipe: ‘ 001453-2

Marca: ‘ Fiat

Modelo: ‘ Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.
Ano Modelo: ‘ Zero KM a Diesel

Autenticac@o krpy9ztzm7cb

Data da consulta

Preco Médio

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 09:15

RS 196.485,00

Més de referéncia:

janeiro de 2025

Cadigo Fipe: 001516-4

Marca: Fiat

Modelo: Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut. DcDN
Ano Modelo: Zero KM a Diesel

Autenticacio Ifz2bcayy9jigy

Data da consulta

Preco Médio

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 09:14

R$ 214 646,00
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cv Média Mediana
20,5% RS 34,55 R$ 30,91
MENOR (MEDIA,
PRODUTO TRy COT.1 |COT.2 |COT.3 |COT.4 |COT.5 |COT.6 |COT.7 |COT.8
LUBRIFICANTE SW30 RS 30,91 R$ 33,33 | RS$26,90] RS$30,90] RS$30,90] R$30,91] RS 46,00] RS 42,90

1L Oleo Motor Shell Helix Ultra

5w30 Ect C2 Sintético

5.0 33

RS 33,33
Mercado Livre

RS 26,90
Mercadocar

Oleo De Motor Shell Helix Hx8
5w30 Sintético Sp - 1Litro
48 a5

Oleo De Motor 5w30 Shell Helix
Hx8 Sintético 1t

48

RS 30,90

2953

Altese Autopegas
Entrega de R$ 20,00

Oleo Lubrificante Sintético

Automotivo 5w30 - Mobil Super
49 553

RS 30,90

Ritec Maquinas e Ferramentas

Oleo Motor 5w30 Sintético
Valora Sn Plus Lubrax - 1 Litro

4.8 dkdkdok 271

R$ 30,91
DPaschoal

Kp50UPKOK|6QY&ved=0ahUKEwighoOy3 yKAXXSFLKkGHRDxKG0Q4dUDCAg&uact=5&oqg=lubrificante+5w30+11&gs_Ip=Egtwcm9kdWNOcy1jYylUbHVicmimaWNhbnRIID d4Ps1 OUOEh

439

RS 46,00

Oleo Lubrificante Lubrax Valora
Sintético 5w30 1 Litro
* 271

Magazine Luiza

48

RS 42,90
Noguti Pecas e Acessorios Ltda

Oleo 5w30 Shell Helix Hx8
Sintético 1 Litro

2953

https://www.google.com/search?qg=lubrificante+5w30+1I&sa=X&sca_esv=c77f5342bf7e367a&tbm=shop&ei=e0uKZ-
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v Média Mediana
12,4% R$ 499,02 R$ 499,45
MENOR (MEDIA,
PRODUTO MEDIANA) COT. 1 COT.2 COT.3 COT. 4 COT.5 COT. 6 COT.7 COT. 8
Pneu 225/65 R17 RS 499,02 R$ 499,00 | R$479,90 | R$ 565,25 | R$39338 | R$449,90 | R$ 514,86| R$ 589,96 RS 499,90
Pneu 225/65R17 Pneu Itaro Aro 17 Pneu 225/65R17 Pneu Westlake Pneu Aro 17
102T Westlake Performax 102T Fortune FSR- 225/55R17 Z-108 225/65R17 102T
Su318 225/65R17 102H 303 HT 101w Durevole A/T...
RS 499,00 RS 479,90 R$ 565,25 R% 393,38 RS 449,90
Acheil Pneus PneuStare Tireshop_com.br Pneustok Pneu Barato
(120) (122) (224)
Frete gratis
Jogo 4 Pneus ltaro Jogo 4 Pneus Pneu Farroad Aro 17
Aro 17 Performax Kumho Aro 17 Solus FRD&6 225/65R17
225/65R17 102H Tab1 225/65R17... 106H
R$ 2.059,44 R$ 2.359.85 RS 499,90
Carrefour Carrefour PneuStore
(131)
https: le.com/search?g=pneu+225%2F65+R1’ 16008bih=75 f=AJOqlzWsb-

KmRc2RbtSg3RQ%3A1677092596279&ei=9Gb2YIKSENTaSOUPYL

[6Kn9AhVULbkGHTweCQMQ4dUDCAgRuact=580a=pneu+225%2F65+R17&gs lcp=C;
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Prego Médio > MG

RS112 —  imp
R§032 —  imposto

R$0,81 —

R$0,74 —

R$291 — | Parcela Petrobras(43.3%)

COMECARNOVAMENTE (3

PRECO DO DIESEL RS 5,90

https://precos.petrobras.com.br/w/diesel/m;

Custo de manutencao - coeficiente tnico

Equipamentio K
Betoneira 0,6

Retroescavadeira 086

Trator sobre pneus 0,75

Caminhé&o basculante
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Produtos relacionados

Régua
Linimétrica/fluviometrica Alu-
minio 2x70x1000mm C/cotas

Poupe até RS 6% com seus beneficios v

R$ 160

em 10x R$ 16 sem juros com seu cartao
de crédito Mercado Pago
ou em 3x sem juros e sem cartdo

& Até R$ 6% de cashback em Meli Dolar
Ver 0s meios de pagamento
Chegaré gratis entre segunda-feira e quarta-

feira 16/abr
Mais formas de entrega

Retire gratis entre segunda-feira e terca-feira
em uma agéncia Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: Branca

Estoque disponivel

Quantidade: 1 unidade + (+50 disponiv
Adicionar ao carrinho

Vendido por Polimedicio Comercial

+1000 vendas

ica/Fluviométrica -
1000 x 70 x 2,0 MM

Sk 36a215375135191

-R$-249,96-R$ 209,90

Quantidage

o+

ATENGAO, LEIA © ANUNCIO ANTES DE ADQUIRIE

Estamos no Mercado desde 1987.
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ODEVASF Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
EMPRESA VALOR
ITEM ORGADO ! UNID QUANT LINK OU LOCAL DO ARQUIVO
DATA EMPRESA / CNPJ RESPONSAVEL ENDEREGO CONTATO POR MAT MDO | TRANSPOR TOTAL
TE
R. Arlete, 151 - Jardim Penha - Sdo Paulo - Tel: (11) 4328-3003 Régua linimétrica em https://www.polimedicao.com.br/product-page/r%C3%A9gua-linim%C3%Adtrica-em-chapa-de-
1 9/4/2024 | POLIMEDIGAO COMERCIAL | Preo na loja online | - g WhatsApp: (11) 98575-6343 Murilo | 842 un 1,00 — - -COM.D0/D Dag 8 B RS 160,00 RS 160,00
SP . . . aluminio 2 X 70 X 1000MM aluminio-2-x-70-x-1000mm
polimedicao@gmail.com -
Rua Uniflor, 1012 - Emiliano Perneta @ (41) 34030144 Régua linimétrica em https://www.gravametal.com.br/product-page/r%C3%A9gua-linim%C3%Adtrica-fluviom%C3%A9trica:
2 9/4/2024 Gravametal ja onli ’ - @ X i . . S - = = = = - R 209,90 R! 209,90
/o Preonalojaoniine | o ki - parand - Cep: 83324-227 0 [41) 99672-9692 Murlo | o luminio 2 X 70X 1000mm | " 100 1 1000x70x2mm g s
& gravametal@gmail.com E—
. . Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 157 - CEP Tel: (48) 3342 5202 . Régua linimétrica em
3 9/4/2024 Dualbase C It: | Muril 1,00 .dualbase. b RS 165,90 R 165,90
ot onsulta via emal 88133-500 - Palhoga/SC adriano@dualbase.com.br urtio aluminio 2 X 70 X 1000MM un Www.Cuabase.com.or s
Média RS 178,60
Mediana  R$ 165,90
Menor R$ 165,90
Novo | +5 vendidos o
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dualBASE’

decoding the environment

Palhoga, 09 de abril de 2024.

Dualbase Tecnologia Eletrénica Ltda
CNPJ 10.780.600/0001-73

A CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0001-26

A/C Sr. Murilo

COTAGCAO 090425-03

Preco

Item o Valor total
unitario

Quant

Descrigao

LimniDB-REG - Régua limnimétrica de

ot = 1 10 hivel de coluna d'dgua; RS16590  REL659.00
sasi fabricagao! [ Valor Total R$ 1.659,00 |
Frete a ser
— Condigées comerciais:
« Valor total da proposta: R$ 1.659,00 (Um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais);
60 o X Prego com desconto especial vilido somente para esta oportunidade

Validade da proposta: 30 (trinta) dias;
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias para o envio apés recebimento da ordem de
compra;

« Impostos: inclusos na proposta;

e Frete: ndo incluso;

.
« Condigdes de pagamento: No aceite do pedido;

RE
Adr 40.780 _GWMM_ i
Gere o i m\uq\zt\mbn\a
adriano@dualbase.combr  Duabase ™ o
A Gan R a0 B

L eorndo <P
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
oDEvAS Companhia de desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba Quantitativos por Barragem
MEMORIAL DE CALCULO Séo Gregério
 Execugéio de manutengéo e recuperagéo na barragem de Sdo Gregdrio, localizada B .
OBRA: em Campo Azul no estado de Minas Gerais. DESLOCAMENTO - SR para Barragem (km): 176,00 176,00
LOCAL: Campo Azul - MG
DATABASE:  jun/25 VIA URBANA PAVIMENTADA - SR para Barragem (km) 125,80 125,80
PRAZO: 120 dias REVESTIMENTO PRIMARIO - SR para Barragem (km) 50,20 50,20
ITEM DESCRIGAO UND. | PARAMETRO1 [ PARAMETRO2[ PARAMETRO3 | PARAMETRO4 | TOTAL
CPU.0O1  |Administragao Local més QUANTPESSOAS | HORAS DIARIA | DIAS Tm:mos MESES 3,00
Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 1 1,50 20,00 30,00
Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 1 0,80 0,80
VIGIA - AN h 4 12,00 15,00 720,00
A escala de trabalho 12x36 para vigias noturnos consiste em trabalhar 12 horas seguidas e folgar 36 horas
CPU.02 ilizagdo e ilizagdo de i do canteiro un | | 1,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
100946  |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). TXKM 502,00 ca
AF 0712020
T km N. viagens
5 50,20 2,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
100947  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 300,00 ca
AF_07/2020
T km N. viagens
5 30,00 2,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
100948  |URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A [ TXKM 958,00 ca
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
T km N. viagens
5 95,80 2,00
CPUO3 |EXecuco de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitdrio, 2 D
sanitarios e central de formas
Area do Refeitério Em Canteiro De Obra m2 1,00 3,00 2,50 7,50
Area do Sanitario Em Canteiro De Obra m2 1,00 450 2,00 9,00
Area da Central de Formas Em Canteiro De Obra m2 1,00 4,00 3,00 12,00
Mao de obra m2 QUANT.PESSOAS REN(am;NTO m2 HORAS DIAS DiAS
Carpinteiro h 2,00 0,5578 1,00 0,56 0,07 2.0
CPU.04__|Limpeza de vegetagio m2 22838
Mao de obra m2 QUANT.PESSOAS RE"(gm;NTO m2 HORAS DIAS DIAS
Servente h 4,00 0,0050 1,00 0,01 0,0006 14,3
400 m? por dia por servente
CPU.05__|Corte de tronco e remogao de raiz un 60
Mo de obra QUANT.PESSOAS RE"(';'I’I":)"T" un HORAS DIAS DiAS
Servente h 2,00 1,0843 1,00 1,08 0,14 8.1
Jardineiro h 1,00 1,1535 1,00 1,15 0,14 8,7
CPU.07  |Enrocamento cf pedra de méo ¢ fornecimento e assentamento m3 247
Mao de obra QUANT.PESSOAS REN(am;NTO m3 HORAS DIAS DiAS
Pedreiro 1,00 0,2000 1,00 0,20 0,03 6,175
Servente 1,00 0,2000 1,00 0,20 0,03 6,175
CPugg | Canaleta meia cana de concreto (D=30cm) - Fornecimento e . o
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE"mmﬁ""’ m HORAS DIAS DiAS
Podreiro 2,00 0,14 1,00 0,141 0,018 4,64
Servente 2,00 0,14 1,00 0,141 0,018 4,64
CPU.09__|Entrada para descida d'agua un %
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE'::;:;NTO m3 HORAS DIAS DIAS
Servente 2,00 1,27 044 0,557 0,070 3,80
Operador de betoneira 2,00 0,80 044 0,353 0,044 241
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE’::;:E)""’ m2 HORAS DIAS DiAS
Ajudante de carpinteiro 1,00 0,01 4,34 0,022 0,003 0,02
Carpinteiro 1,00 0,01 4,34 0,022 0,003 0,02
CPU10|Plantio de vegetagao para protecao de talude com 2 o
inclusive e transporte
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE’::;:E)""’ m2 HORAS DIAS DiAS
Servente 3,00 0,006 1,00 0,006 0,001 7,59
cPu1a _|Recomposicao das eroses, inclusive, regularizagao da . -
e reaterro
Mao de obra QUANT.PESSOAS REN(am;NTO m3 HORAS DIAS DIAS
Servente 1,00 0,048 1,00 0,05 0,0060 0,58
Motorista 1,00 0,042 1,00 0,04 0,0053 0,52
Operador de maquina 1,00 0,033 1,00 0,03 0,0041 0,40
rolo compactador + motoniveladora
CPU.14__|Regularizagio e compactagdo da crista m2 1861
Mao de obra m2 QUANT.PESSOAS RE"(gm;NTO m2 HORAS DIAS DIAS
Servente h 1,00 0,0086 1,00 0,01 0,0011 2.0
CPU.15 30 de com BGTC m3 186
Mao de obra m3 QUANT.PESSOAS REN(am;NTO m3 HORAS DIAS DiAS
Servente h 1,00 0,0365 1,00 0,04 0,0046 03
cPu1g |Régua Linimétrica Padréo “ANAY, Ago Carbono - 2 X 70 X 1000 " o
mm (For e
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE’::;’SE)""’ un HORAS DIAS
Topografo 1,00 0,80 1,00 0,800 0,100 2,70
Servente 1,00 1,60 1,00 1,600 0,200 5,40
CPU.19 Demoligao de guias e sarjetas e/ou canaletas m
Mao de obra m QUANT.PESSOAS RE"R{'%AE)NTO m HORAS DIAS DIAS
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Pedreiro h 1,00 [ o759 ] 1,00 0,18 0,0220 0,0
Servente h 1,00 | ooz | 1,00 0,08 0,0097 0,0
CPU.24__|Limpeza da superficie m2 196,00
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE'::;:;NTO m2 HORAS DIAS
Servente 1,00 0,09 1,00 0,089 0,011 218
CPU.25__|Projeto geométri un 1
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE"(';'I’I":)"T" un HORAS DIAS
Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares 1,00 30,00 1,00 30,000 3,750 375
Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1,00 20,00 1,00 20,000 2,500 2,50
Desenhista Projetista Com Encargos Complementares 1,00 60,00 1,00 60,000 7,500 7,50
CPU.26 Injegao de nata de cimento em buracos m3 0,50
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE'::;:;NTO m3 HORAS DIAS
Servente 1,00 1,00 1,00 1,000 0125 0,06
CPU.28 30 do meio-fio com m 648
Mao de obra QUANT.PESSOAS REmeAE)NTO m HORAS DIAS DIAS
Servente 2,00 0,138 1,00 0,14 0,0173 11,20
Pedreiro 2,00 0,15495 1,00 0,15 0,0194 12,55
For il e de Guia (meio-fio) Pré-fabricado,
CPU29 | jimensdes 100x15x20 cm (comprimento x base x altura) m 2
Mao de obra QUANT.PESSOAS REmeAE)NTO m HORAS DIAS DIAS
Servente 2,00 0,108 1,00 0,11 0,0134 0,97
Pedreiro 2,00 0,108 1,00 0,11 0,0134 0,97
CPU31__|Tratamento De Junta De Dilatagdo m 5
Mao de obra QUANT.PESSOAS RE"R{'%AE)NTO m HORAS DIAS DIAS
Servente 1,00 1,328 1,00 133 0,1660 0,83
Pedreiro 1,00 0,269 1,00 0,27 0,0336 0,17
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ODEVASF

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO

OBRA: Execucgado de manutengéo e recuperagdo na barragem de Sao Gregorio, localizada em Campo Azul no estado de Minas Gerais.

LOCAL: Campo Azul - MG
DATA BASE: jun/25
PRAZO: 120 dias

Sé&o Gregorio

- MESES
ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA - B E 7 TOTAL

1 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 154.077,52 | RS 40.767,70 | RS  58.797,60 | RS  34.486,74 | RS  20.025,48 | RS  154.077,52
100,00% 26,46% 38,16% 22,38% 13,00% 100,00%

5 SERVICOS PRELIMINARES R$  30.718,09 | RS 30.718,09 R$  30.718,09
100,00% 100,00% 100,00%

3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES RS 243.348,60 |BGNES Sl RS _243.348,60
100,00% 100,00% 100,00%

A RECUPERACKO DO MACICO R$  45.367,51 RS  45.367,51 R$  45.367,51
100,00% 100,00% 100,00%

5 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE RS  130.865,54 RS  130.865,54 RS  130.865,54
100,00% 100,00% 100,00%

6 REGULARIZACAO E PAVIMENTAGAO DA CRISTA RS 179.124,51 i i RS 179.124,51
100,00% 100,00% 100,00%

7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 59.598,48 i SEIRAT RS 59.598,48
100,00% 100,00% 100,00%

8 PROTEGCAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 15146910 [ Sl RS 151.469,10
100,00% 100,00% 100,00%

9 RESTAURACAO DO MURO LATERAL RS 1.170,65 RS 1.170,65 RS 1.170,65
100,00% 100,00% 100,00%

10 RESTAURACAO DA SOLEIRA DO VERTEDOURO RS 1.886,00 i 1.886,00 RS 1.886,00
100,00% 100,00% 100,00%

1 SERVICOS COMPLEMENTARES RS  16.476,87 RS  16.476,87 | RS  16.476,87
100,00% 100,00% 100,00%

12 PROJETO "AS IS" R$  22.408,45 RS 2240845 | RS  22.408,45
100,00% 100,00% 100,00%

13 FISCALIZACKO E ACOMPANHAMENTO RS 2.706,12 | RS 902,04 | RS 451,02 | RS 451,02 | RS 902,04 | RS 2.706,12
100,00% 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 100,00%

VALORTOTAL: RS 1.039.217,44 RS 315.736,43 RS 414.606,18 RS 249.061,99 RS  59.812,84 RS 1.039.217,44

VALOR ACUMULADO: RS 31573643 RS 730.342,60 RS 979.404,60 RS 1.039.217,44 RS 1.039.217,44

FiSICO PARCIAL: 30,38% 39,90% 23,97% 5,76% 100,00%

AVANCO FiSICO: 30,38% 70,28% 94,24% 100,00%
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
OD EVASF ':‘ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO DE BDI - SERVICOS - NAO DESONERADO

Execugao de manutengao e recuperagao na barragem de Sao Gregorio, localizada em
Campo Azul no estado de Minas Gerais.

LOCAL: Campo Azul - MG BDI (forn.): 14,69%
DATA BASE: jun/25
PRAZO: 120 dias

OBRA: BDI (serv.): 23,21%

REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA APLI:{;ADO (EEORBAOING 2622/2013:)50
1° QUARTIL 2° QUARTIL| o
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 6,65%
2.1 ISS (*) 3,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuicdo previdéncidria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%
3.1 Seguro S 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%
3.3 Risco R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI ADOTADO: 23,21%

Consideracgoes:
O BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

 (1+(AC+R+S+G)A+DF)(1 + L) .
B (1—-T) B

BDI

Pagina 27 de 29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=915C0EE5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6F0A740C
Proc 59500.001762/2025-00-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
ODEVASF E' Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE BDI - FORNECIMENTO - NAO DESONERADO

Execucdo de manutencéo e recuperacao na barragem de Sdo Gregorio, localizada em

OBRA: Campo Azul no estado de Minas Gerais.

LOCAL: Campo Azul - MG
DATA BASE: jun/25
PRAZO: 120 dias

BDI (serv.): 23,21%

BDI (forn.): 14,69%

REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA APLI:{;ADO (EEORBAOING 2622/2013:)50
1° QUARTIL |2° QUARTIL QUARTIL
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 3,00% 1,50% 3,45% 4,49%
2 IMPOSTOS T 3,65%
2.1 ISS (*) - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuicdo previdéncidria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%
3.1 Seguro S 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
3.3 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 5,50% 3,50% 5,11% 6,22%
BDI ADOTADO: 14,69%

Consideracgoes:
O BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+LJ_1

BDI = 1-T)
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
OBRA: Execugao de manutengdo e recuperagao na barragem de S&o Gregodrio, localizada em Campo Azul no estado de Minas Gerais.
LOCAL: Campo Azul - MG
DATA BASE: jun/25
PRAZO: 120 dias
MINAS GERAIS
Encargos Sociais — Minas Gerais VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 23,00% 23,00% 38,00% 38,00%
POB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N&o incide 3,68% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 139 Salario 11,06% 8,33% 11,06% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% N3o incide 1,09% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 13,84% 10,42% 13,84% 10,42%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 49,23% 20,11% 49,23% 20,11%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 Férias Indenizadas 0,93% 0,70% 0,93% 0,70%
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09% 2,78% 2,09%
c5 Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
© Total 10,32% 7,78% 10,32% 7,78%
POD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,77% 4,21% 18,71% 7,64%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS
D2 sobre Aviso 0,51% 0,39% 0,53% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 11,28% 4,60% 19,24% 8,04%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacg&o Dias de Chuva — INMET

93,83%

55,49%

116,79%

73,93%
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servicos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais Pernambuco — Horista e Mensalista — Sem

Desoneracgéo

QUADRO DES (preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacao 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 1,20% 1,20%
SUBTOTAL DE “A”: 38,00% 38,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,76% N&o incide
B2 | Feriados 3,68% N&ao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 | 13° Salario 11,06% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,09% N&ao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 | Férias Gozadas 13,84% 10,42%
B10 | Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 49,23% 20,11%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 | Férias Indenizadas 0,93% 0,70%
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5 | Indenizacao Adicional 0,50% 0,38%
SUBTOTAL DE “C”: 10,32% 7,78%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,71% 7,64%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FG'IPS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,53% 0,40%
SUBTOTAL DE “D”: 19,24% 8,04%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,79% 73,93%
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINAGAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,81%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 7,14%

BDI* (%)= 23,21%

BDI calculado conforme Acérdao TCU n° 2.622/2013

BDI

_(1+(ACHR+5+@)A+DPA+L)
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QUADRO DBDI-F
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 5,50%

BDI* (%)= 14,69%

BDI calculado conforme Acorddo TCU n° 2.622/2013

BDI

_(1+(Ac+R+S+G))(1+DF)(1+L)_1
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 A Administracdo Local
1.1.1 A Administracdo Local (AL) sera pago conforme a proporcao de execucao dos servigos
efetivamente executados, conforme indicado no cronograma fisico-financeiro.
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Mobilizagéo e desmobilizagdo

2.1.1 A CONTRATADA deverda tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

2.1.2 No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalacbes do Canteiro
de Obras, equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo
a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

2.1.3 Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

2.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcéo, de propriedade
da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

2.1.3.2 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado 8 CONTRATADA, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

2.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execugao da obra;

2.1.3.4 Despesas relativas a constru¢cdo e manutencdo de caminhos de servi¢o, quando
necessario.

2.2 Construcédo do canteiro de obras

2.2.1 Execucdo de refeitdrio, sanitario e vestiario, e central de férmas, producdo de argamassa
ou concreto em canteiro de obra.

2.3 Fornecimento e instalagdo de placa de obra

2.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da CONTRATADA,
que providenciara sua confecgdo, devendo a sua instalagéo se dar em local definido pela
FISCALIZACAO.

2.3.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padréo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes, ou Anexo VI
do Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos 6rgdos de FISCALIZACAO
de classe.

2.4 Medicdo e pagamento

2.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no prego unitario ou
prec¢o unitario do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orgamentéria.
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3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
3.1 Limpeza de vegetacdo

3.1.1 O servigo de limpeza de vegetagéo consiste na poda e remocéo total de material vegetal
inclusive arbustos.

3.1.2 O servico de limpeza de vegetacdo compreende as areas da crista, talude de montante,
talude de jusante, ombreiras, area a jusante e parte do canal de aproximac&o/restituicao
do vertedouro (Figura 1).

3.1.3 A execucdo da limpeza da vegetacao podera ser realizada com equipamento mecanico
adequado, desde que nédo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou
de forma manual, caso o acesso ao local seja impraticavel.

3.1.4 Todo o residuo de limpeza de vegetacdo, principalmente da remocdo de raiz, deveréa ser
removido, coletado e transportado para disposicao final adequada.

3.2 Corte raso de arvores e remocao da raiz

3.2.1 Corte de arvores é o servico de corte de arvore, com didmetro maior ou igual a 20 cm,
e remogdo das raizes.

3.2.2 Durante a execucdo de corte de arvores deve-se tomar o cuidado necessario para evitar
danos as cercas, arvores ou construcdes nas vizinhangas.

3.2.3 Parao corte de arvores em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas, cercas,
ou construcBes existentes nas imediacOes, as arvores devem ser amarradas e, se
necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

3.24 Os cortes de arvores e a remocao das raizes ocorrerdo conforme indicado pela
FISCALIZACAO.

3.2.5 Avreas sujeitas a recorte: crista da barragem, talude de montante, talude de jusante, regi&o
a jusante e canal de aproximacao e restituicao.

3.2.6 Dar-se-4 prioridade para a execucdo dessa atividade primeiro a crista da barragem,
talude de montante e talude de jusante, respectivamente.

3.2.7 Apos o corte da &rvore, deve-se remover completamente a raiz remanescente no aterro,
a fim de evitar sua degradacédo e consequentes danos futuros a estrutura do aterro.

3.2.8 Os buracos ou depressdes ocasionadas pela remocéo de raizes devem ser preenchidos
com material adequado (solo) e devidamente compactados.

3.2.9 Areas sujeitas a remocao de raizes: crista da barragem, talude de jusante, regifo a jusante
e canal de aproximacéo e restituigéo.

3.2.10 Dar-se-4 prioridade para a execucdo dessa atividade primeiro a crista da barragem,
talude de montante e talude de jusante, respectivamente.

3.2.11 Todo o residuo de corte de arvores e remocao das raizes deve ser removido, coletado e
transportado para disposicdo final em local adequado previamente aprovado pela
FISCALIZACAO.
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Figura 1 — Vista superior da Barragem Sao Gregorio com indicagiio da drea a ser realizada limpeza
de vegetacao: talude de montante, crista, talude de jusante, regido a jusante e parte do canal
de aproximacio/restitui¢io demarcada.

3.3 Medicdo e pagamento

3.3.1 O servico sera medido e pago com base na quantidade efetivamente executada aferida
em campo e no preco unitirio do servigo, em conformidade com a Planilha
Orcamentaria.

4 RECUPERACAO DO MACICO
4.1 Recomposicdo das Erosdes (erosdes locais nas ombreiras e aterro), trincas e buracos

4.1.1 Descrigédo

4.1.1.1 O servico tem consiste na recuperacdo pontual de erosfes e buracos em ambos 0s
taludes da barragem.

4.1.1.2 Asatividades compreendem a limpeza e regularizagdo da &rea afetada, o fornecimento
e transporte de solo apropriado, o reaterro e a compactacdo em camada.

4.1.1.3 O servico também deve ser utilizado para buracos e tocas de animais de maiores
dimensdes que ndo sejam aplicaveis a injecdo de nata de cimento.

4.1.2 Condic0es gerais
4.1.2.1 Adéreados taludes de montante e de jusante que deve ser recuperada ndo devera conter
residuos da atividade de limpeza de vegetag&o.

4.1.2.2 A FISCALIZACAO indicara as areas do talude de jusante que devem passar por
recuperagao.

4.1.3 Materiais
4.1.3.1 Os solos utilizados em aterros deverao estar isentos de matéria organica e mica; as
turfas, as argilas orgénicas e 0s solos expansivos e colapsiveis nunca poderdo ser

utilizados. Todos os solos deverao apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeaveis
quando compactados.
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4.1.3.2 Os solos para recuperacdo do aterro deverdo no minimo possuir: Percentagem de
grdos passando na peneira 200 maior ou igual a 30% e Plasticidade média.

4.1.3.3 Os solos ndo aptos para aproveitamento em aterros sao aqueles com altos teores de
matéria organica, turfas, himus, raizes e de qualquer outra matéria similar.

4.1.4 Controle de execucao

4.1.4.1 O local da erosdo deve ser regularizado, de forma a evitar a formacéo de cavidades
verticais, taludes instaveis ou pontos de fraqueza entre as camadas antigas e as novas

4.1.4.2 A geometria do macico dos locais recuperados, deve estar de acordo com a geometria
original da barragem.

4.1.4.3 Concluida a compactacdo do aterro, sua superficie devera ser conformada com
motoniveladora de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal e
demais elementos do projeto.

4.1.4.4 Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta,
definida pela FISCALIZACAO, em fungio das caracteristicas geotécnicas do
material e do equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura
compactada de no minimo de 10 cm. O langamento do material deve ser feito em
camadas sucessivas em toda largura da secdo transversal e em extensfes tais que
permitam seu umedecimento e compactag&o.

4.1.4.5 ApoGs obter seu acabamento através de equipamentos adequados, sua superficie final
deve se apresentar isenta de partes soltas e fendas. Outras condi¢des de acabamento,
apreciadas pela Fiscalizacdo em bases visuais, devem estar satisfatorias.

4.1.5 Medicdo e pagamento

4.1.5.1 A recuperacdo de trechos erodidos do aterro da barragem com solo importado
devidamente acabado, serd medido e pago por preco unitario de metro cubico
executado, conforme a Planilha orcamentéria.

4.2 Injecdo de natas de cimento em buracos
4.2.1 Descricdo

4.2.1.1 A‘injecéo de nata de cimento consiste na introdugdo de uma mistura fluida de cimento
e agua, com ou sem aditivos, em buracos ou vazios localizados no interior de aterros
de barragens,

4.2.2 Condicgdes gerais

4.2.2.1 Os pontos de injecdo serdo deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacao.
4.2.3 Materiais

4.2.3.1 Cimento Portland tipo CP Il ou equivalente, conforme a ABNT NBR 16697:2018.
4.2.3.2 Agua potavel, limpa e isenta de impurezas, conforme a ABNT NBR 15900-1:2009.

4.2.3.3 Aditivos plastificantes, superplastificantes ou retardadores, conforme necessidade
técnica e compatibilidade com o cimento.

4.2.3.4 Proporgdo da mistura: Relacéo 4gua/cimento entre 0,5 e 1,0, conforme caracteristicas
do solo e grau de fluidez desejado;

4.2.3.5 Misturar os componentes em misturador adequado, garantindo homogeneidade.
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4.2.4 Controle de execucao

4.2.4.1 A mistura deve apresentar fluidez suficiente para penetrar nos vazios sem causar
desagregacdo do solo e extravasamentos.

4.2.4.2 A injecdo devera ser realizada em baixa pressdo (max. 0,5 MPa), de modo a evitar o
desmonte do material do aterro

4.2.4.3 Devera ser mantido registro detalhado de cada ponto de injecdo, contendo:
localizacdo, profundidade, volume total injetado, pressdo maxima e observacdes de
campo.

4.2.4.4 Evitar injecdo em areas proximas a dispositivos de drenagem interna da barragem ou
estruturas sensiveis sem avaliacdo prévia.

4.2.45 Devera ser mantido registro detalhado de cada ponto de injecdo, contendo:
localizacdo, profundidade, volume total injetado, pressdao maxima e observacdes de
campo.

4.2.5 Medicdo e pagamento

4.2.5.1 O servico de injecdo de nata de cimento, serd medido e pago por preco unitéario de
metro cubico efetivamente executado, conforme a Planilha orcamentaria.
5 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE
5.1 Enrocamento com fornecimento e assentamentos
5.1.1 Descricdo

5.1.1.1 O servigco consiste no fornecimento de pedras de enrocamento, carga, manobra,
descarga e acomodacéo das pedras no talude de montante.

5.1.2 Materiais
5.1.2.1 O enrocamento pode ser de pedra de méo ou pedra rachdo. Pedra de origem basaltica,

granitica ou similar, de alta resisténcia, limpa e isenta de impurezas, argila ou material
terroso.

5.1.2.2 A pedra utilizada no enrocamento deve ser dura, proveniente de rocha sa e diametro
adequado para composicao de rip-rap. Nao se admite o uso de material em estado de
decomposicéo ou proveniente de capa de pedreira.

5.1.2.3 Diametro:
a. Diametro medio caracteristico (Dso) entre 100 mm e 300 mm;
b. Diametro maximo admissivel: 450 mm;
c. Nenhuma pedra deve ter dimensdo inferior a 100 mm.

5.1.3 Execucdo

5.1.3.1 Para prote¢do do talude de montante, o enrocamento devera ser colocado ao longo da
regido proxima ao encontro com a crista, considerando 1 metro de largura a partir do
meio-fio em direcdo ao reservatdrio e em toda a sua extenséo.

5.1.3.2 O enrocamento devera ser colocado em area designada pela FISCALIZAGCAO. A area
devera ser preparada e limpa para receber o enrocamento, garantindo a auséncia de
entulhos, residuos sélidos ou vegetais (produto da supressdo de vegetacdo realizado
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previamente), nem a presenca de qualquer outro obstaculo que venha a interromper o
avanc¢o adequado da atividade.

5.1.3.3 O talude deve ser regularizado de maneira que se obtenha uma superficie
suficientemente plana para a implantacdo do enrocamento.

5.1.3.4 A CONTRATADA devera fornecer, transportar e colocar o material de enrocamento
dentro da area designada, além de outras regides que foram afetadas em decorréncia
da remocdo da vegetacao no talude, visando a preservacao da estabilidade do talude e
protecdo contra erosoes.

5.1.3.5 O enrocamento devera ser colocado manualmente, alternando-se os seus diametros,
de modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um
conjunto estavel, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

5.1.3.6 A arrumacdo das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis do
enrocamento fiqguem uniformes, sem depressdes ou saliéncias maiores que a metade
da maior dimensdo das pedras utilizadas.

5.1.3.7 Deveré ser comunicado ao responsavel sobre a identificacdo de alguma anomalia que
possa representar comprometimento estrutural do talude de montante e colocar em
risco a seguranca da barragem.

5.1.4 Medicédo e pagamento

5.1.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no pre¢o unitario
do metro cubico, em conformidade com a Planilha Orgamentaria.

6 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA

6.1 Regularizagdo e compactagédo da crista
6.1.1 Descricao

6.1.1.1 O servigo consiste na raspagem, nivelamento e regularizacdo da crista para preparo
da superficie para pavimentac&o.

6.1.2 Execucdo

6.1.2.1 Tanto aregularizagdo da crista quanto a compactagdo do material devera ser realizada
em toda a extensdo da estrutura, devendo ser realizada com equipamento mecanico
adequado, desde que ndo represente um risco a seguranca da barragem, e/ou de forma
manual, caso 0 acesso do equipamento mecénico ao local seja impraticavel.

6.1.2.2 A superficie a receber a camada de brita graduada simples tratada com cimento deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades transversal entre 0,5% a 3%, a partir
do eixo para ambos os lados, de forma a assegurar uma melhor eficiéncia da
drenagem, além de ter recebido prévia aprovacio por parte da FISCALIZACAO.

6.1.2.3 Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da
distribuicéo da brita graduada simples tratada com cimento

6.1.3 Medicédo e pagamento

6.1.3.1 O servigo de regularizacdo e compactacdo da crista, serd medido e pago por preco
unitario de metro quadrado efetivamente executado, conforme a Planilha
orcamentaria.
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6.2 Recuperacdo e Reassentamento do meio-fio com reaproveitamento
6.2.1 Descricdo

6.2.1.1 O servico compreende a retirada, recuperacdo e reassentamento de meio-fio,
previamente instalado na crista das barragens, com reaproveitamento das pegas
existentes em bom estado, visando a recomposicao do alinhamento.

6.2.2 Condicdes gerais

6.2.2.1 As pegas reaproveitadas deverdo estar integras, sem trincas excessivas, lascamentos
ou deformacdes significativas;

6.2.2.2 O assentamento devera manter o alinhamento, nivel e declividade compativeis com a
funcéo original do meio-fio.

6.2.2.3 Caso haja necessidade de substituicdo de unidades danificadas, estas deverdo ser
substituidas por pecas novas de mesmo padrdo e dimensdes com aprovacéo prévia da
FISCALIZACAO.

6.2.3 Materiais

6.2.3.1 Argamassa de assentamento: traco 1:3 (cimento:areia) ou conforme especificacdo do
projeto;

6.2.3.2 Britan° 1 ou po de brita (opcional, para regularizacdo do fundo da vala);
6.2.3.3 Agua potavel para preparo da argamassa e limpeza das pecas;

6.2.3.4 Ferramentas: talhadeiras, marretas, niveis, trena, linha de pedreiro, enxadas, carrinho
de méo.

6.2.4 Execucdo

6.2.4.1 As pecas de meio-fio existentes devem ser cuidadosamente retiradas com uso de
ferramentas manuais ou mecanicas leves, evitando danos que inviabilizem seu
reaproveitamento;

6.2.4.2 O material solto ou a base deteriorada deve ser removido para permitir o novo
assentamento em superficie firme e regular.

6.2.4.3 As pecas removidas devem ser limpas manualmente com escova de a¢o ou jato de
agua para remocao de residuos

6.2.4.4 Regularizar o fundo da vala com compactacdo manual ou leve;
6.2.4.5 Quando necessario, aplicar camada de brita ou areia para nivelamento;

6.2.4.6 A argamassa de assentamento deve ser aplicada com espessura uniforme e
consisténcia adequada.

6.2.4.7 Assentar as pecas reaproveitadas sobre a argamassa, mantendo o alinhamento com
linha de pedreiro;

6.2.4.8 Preencher as juntas com argamassa e executar acabamento com desempenadeira;

6.2.4.9 Realizar cura Umida da argamassa por no minimo 3 dias, com aspersdo de agua ou
manta Umida

6.2.5 Medicdo e pagamento
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6.2.5.1 A medicdo sera efetuada por metro linear (m) de meio-fio efetivamente reassentado,
com reaproveitamento de pecas existentes e execucdo conforme projeto.

6.3 Fornecimento e Assentamento de Guia (meio-fio) pré-fabricado.
6.3.1 Descricao

6.3.1.1 O servico consiste no fornecimento e assentamento de guias (meios-fios) pré-
fabricadas de concreto, com dimensdes padrdo de 100 cm de comprimento, 15 cm de
base e 20 cm de altura.

6.3.2 Condicdes gerais

6.3.2.1 A CONTRATADA deveré realizar a escavacdo manual ou mecanizada da vala de
assentamento, com profundidade e largura compativeis com as dimensdes da guia.

6.3.2.2 A base devera ser regularizada e compactada, utilizando material granular adequado
(areia, po de pedra ou similar), garantindo suporte uniforme para o meio-fio.

6.3.2.3 O nivelamento e o alinhamento dever&o ser conferidos com instrumentos apropriados,
como nivel de bolha, linha de pedreiro e prumo, assegurando a conformidade com a
norma.

6.3.2.4 A CONTRATADA devera posicionar as pecas de guia pré-fabricadas sobre a base
preparada, assegurando perfeito alinhamento, nivelamento e estabilidade.

6.3.2.5 A fixacdo sera feita com argamassa de cimento e areia, com traco padrdo 1:3
(cimento:areia) ou conforme especificagcdes da fiscalizagdo, garantindo resisténcia e
aderéncia adequadas.

6.3.2.6 As juntas entre as pecas deverdo ser executadas com folgas adequadas para
acomodacdo e dilatacdo, evitando fissuras, e o0 rejuntamento sera realizado com
argamassa, promovendo a estanqueidade.

6.3.2.7 Ajustes finos no posicionamento das pecas deverdo ser feitos com ferramentas
manuais, preservando a integridade dos elementos.

6.3.2.8 A CONTRATADA devera eliminar os excessos de argamassa e garantir que a
superficie fique uniforme, limpa e com aspecto adequado.

6.3.2.9 A limpeza final da area é obrigatoria, devendo ser removidos residuos, sobras de
material e ferramentas.

6.3.3 Materiais.

6.3.3.1 Guia (meio-fio) pré-fabricada em concreto:
6.3.3.1.1 Dimenses: 100 cm (comprimento) x 15 cm (base) x 20 cm (altura).

6.3.3.1.2 O concreto empregado devera possuir resisténcia minima de 20 MPa, no ensaio de
compressdo simples, a 28 dias de idade, de acordo com NBR 5739/2007

6.3.3.2 Argamassa de cimento e areia:

6.3.3.2.1 Traco padrdo 1:3, consisténcia plastica, conforme boas praticas e ABNT NBR
13281-2:2023.

6.3.3.3 Material granular para regularizagéo: areia ou po de pedra, isento de matéria organica.
6.3.4 Equipamentos
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6.3.4.1 Colher de pedreiro, marreta, linha de pedreiro, nivel de bolha e prumo para garantir
precisdo no assentamento.

6.3.4.2 Carrinho de méo, paleteiras ou dispositivos de elevacdo para movimentacao das pegas
de guia com seguranca.

6.3.5 Condicgdes de execucao

6.3.5.1 A CONTRATADA devera garantir que todas as pecas estejam integras e em
conformidade com a NBR 9781:2023.

6.3.5.2 O alinhamento e o nivelamento deverdo ser rigorosamente respeitados, conforme
orientacdes da fiscalizacao.

6.3.5.3 A argamassa devera ser aplicada com espessura uniforme, promovendo completa
aderéncia entre as pecas e a base.

6.3.5.4 A execucdo devera ser suspensa em condi¢fes climéticas adversas, como chuvas
intensas, que comprometam a qualidade do servico.

6.3.5.5 Manter a cura Umida da argamassa por no minimo 3 dias apds o assentamento;
6.3.6 Medicdo e pagamento

6.3.6.1 O servico sera medido e pago por quantitativo executado em conformidade com a
Planilha or¢camentaria.

6.4 Revestimento com BGTC
6.4.1 Descricdo

6.4.2 Brita graduada tratada com cimento (BGTC) é o produto resultante da mistura, em
usina, de pedra britada, 4% de cimento Portland, 4gua e, eventualmente, aditivos. Apos
a mistura, compactacgdo e cura, a mistura adquire propriedades fisicas especificas para
atuar como camada de base ou sub-base de pavimentos.

6.4.3 Materiais

6.4.3.1 Cimento: deve atender a especificacdo de material DNER-EM 036/95, para
recebimento e aceitagdo do material. Podem ser empregados:

6.4.3.1.1 NBR 5732 — Cimento Portland comum;
6.4.3.1.2 NBR 5735 — Cimento Portland de alto-forno;
6.4.3.1.3 NBR 5736 — Cimento Portland pozoléanico.

6.4.3.2 Agua: deve estar isenta de matéria organica ou outras substancias prejudiciais a
hidratacdo do cimento. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NM 137/1997.

6.4.3.3 Agregado: a camada de brita graduada tratada com cimento deve ser executada com
materiais que atendam aos seguintes requisitos:

6.4.3.3.1 Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa
devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo, assim como de
outras substancias ou contaminagdes prejudiciais;

6.4.3.3.2 Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NM 51/2000, inferior a 50%;
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6.4.3.3.3 Equivalente de areia do agregado miado, conforme NBR 12052/1992, superior a
55%;

6.4.3.3.4 Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954/1989;

6.4.3.3.5 Perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089/1994, em cinco ciclos,
com solucdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20% e, com sulfato de magnésio,
inferior a 30%.

6.4.4  Execucdo

6.4.4.1 Espalhamento do material BGTC.

6.4.4.1.1 Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta deve ser
umedecida sem apresentar excessos de agua.

6.4.4.1.2 A operagdo de espalhamento pode ser feita com motoniveladora, capaz de distribuir
a brita graduada tratada com cimento em espessura uniforme sem produzir
segregacéo e de forma a evitar conformacéo adicional da camada.

6.4.4,1.3 O espalhamento ndo pode ser realizado sob chuva.

6.4.4.2 Compactacdo do revestimento BGTC.

6.4.42.1 Terminada a operacdo de espalhamento, o material deve ser rapidamente
compactado. O tempo decorrido entre a adi¢do de agua a mistura e o término da
compactacao ndo deve exceder o tempo de inicio de pega do cimento.

6.4.42.2 A compactacdo da brita graduada tratada com cimento pode ser executada mediante
0 emprego de rolos vibratorios lisos ou de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

6.4.4.2.3 Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu emprego nao
for recomendavel, a compactacdo requerida deve ser realizada a custa de
compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

6.4.4.2.4 A espessurada camada de BGTC deve de ser de 0,10 m. Apos a compactacéo, deve
ser mantida a espessura definida.

6.4.4.2.5 A espessura do pavimento deve coincidir com a altura final da sarjeta, de forma que
permita o fluxo de agua do pavimento para o dispositivo de drenagem.

6.4.5 Medicdo e pagamento

6.4.5.1 O servico de pavimentacdo da crista sera medido e pago com base na quantidade
executada e nos pre¢os unitarios do metro cubico, em conformidade com a Planilha
Orcamentaria.

7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
7.1 Canaleta para descida d’agua
7.1.1 Descricao

7.1.1.1 Consiste nos servicos de recuperacdo, fornecimento e instalacdo da drenagem pluvial
no talude de jusante da barragem.
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7.1.1.2 Estdo incluidos neste item o fornecimento e assentamento da canaleta com argamassa
de cimento e areia, traco 1:3, escavacdo, transporte e retirada do material escavado
com auxilio de cagamba.

7.1.2 Materiais

7.1.2.1 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢des
da Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de
fabricacdo recente e s6 sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica
intactas.

7.1.2.2 A agua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de
cimento deverd atender as especificacdes da Norma ABNT NBR 6118/2023, NM
137/1997 e ABNT NBR 15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.

7.1.2.3 A &gua devera estar isenta de acidos, oleos, alcalis, sais, siltes, agucares, matéria
organica e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as
caracteristicas do mesmo.

7.1.2.4 O teor maximo de matéria solida em suspensao e de sulfatos devera ser de 2.000mg/I
e 0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa
ou em qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de matéria
solida em suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente.
Caso ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em qualquer outra
ocasido, a agua devera ser filtrada.

7.1.2.5 Na&o podera ser utilizada dgua contaminada. No caso de suspeita de contaminacao,
deverdo ser efetuados ensaios periodicos para verificar a qualidade da agua.

7.1.2.6 Os agregados deverdo obedecer as especificacdes contidas nas Normas ABNT NBR
7211/2022, ABNT NBR 6118/2023 e neste item.

7.1.2.7 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coldides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o
especificado nas normas aplicaveis da ABNT.

7.1.2.8 A granulometria da areia sera determinada segundo as especificacBes aplicaveis da
NBR 7211/2022.

7.1.2.9 0O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de
ambos. A granulometria do agregado graudo deveréa ser determinada cuidadosamente,
e o didametro das particulas devera situar-se entre 4,8mm e 38mm, atendendo os
limites das faixas granulométricas da NBR 7211/2022. A granulometria do agregado
graudo deverd determinada segundo as especifica¢fes aplicaveis da NBR 7181/2025
da ABNT. O médulo de finura também devera estar de acordo com as exigéncias da
NBR 7211/2022.

7.1.2.10 A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas
normas da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderdo ser
utilizadas, a fim de se conseguir uma avaliagcdo mais precisa.

7.1.2.11 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas. A resisténcia a
compressdo do concreto devera ser no minimo ao valor especificado (Fck=25 MPa).

7.1.3 Fornecimento
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7.1.3.1 As canaletas devem estar em conformidade com as normas técnicas locais e nacionais
aplicaveis, tais como ABNT NBR 8890/2020 e outras normas pertinentes.

7.1.3.2 A canaleta pré-moldada a ser utilizada para implantacdo devera possuir didmetro de
30 centimetros.

7.1.3.3 Tolerancias dimensionais devem estar dentro dos limites especificados nas normas
aplicaveis.

7.1.3.4 O concreto utilizado na fabricacdo das canaletas deve atender aos requisitos de
resisténcia e durabilidade especificados no projeto, conforme normas técnicas
aplicaveis.

7.1.3.5 A superficie da canaleta deve ser lisa e livre de defeitos que comprometam sua
funcionalidade.

7.1.3.6 Deve-se verificar se ndo ha rachaduras, lascamentos ou outros defeitos que possam
comprometer a integridade estrutural ou estética da canaleta.

7.1.3.7 Cada canaleta deve ser claramente identificada com informacdes pertinentes, como
fabricante, lote de producéo, dimensdes e demais dados relevantes.

7.1.3.8 O recebimento das pecas devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

7.1.3.9 As canaletas devem ser devidamente embaladas e protegidas durante o transporte para
evitar danos.

7.1.3.10 Deve-se verificar se ndo ha danos visiveis causados durante o transporte.

7.1.3.11 Canaletas que ndo atenderem as especificacdes devem ser rejeitadas e substituidas
conforme necessério.

7.1.4 Execucdo

7.1.4.1 Restauracdo das canaletas existentes:

7.1.4.1.1 Devera ser utilizado concreto para o preenchimento de buracos dentro da estrutura
de descida decorrente da erosao interna da estrutura perante defeitos do sistema de
drenagem;

7.1.4,1.2 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢bes de resisténcia a
compressdo no minimo de Fck = 25 MPa;

7.1.4.2 Construcdo de novas canaletas:

7.1.4.2.1 Devera ser executada canaleta de descida d’agua em concreto pré-moldado, do tipo
meia-cana, com didmetro de 30 cm, instalada no talude de jusante, com
espacamento uniforme, conforme a quantidade de abertura de descidas d’agua
indicadas na planilha.

7.1.4.2.2 Deve ser realizada a escavacao para assentamento da descida d’agua de forma que
a canaleta fique completamente apoiada no solo.

7.1.4.2.3 Caso a necessidade de utilizagdo de formas, as formas devem ter solidez garantida;

7.1.4.2.4 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizagéo,
guando constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;
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7.1.4.2.5 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessérios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do
concreto;

7.1.4.2.6 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

7.1.42.7 O concreto a ser utilizado deverd satisfazer as condi¢cbes de resisténcia a
compressdo no minimo de Fck = 25 MPa;

7.1.4.2,8 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

7.2 Entrada para descida d’agua
7.2.1 Descricao

7.2.1.1 O servico consiste na construcdo de uma abertura adequada para o0 escoamento da
agua da sarjeta para a canaleta de descida d’agua.

7.2.1.2 Estdo incluidos neste a aplicacdo e preparacdo de concreto e formas.

7.2.2 Materiais

7.2.2.1 S&o as mesmas especificacdes apresentadas no item 7.1.2.
7.2.3 Execucdo

7.2.3.1 As formas devem ser executadas com rigor, com diametro de 30 cm e chanfros para
permitir a queda d’agua na canaleta, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas
e aprumadas;

7.2.3.2 As formas devem ter solidez garantida;

7.2.3.3 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizacdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

7.2.3.4 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do
concreto;

7.2.3.5 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

7.2.3.6 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢des de resisténcia a compressao
no minimo de Fck = 25 MPa;

7.2.3.7 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

7.3 Medicdo e pagamento

7.3.1 O servigo de Drenagem Superficial do talude de jusante sera medido e pago com base
na quantidade efetivamente executada e no preco unitario, em conformidade com a
Orcamentaria.
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8 PROTEC}AO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
8.1 Plantio de vegetacdo de protecdo, inclusive adubacéo
8.1.1 Descricdo

8.1.1.1 O servico consiste na implantagcdo de cobertura vegetal por meio de hidrossemeadura,
inclusive com adubacao e rega no talude de jusante das barragens.

8.1.2 Materiais

8.1.2.1 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura.
8.1.2.2 Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK).

8.1.2.3 Adubo orgénico composto.

8.1.2.4 Enxofre.

8.1.2.5 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura.
8.1.2.6 Po calcario dolomitico.

8.1.2.7 Sementes para hidrossemeadura de gramineas adaptada ao clima da regido da barragem
(semiarido).

8.1.2.8 A CONTRATADA devera selecionar, cuidadosamente, a espécie de vegetacdo a ser
plantada e o cuidado em relagdo a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

8.1.3 Execucdo

8.1.3.1 A CONTRATADA devera fornecer e plantar a graminea, de modo a cobrir toda a
superficie do talude de jusante, assim como a superficie de quaisquer outros locais
indicados ou determinados pela FISCALIZACAO.

8.1.3.2 Apo6s a regularizacdo da superficie do talude e o sistema de drenagem estiver
construido, inicia-se o preparo do solo, que consiste em efetuar 0 micro-coveamento,
0u seja, covas pequenas proximas umas das outras 10x10cm de maneira a reter todos
0s insumos a serem aplicados, como corretivos, fertilizantes, adubo orgéanico e
sementes.

8.1.3.3 Aplicar a mistura de hidrossemeadura uniformemente sobre a area designada usando o
equipamento apropriado.

8.1.3.4 Apo0s aaplicacdo a irrigacéo deve ser didria nos 30 primeiros dias, evitando realizar em
horéarios de sol extremo, dando preferéncia para inicio das manhéas ou ao final do dia.

8.1.3.5 Os servicos deverdo incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente
reverdecimento uniforme. Os servicos deverdo ser verificados e controlados
visualmente pela FISCALIZACAO.

8.1.3.6 Deve ser avaliado nos 30 dias iniciais um minimo 70% de cobertura de germinacao.
8.1.3.7 Ressemeadura localizada se necessario por solicitacdo da FISCALIZACAO.
8.1.1 Medicéo e pagamento

8.1.1.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario
do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
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9 RESTAURAC}AO DO MURO LATERAL
9.1 Limpeza da superficie
9.1.1 Descricao

9.1.1.1 O servigo consiste no procedimento de limpeza da superficie de concreto por meio de
jateamento com agua em alta pressdo, removendo po, particulas soltas, 6leos e outros
residuos, quando previsto em planilha orcamentéria.

9.1.2 Materiais

9.1.2.1 Lavadora de alta pressao (lava-jato);
9.1.2.2 A Agua deve ser limpa e isenta de impurezas.
9.1.3 Execucéo

9.1.3.1 Deve-se aplicar o jato de agua de forma uniforme em toda a &rea de intervencéo;

9.1.3.2 Deve-se garantir que a superficie fique limpa e levemente umedecida antes das etapas
seguintes;

9.14 Medicéo e pagamento

9.1.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario
do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orgamentaria.

9.2 Tratamento da junta de dilatacdo

9.2.1 Descricao

9.2.1.1 O servigo consiste no tratamento e vedacdo de juntas de dilatacdo em estruturas de
concreto, mediante a limpeza da junta, aplicacdo de espuma expansiva de poliuretano
(PU) para preenchimento de cavidades internas, introducdo de tarugo de polietileno
(backer rod) aplicacdo de primer a base de poliuretano para garantir aderéncia, e

aplicacdo final de selante de poliuretano (PU), assegurando impermeabilidade,
flexibilidade e absorcdo de movimentacdes térmicas ou estruturais.

9.2.2 Condicdes gerais

9.2.2.1 Ajuntadeve estar seca, isenta de graxa, 0leo, particulas soltas, mofos, p6 ou produtos
antiaderentes;

9.2.2.2 O servico deve ser realizado em condic¢des climaticas favoraveis (sem chuva ou
umidade elevada), e a estrutura ndo deve estar sujeita a movimentagdes no momento
da aplicacao;

9.2.2.3 O selante deve ser aplicado por mao de obra treinada, com uso de EPIs e sob
supervisao tecnica.

9.2.3 Materiais

9.2.3.1 Primer de poliuretano: Especifico para preparacdo de superficies de concreto para
aplicacdo de selantes PU

9.2.3.2 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas diversas

9.2.3.3 Tarugo delimitador de profundidade em espuma de polietileno de baixa densidade 10
mm, cinza.
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9.2.4 Execucao

9.2.4.1 Limpeza da Junta: Remogdo de particulas soltas, poeira, 6leo, graxa ou qualquer
contaminante da superficie da junta, utilizando escovas, jato de ar ou agua, conforme
a necessidade. Pode incluir escarificaréo leve para melhor aderéncia.

9.2.4.2 Aplicacdo de Primer: Aplicacdo de primer especifico para selantes de poliuretano,
promovendo melhor aderéncia entre o mastique e o concreto. O tipo de primer deve
ser compativel com o selante utilizado.

9.2.4.3 Aplicar espuma de PU para preencher cavidades profundas, mantendo espaco para o
tarugo e selante.

9.2.4.4 Posicionar o tarugo na profundidade adequada (= metade da largura da junta) e evitar
cortes ou perfurac@es no tarugo durante a instalacéo

9.2.4.5 Aplicar o primer de PU Com pincel ou trincha, aplicar camada fina e uniforme nas
superficies laterais da junta (sem atingir o tarugo).

9.2.4.6 Aguardar o tempo de secagem do prime conforme especificacdo do fabricante antes
da aplicacdo do selante

9.2.4.7 Injetar o selante na junta com pistola aplicadora, preenchendo de baixo para cima.
9.2.4.8 Proteger o local e realizar a cura conforme especificacao do fabricante.
9.2.5 Critérios de aceitacao

9.2.5.1 Junta devidamente limpa e seca antes da aplicacdo do primer.

9.2.5.2 Aplicacdo do selante sem bolhas, falhas ou descolamentos.

9.2.5.3 Aderéncia completa as superficies laterais da junta.

9.2.5.4 Respeito as dimensdes estabelecidas em projeto (largura e profundidade).
9.2.5.5 Acabamento uniforme e nivelado.

9.2.6 Medicédo e pagamento

9.2.6.1 A medicdo do servico sera realizada em metros lineares (m) de junta de dilatagcdo
tratada, efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagéo.

10 RESTAURACAO DA SOLEIRA DO VERTEDOURO
10.1 Limpeza da superficie com jato de alta pressao
10.1.1 Descricéo

10.1.1.1 O servigo consiste no procedimento de limpeza da superficie de concreto por meio de
jateamento com agua em alta pressdo, removendo po, particulas soltas, 6leos e outros
residuos, quando previsto em planilha orgamentaria.

10.1.2 Materiais

10.1.2.1 Lavadora de alta presséo (lava-jato);
10.1.2.2 A Agua deve ser limpa e isenta de impurezas.
10.1.3 Execucéo

10.1.3.1 Deve-se aplicar o jato de 4gua de forma uniforme em toda a &rea de intervencéo;
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10.1.3.2 Deve-se garantir que a superficie fique limpa e levemente umedecida antes das etapas
seguintes;

10.1.4 Medicéo e pagamento

10.1.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario
do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 Instalacdo de placas de aviso
11.1.1 Descricéo

11.1.1.1 Fornecimento e instalagdo de placas de aviso com o intuito de orientar e informar
sobre cuidados e proibi¢Ges dentro do empreendimento.

11.1.2 Execucao

11.1.2.1 O fornecimento da placa de identificacdo da barragem ficard a cargo da
CONTRATADA, que providenciara sua confecgdo, devendo a sua instalagdo se dar
em local definido pela FISCALIZACAO.

11.1.2.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrdo
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacdes,
independente das exigidas pelos 6rgdos de FISCALIZACAO de classe.

11.2 Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua

11.2.1 Descricéao

11.2.1.1 O servico compreende na instalacdo de mourBes com graduacdo linimétrica nas
margens do reservatdrio em local a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

11.2.2 Materiais

11.2.2.1 Referéncias de nivel:

11.2.2.1.1 Marco de concreto, em formato de prisma regular, com faces laterais quadradas, ou
formato cilindrico regular, com 30 cm de comprimento.

11.2.2.2 Mourdes de fixacao:

11.2.2.2.1 A madeira deve ser de lei ou tratada, resistente a fungos, a¢éo solar e de insetos, de
preferéncia na cor preta.

11.2.2.2.2 Ser manufaturado de tal forma que ndo possa absorver agua (tendo em vista que o
mourdo poderd estar totalmente submerso) ou ainda, empenar (em funcdo da
exposicéo solar e de outras intemperies climaticas).

11.2.2.2.3 DimensbGes minimas de largura e profundidade iguais a 120 e 90 mm, e
comprimento de 2 m, respectivamente.

11.2.2.3 Réguas linimétricas:

11.2.2.3.1 Barra (mira) com graduagdo métrica ascendente;

11.2.2.3.2 Confeccionadas em PVC rigido ou em aluminio com fundo branco.
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11.2.2.3.3 Dimens@es: 1000 mm de comprimento, 700 m de largura e 4 mm de espessura;

11.2.2.3.4 Deve ter marcas de leitura com espagamento de 1 cm e numeracdo de identificacdo
a cada 2 cm (apenas 0s nameros pares); ter os numeros pares representados por uma
linha na cor vermelha; ter, no caso das dezenas, linhas com 40 mm de comprimento
e 5 mm de espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho
72, na cor vermelha;

11.2.2.3.5 No caso dos demais numeros pares, linhas com 45 mm de comprimento e 3 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 48, na cor
preta

11.2.2.3.6 No caso dos nimeros impares, a sua representacdo por apenas uma linha na cor
preta, com comprimento de 20 mm e espessura de 3 mm, sem a identificagéo
numeral

11.2.2.3.7 Ter as linhas e os caracteres numerais impressos fotomecanicamente, com camada
protetora ultravioleta (UV), e de grande resisténcia as intempéries climaticas; e ter
no minimo trés pontos de fixacdo para parafusos (orificios oblongos), com altura de
35 mm e largura de 7 mm, posicionados nas partes superior, meio e inferior, de tal
forma que permitam a realizacdo do ajuste altimétrico da régua linimétrica no
mourdo ou no perfil metalico.

11.2.3 Execucéo
11.2.3.1 Instalacdo de Referéncias de Nivel (RN):

11.2.3.1.1 Serdo instaladas de 3 RNs. Pelo menos uma delas deve estar posicionada
obrigatoriamente em cota acima do extravasamento maximo observado ao longo da
série histdrica, e as demais devem estar preferencialmente acima da cota referente
a curva de permanéncia de 2 %, com uma série historica minima de cinco anos.

11.2.3.1.2 As RNs devem ser posicionada sobre uma sapata de secéo circular de 80 cm de
comprimento e 20 cm de diametro, aflorando cerca de 15 cm do solo, tendo sua
fixagdo por meio de concreto, cujo trago deve ser na propor¢do 1:3:3
(cimento:areia:brita). Utilizar parafuso de inox, com cabega sextavada, didmetro de
5/16”, comprimento minimo de 4”, com duas porcas e uma arruela na sua
extremidade inferior, tendo sua fixagdo por meio de adesivo tipo epdxi de media
fluidez;

11.2.3.1.3 As RNs devem ser materializadas longe de elementos que constituem a drenagem
local (cursos d’agua e/ou talvegues naturais), em local com boa estabilidade
(fundacdo de pontes, afloramento rochoso, dentre outros), de facil localizagéo e boa
condicdo de acesso (de tal forma que se garanta a seguranca do técnico de campo),
longe de obstrucbes materiais como arvores, rede elétrica e edificacGes (para
minimizar o impacto decorrente ao multicaminho e interferéncias no sinal GNSS);

11.2.3.1.4 As RNs devem estar proximas a se¢do de réguas linimétricas e que entre as RNs
materializadas exista, se possivel uma diferenca altimétrica minima de 1 metro.

11.2.3.1.5 Observar que quando a instalacdo das RNs for realizada em solo, estas devem ser
materializadas obrigatoriamente por marcos de concreto. Caso a instalacdo se der
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em afloramento rochoso, pontes ou outra estrutura construida, deve-se adotar
obrigatoriamente a opcao por parafuso de inox;

11.2.3.1.6 Verificar que, para cada marco de concreto, deve ser encabecado (face superior)
preferencialmente por uma chapa de metal n&o ferroso com 6 cm de didametro e pino
central de baixo relevo, com no maximo 5 mm de altura. Também ¢ permitido o uso
de parafusos de inox, com cabeca sextavada, conforme descrito anteriormente.
Neste caso, recomenda-se a utilizacdo de chapa de identificacdo paraa RN na lateral
do marco ou em sua base, devendo ser de aluminio com 10 cm de didmetro e 3 mm
de espessura;

11.2.3.1.7 Caso ndo se tenha a chapa para identificacdo, os marcos de concreto devem ser
pintados na cor branca, e ter, em duas faces opostas, a identificacdo da referéncia
de nivel e o respectivo valor de cota, pintadas na cor preta ou vermelha. Nas demais
faces, também na cor preta ou vermelha, deve-se registrar a sigla identificadora da
entidade operadora da estacdo. Alternativamente, a identificacdo pode ser realizada
apenas na face superior da RN;

11.2.3.1.8 As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a
base d’agua ou acrilica; e

11.2.3.1.9 Os moldes alfanuméricos empregados na identificacdo das referéncias de nivel
precisam ter no minimo 5 cm de altura (tamanho da fonte).

11.2.3.2 Instalagdo dos mourdes:

11.2.3.2.1 Os mourdes devem ser fixados ortogonalmente ao eixo do curso d’agua, espagadas
altimetricamente em 1 metro. Devem-se instalar sinalizadores flexiveis com 40 cm
de comprimento na parte superior de cada um dos mourdes.

11.2.3.2.2 Quando em locais secos, os mourdes devem ser afixados no solo, enterrados
respectivamente a uma profundidade e diametro minimos de 40 e 30 cm, com massa
de concreto de traco na proporcao 1:3:3 (cimento:areia:brita).

11.2.3.2.3 Quando necessario, nos locais onde hd laminas d’4gua, os mourdes devem ser
fixados por abragadeiras ou parafusos em estruturas metalicas previamente fixadas
no leito do curso d’agua

11.2.3.3 Instalagdo das Réguas Linimetricas:

11.2.3.3.1 Deve haver um comprimento livre de pelo menos 150 mm entre a superficie do solo
e a parte inferior da régua linimétrica; deve haver um comprimento livre de pelo
menos 80 mm entre a parte superior da régua linimétrica e a parte superior do
mourdo; deve haver um comprimento livre de pelo menos 10 mm entre a parte
lateral direita da régua linimétrica e a parte lateral direita do mouréo (vista frontal).

11.2.3.3.2 Deve-se posicionar a numeragao, conforme a respectiva cota local, na parte inferior
do mourdo, logo abaixo da régua linimétrica e na parte lateral esquerda do mouréo,
de forma vertical, em trés pontos, sendo um deles na parte central da régua
linimétrica e os dois restantes nas proximidades das alturas 10 e 90 cm.

11.2.3.3.3 Deve posicionar a numeragéo, conforme a respectiva cota local, em centimetros, na
parte superior do mourdo, logo acima da régua linimétrica. Todos os numeros de
identificacdo devem ser pintados em cor contrastante com a do mourdo,
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preferencialmente na cor branca, com no minimo 60 mm de altura e 40 mm de
largura (cada algarismo). As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser
do tipo esmalte sintético a base d’agua ou acrilica, e a qualidade das tintas
empregadas deve ser tal que ndo sofra desgaste rapido devido as intempéries
climaticas, exposi¢do ao sol e ao contato com superficies molhadas.

11.3 Medicdo e pagamento

11.3.1 A atividade de Servicos Complementares sera medida e paga com base na quantidade
executada e no precgo unitario, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.

12 PROJETOASIS
12.1 Levantamento topogréafico planimétrico cadastral
12.1.1 Descricéao

12.1.1.1 O servico consiste no levantamento planialtimétrico da barragem e estruturas
associadas para com detalhamento suficiente para elaboragéo de um projeto As Is.

12.1.2 Condicdes gerais

12.1.2.1 A CONTRATADA devera elaborar um plano detalhado para a realizacdo do
levantamento, considerando a area de abrangéncia, pontos de interesse e a necessidade
de georreferenciamento.

12.1.2.2 O levantamento devera ser executado utilizando técnicas e equipamentos adequados,
tais como Estacdo Total, GPS de alta precisdo (RTK) e/ou varredura a laser (LIDAR),
conforme exigido pela complexidade do terreno.

12.1.2.3 A CONTRATADA devera garantir a correta amarracdo do levantamento a rede
geodésica oficial do IBGE ou a base de referéncia previamente estabelecida no
projeto.

12.1.2.4 A CONTRATADA devera obter a representacdo horizontal detalhada da area da
barragem, identificando os limites, elementos naturais e artificiais presentes no local.

12.1.2.5 Todos os elementos relevantes, como estradas de acesso, corpos d'agua, edificacoes e
vegetacéo significativa, deverdo ser mapeados e georreferenciados.

12.1.2.6 A CONTRATADA devera identificar e caracterizar os marcos fisicos existentes na
area da barragem, incluindo cercas, benfeitorias e demais estruturas relevantes para
0s projetos de engenharia.

12.1.2.7 Caso existam areas de ocupagdo humana nas proximidades, estas deverdo ser
devidamente registradas para avaliacdo de impactos e possiveis interferéncias no
projeto.

12.1.2.8 O levantamento devera atender as especificacbes da NBR 13.133/1994 — Execugéo
de Levantamentos Topogréaficos e demais normas vigentes aplicaveis.

12.1.2.9 A precisdo planimétrica e altimétrica dos pontos levantados devera ser compativel
com as exigéncias para projetos de engenharia, garantindo margem de erro minima
conforme os padrdes técnicos estabelecidos.

12.1.2.10 A CONTRATADA deverad processar os dados coletados utilizando softwares
especificos de topografia e georreferenciamento, garantindo a qualidade e integridade
das informagoes.
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12.1.2.11 O levantamento devera ser apresentado em formatos compativeis com softwares
CAD e SIG (Sistema de Informacdo Geogréafica), possibilitando sua integragdo com
outras etapas do projeto.

12.1.1 O levantamento devera estar em conformidade com as normas técnicas vigentes e com as
diretrizes estabelecidas no projeto.

12.1.2 ACONTRATADA devera garantir a precisao e integridade das informacdes levantadas.

12.1.3 Os produtos entregues serdo analisados pela FISCALIZACAO e deverdo ser validados
antes da aceitagéo final.

12.1.4 Entregas

12.1.4.1 Relatério técnico detalhado contendo:
a) Memorial descritivo do levantamento, incluindo metodologia aplicada e equipamentos
utilizados;

b) Planta topografica georreferenciada da area levantada, com curvas de nivel, delimitagdes
e elementos cadastrais identificados;

c) Listagem de coordenadas georreferenciadas dos pontos de controle;
d) Registro fotografico georreferenciado dos principais pontos da area;

e) Arquivos digitais editaveis (DWG, SHP, DXF ou outro formato compativel com
CADI/GIS);

f) Relatdrio de precisdo e ajustes aplicados ao levantamento.
12.1.5 Medigéo

12.1.5.1 O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario
ou preco unitario do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentéria.

12.2 Projeto As Is.
12.2.1 Descricéo

12.2.1.1 O servico consiste na elaboracéo do projeto As is, com base na situacao real e atual
da barragem, considerando o levantamento topografico executado e a geometria
consolidada da estrutura.

12.2.2 Condicdes gerais

12.2.2.1 A CONTRATADA devera desenvolver o projeto geométrico conforme a
configuracdo atual da barragem, talude de jusante e montante, crista, ombreiras,
vertedouro, canal de descarga e acessos.

12.2.2.2 O projeto devera ser baseado nos dados obtidos em campo, a partir dos levantamentos
topogréficos e cadastrais previamente executados.

12.2.2.3 Levantamento de Curva cota-area-volume (CAV), incluindo a determinacdo do
volume armazenado em diferentes cotas e sua variagdo conforme o levantamento
topografico disponibilizado pelo Estado do Pernambuco.

12.2.3 Entrega
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12.2.3.1 A CONTRATADA devera apresentar o projeto em pranchas técnicas, com plantas,
perfis e secdes transversais, escalas adequadas e coordenadas.

12.2.3.2 As pegas técnicas deverdo ser acompanhadas de memorial descritivo e justificativa
técnica, descrevendo os parametros adotados, a metodologia e eventuais discrepancias
identificadas entre o projeto original e a situacdo atual.

12.2.3.3 O projeto devera ser entregue em formato digital (DWG e PDF), com as devidas
assinaturas do responsavel técnico.

12.2.3.4 A CONTRATADA também devera apresentar os arquivos em meio digital
georreferenciados, devidamente organizados e compativeis com softwares técnicos
usualmente utilizados (AutoCAD, QGIS, etc).

12.2.3.5 O projeto sera aceito mediante validacdo técnica da FISCALIZACAO quanto &
coeréncia entre 0s elementos geométricos apresentados e os dados de campo
levantados.

12.2.3.6 Serdo exigidas correcGes em caso de omissdes, incoeréncias ou auséncia de
informacdes relevantes a analise da geometria da barragem.

12.2.4 Medigéo

12.2.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no pre¢o unitario,
em conformidade com a Planilha Orcamentéria.
13 FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO
13.1 Disponibilidade de veiculo para apoio a fiscalizacdo, inclusive combustivel
13.1.1 Descricéo

13.1.1.1 O servico consiste na disponibilizacdo, por parte da CONTRATADA, de veiculo
automotor, com o objetivo de atender as demandas de mobilidade da equipe de
fiscalizacdo durante a execucdo das atividades em campo.

13.1.1.2 O veiculo devera ser fornecido em condic¢des adequadas de uso, seguranca e conforto,
para operacdo direta por servidores designados pelo 6rgao fiscalizador.

13.1.1.3 O combustivel a ser fornecido deve ser o suficiente para ia e volta da Barragem até a
Superintendéncia da Codevasf de Montes Claros.

13.1.2 Descricdo do veiculo

13.1.2.1 A CONTRATADA devera fornecer 01 (um) veiculo com as seguintes caracteristicas
minimas:

13.1.2.1.1 Veiculo utilitario tipo pick-up cabine dupla, com tragdo 4x4;
13.1.2.1.2 Motorizacdo minima: 2.0 diesel, 16V,
13.1.2.1.3 Cambio: automatico;

13.1.2.2 Equipamentos obrigatorios:
13.1.2.2.1 Ar-condicionado;

13.1.2.2.2 Diregdo hidraulica ou elétrica;

13.1.2.2.3 Vidros e travas elétricas;
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13.1.2.2.4 Cintos de seguranca para todos 0s ocupantes;
13.1.2.2.5 Pneus em bom estado com estepe funcional,

13.1.2.2.6 Equipamentos de seguranca obrigatorios: tridngulo, chave de roda, macaco e
extintor valido.

13.1.2.3 Condig0es de entrega:

13.1.2.3.1 O veiculo devera ser entregue a equipe de fiscalizagcdo com tanque cheio, limpo, em
perfeitas condicbes de uso, e serd operado exclusivamente por servidores
designados.

13.1.2.3.2 A entrega e devolucdo deverdo ser formalizadas por termo de responsabilidade ou
checklist, com inspecdo conjunta entre CONTRATADA e fiscalizagéo.

13.1.3 Prazo de disponibilidade

13.1.3.1 O veiculo devera estar disponivel de forma continua, durante toda a vigéncia
contratual, conforme cronograma de atividades, podendo ser utilizado em dias Uteis
e, eventualmente, em fins de semana e feriados, mediante aviso previo.

13.1.3.2 Em caso de necessidade de substituigdo por falha mecénica, revisdo ou sinistro, a
CONTRATADA devera providenciar outro veiculo com as mesmas caracteristicas
em até 24 horas corridas.

13.1.4 Critérios de aceitacdo

13.1.4.1 O veiculo sera aceito mediante verificacdo de:
13.1.4.1.1 Conformidade com as caracteristicas minimas exigidas;

13.1.4.1.2 Regularidade da documentacéo;
13.1.4.1.3 CondicGes mecanicas e estruturais;
13.1.4.1.4 Presenca de todos os itens obrigatorios de seguranca.

13.1.4.2 Caso o veiculo ndo atenda a qualquer um dos requisitos, a CONTRATADA devera
substitui-lo imediatamente, sem 6nus adicional ao contratante.

13.1.5 Medicéo e pagamento

13.1.5.1 O servigo sera medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgamentaria.
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Anexo VI

Manual de Uso da Marca do Governo
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INTRODUCAO

A obrigatoriedade de aplicacao da marca do Governo Federal para identificar as
obras com recurso publico federal € uma agcao de comunicacao prevista na Instrucao
Normativa SECOM/PR n° 5, de 26 de fevereiro de 2024, que deve ser desenvolvida

pelos orgaos e entidades integrantes do Sistema de Comunicagao de Governo do

Poder Executivo Federal - SICOM.,
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

N0 proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOO0OO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir
sempre a ordem ascendente de importancia da esquerda para a
direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em
assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser
sempre a ultima a direita em assinaturas horizontais, e abaixo de
todas as outras em assinaturas verticais.

Area total:
Proporcao de 10x X 5x ou Largura = Altura x 2.

Area Conceito (A):

- Tamanho: 4x de largura por 3x altura.

- Cor de fundo: azul - Pantone 2935C

- Fonte: Rawline ExtraBold.

- Espacamento entre letras € O.

- Alinhamento do texto a esquerda, com margens de 1/4x.
- Cor da fonte: branca e amarela - Pantone 109C.

Area do nome e informagdes da obra (A):
- Tamanho: 6x de largura por 2,75x altura.

+ Cor de fundo: Branco.

- Fonte: Rawline Bold.

- Espacamento entre letras € O.

- Cor da fonte: Pantone 2935C.

Area de informagdes da obra (A):

- Tamanho: 6x de largura por 2,75x de altura.
- Cor de fundo: Branco.

- Fonte: Rawline Bold, caixa-alta.

- Cor da fonte: Preta.

Espaco entrelinhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Area Logo Programa (B):
- Tamanho: 4x de largura por 1x de altura x.
+ Cor de fundo: Preto 107%.

Area das assinaturas (C):

- Tamanho: 10x de largura por 1x de altura x.

- Cor de fundo: branca.

- Altura marca Brasil deve ser 1/2x e as demais 1/4X.

- O conjunto de marcas deve ficar centralizado, tanto na horizontal
quanto na vertical, neste espaco.

A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)" deve estar
em Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve
estar em Rawline Black, espacamento entre letras € -40.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C
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1x

10x
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1/4x 4X

Aqui tem
trabalho

OX

do Governo

Federal

NovO DAC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

Residencial Canto
da Serra * Etapa VI

Agentes Participantes:
), 0,0.0.0.0.0.0.0.00.000000000000.0.0.0.000000000000660606004¢

Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/ XX/ XXXX
Valor Total da Obra: R$ XXX XXX XXX, XX OOOOOOOOOXXXXXX)
Comunidade:
Municipio: XXX XXXXXXX /7 XX
Objeto:

GOVERNO FEDERAL™ =
MINISTERIO DA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA DESENVOLVIMENTO “ I
REGIONAL ‘i ]
UNIAO E RECONSTRUGAO o |
R255 G208 BO R255 GO BO RO G208 BO R24 G62 B255 R27 G27 B27
CO M13Y100 KO CO M100 Y100 KO C88 MO Y100 KO C85M70YO KO CO MO YO K100
PANTONE 109C PANTONE 485C PANTONE 354C PANTONE 2935C PANTONE BLACK C
#FFDOOO #FFOOO0O #00DOOO #183EFF #1B1B1A
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

Aqui tem
trabalho
do Governo
Federal

48

MARCA

MARCA

N Minha Casa
= Minha Vida

MARCA

MARCA

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

Residencial Canto
da Serra - Etapa VI

Agentes Participantes:

Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/ XX/ XXXX
Valor Total da Obra: R$ XXX XXX XXX, XX (
Comunidade:
Municipio:
Objeto:

)

/ XX

MINISTERIO DA
MARCA MARCA DESENVOLVIMENTO

e Dl

al lm

GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUGAO
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EXEMPLO DE CALCULO

10x

Calculo para o tamanho da placa:
definir a base “X" multiplicando a altura estabelecida
para a placa 10x por 5.

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

Residencial Canto
da Serra * Etapa VI

Agentes Participantes:

A i t
XXX XIIOOOONNXXXXXX
Largura = Altura x 2 Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/XX/XXXX
o ove r n o Valor Total da Obra: R$ XXX XXX XXX, XX OXXXOOXONNNKXXX)
A altura de cada area da placa sera assim definida: Comunidade:

Municipio: X0X00O0OOOOOONONNNXXX 7 XX
- Nome da obra: 2,75x P

Objeto:
* Informacoes da obra: 1,25x
- Marcas de o6rgaos e entidades: 1x SX e e ra

2,75x +1,25x + 1x = bx
] GOVERNO FEDERAL =
MINISTERIO DA

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
REGIONAL “‘i I-

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA DESENVOLVIMENTO
UNIAO E RECONSTRUGAO

Placa com ALTURA MINIMA de 1,80m, por exemplo:
- x=1,80/5=0,36 m
+10xX=10x0,36=-3,60m
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NOVO DA

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

MARCA MARCA MARCA

MARCA

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

Residencial Canto
da Serra ¢ Etapa VI

Agentes Participantes:

Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/ XX/ XXXX
Valor Total da Obra: R$ XXX XXX XXX (
Comunidade:
Municipio:
Objeto:

)

/ XX

MINISTERIO DA
MARCA MARCA DESENVOLVIMENTO
REGIONAL A . B

al lm

GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUGAO
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2. 75x

1,25x%

1/2x%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C

1x


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=915C0EE5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

4x

1x

10x

]
1/4x 4X
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Federal

MARCA MARCA MARCA

MARCA

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

Residencial Canto
da Serra ¢ Etapa VI

Agentes Participantes:

Inicio da Obra: XX/XX/XXXX | Término da Obra: XX/ XX/ XXXX
Valor Total da Obra: R$ XXX XXX XXX (
Comunidade:
Municipio:
Objeto:

)

/ XX

MARCA MARCA
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al lm

2. 75x

1,25x%

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL A . B

UNIAO E RECONSTRUGAO
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EXEMPLOS DE APLICAGCAO

el Obrae TLOLN000E | el Ofbea: XOL/XCK/000CK

FXE
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EXEMPLOS DE APLICAGAO

ek s Db TOAOLA0OE | Tirrinn da O L0000
¥l Tetul sl Dbric B 1000 DO I00LCE GO0O0D00NCO0OMO0000
Ceranedade

Wuniopls: 7
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EXEMPLOS DE APLICAGCAO

S Aqui tem

trabalho e e T

FXE
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PADRAO GERAL DAS PLACAS REDUZIDAS

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir
sempre a ordem ascendente de importancia da esquerda para a
direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em
assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser
sempre a ultima a direita em assinaturas horizontais, e abaixo de
todas as outras em assinaturas verticais.

Area total:
Proporcao de 8x X 3x

Area do nomeda obra:

- Tamanho: 7x de largura por 2x de altura.
- Cor de fundo: Pantone 2935C.

- Fonte: Rawline ExtraBold.

- Espacamento entre letras € O.

- Cor da fonte: PantonelO9C.

Espaco entrelinhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Area das assinaturas:

- Tamanho: 8x de largura por 3/4 de altura x.

- Cor de fundo: Branco.

- Altura marca Brasil deve ser 1/2x.

- O conjunto de marcas deve ficar centralizado, tanto na horizontal
quanto na vertical, neste espaco.

A denominacao "Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar
em Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve
estar em Rawline Black, espacamento entre letras € -40.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C

/X

1/2x

Residencial Canto

da Serra - Etapa Vi

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

GOVERNO FEDERAL

CAIXA ~:i:=: Pall

UNIAO E RECONSTRUGAO

8x
I
R255 G208 BO R255 GO BO RO G208 BO R24 G62 B255 R27 G27 B27
CO M13Y100 KO CO M100 Y100 KO C88 MO Y100 KO C85 M70 YO KO CO MO YO K100
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PADRAO GERAL DAS PLACAS REDUZIDAS

Residencial Canto

da Serra * Etapa VI

DENUNCIAS, RECLAMAGOES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA
NO\/O pA( MARCA MARCA CA, “A DESENVOLVIMENTO “ rl
REGIONAL A [ |

UNIAO E RECONSTRUGAO
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Matriz de Riscos
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Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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Verséao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59500.001761/2025-57-e

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de manutengdo e recuperagdo na barragem de S3o Gregorio, localizada em Campo Azul no estado de Minas Gerais.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Executar manutengdo e recuperagdo na barragem de Sdo Gregorio, localizada em Campo Azul no estado de Minas Gerais.

LOCAL DE EXECUGAO:

Barragem de Sdo Gregério

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Al/GEE/USB

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

Al/GEE/USB

Cod* EERE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldERisco I sezalipedera Consequéncia (Ocasionando) Re'sponsavel p~elo Probabilidade Impacto el c.Ie D |[RpesR-UEDE: Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
RC006 Gestdo contratual | Servico; contratados e alteragdo de pregos, Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
2. Atraso nos pagamentos por devido prazo de validade dos valores
periodo muito longo, superior a da proposta vencidos.
1. Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo.
RCO07 Gestdo contratual | ocasionem impactos, devidamento servicos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
comprovados;
2. Paralisagdo da cidade (Lockdown),
1. Alterages na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, obrigagdes, custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
escopo e os valores dos bens ou 3. Ndo implementagdo de agdes.
sevigos previstos no contrato.
RC0O08 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
1. Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisi¢do ou/e entrega de bens e cronograma;
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
3. Ndo implementagdo de agdes;
RC009 Gestdo contratual 4. Aumento dos custos devido a Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes.
ordem de fornecimento até da data
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

de entrega em relagdo a variagdo do
menor e o maior valores no periodo
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
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Cod* e di Fator de Risco/Causa (devido a...) EEDtCLERE il bocers Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel "flo Probabilidade Impacto Hivel c.le A= |- Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Greve ou paralisagdes de Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
fornecedores ou prestadores de aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma;
RCO11 Gestdo contratual | servico. Ex: caminhoneiros, servicos 3. N&o entrega de bens ou servigos. Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
fabricantes, setor de transportes
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperéncia das empresas;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
RCO12 Gestdo contratual de suporte da empresa ou superior a gest3o interna da contratada ou por Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
30 dias. atraso de pagamento das medigdes.
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
RCO13 Gestdo contratual A ALOCACAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. N3o implementag3o de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O
cucnTA
Auséncia de seguranca e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu
RCO14 Gestdo contratual equipamentos no local de rto de bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
1. Aumento dos custos para Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
aquisicdes de matéria- dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
RCO15 Gestdo contratual prima/insumos; entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
2. Atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima/insumos para
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agles e projetos 2. Interposicdo de a¢des judiciais ou
RCO16 Gestdo contratual contratada, decorrentes da entrega administrativas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
dos itens, instalagdo dos mesmos,
Necessidade de remanejamento de Poderd ocorrer atraso na execugdo 1. Custos adicionais;
elementos interferentes, como linhas do servigo 2. Atraso no cronograma de execugdo;
RCO17 Gestdo contratual de energia (redes de alta e baixa 3. Atraso na execugdo do contrato. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
tensdo) telecomunicagdes e
saneamento, tubulagdes.
Falta de analise prévia da Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
RCO18 Gestdo contratual dos bens entregues e/ou servigos entregues 2 Desc}ontinuidade na implementagso Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
prestados de projetos;
3. Aquisigdo, fornecimento de bens ou
servicos em desacordo com as
Indisponibilidade de insumos Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
necessarios ao inicio ou continuidade dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
da obra entregues 3. N&do entrega de bens ou servigos.
RCO19 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Descumprimento e/ou falta de Poderd ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagdes e licengas 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC020 Gestdo contratual ambientais necessarias e/ou de 3. Ndo entrega de bens ou servigos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

requisitos técnicos e legais dos
orgdos envolvidos (Alvard, ART,
Normas de Seguranga, etc)

4. Interrupgdo das obras/servigos.
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; Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsavel pelo - Nivel de Risco [Resposta - Tipo de
Cod* P ~ Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
N3o observancia dos requisitos de Poderd ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da
seguranga do trabalho; inseguranga funciondrios e/ou acidente de obra;
na execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos;
. na gestdo de pessoal pela Contratada 3. Atraso na execugdo do contrato; . ) . )
RCO21 Gestdo contratual 4. AcBes trabalhistas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal;
RC022 Gestdo contratual | inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros) 4. N3do entrega de bens e servigos.
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impeca ou aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos.
impossibilite a contratada de servigos . . . . .
RC023 Gestdo contratual - . Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagGes contratuais.
Quebra de maquinas e/ou veiculos Podera ocorrer morosidade no 1. Custos adicionais;
durante a execugdo das processo e/ou atividade 2. Atraso no cronograma de execugdo;
RC024 Gesto contratual | obras/servicos 3. Atraso na execucdo do contrato. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Atrasos/falhas na celebragdo de Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto;
RCO25 Gest3o contratual Acordo de Cooperagdo Técnica (ACT) processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
ou emissdo de licenga ambiental para
Responsabilidade civil, administrativa Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagdo de multas
e criminal por danos ambientais Institucional e sangdes pelos 6rgdos competentes e
decorrentes da operagdo, ou vinculagdo prejudicial a imagem da
RC0O26 Gestdo contratual | descarte inadequado de residuos Codevasf Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
perigosos.
Erro de execugdo por subcontratada; Poderd ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
ndo atendimento das condigbes de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos;
RC027 Gestdo contratual aceitagio dos servicos ou 3. N30 aprovacio dos boletins de Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
irregularidade cometida nos casos de medigdo por parte da Codevasf;
Falta planejamento da fiscalizagdo e Poderd ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
. ndo observancia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou beneficiarios ) . )
RC028 Gestdo contratual técnicos estabelecidos nos editais, prioritarias inadequados ou ndo aptos ao Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratos e/ou enquadramentos recebimento da obra/produto.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
NotJosé Melo Ribeiro Alcantara Lotagio: | AI/GEE/USB Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratagGes
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Et: d Evento de Ri Incert dera R avel pel Nivel de Ri: Ri ta - Tipo d
Cod* apa eM Fator de Risco/Causa (devido a...) O BTE I (e Consequéncia (Ocasionando) e.sponsave pf ° Probabilidade Impacto lve .e isco | Resposta - 11po de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
TTCuTTira=sT MTTaST uT TSIt T vanmuatau tTuimia, LuTidiucrariuu u
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Noi|Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira Lotagdo: |Al/GEE/USB _Gerer_“_:lamfnto de Riscos (_M(ER)’ com parametros memdomglcos para
- —— identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
Noi| Victor Vinicius Silva de Moraes Lotagdo: |AI/GEE/USB
Noi Lotagdo:
Noi Lotagdo:
Noi Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 04/07/2025.
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[@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXAKKHXHXXHXXXXXXAKXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -

CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracbes posteriores, entidade integrante da Administracao

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, LUCAS
FELIPE DE OLIVEIRA, matricula 125580-1, e por seu Diretor da Area de

, , Matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n® (ou CPF no padréao

mascarado), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° ,de _ de de , constante
a Peca __ do Processo n° 59500.001762/2025-00-e que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, seréa regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente,

0s principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a execugdo de servigos de manutengdo e recuperagao na
Barragem de Sao Gregdrio, localizada no municipio de Campo Azul, cuja estrutura de
barramento delimita a divisa com o municipio de Ponto Chique, no estado de Minas Gerais,
conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo Il do
Edital n° 90043/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricdo:

a) Edital n® 90043/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de /1

d) Cronograma fisico-financeiro;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.001762/2025-00-e

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugéo sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, conforme item 11.1. do
Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n° 90043/2025, contado da data de
emissdo da Ordem de servico expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo méximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60(sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 180 (cento e oitenta dias), conforme item 11.3.
do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90043/2025.

A formalizac@o do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.
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O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢Bes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagéo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de

prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterad a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

ApOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborara Proposicdo e submeterd a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato

e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
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b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou

servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) qguando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situacéo, estarad sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagcbes e Contratos
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em altera¢do no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... [ CHTPT— ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precgos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdao a conta do Programa de Trabalho n® 18.544.2321.21DD.0001 -
Reabilitagdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas - Nacional, RP 3-Novo PAC,
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GND 4 - Investimentos, sob gestio da Area de Irrigacio e Operacdes - Al da CODEVASF
conforme Nota de Empenho n° , emitdaem __/ /20 .

6. Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com base
nas medicBes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos prec¢os
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.2. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

6.1.3. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.4. Nos pregos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracé@o possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, do Termo de Referéncia, Anexo
I, do Edital n°® 90043/2025, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagdo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

6.3. Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados
(execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AL

AL =
h Valor do Contrato (incluso aditive financeira) Sem AL

6.3.1. Administracdo Local (AL) terA como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e
serd pago mensalmente o valor absoluto, com no méximo duas casas decimais, oriundo do
produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracé@o Local (AL) prevista no periodo da medicao.
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O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacao de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados
ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL),
disponibilizada para execuc¢éo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias do TR,
Anexo Il do Edital n® 90043/2025 e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um
cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por
ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagao dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrbnica, via bancéria.
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c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
Sservico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. Ndo ter4 faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigque que a empresa
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regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x ... x (1+imn/100)™3 - 1 onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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7.1.

7.2.

8.2.

8.3.

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia - neste caso, junho/2025. ApOs este prazo serdo reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base)
conforme item 13 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°® 90043/2025:

{Al-40y _ (B1-B0)
N1 +N2
A0 B0

]

R=Vzx|

Onde:
R = Valor do reagjustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1 =24%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio do data base do orcamento.

A = Refere-se  coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data de apresentagdo da data base do orcamento.

N2=76%

Bl= Refere-se d coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente ao més de
aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se @ coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBR#, cédigo 160906, correspondente a data de
apresentagao da data base do orgamento.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[Mész X IMésl
IMész _ ‘DBz DE1 TI

Sendo:
- IMés2 = yalor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
M52 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- 13}%5! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
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Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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Proc 59500.001762/2025-00-e

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacgéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir 0 acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser inferiores a 0,50 % (cinco décimos por cento) nem
superior superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsao
do artigo 167 do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da

d)

perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;
Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;
N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
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contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucado das obrigagfes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagcéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Irrigacdo e
Operacdes — Al, da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisério do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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9.9.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.
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N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hip6tese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital n® 90xxx/2025.

Clausula Décima Primeira— RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n° 90043/2025.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 90043/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as ObrigacBes da Empresa Contratada ser4 de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°® 90043/2025.

A CONTRATADA deverd apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da é&rea para construcdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a
obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico ou
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executivo, sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de dgua para manutencédo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissédo da Ordem de Servigo, sob pena de
san¢cBes administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio
efetivo das obras, em funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O
cronograma devera ser atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo
da fiscalizacao.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
deverd demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do
subitem 6.3, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(8es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execu¢do de servicos
similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declarac@o de que entre 0os responsaveis técnicos ou sOcios ndo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responséaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagao,
conforme Resolu¢do n° 317 de 31/10/86.

0) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

13.3. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes béasicas para protecdo ambiental.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢des e todos os servicos e atividades relacionados a execucao do objeto
contratado.

A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informac¢Bes do andamento da obra.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de
concreto e aterros, inclusive manutencgéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao
final da execucéo das obras e servicos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local, instalacdo e
manutenc¢do do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em
estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente
branca, com os dizeres conforme especificacdo da Codevasf, incluindo despesas
operacionais, motoristas, combustivel, manutencédo e seguro, por periodo correspondente
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ao periodo da obra mais 30 (trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverdo ser
previstos na planilha.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcgoes,
instalacOes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculacio
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execug¢do dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacBes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correr8o por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execugcdo das obras e servicos de
engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execucdo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necesséaria a
apresentagdo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
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substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de
17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizac&o.

Durante a execuc¢do dos servigos e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao “Instrugdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamac8es, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
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devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em
poder da Contratante ap6s a conclusao das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART's, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao
Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denudncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 90xxx/202x.

Manter atualizado os registros da Codevasf no Sistema de Obras Publicas da Codevasf
(SAOP) por parte da FISCALIZACAO.

Solicitar, acompanhar e monitorar os registros dos servicos da CONTRATADA no Sistema
de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificac¢ao.

Emitir parecer para libera¢éo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢Ges da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Pagina 18 de 26

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6F0A740C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0A740C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1762&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6F0A740C
Proc 59500.001762/2025-00-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

15.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

15.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

16. Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuracgdo das infrages contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragcdo a Lei

guando n&o se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucgéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancao mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaragdo ou documentacgédo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
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f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

As sancfes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcado do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderédo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.
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Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate & corrupcao, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante &8 CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislagcdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sancdes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢ées: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
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empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢éo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupc¢do, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislacGes anticorrupcdo vigentes, bem
COmo nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupcéo.

A comprovada violagédo de qualquer das obrigagfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf, bem como as infracBes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital n° 90043/2025.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n° 90043/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esti condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagdo desses danos ou prejuizos.
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A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteg&o de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execuc¢do do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacédo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagfes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e 0ito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
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relevante aos titulares, acompanhado das informac8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

23.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

23.5. O armazenamento dos dados pessoais se dard apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigac6es contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacGes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da
LGPD.

23.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

23.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

23.6.1. A CONTRATADA deveréd indicar formalmente & CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

23.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

23.8. O descumprimento das obrigagfes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢céo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das san¢Bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c¢) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

23.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.
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24, Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

24.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugéo deste;

o nao atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro préprio;
a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execug¢do da obra ou servigo;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja hormalizada a situacao;
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XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Estado de Minas Gerais/MG serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacédo, renunciando as partes,

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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