MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC F0753A62

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
10° SUPERINTENDENCIA REGIONAL Proc 59506.000002/2025-17-e
SINAPI/TO: 09/2025 - SEM DESONERAGAO ENC.
FONTES DE PREGOS SOCIAIS ENHC(')SICS’(T:?'S BDI SERVICOS: DATA BASE:
UTILIZADAS: SEINFRA/CE: 28.1 MENSALISTA :
ORSE: 08/2025 10/2025

CONSTRUGAO DE ESPAGOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO
ESTADO DO TOCANTINS.

ORGAMENTO SINTETICO

Codigo da P. Unit. Preco Unit. Preco Total com

P . . o
composicao Discriminagéo dos Servigos Unidade Quant. S/BDI (RS) com BDI (R$) BDI (R) Valor %

Item Origem

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO

PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM,
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO

SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E
IMPLANTAGAO

ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRACAQ
3| CODEVASF | CPUE-01_|ADMINISTRAGCAO LOCAL

4 CODEVASF | CPUE-13 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

SERVICOS PRELIMINARES
CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA

1 CODEVASF [ CPUE-10

2 CODEVASF [ CPUE-11

5 SINAPI 103689 [COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022 PS
6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

TUCACAU D CUNTAINER Z,5U A U,U0 VI, AL T Z,0U VI,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (INCLUSO INSTALAGAO E

VTR V-V N UPN

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA,

7 CODEVASF [ CPUE-02

8 ORSE 9416 AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
9 SEINFRA C2851  [INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA

PREPARACAO DO TERRENO

10 [ CODEVASF | CPUE-03 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

LOCACAO DA OBRA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

11 SINAPI 99059  |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZACAO DO TERRENO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
12 SINAPI 100576 |SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS
DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE,
MAT. DE AQUISICAO

MURETA E ALAMBRADO

CONSTRUCAO DA MURETA

14 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
16 SINAPI 97914 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
17 SINAPI 101617 IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/

13 SEINFRA C0328

15 SINAPI 100977

18 SEINFRA CO056 | \RGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

19 SINAPI 98557 ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

20 SINAPI 103334 |FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA

14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN

21 SINAPI 93205 |LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?,
E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

PILARETES DE SUSTENTACAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARNVIAGCAU DE FITAR UU VICA DE ESTRUTURADE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
Il-\‘r?l\';ll-l-'\-C,I’-\\GlI:)I:AI'—‘_I L’}-{‘r’("(‘ﬂj‘wul—\ DEESTRUTURADE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

MAMTACECNM AF ncionng

22 SINAPI 87893

23 SINAPI 87529

24 SINAPI 95305

25 SINAPI 92427

26 SINAPI 104111

27 SINAPI 104109
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28

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

29

SINAPI

103670

CANCAMENTU COM USU DE BALDES, ADENSAVMENTU E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AT _N2/2022

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

30

SINAPI

102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

31

CODEVASF

CPUE-12

PORTAO DE ACESSO

PISOS

PISO DE CONCRETO (ESPACO MULTIUSO)

32

SINAPI

97086

FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.

33

SINAPI

96622

AL _NA/2021
CAS TRU CUNT VIATERTAL ORANUTAT, AFCTCADT TV

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

34

SINAPI

97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA
PLASTICA. AF_09/2021

35

SINAPI

97088

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

36

CODEVASF

CPUE-04

PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM.

37

SEINFRA

C3732

JUNTA DE DILATAGAU A BASE DE MASTIQUE (1.00 X
1 00cm\

38

SINAPI

97114

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

PINTURA DO PISO

39

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

PISO DA AREA DE CIRCULACAO

40

SINAPI

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

41

SINAPI

93679

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

INSTALACOES ELETRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS

42

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

43

SINAPI

100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

a4

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

ELETRODUTOS E CONEXOES

45

SEINFRA

C3617

DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE) - D=1 1/4". INCLUSIVE CONEXOES

46

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

47

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

QUADROS / CAIXAS

48

SINAPI

101946

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA'T
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO _AE 07/2025

49

SINAPI

97892

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

50

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

51

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

52

SINAPI

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

53

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

54

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

55

SINAPI

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

56

SINAPI

93658

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

57

CODEVASF

CPUE-05

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO(DPS) - 45
KA - 275V

POSTES

58

CODEVASF

CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
(INCLUSO ASSENTAMENTO)

LUMINARIAS E ACESSORIOS

59

CODEVASF

CPUE-07

REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA

60

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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61

SINAPI

100975

TARGHA, MANUBDRA £ DESTARGA DE SULUS & VA TERIATS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8
M2/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

= _noinnon

62

SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

63

SEINFRA

C0330

ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
CIAQUISICAO

ESTRUTURA E ALVENARIA

64

SEINFRA

C0056

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

65

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

66

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

67

SINAPI

104109

RESINANA R IITHIZACAES AE 00/2020
ARVIAGAU DUE PILAR UU VIGA DE ESTRUTURA DE

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -

AAONTACSEAA _AC_ncinnn.

68

SINAPI

104111

ARG e F T OU VIGA DE TS TRUTURA D
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

69

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

70

SINAPI

103670

CANCAVENTU CUM USU DE BALDES, ADENSAVMENTU E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

71

SINAPI

103327

AC_nninnno
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAI_AE_12/2021

72

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024

73

SINAPI

97088

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

REVESTIMENTOS

74

SINAPI

98681

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

o

75

SINAPI

87878

CHAFTSCU AFCTCADU CVT AL VENARTAS T TO TRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

76

SINAPI

87543

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES
INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF 03/2024

7

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF 05/2021

COBERTA

FUNDACOES

78

SINAPI

96522

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

79

SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

80

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

81

SINAPI

96535

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

82

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

83

SINAPI

96546

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

84

SINAPI

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

85

SINAPI

103670

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
A 02/2022

PILARES

86

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

87

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

88

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

89

SINAPI

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

90

SINAPI

103670

CANGANLCINTU CUNV UoU UL DALCULCS, ADCINOANTINTU T

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

ESTRUTURA METALICA

91

SEINFRA

C5218

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE COM
GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

TELHAS

92

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

93

SEINFRA

C4409

PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO
CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER
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Item Origem Catlige ck Discriminagéo dos Servigos Unidade Quant [ Ul IAEE] e-DOC FO753A62
9 composicédo < ¢ : S/ BDI (R$) com B Proc 59506.000002/2025-17-e
INSTALACOES PLUVIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
94 SINAPI 94229  |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/
95 | CODEVASF | CPUE-09 |oa(1iaS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TODU VO, SERIE T, ACUA T CUVTAL, DI TU0vIvT,
96 SINAPI 89512  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
97 SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
98 SINAPI 89580 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA
99 SINAPI 20146 |-oGOTO PREDIAL
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
100 | SINAPI 93382 150L0S DE PERCUSSAO. AF_ 0812023
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
101 SINAPI 99253 |5 |MENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA DA OBRA
102 | SEINFRA C3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC F0753A62

CODEVASF [X]]  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA Proc 59506.000002/2025-17-¢
S=  10° SUPERINTENDENCIA REGIONAL |

| CONSTRUCAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, |
NO ESTADO DO TOCANTINS.

| MEMORIA DE CALCULO (1 MODULO) |

EY DESCRIGAO VARIAVEIS [ mépuLo | QUANT. [ un ]

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO

1 PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO Total = 0,00 0,00

> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00

> > = 0,00

> > = 0,00

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRACAO

3 ADMINISTRA(;AO LOCAL Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
4 MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZA(;AO Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
SERVICOS PRELIMINARES
CONSTRU(;AO DO CANTEIRO DE OBRA
5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1xL2 > 3,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > B 0,00
6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1x Hx Quant. > 33,40 2,20 2,00 0,00 = 0,00
> L1x Hx Quant. > 24,90 2,20 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > B 0,00
7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUSO IN: Total = 0,00 0,00
>  Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Quant. > 12,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
8 INSTALAGCAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO N Total = 0,00 0,00
Observacéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
9 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA Total = 0,00 0,00
Observacéo Férmula Aplicada e Variadveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
PREPARACAO DO TERRENO
10 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Li1xL2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> = 0,00
LOCAGAO DA OBRA
11 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOE Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Espago Multiuso L1+L2+L3+..+Ln > 3340 24,90 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda L1+L2+L3+..+Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita L1+L2+L3+..+Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
MOVIMENTO DE TERRA
REGULARIZAQAO DO TERRENO
12 REGULARIZACAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE Total = 0,00 0,00
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
L1xL2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
13 ATERRO C/ICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO Total = 0,00 0,00
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> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médt Proc 59506.000002/2025-17-e
> L1xL2xH > 24,00 34,40 0,30 0,00 = 0,00
> > = 0,00

MURETA E ALAMBRADO
CONSTRUGAO DA MURETA

14  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Mureta - Espago Multiuso > = 0,00
> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 30,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00
> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 18,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
15 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADI Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
Igual ao volume de escavagéo + empolamento Vol (m3) x Empol. > 0,00 1,25 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
16  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2C Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
Vol (m3) x DMT (km) > 0,00 5,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
17 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2 Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 30,00 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 18,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Mureta L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
19  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Ext x Larg x Quant > 30,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00
> Ext x Larg x Quant > 18,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00
> Ext x Larg x Quant > 30,00 0,14 4,00 0,00 = 0,00
> Extx Larg x Quant > 18,00 0,14 4,00 0,00 = 0,00
20 ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITAD( Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Mureta L1x HxQuant. > 30,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1 x HxQuant. > 18,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1x HxQuant. > 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1 x HxQuant. > 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
21 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZA(;AO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_C Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Férmula Aplicada e Variadveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Ext. x Quant. > 30,00 2,00 0,00 = 0,00
> Ext. x Quant. > 18,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
22 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PE Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
Igual a 2x a area de alvenaria Area x Quant. > 0,00 2,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
23 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIEN Total = 0,00 0,00
> Observacéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Igual a area de chapisco Area > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
24 TEXTURA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Total = 0,00 0,00
> Observacéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Igual a &rea de massa Unica Area > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
PILARETES DE SUSTENTAC,T\O
25 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAF Total = 0,00 0,00
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
4 faces do pilarete L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,20 0,40 34,00 4,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
26 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAQAO UTILIZANDO ACO C Total = 0,00 0,00
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>  Observagao Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Madt Proc 59506.000002/2025-17-e
> Peso x Quant. > 0,62 34,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
27  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO C Total = 0,00 0,00
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Peso x Quant. > 1,11 34,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
28 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET(C Total = 0,00 0,00
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,40 34,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
29 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Igual ao volume de concreto Volume > 0,54 0,00 = 0,00
> = 0,00

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

30 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA -Total = 264,00 0,00
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
L1x Hx Quant. > 18,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00
L1xL2xQuant. > 30,40 4,00 2,00 0,00 B 0,00
PORTAO 2,00 2,20 2,00 - 30,00 = -264,00
31 PORTAO DE ACESSO Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1x Hx Quant. > 2,00 2,20 2,00 0,00 B 0,00
PISOS
PISO DE CONCRETO (ESPACO MULTIUSO)
32  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA S Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Perimetro do espago multiuso x (H lastro de brita+H p Perim.xH > 96,00 0,12 0,00 E 0,00
> = 0,00
> B 0,00
33 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Areax Esp. > 540,00 0,05 0,00 = 0,00
> B 0,00
> = 0,00
34  CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Area > 540,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
35 ARMA(;AO PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 0,00
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Fator = 1,48Kg/m2 Area x Fator > 540,00 1,48 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
36  PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Area > 540,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
37 JUNTA DE DILATA(;AO A BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) Total = 0,00 0,00
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> C°?;‘:JZ?§;;° X 18,00 7,00 000 = 0,00
> > = 0,00
38 EXECUQAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> C"?;’;Z?ggo X > 1800 7,00 000 = 0,00
N Comprime:nto X 30,00 5,00 0,00 = 0,00
repeticéo

PINTURA DO PISO

39 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00

> > = 0,00

> > = 0,00

PISO DA AREA DE CIRCULAGAO

40 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X1¢ Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1x Quant. > 33,40 2,00 0,00 = 0,00
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> L1xQuant. > 24,90 2,00 0,0 Proc 59506.000002/2025-17-e
> > = 0,00
> > = 0,00
41 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2 Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Area de Circulacé@o Area > 226,85 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00

INSTALAGCOES ELETRICAS
VALAS PARA ELETRODUTOS
42  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00
Observagéo Foérmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Escavacéo para os Dutos PEAD L1xL2xH > 8,37 0,30 0,50 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
43 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/z Total = 0,00 0,00
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Lastro para os Dutos PEAD LI1XL2xH > 8,37 0,30 0,10 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
44  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Igual o volume de escavagdo Volume > 0,00 = 0,00
> Desconto do volume de reaterro Volume x Quant. > 0,00 -1,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
ELETRODUTOS E CONEXOES
45 DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 8,37 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
46  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INS Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 9,21 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
a7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INS' Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Ext. > 161,25 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
QUADROS / CAIXAS
48 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
49  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTER! Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
50 QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA : Total = 0,00 0,00
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
FIOS, CABOS E ACESSORIOS
51 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;ﬁ Total = 0,00 0,00
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Ext. > 897,40 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
52 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAC Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 15,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
53 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2023 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Quant. > 3,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
BASES, CHAVES E DISJUNTORES
54 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Quant. > 8,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
55 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00
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>  Observagao Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Madt Proc 59506.000002/2025-17-e
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
56 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo

Quant. > 2,00 0,00 = 0,00

> > = 0,00
> > = 0,00
57 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 275V Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Quant. > 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00

POSTES
58 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (INCLUSO ASSENTAM Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00

LUMINARIAS E ACESSORIOS

59 REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (REF. C4806 - SEINFRA/CE) Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo

> Quant. > 24,00 0,00 = 0,00

> > = 0,00

> > = 0,00

ARQUIBANCADAS
MOVIMENTO DE TERRA

60 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x L2 xHx Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
61 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARR Total = 0,00 0,00
Observagéo Foérmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4
Igual ao volume de escavacéo Volume > 0,00 E 0,00
> = 0,00
> > B 0,00
62 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1xL2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1xL2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
63 ATERRO C/COMPACTA(;AO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIQAO Total = 0,00 0,00
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda LI1xL2XxH > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1xL2xH > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita LI1xL2xH > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita LI1xL2xH > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00

ESTRUTURA E ALVENARIA

64  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
65 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 Total = 0,00 0,00
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 12,30 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1x Hx Quant. > 1,60 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x HxQuant. > 12,30 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x Hx Quant. > 1,60 0,40 2,00 0,00 = 0,00
66 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAF Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> 4 face dos pilares L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 1,60 4,00 6,00 0,00 = 0,00
> L1 x Hx Quant. X Repet. > 0,20 1,15 4,00 6,00 0,00 = 0,00
> L1 x Hx Quant. x Repet. > 0,20 0,75 4,00 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
67 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAQAO UTILIZANDO ACO C Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00
>
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> Arquibancada direita Peso x Quant. > 294 6,00 0,0 Proc 59506.000002/2025-17-e
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
68 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO C Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00
>
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
69 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1x L2 xH x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1x L2 xHx Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> Arquibancada direita L1x L2 xH x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x L2 xH x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
70 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Igual ao volume de concreto Volume > 1,68 0,00 = 0,00
> = 0,00
71 ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1x Hx Quant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1x HxQuant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00
> Degraus L1 x L2 x Quant. 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00
>
> Arquibancada direita L1x HxQuant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x Hx Quant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x HxQuant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita fechamento lateral L1x HxQuant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita fechamento lateral L1x HxQuant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00
> Degraus L1 x L2 x Quant. > 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00
AREA DE ALVENARIA SEM CONSIDERAR A AREA DOS PILARES 0,00

AREA DE CONCRETO DOS PILARES

Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
Arquibancada direita L1x HxQuant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada direita L1x HxQuant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada direita L1x HxQuant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
AREA DE CONCRETO DOS PILARES 0,00
72 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Arquibancada Esquerda L1xL2xH x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
73 ARMAQAO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Arquibancada Esquerda - Fator = 1,48Kg/m2 L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Fator = 1,48Kg/m2 L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
REVESTIMENTOS
74 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada Esquerda L1xL2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita L1xL2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
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> > Proc 59506.000002/2025-17-e
75 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAG( Total = 0,00 0,00

‘ > Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo ‘
> Arquibancada Esquerda - Frente e Tras L1x Hx Quant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x HxQuant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda - Lateral L1x Hx Quant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x HxQuant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Frente e Tras L1x Hx Quant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Lateral L1 x HxQuant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Lateral L1x Hx Quant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Lateral L1 x HxQuant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
76 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJ E(;A( Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4

Igual a area de chapisco Area > 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
77  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Igual a area de massa Unica Area > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
COBERTA
FUNDACOES
78 ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(;AO PARA COLOCA(;AO DE FC)RMAS). AF_01/2024 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Volume da sapata L1x L2 xH x Quant. > 1,70 1,90 1,50 12,00 0,00 = 0,00
> Volume da viga baldrame L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 5,55 0,30 10,00 0,00 = 0,00
> Volume da viga baldrame L1xL2xHx Quant. > 0,20 24,90 0,40 2,00 0,00 = 0,00
79 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,90 12,00 0,00 = 0,00
> Preparo viga baldrame L1 x L2 x Quant. > 0,20 5,55 10,00 0,00 = 0,00
> Preparo viga baldrame L1 x L2 x Quant. 0,20 24,90 2,00 0,00 = 0,00
80 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 30,57 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Volume de escavagao Volume > 0,00 = 0,00
> Desconto do volume de concreto Volume x Quant. > 30,57 = 30,57
> > = 0,00
> > B 0,00
81 FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;C)ES. AF_01/2( Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1 x Hx Quant. x Repet. > 1,70 0,50 2,00 12,00 0,00 = 0,00
L1x Hx Quant. x Repet. > 1,90 0,50 2,00 12,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
82  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Viga Baldarme E:n?gsumo Estimado (kg/m?) x volume 25,00 731 000 = 0,00
Sapata Peso > 42,20 0,00 = 0,00
> = 0,00
83 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Peso > 1.132,20 0,00 = 0,00
> Viga Baldarme E:n?gsumo Estimado (kg/m?) x volume 100,00 731 000 = 0,00
> > = 0,00
84  CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Sapata Volume > 1,70 1,90 0,50 12,00 0,00 = 0,00
> Viga Baldarme Volume > 0,20 5,55 0,30 10,00 0,00 = 0,00
> Viga Baldarme Volume > 0,20 24,90 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
85 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Volume > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
PILARES
86 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAF Total = 0,00 0,00
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> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médt Proc 59506.000002/2025-17-e
> Area > 106,16 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
87  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA Total = 0,00 0,00

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Peso > 294,90 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
88 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONT. Total = 0,00 0,00
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Peso > 521,50 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
89  CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( Total = 0,00 0,00
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Volume > 12,74 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
90 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Volume > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
ESTRUTURA METALICA
91 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGA(;C)ES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALI Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Projeto Peso > 10.551,00 0,00 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
TELHAS
92 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[NIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Area da coberta L1xL2 > 24,30 30,75 000 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
93 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER Total = 0,00 0,00
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Area da coberta L1xL2 > 24,30 30,75 000 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
INSTALAGOES PLUVIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
94  CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Ext. X Quant. > 31,80 2,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
95 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO Total = 0,00 0,00
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 8,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
96  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 55,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
97  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Drenagem pluvial - extimativa Comp. X Altura x Larg. > 300,00 0,30 0,40 0,00 = 0,00
> = 0,00
98 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_C Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Extimativa Ext. > 300,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
99 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Total = 0,00 0,00
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Extimativa Quant. > 50,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
100 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 0,00 0,00
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Drenagem pluvial - extimativa Volume > 41,67 0,00 = 0,00
> = 0,00
101  CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0, Total = 0,00 0,00
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Drenagem pluvial - extimativa Quant. > 12,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
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SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA DA OBRA
102 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
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Total = 0,00 0,00
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1xL2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENT e-DOC F0753A62

52 Proc 59506.000002/2025-17-e
CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CONSTRUGAO DE ESPAGOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERACAO

VIGENCIA A PARTIR DE 1/2025

HORISTA MENSALISTA
GRUPO A

Al |INSS

A2 |SESI

A3 |SENAI

A4 |INCRA

A5 |SEBRAE

A6 |Salario Educacao
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 |FGTS

A9 |SECONCI
A |Total

GRUPO B
B1 [Repouso Semanal Remunerado 17,87 -

3,94 -

B2 |Feriados
B3 |Auxilio-enfermidade
B4 |[13° salario
B5 |Licenca-paternidade
B6 |Faltas Justificadas
B7 [Dias de chuva
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho
B9 |Férias Gozadas
B10 |Salario Maternidade
B |Total

GRUPO C

C1 |Aviso Prévio Indenizado
C2 |Aviso Prévio Trabalhado
C3 |Férias Indenizadas

C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 [Indenizacdo Adicional
C |Total - -

GRUPO D

D1 |Reincidéncia de A sobre B
Reincidéncia de Grupo A sobre

Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado
D |Total

D2

TOTAL (%)
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CODEVAS MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC F0753A62
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL Proc 59506.000002/2025 ,17 €
CONSTRUQ/:\O DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,
NO ESTADO DO TOCANTINS.
COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS EDIFICACOES
ITEM DESCRIGAO MIN MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% 5,50%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 1,00%
R RISCOS 0,97% 1,27%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,39%
L LUCRO 6,16% 8,69%
ITEM DESCRICAO TOTAL DE IMPOSTOS
PIS
IMPOSTOS COFINS
ISS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 6,00% x 500% =
FORMULA INDICADA PELO TCU
BDI = (1 + AC + S + R + G )x( 1 + DF ) x (1 + L ) ~ 1
1 - ( 11 + 12 + 13 )
CALCULO SEM A INCLUSAO DA CPRB
o o 1 + 0,00% + 0,00% + 0,00% + - )x( 1 + 000% ) x( 1 + 000% ) 1=
1 0,00% + 000% + 0,00% )
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB
ol =1 + 0,00% + 0,00% + 0,00% + - )x( 1 + 000% ) x( 1 + 000% ) 1=
1 - 0,00% + 000%  + 0,00% + 0,00% )
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MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA e-DOC F0753A62
i COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCIL ~ Proc 59506.000002/2025-17-e

CODEVASF S 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

&)

CONSTRUGAO DE ESPAGCOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA
A,' 1 ) DN R G Fonte Cadigo Unidade Quantitativo
técnico
Engenheiro SINAPI-I 2707 H 30,00
Desenhista Projetista SINAPI-| 2358 H 60,00
SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAQAO
A - Pessoal de Nivel Superior,
Técnico e Aux.
Engenheiro SINAPI-I 2707 H 8,00
Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 16,00
Técnico em Sondagem (horista) SINAPI-I 6175 H 30,00
Topdégrafo com encargos SINAPI-I 7592 H 30,00
complementares
Auxiliar de topdgrafo com encargos SINAPI-| 244 H 30,00
complementares
B - DESPESAS GERAIS
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
(Estimativa % como referéncia de % 3,00%
equipe técnica com encargos sociais)
C.2 - VEICULOS ORSE 5896 H 24,00
C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI 4221 L 50,00
C.3 - EQUIPAMENTOS,
INSTALACOES E MOBILIARIO SINAP 7247 H 16,00
C - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS SEINFRA C2290 M 12,00
| - SOMA (A+B+C)
- - i iva O
VI RELATAOR_IOS (Estimativa % % 2.50%
como referéncia soma Il)
- 0, -
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) % 3.74%
Percentual VI
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
TOTAL
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MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CONSTRUGAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

COMPOSICOES DE CUSTOS DA 10SR/CODEVASF

CUSTU
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. COEF. CUS{%;JN'T' TOTAL
VAmYoAY
CODEVASF | CPUE-01 [ADMINISTRACAO LOCAL UN

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 90778 | COMPLEMENTARES H 100,0000
SINAP' 100533 TCCOCNTC U DL UITTOACULOS CUNTECINUCANGOUOS H 100 OOOO

OOAMDI CACANTADCC Ll

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
SINAPI 100309 | -5 Pl EMENTARES H 100,0000
SINAPI 90780 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 90776 | cOMPI EMENTARES H 100,0000
SINAPI 90766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
SINAPI 90772 |~ OMPLEMENTARES H 100,0000

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
CODEVASF | CPUE-02 |ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES
(INCLUSO INSTALACAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SINAPI 10776 [ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 1,0000
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO

SINAPI 105114 HABITAVEL. AF 03/2024 M3 0,1208
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE
SINAPI 105115 [CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. UN 0,0833
AF_03/2024
CODEVASF | CPUE-03 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO,
CODEVASF | CPUE-04 ESPESSURA 7CM. M2
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
SINAPI 34493 |RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, M3 0,0814

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO
SINAPI 43146 DE CONCRETO KG 4,0000
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS,
SINAPI 95282 [MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0070

AF_05/2023

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 45 KA -

CODEVASF | CPUE-05 275V UN
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI 88247 COMPLEMENTARES H 0,3000
SINAPI 39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE UN 1,0000

275V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLOT,
CODEVASF | CPUE-06 |EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN
(INCLUSO ASSENTAMENTO)

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
SINAPI 100599 [DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE UN 1,0000
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF _04/2025
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X E). 1,2265 KG/M

SINAPI 41196 EXTENSAOQO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,0000
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E
CODEVASF | CPUE-07 INSTALACAO (REF. C4806 - SEINFRA/CE) UN
ORSE 13524 Refletor S_I|m LED _20_OW de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, UN 1,0000
marca G-light ou similar
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI 88247 COMPLEMENTARES H 2,0000
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS -
CODEVASF | CPUE-09 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI 11708 [RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,3000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000
PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM,
CODEVASF | CPUE-10 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO UN
SINAPI-| 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00
SINAPI-| 2358 |DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 60,00
PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM,
CODEVASF | CPUE-11 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO UN
A - Pessoal de Nivel Superior, Técnico e Aux.
SINAPI-| 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 8,00
SINAPI-| 2358 |DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16,00
SINAPI-| 6175 |TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 30,00
SINAPI-| 7592 |TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00
SINAPI-| 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00
B - DESPESAS GERAIS
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO (Estimativa % como referéncia de equipe técnica com o 3.00%
encargos sociais) 0 hade
ORSE 5896 |Meiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton H 24,00
SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 L 50,00
OU S-500
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO
SINAPI 1247 ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 16,00
C - ENSAIOS
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO
SEINFRA C2290 SUBSOLO M 12,00
Il - SOMA
VI - RELATORIOS (Estimativa % como referéncia soma Il) % 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - Percentual VI % 3,74%
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VII - CONTIGENCIAS 5,77%
X TOTAL
CODEVASF | CPUE-12 [PORTAO DE ACESSO M2
SINAPI-| 6111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,05
SINAPI-| 6110 |SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,45
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,30
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L
SINAPI-I 552 X E). 1.89 KG/M M 0,11
SINAPI-| 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L M 0,08
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SINAPI-I

10997

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
4.00 MM

KG

2,88

e-DOC F0753A62
Proc 59506.000002/2025-17-e

SINAPI-I

37712

TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO,
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

M2

0,57

SINAPI-I

21011

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

2,95

CODEVASF

CPUE-13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

UN

SINAPI

89876

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE 36000 KG,
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP

20,00

SINAPI

91395

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710
KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

20,00
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= MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC FO753A62
CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA Proc 59506.000002/2025-17-e
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL |

CONSTRUGAO DE ESPAGOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1. [PROJETO EXECUTIVO

ADMINISTRACAO
LOCAL

SERVICOS
PRELIMINARES

4. |MOVIMENTO DE TERRA

MURETA E
ALAMBRADO

6. |PISOS

INSTALACOES
ELETRICAS

8. |ARQUIBANCADAS

9. |COBERTA

INSTALACOES

10. PLUVIAIS

11. |SERVICOS DIVERSOS

TOTAL / SUB TOTAL

% DESEMBOLSO MENSAL

SUB TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO
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