
SINAPI/TO: 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA/CE: 28.1

ORSE: 08/2025                   -                      -   

Item Origem 
Código da 

composição 
Discriminação dos Serviços Unidade Quant.

 P. Unit.

S/ BDI (R$) 

 Preço Unit. 

com BDI (R$) 

 Preço Total com 

BDI (R$) 
Valor %

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO 

1 CODEVASF CPUE-10
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO

2 CODEVASF CPUE-11
SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E 

IMPLANTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO

3 CODEVASF CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4 CODEVASF CPUE-13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

5 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

7 CODEVASF CPUE-02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (INCLUSO INSTALAÇÃO E 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

8 ORSE 9416

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

9 SEINFRA C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

PREPARAÇÃO DO TERRENO

10 CODEVASF CPUE-03  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

LOCAÇÃO DA OBRA

11 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

12 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

13 SEINFRA C0328
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, 

MAT. DE AQUISIÇÃO

MURETA E ALAMBRADO

CONSTRUÇÃO DA MURETA

14 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

15 SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

16 SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

17 SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

18 SEINFRA C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 

ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

19 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

20 SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 

14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

21 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

22 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

23 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

24 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023

PILARETES DE SUSTENTAÇÃO

25 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

26 SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

27 SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

0,00%

 BDI SERVIÇOS: 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO 

ESTADO DO TOCANTINS.

DATA BASE:

10/2025

FONTES DE PREÇOS 

UTILIZADAS: 

ENC. 

SOCIAIS 

MENSALISTA

ENC. SOCIAIS 

HORISTA:
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28 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

29 SINAPI
103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

30 SINAPI 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

31 CODEVASF CPUE-12 PORTÃO DE ACESSO

PISOS

PISO DE CONCRETO (ESPAÇO MULTIUSO)

32 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

33 SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_01/2024

34 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 

PLÁSTICA. AF_09/2021

35 SINAPI 97088

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021

36 CODEVASF CPUE-04
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM.

37 SEINFRA C3732
JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 

1.00cm)

38 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

PINTURA DO PISO

39 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

40 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

41 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS 

42 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

43 SINAPI 100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

44 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ELETRODUTOS E CONEXÕES

45 SEINFRA C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES

46 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

47 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUADROS / CAIXAS 

48 SINAPI 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

49 SINAPI 97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

50 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

51 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

52 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

53 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

54 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

55 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

56 SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

57 CODEVASF CPUE-05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 

kA - 275V

POSTES

58 CODEVASF CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

(INCLUSO ASSENTAMENTO)

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

59 CODEVASF CPUE-07
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA

60 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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61 SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 

M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

62 SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

63 SEINFRA C0330
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO

ESTRUTURA E ALVENARIA

64 SEINFRA C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 

ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

65 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

66 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

67 SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

68 SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

69 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

70 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

71 SINAPI 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

72 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

73 SINAPI 97088

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021

REVESTIMENTOS

74 SINAPI 98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

75 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

76 SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES 

INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

77 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

COBERTA

FUNDAÇÕES

78 SINAPI 96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

79 SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

80 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

81 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

82 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

83 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

84 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

85 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
PILARES

86 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

87 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

88 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

89 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

90 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
ESTRUTURA METÁLICA

91 SEINFRA C5218

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM 

GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

TELHAS

92 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

93 SEINFRA C4409
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO 

CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER
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INSTALAÇÕES PLUVIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

94 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

95 CODEVASF CPUE-09
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ 

CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

96 SINAPI 89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
97 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

98 SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

99 SINAPI 20146
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

100 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

101 SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020
SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

102 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
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ITEM QUANT. UN

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO 

1 PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 3,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. > 33,40 2,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. > 24,90 2,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUSO INSTALAÇÃO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 12,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDORTotal = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

9 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

PREPARAÇÃO DO TERRENO

10  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

LOCAÇÃO DA OBRA

11 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Espaço Multiuso L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 33,40 24,90 33,40 24,90 0,00 = 0,00 Soma

> Arquibancada Esquerda L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00 Soma

> Arquibancada Direita L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00 Soma

> > = 0,00  

> > = 0,00  

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

12 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

13 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO Total = 0,00 0,00

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO TOCANTINS.

VÁRIÁVEIS MÓDULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO (1 MÓDULO)

DESCRIÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC F0753A62
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x H > 24,00 34,40 0,30 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

MURETA E ALAMBRADO

CONSTRUÇÃO DA MURETA

14 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta - Espaço Multiuso > = 0,00  

> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 30,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 18,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

15 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual  ao volume de escavação + empolamento Vol  (m³) x Empol. > 0,00 1,25 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

16 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Vol (m³) x DMT (km) > 0,00 5,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

17 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 30,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 18,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> = 0,00  

> > = 0,00  

19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext x Larg x Quant > 30,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Ext x Larg x Quant > 18,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Ext x Larg x Quant > 30,00 0,14 4,00 0,00 = 0,00 mult

> Ext x Larg x Quant > 18,00 0,14 4,00 0,00 = 0,00 mult

20 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta L1 x  H x Quant. > 30,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x  H x Quant. > 18,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x  H x Quant. > 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x  H x Quant. > 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

21 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. x Quant. > 30,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Ext. x Quant. > 18,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

22 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a 2x a área de alvenaria Area x Quant. > 0,00 2,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

23 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de chapisco Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

24 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de massa única Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PILARETES DE SUSTENTAÇÃO

25 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> 4 faces do pilarete L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,20 0,40 34,00 4,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

26 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022Total = 0,00 0,00
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso x Quant. > 0,62 34,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

27 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso x Quant. > 1,11 34,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

28 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,40 34,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

29 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Igual ao volume de concreto Volume > 0,54 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

30 -Total = 264,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. > 18,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x L2 x Quant. > 30,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

PORTÃO 2,00 2,20 2,00 - 30,00 = -264,00

31 PORTÃO DE ACESSO Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. > 2,00 2,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

PISOS

PISO DE CONCRETO (ESPAÇO MULTIUSO)

32 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Perímetro do espaço multiuso x (H lastro de brita+H piso) Perím. x H > 96,00 0,12 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

33 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area x Esp. > 540,00 0,05 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

34 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

35 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Fator = 1,48Kg/m2 Area x Fator > 540,00 1,48 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

36 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

37 JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

>
Comprimento x 

repetição
> 18,00 7,00 0,00 = 0,00  

>
Comprimento x 

repetição
> 30,00 5,00 0,00 = 0,00  

> > = 0,00  

38 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

>
Comprimento x 

repetição
> 18,00 7,00 0,00 = 0,00  

>
Comprimento x 

repetição
> 30,00 5,00 0,00 = 0,00  

PINTURA DO PISO

39 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

40 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x Quant. > 33,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> L1 x Quant. > 24,90 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

41 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Área de Circulação Area > 226,85 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS 

42 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Escavação para os Dutos PEAD L1 x L2 x H > 8,37 0,30 0,50 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

43 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Lastro para os Dutos PEAD L1 x L2 x H > 8,37 0,30 0,10 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

44 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual o volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> Desconto do volume de reaterro Volume x Quant. > 0,00 -1,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ELETRODUTOS E CONEXÕES

45 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 8,37 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

46 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 9,21 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

47 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 161,25 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

QUADROS / CAIXAS 

48 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

49 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

50 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

51 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 897,40 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

52 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 15,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

53 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

54 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 8,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

55 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

56 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

57 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 275V Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

POSTES

58 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (INCLUSO ASSENTAMENTO)Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

59 REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE) Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 24,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA

60 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

61 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual ao volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

62 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

63 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ESTRUTURA E ALVENARIA

64 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

65 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 1,60 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 1,60 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

66 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> 4 face dos pilares L1 x  H x Quant. x Repet. > 0,20 1,60 4,00 6,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. x Repet. > 0,20 1,15 4,00 6,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. x Repet. > 0,20 0,75 4,00 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

67 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00 mult

>  
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

68 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00 mult

>  

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

69 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00 mult

70 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Igual ao volume de concreto Volume > 1,68 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

71 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Degraus L1 x L2 x Quant. 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00 mult

>

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Degraus L1 x L2 x Quant. > 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00 mult

0,00  

 

Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00

> = 0,00

Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00

0,00

72 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda L1 x L2 x H x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

73 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda -  Fator = 1,48Kg/m2        L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00  

> Arquibancada Direita -  Fator = 1,48Kg/m2        L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

REVESTIMENTOS

74 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda  L1 x L2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita     L1 x L2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

AREA DE CONCRETO DOS PILARES

AREA DE CONCRETO DOS PILARES

ÁREA DE ALVENARIA SEM CONSIDERAR A AREA DOS PILARES
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> > = 0,00  

75 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda - Frente e Trás L1 x  H x Quant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Frente e Trás L1 x  H x Quant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

76 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de chapisco Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

77 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de massa única Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

COBERTA

FUNDAÇÕES

78 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Volume da sapata L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,90 1,50 12,00 0,00 = 0,00 mult

> Volume da viga baldrame L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 5,55 0,30 10,00 0,00 = 0,00 mult

> Volume da viga baldrame L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 24,90 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

79 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,90 12,00 0,00 = 0,00 mult

> Preparo viga baldrame L1 x L2 x Quant. > 0,20 5,55 10,00 0,00 = 0,00 mult

> Preparo viga baldrame L1 x L2 x Quant. 0,20 24,90 2,00 0,00 = 0,00

80 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Total = 30,57 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> Desconto do volume de concreto Volume x Quant. > 30,57 = 30,57 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

81 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. x Repet. > 1,70 0,50 2,00 12,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. x Repet. > 1,90 0,50 2,00 12,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

82 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Viga Baldarme > 25,00 7,31 0,00 = 0,00  

> Sapata Peso > 42,20 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

83 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 1.132,20 0,00 = 0,00 mult

> Viga Baldarme > 100,00 7,31 0,00 = 0,00  

> > = 0,00  

84 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Sapata Volume > 1,70 1,90 0,50 12,00 0,00 = 0,00 mult

> Viga Baldarme Volume > 0,20 5,55 0,30 10,00 0,00 = 0,00 mult

> Viga Baldarme Volume > 0,20 24,90 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

85 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PILARES

86 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020Total = 0,00 0,00

Consumo Estimado (kg/m³) x volume 

(m³)

Consumo Estimado (kg/m³) x volume 

(m³)
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 106,16 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

87 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 294,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

88 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 521,50 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

89 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Volume > 12,74 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

90 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ESTRUTURA METÁLICA

91 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURATotal = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Projeto Peso > 10.551,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

TELHAS

92 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Área da coberta L1 x L2 > 24,30 30,75 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

93 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Área da coberta L1 x L2 > 24,30 30,75 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

94 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. x Quant. > 31,80 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

95 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 8,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

96 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 55,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

97 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Drenagem pluvial - extimativa Comp. X Altura x Larg. > 300,00 0,30 0,40 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

98 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Extimativa Ext. > 300,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

99 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Extimativa Quant. > 50,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

100 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Drenagem pluvial - extimativa Volume > 41,67 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

101 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Drenagem pluvial - extimativa Quant. > 12,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> > = 0,00  

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

102 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA Total = 0,00 0,00

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

e-DOC F0753A62
Proc 59506.000002/2025-17-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F0753A62

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F0753A62
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025


A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 - 

B2 Feriados

3,94 - 

B3 Auxílio-enfermidade

B4 13° salário

B5 Licença-paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de chuva

B8 Auxílio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

B Total 

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional

C Total  -  - 

D1 Reincidência de A sobre B

D2

Reincidência de Grupo A sobre

Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado
D Total

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 1/2025

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

HORISTA MENSALISTA 

T O T A L (%)

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B
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DESCRIÇÃO ADOTADO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGUROS E GARANTIAS

RISCOS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

DESCRIÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS

PIS

COFINS

ISS   (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO) 6,00% x 50,0% =

 ( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF )  x  ( 1 + L )

1 -   ( I1 + I2 + I3 )

( 1 +  0,00% + 0,00% + 0,00% + -            ) x ( 1 + 0,00% )  x  ( 1 + 0,00% )

1 -  ( 0,00% + 0,00% + 0,00% )

PERCENTUAL DA CPRB

( 1 +  0,00% + 0,00% + 0,00% + -            ) x ( 1 + 0,00% )  x  ( 1 + 0,00% )

1 -  ( 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% )

                                                                                              CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 =

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 =

IMPOSTOS

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

BDI = - 1

L 6,16% 7,40% 8,69%

ITEM

R 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% 1,23% 1,39%

AC 3,00% 4,00% 5,50%

S e G 0,80% 0,80% 1,00%

 COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS EDIFICAÇÕES 
ITEM MIN MED MÁX

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO TOCANTINS.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
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DISCRIMINAÇAO Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nível Superior é 

técnico
Fonte Código Unidade Quantitativo

Engenheiro SINAPI-I 2707 H 30,00

Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 60,00

A - Pessoal de Nível Superior, 

Técnico e Aux.

Engenheiro SINAPI-I 2707 H 8,00

Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 16,00

Técnico em Sondagem (horista) SINAPI-I 6175 H 30,00

Topógrafo com encargos 

complementares
SINAPI-I 7592 H 30,00

Auxiliar de topógrafo com encargos 

complementares
SINAPI-I 244 H 30,00

B - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO 

(Estimativa % como referência de 

equipe técnica com encargos sociais)

% 3,00%

C.2 - VEÍCULOS ORSE 5896 H 24,00

C.3 - COMBUSTÍVEL SINAPI 4221 L 50,00

C.3 - EQUIPAMENTOS, 

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
SINAPI 7247 H 16,00

C - ENSAIOS

D.1 - ENSAIOS SEINFRA C2290 M 12,00

I - SOMA (A+B+C)

VI - RELATÓRIOS (Estimativa % 

como referência soma II)
% 2,50%

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - 

Percentual VI
% 3,74%

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75%

VII - CONTIGÊNCIAS 5,77%

TOTAL

SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
CUSTO UNIT. 

(R$)

CUSTO 

TOTAL 

(R$)
CODEVASF CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,00

SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 100533
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000

SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000

SINAPI 90772
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

CODEVASF CPUE-02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(INCLUSO INSTALAÇÃO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS

SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000

SINAPI 105114
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 

HABITÁVEL. AF_03/2024
M3 0,1208

SINAPI 105115

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024

UN 0,0833

CODEVASF CPUE-03  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500

CODEVASF CPUE-04
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM.
M2

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466

SINAPI 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0814

SINAPI 43146
ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO 

DE CONCRETO
KG 4,0000

SINAPI 95282

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. 

AF_05/2023

CHP 0,0070

CODEVASF CPUE-05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 

275V
UN

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3000

SINAPI 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN 1,0000

CODEVASF CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

(INCLUSO ASSENTAMENTO)

UN

SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_04/2025

UN 1,0000

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DA 10SR/CODEVASF

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
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SINAPI 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,0000

CODEVASF CPUE-07
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)
UN

ORSE 13524
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 

marca G-light ou similar
UN 1,0000

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0000

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000

CODEVASF CPUE-09
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN

SINAPI 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3000

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000

CODEVASF CPUE-10
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO
UN

SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00

SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 60,00

CODEVASF CPUE-11
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO
UN

SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 8,00

SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16,00

SINAPI-I 6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 30,00

SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00

SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00

% 3,00%

ORSE 5896 	Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton H 24,00

SINAPI 4221
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 50,00

SINAPI 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H 16,00

SEINFRA C2290
SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO 

SUBSOLO
M 12,00

% 2,50%

% 3,74%

4,75%

5,77%

X TOTAL

CODEVASF CPUE-12 PORTÃO DE ACESSO M2

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,05

SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,45

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,30

SINAPI-I 552
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L 

X E), 1,89 KG/M
M 0,11

SINAPI-I 555
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L 

X E), 1,2265 KG/M
M 0,08

A - Pessoal de Nível Superior, Técnico e Aux.

C - ENSAIOS

B - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO (Estimativa % como referência de equipe técnica com 

encargos sociais)

Taxas 4,75%

VII - CONTIGÊNCIAS

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS (Estimativa % como referência soma II)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - Percentual VI

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
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SINAPI-I 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
KG 2,88

SINAPI-I 37712

TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, 

MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL 

REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

M2 0,57

SINAPI-I 21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
M 2,95

CODEVASF CPUE-13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 20,00

SINAPI 91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 

KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 20,00
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

ARQUIBANCADAS

5.
MURETA E 

ALAMBRADO

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7.
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS

2.

3.
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

PISOS6.

PROJETO EXECUTIVO

4. MOVIMENTO DE TERRA

1.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

 TOTAL / SUB TOTAL 

11. SERVIÇOS DIVERSOS

9. COBERTA

INSTALAÇÕES 

PLUVIAIS

% DESEMBOLSO MENSAL 

SUB TOTAL ACUMULADO   

% ACUMULADO   

10.

ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

8.
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