
SINAPI/TO: 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA/CE: 28.1

ORSE: 03/2025                    -                       -   

Item Origem 
Código da 

composição 
Discriminação dos Serviços Unidade Quant.

 P. Unit.

S/ BDI (R$) 

 Preço Unit. 

com BDI (R$) 

 Preço Total com 

BDI (R$) 
Valor %

PROJETO EXECUTIVO  R$                   -   

PROJETO  R$                   -   

1 CODEVASF CPUE-10
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO
UN

2 CODEVASF CPUE-11
SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E 

IMPLANTAÇÃO
UN

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO

3 CODEVASF CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN

4 CODEVASF CPUE-13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

5 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2

6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2

7 CODEVASF CPUE-02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (INCLUSO INSTALAÇÃO E 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS

8 ORSE 9416

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

9 SEINFRA C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN

PREPARAÇÃO DO TERRENO

10 CODEVASF CPUE-03  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2

LOCAÇÃO DA OBRA

11 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

12 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

MURETA E ALAMBRADO

CONSTRUÇÃO DA MURETA

13 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

14 SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3

15 SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

16 SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

M2

17 SINAPI 103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% 

DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M3

18 SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 

14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2

19 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M

20 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

21 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

22 SEINFRA C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2

23 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2

PILARETES DE SUSTENTAÇÃO

24 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

25 SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

0,00%

 BDI SERVIÇOS: 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO 

ESTADO DO TOCANTINS.

DATA BASE:FONTES DE PREÇOS 

UTILIZADAS: 

ENC. 

SOCIAIS 

MENSALISTA

ENC. 

SOCIAIS 

HORISTA:
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26 SINAPI 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022
KG

27 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

28 SINAPI 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

29 CODEVASF CPUE-12 PORTÃO DE ACESSO M2

PISOS

PISO DE CONCRETO (ESPAÇO MULTIUSO)

30 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2

31 SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_01/2024

M3

32 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 

PLÁSTICA. AF_09/2021

M2

33 SINAPI 97088

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021

KG

34 CODEVASF CPUE-04
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM.
M2

35 SEINFRA C3732
JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 

1.00cm)
M

PINTURA DO PISO

36 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

M2

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

37 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M

38 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS 

39 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

40 SINAPI 100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

41 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3

ELETRODUTOS E CONEXÕES

42 SEINFRA C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES
M

43 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

44 SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

QUADROS / CAIXAS 

45 SINAPI 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

46 SINAPI 97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN

47 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

48 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

49 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

50 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

51 SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN

52 SINAPI 93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN

53 SINAPI 93658

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN

54 CODEVASF CPUE-05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 

kA - 275V
UN

POSTES

55 CODEVASF CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

(INCLUSO ASSENTAMENTO)

UN

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

56 CODEVASF CPUE-07
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)
UN

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA
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57 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

58 SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3

59 SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

M2

60 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_08/2023
M3

ESTRUTURA E ALVENARIA

61 SINAPI 103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% 

DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M3

62 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

63 SINAPI 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022
KG

64 SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG

65 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

66 SINAPI 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 

19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

67 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3

68 SINAPI 97088

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021

KG

REVESTIMENTOS

69 SINAPI 98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

70 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2

71 SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES 

INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

M2

72 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

M2

COBERTA

FUNDAÇÕES

73 SINAPI 96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

74 SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

M2

75 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3

76 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

77 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG

78 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG

79 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

80 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

M3

PILARES

81 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

82 SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG

83 SINAPI 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_06/2022
KG

84 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

85 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

M3

ESTRUTURA METÁLICA

86 SEINFRA C5218

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM 

GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

KG

TELHAS

87 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

88 SEINFRA C4409
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO 

CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER
M2

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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DRENAGEM PLUVIAL

89 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M

90 CODEVASF CPUE-09
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ 

CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN

91 SINAPI 89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M

92 SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

93 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2

 TOTAL 

GERAL:  
 R$                   -   0,00%
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ITEM QUANT. UN

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO 

1 PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 3,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

6 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. > 33,40 2,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. > 24,90 2,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUSO INSTALAÇÃO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)Total = 0,00 MÊS

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 12,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

8 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDORTotal = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

9 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

PREPARAÇÃO DO TERRENO

10  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LOCAÇÃO DA OBRA

11 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Espaço Multiuso L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 33,40 24,90 33,40 24,90 0,00 = 0,00 Soma

> Arquibancada Esquerda L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00 Soma

> Arquibancada Direita L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00 Soma

> > = 0,00  

> > = 0,00  

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

12 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

MURETA E ALAMBRADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO TOCANTINS.

VÁRIÁVEIS MÓDULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO (1 MÓDULO)

DESCRIÇÃO
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA MURETA

13 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta - Espaço Multiuso > = 0,00  

> Eixo X L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 30,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Eixo Y L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 18,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

14 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual  ao volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total = 0,00
M3XK

M
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Vol (m³) x DMT (km) > 0,00 5,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

16 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 30,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 18,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

17 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> = 0,00  

> > = 0,00  

18 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Mureta L1 x  H x Quant. > 30,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x  H x Quant. > 18,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x  H x Quant. > 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Mureta L1 x  H x Quant. > 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

19 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. x Quant. > 30,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Ext. x Quant. > 18,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

20 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a 2x a área de alvenaria Area x Quant. > 0,00 2,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

21 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de chapisco Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

22 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x Quant. > 0,20 30,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x L2 x Quant. > 0,20 18,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

23 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de massa única Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PILARETES DE SUSTENTAÇÃO

24 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> 4 faces do pilarete L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,20 0,40 34,00 4,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

25 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso x Quant. > 0,62 34,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

26 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso x Quant. > 1,11 34,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

27 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,40 34,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

28 -Total = 264,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. > 18,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x L2 x Quant. > 30,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00 mult

PORTÃO 2,00 2,20 2,00 - 30,00 = -264,00

29 PORTÃO DE ACESSO Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x  H x Quant. > 2,00 2,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

PISOS

PISO DE CONCRETO (ESPAÇO MULTIUSO)

30 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Perímetro do espaço multiuso x (H lastro de brita+H piso) Perím. x H > 96,00 0,12 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

31 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area x Esp. > 540,00 0,05 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

32 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

33 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Fator = 1,48Kg/m2 Area x Fator > 540,00 1,48 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

34 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

35 JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

>
Comprimento x 

repetição
> 18,00 7,00 0,00 = 0,00  

>
Comprimento x 

repetição
> 30,00 5,00 0,00 = 0,00  

> > = 0,00  

PINTURA DO PISO

36 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 540,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

37 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x Quant. > 33,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x Quant. > 24,90 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

38 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Área de Circulação Area > 226,85 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS 

39 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Escavação para os Dutos PEAD L1 x L2 x H > 8,37 0,30 0,50 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

40 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Lastro para os Dutos PEAD L1 x L2 x H > 8,37 0,30 0,10 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

41 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Igual o volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> Desconto do volume de reaterro Volume x Quant. > 0,00 -1,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ELETRODUTOS E CONEXÕES

42 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 8,37 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

43 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 9,21 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

44 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 161,25 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

QUADROS / CAIXAS 

45 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

46 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

47 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

48 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 897,40 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

49 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 15,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

50 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

51 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 8,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

52 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

53 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

54 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 275V Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

POSTES

55 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (INCLUSO ASSENTAMENTO)Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

56 REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE) Total = 0,00 UN
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 24,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA

57 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

58 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual ao volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

59 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

60 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ESTRUTURA E ALVENARIA

61 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

62 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> 4 face dos pilares L1 x  H x Quant. x Repet. > 0,20 1,60 4,00 6,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. x Repet. > 0,20 1,15 4,00 6,00 0,00 = 0,00 mult

> L1 x  H x Quant. x Repet. > 0,20 0,75 4,00 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

63 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00 mult

>  

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

64 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00 mult

>  

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

65 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

> > = 0,00  

66 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021Total = 0,00 M2
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Degraus L1 x L2 x Quant. 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00 mult

>

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita fechamento lateral L1 x  H x Quant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Degraus L1 x L2 x Quant. > 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00 mult

0,00  

 

Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada esqueda L1 x  H x Quant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00

> = 0,00

Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00

Arquibancada direita L1 x  H x Quant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00

0,00

67 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda L1 x L2 x H x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

68 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda -  Fator = 1,48Kg/m2        L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00  

> Arquibancada Direita -  Fator = 1,48Kg/m2        L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

REVESTIMENTOS

69 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda  L1 x L2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita     L1 x L2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

70 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Arquibancada Esquerda - Frente e Trás L1 x  H x Quant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Esquerda - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Frente e Trás L1 x  H x Quant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00 mult

> Arquibancada Direita - Lateral L1 x  H x Quant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

71 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de chapisco Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

72 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Igual a área de massa única Area > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

COBERTA

FUNDAÇÕES

73 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,90 1,50 12,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

74 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,90 12,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

AREA DE CONCRETO DOS PILARES

AREA DE CONCRETO DOS PILARES

ÁREA DE ALVENARIA SEM CONSIDERAR A AREA DOS PILARES
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> > = 0,00  

75 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Volume de escavação Volume > 0,00 = 0,00 mult

> Desconto do volume de concreto Volume x Quant. > 0,00 -1,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

76 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 43,20 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

77 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 42,40 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

78 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 1.132,20 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

79 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Volume > 19,38 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

80 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PILARES

81 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020Total = 0,00 M2
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ITEM QUANT. UNVÁRIÁVEIS MÓDULODESCRIÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Area > 106,16 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

82 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 294,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

83 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Peso > 521,50 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

84 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Volume > 12,74 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

85 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 M3

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  

> Volume > 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

ESTRUTURA METÁLICA

86 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURATotal = 0,00 KG

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Projeto Peso > 10.551,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

TELHAS

87 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Área da coberta L1 x L2 > 24,30 30,75 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

88 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Área da coberta L1 x L2 > 24,30 30,75 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

89 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 31,80 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

90 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 8,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

91 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 0,00 M

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Ext. > 55,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

92 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020Total = 0,00 UN

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> Quant. > 8,00 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

93 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA Total = 0,00 M2

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4  Módulo

> L1 x L2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00 mult

> > = 0,00  

> > = 0,00  
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A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio-enfermidade

B4 13° salário

B5 Licença-paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de chuva

B8 Auxílio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

B Total 

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional

C Total 

D1 Reincidência de A sobre B

D2

Reincidência de Grupo A sobre

Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado
D Total

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 1/2025

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

HORISTA MENSALISTA 

T O T A L (%)

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B
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DESCRIÇÃO ADOTADO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGUROS E GARANTIAS

RISCOS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

DESCRIÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS

PIS

COFINS

ISS   (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO) 6,00% x 50,0% =

 ( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF )  x  ( 1 + L )

1 -   ( I1 + I2 + I3 )

( 1 +  0,00% + 0,00% + 0,00% + -            ) x ( 1 + 0,00% )  x  ( 1 + 0,00% )

1 -  ( 0,00% + 0,00% + 0,00% )

PERCENTUAL DA CPRB

( 1 +  0,00% + 0,00% + 0,00% + -            ) x ( 1 + 0,00% )  x  ( 1 + 0,00% )

1 -  ( 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% )

                                                                                              CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 =

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 =

IMPOSTOS

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

BDI = - 1

L 6,16% 7,40% 8,69%

ITEM

R 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% 1,23% 1,39%

AC 3,00% 4,00% 5,50%

S e G 0,80% 0,80% 1,00%

 COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS EDIFICAÇÕES 
ITEM MIN MED MÁX

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO TOCANTINS.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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DISCRIMINAÇAO Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 0,00

A. 1 - Pessoal de Nível Superior é 

técnico
Fonte Código Unidade Quantitativo 0,00

Engenheiro SINAPI-I 2707 H 30,00

Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 60,00

0,00

A - Pessoal de Nível Superior, 

Técnico e Aux.
0,00

Engenheiro SINAPI-I 2707 H 8,00

Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 16,00

Técnico em Sondagem (horista) SINAPI-I 6175 H 30,00

Topógrafo com encargos 

complementares
SINAPI-I 7592 H 30,00

Auxiliar de topógrafo com encargos 

complementares
SINAPI-I 244 H 30,00

B - DESPESAS GERAIS 0,00

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO 

(Estimativa % como referência de 

equipe técnica com encargos sociais)

% 3,00%

C.2 - VEÍCULOS ORSE 5896 H 24,00 50
C.3 - COMBUSTÍVEL SINAPI 4221 L 50,00

C.3 - EQUIPAMENTOS, 

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
SINAPI 7247 H 16,00 0,00

C - ENSAIOS 0,00

D.1 - ENSAIOS SEINFRA C2290 M 12,00 12

I - SOMA (A+B+C) 0,00

VI - RELATÓRIOS (Estimativa % 

como referência soma II)
% 2,50%

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - 

Percentual VI
% 3,74%

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75%

VII - CONTIGÊNCIAS 5,77%

TOTAL 0,00

SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
CUSTO UNIT. 

(R$)

CUSTO 

TOTAL 

(R$)
CODEVASF CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 0,00

SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 100533
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000

SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000

SINAPI 90772
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 100,0000

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(INCLUSO INSTALAÇÃO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 0,00

SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000

SINAPI 105114
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 

HABITÁVEL. AF_03/2024
M3 0,1208

SINAPI 105115

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024

UN 0,0833

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-03  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-04
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM.
M2 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466

SINAPI 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0814

SINAPI 43146
ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO 

DE CONCRETO
KG 4,0000

SINAPI 95282

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. 

AF_05/2023

CHP 0,0070

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 

275V
UN 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3000

SINAPI 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN 1,0000

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

(INCLUSO ASSENTAMENTO)

UN 0,00

SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_04/2025

UN 1,0000

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DA 10SR/CODEVASF

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

e-DOC E4AD9E6C
Proc 59506.000002/2025-17-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E4AD9E6C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E4AD9E6C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025


SINAPI 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,0000

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-07
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)
UN 0,00

ORSE 13524
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 

marca G-light ou similar
UN 1,0000

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0000

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-09
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 0,00

SINAPI 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3000

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-10
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO
UN 0,00

SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00

SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 60,00

TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-11
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO
UN 0,00

0,00

SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 8,00

SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16,00

SINAPI-I 6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 30,00

SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00

SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00

0,00

% 3,00%

ORSE 5896 	Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton H 24,00

SINAPI 4221
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 50,00

SINAPI 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H 16,00

0,00

SEINFRA C2290
SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO 

SUBSOLO
M 12,00

0,00

% 2,50%

% 3,74%

4,75%

5,77%

X TOTAL 0,00

CODEVASF CPUE-12 PORTÃO DE ACESSO M2 0,00

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,05

SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,45

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,30

SINAPI-I 552
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L 

X E), 1,89 KG/M
M 0,11

SINAPI-I 555
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L 

X E), 1,2265 KG/M
M 0,08

A - Pessoal de Nível Superior, Técnico e Aux.

C - ENSAIOS

B - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO (Estimativa % como referência de equipe técnica com 

encargos sociais)

Taxas 4,75%

VII - CONTIGÊNCIAS

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS (Estimativa % como referência soma II)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - Percentual VI

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
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SINAPI-I 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
KG 2,88

SINAPI-I 37712

TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, 

MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL 

REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

M2 0,57

SINAPI-I 21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
M 2,95

CODEVASF CPUE-13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 0,00

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 20,00

SINAPI 91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 

KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 20,00
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

ARQUIBANCADAS

5.
MURETA E 

ALAMBRADO

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7.
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS

2.

3.
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

PISOS6.

PROJETO EXECUTIVO

4. MOVIMENTO DE TERRA

1.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

 TOTAL / SUB TOTAL 

11. SERVIÇOS DIVERSOS

9. COBERTA

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

% DESEMBOLSO MENSAL 

SUB TOTAL ACUMULADO   

% ACUMULADO   

10.

ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

8.
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Código Descrição Unidade Custo (R$)

CPUE-10
PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO
UN

CPUE-11 SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO UN
CPUE-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN

CPUE-02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(INCLUSO INSTALAÇÃO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS

CPUE-03  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2
CPUE-04 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA M2
CPUE-05 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 275V UN

CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (INCLUSO 

ASSENTAMENTO)

UN

CPUE-07
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)
UN

CPUE-09
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN

CPUE-12 PORTÃO DE ACESSO M2
CPUE-13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DA 14SR/CODEVASF
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