CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

e-DOC E4AD9E6C

Proc 59506.000002/2025-17-e

FONTES DE PRECOS
UTILIZADAS:

SINAPI/TO: 05/2025 - SEM DESONERAGAO

SEINFRA/CE: 28.1

ORSE: 03/2025

ENC.
SOCIAIS
MENSALISTA

ENC.
SOCIAIS
HORISTA:

BDI SERVICOS:

DATA BASE:

ESTADO DO TOCANTINS.

CONSTRUGAO DE ESPAGOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO

ORGAMENTO SINTETICO

Item
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PROJETO EXECUTIVO

PROJETO

R$

CODEVASF

CPUE-10

PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM,
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO

UN

CODEVASF

CPUE-11

SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E
IMPLANTAGAO

UN

ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRACAO

CODEVASF

CPUE-01

ADMINISTRACAO LOCAL

UN

CODEVASF

CPUE-13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

UN

SERVICOS PRELIMINARES

CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRA

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS

M2

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

CODEVASF

CPUE-02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (INCLUSO INSTALAGAO E
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)

ORSE

9416

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

SEINFRA

C2851

INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA

UN

PREPARACAO DO TERRENO

10

CODEVASF

CPUE-03

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

M2

LOCACAO DA OBRA

11

SINAPI

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZACAO DO TERRENO

12

SINAPI

100576

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS
DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

MURETA E ALAMBRADO

CONSTRUCAO DA MURETA

13

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

14

SINAPI

100977

CTARUA, MANUDRA E DESCTARGA UE SULUS &
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AC nzinnnn

M3

15

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

16

SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2

17

SINAPI

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

M3

18

SINAPI

103334

ACYENARIA DE VEDRGAU DE DLUTUS CERAVICUS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

A _aninnna

M2

19

SINAPI

93205

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

20

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

21

SINAPI

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

22

SEINFRA

C0773

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

M2

23

SINAPI

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

PILARETES DE SUSTENTACAO

24

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

25

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG
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26

SINAPI

92802

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG

27

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

28

SINAPI

102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

29

CODEVASF

CPUE-12

PORTAO DE ACESSO

M2

PISOS

PISO DE CONCRETO (ESPACO MULTIUSO)

30

SINAPI

97086

FABRICATAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.
AE_00/2021

M2

31

SINAPI

96622

RO CUNT VA TERIAL ORANULTAT, AFCTCADT TV

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

M3

32

SINAPI

97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA
PLASTICA. AF_09/2021

M2

33

SINAPI

97088

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

KG

34

CODEVASF

CPUE-04

PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM.

M2

35

SEINFRA

C3732

JUNTA DE DILATACAU A BASE DE MASTIQUE (1.00 X
1 0Nem\

PINTURA DO PISO

36

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

PISO DA AREA DE CIRCULACAQO

37

SINAPI

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

38

SINAPI

93679

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

INSTALACOES ELETRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS

39

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

40

SINAPI

100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

41

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

ELETRODUTOS E CONEXOES

42

SEINFRA

C3617

DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES

43

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1",
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

44

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

QUADROS / CAIXAS

45

SINAPI

101946

WURADNU UL MICDTGAY OLNAL DL CINCINOTA T ANA T

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E

UN

46

SINAPI

97892

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN

47

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

48

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

49

SINAPI

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

50

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

51

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOFOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_10/2020

UN

52

SINAPI

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10,

UN

53

SINAPI

93658

/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_10/2020

UN

54

CODEVASF

CPUE-05

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 45
KA - 275V

UN

POSTES

55

CODEVASF

CPUE-06

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
(INCLUSO ASSENTAMENTO)

UN

LUMINARIAS E ACESSORIOS

56

CODEVASF

CPUE-07

REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)

UN

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA
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57

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

58

SINAPI

100975

CANRGCA, VIAWUDRA T UESTARCA UE SULUS T©
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
14 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

A _nzinnnn

M3

59

SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2

60

SINAPI

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023

M3

ESTRUTURA E ALVENARIA

61

SINAPI

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

M3

62

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

63

SINAPI

92802

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG

64

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG

65

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

66

SINAPI

103327

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

67

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3

68

SINAPI

97088

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

KG

REVESTIMENTOS

69

SINAPI

98681

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

70

SINAPI

87878

CHAFTOTU A CICADU TV AL VENANAS C Co TRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M2

71

SINAPI

87543

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PAREDES
INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

M2

72

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF 05/2021

M2

COBERTA

FUNDACOES

73

SINAPI

96522

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

M3

74

SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2

75

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

76

SINAPI

96535

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

7

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

78

SINAPI

96546

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

79

SINAPI

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

80

SINAPI

103670

CANGANVICINTU CUN USU DL DALDLES, ADCINOANTINTU

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

A nninnnn

M3

PILARES

81

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

82

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG

83

SINAPI

92804

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG

84

SINAPI

94972

CONCRETO FCK =30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

85

SINAPI

103670

CANGANVICINTU CUN UoU UL DALDLCSD, ADCINOANITINTO

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

ESTRUTURA METALICA

86

SEINFRA

C5218

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE COM
GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

KG

TELHAS

87

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

88

SEINFRA

C4409

PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO
CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER

M2

INSTALACOES PLUVIAIS
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DRENAGEM PLUVIAL

89

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

90

CODEVASF

CPUE-09

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/
CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

91

SINAPI

89512

TUDU VT, SCRIC X, ACUAR LU VIAL, DIV TUU VIV,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

92

SINAPI

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

UN

SERVICOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

93

SEINFRA

C3447

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

M2

TOTAL
GERAL:
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC E4AD9E6C

CODEVASF [X]]  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA Proc 59506.000002/2025-17-¢
S=  10° SUPERINTENDENCIA REGIONAL |

| CONSTRUCAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, |
NO ESTADO DO TOCANTINS.

| MEMORIA DE CALCULO (1 MODULO) |

[LmEm DESCRIGAO VARIAVEIS [ mépuLo | QUANT. [ un |

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO

1 PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO Total = 0,00 UN

> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo

> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00

> > = 0,00

> > = 0,00

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRACAO

3 ADMINISTRA(;AO LOCAL Total = 0,00 UN
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
4 MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZA(;AO Total = 0,00 UN
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
SERVICOS PRELIMINARES
CONSTRU(;AO DO CANTEIRO DE OBRA
5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1xL2 > 3,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > B 0,00
6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1x Hx Quant. > 33,40 2,20 2,00 0,00 = 0,00
> L1x Hx Quant. > 24,90 2,20 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > B 0,00
7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUSO IN: Total = 0,00 MES
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Quant. > 12,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
8 INSTALAGCAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO N Total = 0,00 UN
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
9 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA Total = 0,00 UN
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
PREPARACAO DO TERRENO
10 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1xL2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
LOCAGAO DA OBRA
11 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOE Total = 0,00 M
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Espaco Multiuso L1+L2+L3+..+Ln > 33,40 24,90 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda L1+L2+L3+..+Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita L1+L2+L3+..+Ln > 1,80 12,15 1,80 12,15 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
MOVIMENTO DE TERRA
REGULARIZAQAO DO TERRENO
12 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE Total = 0,00 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> L1xL2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00

MURETA E ALAMBRADO
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CONSTRUGAO DA MURETA Proc 59506.000002/2025-17-e
13 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 M3
‘ > Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo ‘
> Mureta - Espaco Multiuso > = 0,00
> Eixo X L1xL2xH x Quant. > 0,40 30,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00
> Eixo Y L1 x L2 xH x Quant. > 0,40 18,00 0,60 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
14  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADI Total = 0,00 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Igual ao volume de escavagdo Volume > 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2C Total = 0,00 M‘:’:\'\
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
Vol (m3) x DMT (km) > 0,00 5,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
16 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2! Total = 0,00 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 30,00 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1 x L2 x Quant. > 0,40 18,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
17  PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FOR Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Mureta L1 x L2 xH x Quant. > 0,40 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1x L2 xH x Quant. > 0,40 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> B 0,00
> > = 0,00
18  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITAD( Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Mureta L1x Hx Quant. > 30,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1x Hx Quant. > 18,00 0,20 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1x HxQuant. > 30,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Mureta L1x Hx Quant. > 18,00 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
19  CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_C Total = 0,00 M
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Ext. X Quant. > 30,00 2,00 0,00 = 0,00
> Ext. x Quant. > 18,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
20 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PE Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4
Igual a 2x a area de alvenaria Area x Quant. > 0,00 2,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
21 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIEN Total = 0,00 M2
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
Igual a area de chapisco Area > 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
22 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1xL2x Quant. > 0,20 30,00 2,00 0,00 = 0,00
> L1x L2 x Quant. > 0,20 18,00 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
23 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4
> Igual a area de massa Unica Area > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
PILARETES DE SUSTENTACAO
24 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAF Total = 0,00 M2
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
4 faces do pilarete L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,20 0,40 34,00 4,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
25 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Peso x Quant. > 0,62 34,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
26 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Peso x Quant. > 1,11 34,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
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27  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM Proc 59506.000002/2025-17-e
‘ > Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo |
> L1xL2xH x Quant. > 0,20 0,20 0,40 34,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
28 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA -Total = 264,00 M2
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1x Hx Quant. > 18,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00
L1xL2xQuant. > 30,40 4,00 2,00 0,00 = 0,00
PORTAO 2,00 2,20 2,00 - 30,00 = -264,00
29  PORTAO DE ACESSO Total = 0,00 M2
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1x HxQuant. > 2,00 2,20 2,00 0,00 = 0,00
PISOS
PISO DE CONCRETO (ESPACO MULTIUSO)
30 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA S Total = 0,00 M2
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Perimetro do espago multiuso x (H lastro de brita+H p Perim.xH > 96,00 0,12 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
31 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 Total = 0,00 M3
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Areax Esp. > 540,00 0,05 0,00 = 0,00
> B 0,00
> = 0,00
32  CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 Total = 0,00 M2
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Area > 540,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> B 0,00
33 ARMA(;AO PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 KG
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Fator = 1,48Kg/m2 Area x Fator > 540,00 1,48 0,00 = 0,00
> B 0,00
> = 0,00
34  PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. Total = 0,00 M2
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Area > 540,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > B 0,00
35 JUNTA DE DILATA(;AO A BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) Total = 0,00 M
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
S TOIMPTIero X > 18,00 7.00 0,00 — 0,00
> > 30,00 5,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
PINTURA DO PISO
36 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(;AO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 M2
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Area > 540,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
PISO DA AREA DE CIRCULAGAO
37 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X1: Total = 0,00 M
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1x Quant. > 33,40 2,00 0,00 = 0,00
> L1x Quant. > 24,90 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
38 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2 Total = 0,00 M2
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Areade Circulagéo Area > 226,85 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS
VALAS PARA ELETRODUTOS
39 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 M3
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Escavacéo para os Dutos PEAD L1xL2xH > 8,37 0,30 0,50 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
40 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/z Total = 0,00 M3
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Lastro para os Dutos PEAD LI1xL2xH > 8,37 0,30 0,10 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
41 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
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> Igual 0 volume de escavagio Volume > 0,00 Proc 59506.000002/2025-17-e
> Desconto do volume de reaterro Volume x Quant. > 0,00 -1,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00

ELETRODUTOS E CONEXOES
42 DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES Total = 0,00 M
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 8,37 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
43  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INS Total = 0,00 M
Observagéo Foérmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 9,21 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
44 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INS' Total = 0,00 M
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Ext. > 161,25 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
QUADROS / CAIXAS
45 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
46  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTER! Total = 0,00 UN
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > B 0,00
a7 QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA : Total = 0,00 UN
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
FIOS, CABOS E ACESSORIOS
48 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;,a Total = 0,00 M
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 897,40 0,00 = 0,00
> B 0,00
> = 0,00
49  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC Total = 0,00 M
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 15,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
50 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2023 Total = 0,00 UN
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Quant. > 3,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
BASES, CHAVES E DISJUNTORES
51 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Quant. > 8,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
52  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
53 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 Total = 0,00 UN
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Quant. > 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
54 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 275V Total = 0,00 UN
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Quant. > 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
POSTES
55 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (INCLUSO ASSENTAM Total = 0,00 UN
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Quant. > 1,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
LUMINARIAS E ACESSORIOS
56 REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (REF. C4806 - SEINFRA/CE) Total = 0,00 UN
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>  Observagao Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Madt Proc 59506.000002/2025-17-e
> Quant. > 24,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
ARQUIBANCADAS
MOVIMENTO DE TERRA
57  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Total = 0,00 M3
> Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1xL2xHxQuant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 xH x Quant. > 12,30 0,40 0,81 3,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
58 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARR Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
Igual ao volume de escavacéo Volume > 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
59 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2 Total = 0,00 M2
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1xL2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1xL2 > 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
60 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Total = 0,00 M3
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda LI1xL2xH > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1xL2xH > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1xL2xH > 0,60 12,30 1,16 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1xL2xH > 0,60 12,30 0,76 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
ESTRUTURA E ALVENARIA
61 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FOR Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1 x L2 xH x Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 xHx Quant. > 0,40 12,30 0,40 3,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
62 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAF Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> 4 face dos pilares L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 1,60 4,00 6,00 0,00 = 0,00
> L1 x Hx Quant. x Repet. > 0,20 1,15 4,00 6,00 0,00 = 0,00
> L1 x H x Quant. x Repet. > 0,20 0,75 4,00 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
63 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG
> Observacgéo Férmula Aplicada e Variadveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esquerda Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00
>
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,94 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 2,30 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,72 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
64 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG
> Observacgéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00
>
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,83 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita Peso x Quant. > 0,17 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
65 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1xL2xH x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,20 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
66 ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DF Total = 0,00 M2
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ITEM_| DESCRIGAO [ VARIAVEIS [ méD e-DOC E4AD9E6C
>  Observagao Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Madt Proc 59506.000002/2025-17-e
> Arquibancada esqueda L1x Hx Quant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1x HxQuant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda L1x Hx Quant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1 x HxQuant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada esqueda fechamento lateral L1x Hx Quant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00
> Degraus L1 x L2 x Quant. 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00
>
> Arquibancada direita L1x HxQuant. > 12,30 1,60 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x Hx Quant. > 12,30 1,15 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1x HxQuant. > 12,30 0,75 1,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita fechamento lateral L1x Hx Quant. > 0,60 1,15 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita fechamento lateral L1 x HxQuant. > 0,60 0,75 2,00 0,00 = 0,00
> Degraus L1 x L2 x Quant. > 1,00 0,30 4,00 0,00 = 0,00

AREA DE ALVENARIA SEM CONSIDERAR A AREA DOS PILARES 0,00
AREA DE CONCRETO DOS PILARES
Arquibancada esqueda L1 x HxQuant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada esqueda L1x Hx Quant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada esqueda L1 x HxQuant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
Arquibancada direita L1 x HxQuant. > 0,20 1,60 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada direita L1x Hx Quant. > 0,20 1,15 6,00 0,00 = 0,00
Arquibancada direita L1 x HxQuant. > 0,20 0,75 6,00 0,00 = 0,00
AREA DE CONCRETO DOS PILARES 0,00
67 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada Esquerda L1xL2xHx Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada direita L1 x L2 x H x Quant. > 0,80 12,30 0,05 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
68 ARMA(;AO PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Total = 0,00 KG
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada Esquerda - Fator = 1,48Kg/m2 L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Fator = 1,48Kg/m2 L1 x L2 x Quant. x Fator > 0,80 12,30 2,00 1,48 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
REVESTIMENTOS
69  PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada Esquerda L1xL2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita L1xL2 > 0,80 12,30 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
70  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAG( Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Arquibancada Esquerda - Frente e Tras L1x HxQuant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda - Lateral L1x HxQuant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda - Lateral L1x HxQuant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Esquerda - Lateral L1x HxQuant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Frente e Tras L1x HxQuant. > 12,30 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Lateral L1x HxQuant. > 0,80 0,40 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Lateral L1x HxQuant. > 0,80 0,80 2,00 0,00 = 0,00
> Arquibancada Direita - Lateral L1x HxQuant. > 0,20 1,20 2,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
71 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGA( Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4
Igual a area de chapisco Area > 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
72 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 0,00 M2
> Observacéo Férmula Aplicada e Varidveis > Var.1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Igual a &rea de massa Unica Area > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
COBERTA
FUNDAGOES
73 ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(}AO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 Total = 0,00 M3
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
L1 x L2 x H x Quant. > 1,70 1,90 1,50 12,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
74 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2 Total = 0,00 M2
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
L1 x L2 x Quant. > 1,70 1,90 12,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
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[imEm | DESCRICAO VARIAVEIS [ méc e-DOC E4AD9E6GC
> > Proc 59506.000002/2025-17-e
75 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Total = 0,00 M3

‘ > Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo ‘
> Volume de escavagao Volume > 0,00 = 0,00
> Desconto do volume de concreto Volume x Quant. > 0,00 -1,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
76 FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACC)ES. AF_01/2( Total = 0,00 M2
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo

Area > 43,20 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
77 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 KG
Observagéo Foérmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Peso > 42,40 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
78 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Total = 0,00 KG
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Peso > 1.132,20 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
79  CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( Total = 0,00 M3
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Volume > 19,38 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
80 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 M3
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Volume > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
PILARES
81 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAF Total = 0,00 M2
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ITEM_| DESCRIGAO VARIAVEIS [ méD e-DOC E4AD9E6C
>  Observagao Férmula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Madt Proc 59506.000002/2025-17-e
> Area > 106,16 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
82  CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG

Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 Médulo
Peso > 294,90 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
83 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Total = 0,00 KG
Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Peso > 521,50 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
84  CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( Total = 0,00 M3
Observagéo Férmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Volume > 12,74 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
85 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Total = 0,00 M3
> Observacgéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4
> Volume > 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
ESTRUTURA METALICA
86 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGA(;OES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALI Total = 0,00 KG
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Projeto Peso > 10.551,00 0,00 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
TELHAS
87 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[NIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Area da coberta L1xL2 > 24,30 30,75 000 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
88 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> Area da coberta L1xL2 > 24,30 30,75 000 = 0,00
> > B 0,00
> > = 0,00
INSTALAGOES PLUVIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
89  CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20 Total = 0,00 M
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
Ext. > 31,80 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
90 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO Total = 0,00 UN
Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Quant. > 8,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> = 0,00
91  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Total = 0,00 M
Observagéo Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
Ext. > 55,00 0,00 = 0,00
> = 0,00
> > = 0,00
92 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0, Total = 0,00 UN
> Observacéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3  Var. 4 Médulo
> Quant. > 8,00 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA DA OBRA
93 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA Total = 0,00 M2
> Observagéo Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Médulo
> L1xL2 > 33,40 24,90 0,00 = 0,00
> > = 0,00
> > = 0,00
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENT e-DOC E4ADIE6C

52 Proc 59506.000002/2025-17-e
CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CONSTRUGAO DE ESPAGOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERACAO

VIGENCIA A PARTIR DE 1/2025

HORISTA MENSALISTA
GRUPO A

Al |INSS

A2 |SESI

A3 |SENAI

A4 |INCRA

A5 |SEBRAE

A6 |Salario Educacao
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 |FGTS

A9 |SECONCI
A |Total

GRUPO B

B1 |Repouso Semanal Remunerado

B2 |Feriados
B3 |Auxilio-enfermidade
B4 |[13° salario
B5 |Licenca-paternidade
B6 |Faltas Justificadas
B7 [Dias de chuva
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho
B9 |Férias Gozadas
B10 |Salario Maternidade
B |Total

GRUPO C

C1 |Aviso Prévio Indenizado
C2 |Aviso Prévio Trabalhado
C3 |Férias Indenizadas

C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 [Indenizacdo Adicional
C |Total

GRUPO D

D1 |Reincidéncia de A sobre B
Reincidéncia de Grupo A sobre

Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado
D |Total

D2

TOTAL (%)
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CODEVAS MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e-DOC E4AD9E6C
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL Proc 59506.000002/2025 ,17 €
CONSTRUQ/:\O DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,
NO ESTADO DO TOCANTINS.
COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS EDIFICACOES
ITEM DESCRIGAO MIN MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% 5,50%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 1,00%
R RISCOS 0,97% 1,27%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,39%
L LUCRO 6,16% 8,69%
ITEM DESCRICAO TOTAL DE IMPOSTOS
PIS
IMPOSTOS COFINS
ISS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 6,00% x 500% =
FORMULA INDICADA PELO TCU
BDI = (1 + AC + S + R + G )x( 1 + DF ) x (1 + L ) ~ 1
1 - ( 11 + 12 + 13 )
CALCULO SEM A INCLUSAO DA CPRB
o o 1 + 0,00% + 0,00% + 0,00% + - )x( 1 + 000% ) x( 1 + 000% ) 1=
1 0,00% + 000% + 0,00% )
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB
ol =1 + 0,00% + 0,00% + 0,00% + - )x( 1 + 000% ) x( 1 + 000% ) 1=
1 - 0,00% + 000%  + 0,00% + 0,00% )
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CODEVAS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA Proc 59506.000002/2025-17-e

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CONSTRUGAO DE ESPAGOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA 0,00
;Aé.clni-cl;essoal N S € Fonte Cédigo Unidade Quantitativo 0,00
Engenheiro SINAPI-| 2707 H 30,00
Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 60,00
SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO 0,00

A - Pessoal de Nivel Superior,

- 0,00
Técnico e Aux.
Engenheiro SINAPI-I 2707 H 8,00
Desenhista Projetista SINAPI-I 2358 H 16,00
Técnico em Sondagem (horista) SINAPI-I 6175 H 30,00
Topégrafo com encargos SINAPI-| 7592 H 30,00
complementares
Auxiliar de topografo com encargos SINAP-| 244 H 30,00
complementares
B - DESPESAS GERAIS 0,00
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
(Estimativa % como referéncia de % 3,00%
equipe técnica com encargos sociais)
C.2 - VEICULOS ORSE 5896 H 24,00 50
C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI 4221 L 50,00
C.3 - EQUIPAMENTOS,
INSTALACOES E MOBILIARIO SINAPI 7247 H 16,00 0,00
C - ENSAIOS 0,00
D.1 - ENSAIOS SEINFRA C2290 M 12,00 12
| - SOMA (A+B+C) 0,00

- o 1 i 0,

\ RELATAOF\’_IOS (Estimativa % % 2.50%
como referéncia soma Il)

- %) -
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) % 3.74%
Percentual VI
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
TOTAL 0,00
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MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CONSTRUGAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

COMPOSICOES DE CUSTOS DA 10SR/CODEVASF

CUSTU
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. COEF. CUS{%;JN'T' TOTAL
VAmYoAY
CODEVASF | CPUE-01 [ADMINISTRACAO LOCAL UN
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 90778 | COMPLEMENTARES H 100,0000
SINAP' 100533 TCCOCNTC U DL UITTOACULOS CUNTECINUCANGOUOS H 100 OOOO
OOAMDI CACANTADCC Ll
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
SINAPI 100309 | -5 Pl EMENTARES H 100,0000
SINAPI 90780 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
SINAPI 90776 | cOMPI EMENTARES H 100,0000
SINAPI 90766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,0000
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
SINAPI 90772 |~ OMPLEMENTARES H 100,0000
TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
CODEVASF | CPUE-02 |ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES
(INCLUSO INSTALACAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SINAPI 10776 |ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES 1,0000
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO
SINAPI 105114 | ) o TAVEL AF 0312024 M3 0,1208
INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE
SINAPI 105115 |CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. UN 0,0833
AF 03/2024
TOTAL
CODEVASF | CPUE-03 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500
TOTAL
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO,
CODEVASF | CPUE-04 e M2
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
SINAPI 34493 |RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, M3 0,0814
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO
SINAPI 43146 |- ~ONCRETO KG 4,0000
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS,
SINAPI 95282 |MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0070
AF_05/2023
TOTAL
consveer | crlEas g;isoswwo DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - "
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI 88247 | . OMPLEMENTARES H 0,3000
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
SINAPI 39471 1,75 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,0000
TOTAL
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
CODEVASF | CPUE-06 [EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN
(INCLUSO ASSENTAMENTO)
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
SINAPI 100599 [DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE UN 1,0000
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_04/2025
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POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLOT,
SINAPI 41196 EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,0000
TOTAL
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E
CODEVASF | CPUE-07 INSTALACAO (REF. C4806 - SEINFRA/CE) UN
ORSE 13524 Refletor S_I|m LED _20_OW de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, UN 1,0000
marca G-light ou similar
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI 88247 COMPLEMENTARES H 2,0000
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000
TOTAL
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS -
CODEVASF | CPUE-09 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI 11708 [RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,3000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000
TOTAL
PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM,
CODEVASF | CPUE-10 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO UN
SINAPI-| 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00
SINAPI-| 2358 |DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 60,00
TOTAL
PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM,
CODEVASF | CPUE-11 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO UN
A - Pessoal de Nivel Superior, Técnico e Aux. 0,00
SINAPI-| 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 8,00
SINAPI-| 2358 |DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16,00
SINAPI-| 6175 |TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 30,00
SINAPI-| 7592 |TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00
SINAPI-| 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,00
B - DESPESAS GERAIS 0,00
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO (Estimativa % como referéncia de equipe técnica com o 3.00%
encargos sociais) 0 hade
ORSE 5896 |Meiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton H 24,00
SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 L 50,00
OU S-500
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO
SINAPI 1247 ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 16,00
C - ENSAIOS 0,00
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO
SEINFRA C2290 SUBSOLO M 12,00
Il - SOMA 0,00
VI - RELATORIOS (Estimativa % como referéncia soma Il) % 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - Percentual VI % 3,74%
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VII - CONTIGENCIAS 5,77%
X TOTAL 0,00
CODEVASF | CPUE-12 [PORTAO DE ACESSO M2
SINAPI-| 6111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,05
SINAPI-| 6110 |SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,45
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,30
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L
SINAPI-I 552 X E). 1.89 KG/M M 0,11
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L
SINAPI-I 555 X E). 1.2265 KG/M M 0,08
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SINAPI-I

10997

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
4.00 MM

KG

2,88

e-DOC E4AD9E6C
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SINAPI-I

37712

TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO,
MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

M2

0,57

SINAPI-I

21011

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

2,95

CODEVASF

CPUE-13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

UN

SINAPI

89876

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE 36000 KG,
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP

20,00

SINAPI

91395

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710
KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

20,00
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102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CONSTRUGAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1. |PROJETO EXECUTIVO

ADMINISTRACAO
LOCAL

SERVICOS
PRELIMINARES

4. [MOVIMENTO DE TERRA

5. |MURETAE
" |ALAMBRADO

6. |PISOS

2 INSTALAGCOES
" |ELETRICAS

8. |ARQUIBANCADAS

9. [COBERTA

10. |INSTALAGOES PLUVIAIS

11. |SERVICOS DIVERSOS

TOTAL / SUB TOTAL

% DESEMBOLSO MENSAL

SUB TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO
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COMPOSICOES DE CUSTOS DA 14SR/CODEVASF
Cédigo Descri¢do Unidade| Custo (RS)
CPUE-10 PROJETO EXECUTIVO PADRAO EXCETO SONDAGEM, UN
) LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO
CPUE-11 SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTACAO UN
CPUE-01 ADMINISTRACAO LOCAL UN
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
CPUE-02 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES
(INCLUSO INSTALACAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
CPUE-03 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2
CPUE-04 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA M2
CPUE-05 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) - 45 kA - 275V UN
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
CPUE-06 DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (INCLUSO UN
ASSENTAMENTO)
REFLETOR LED 200W 6500K Bivolt IP65 - FORNECIMENTO E
CPUE-07 ~ UN
INSTALACAO (REF. C4806 - SEINFRA/CE)
CPUE-09 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - UN
) FORNECIMENTO E INSTALACAO
CPUE-12 PORTAO DE ACESSO M2
CPUE-13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E4AD9E6C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E4AD9E6C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2&filter[anoproc]=2025

