CODEVASF®!

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS BDI Servigos (%):

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

. o
OBRA: |NSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 12¢ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO MOSSORO 0.00%
DATA: NOVEMBRO /2025 BDI Diferenciado Servicos (%): 0,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m* 0,00 BDI Fornecimentos (%): 0,00%)
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINA(;;\O TIPO UNID. QUANT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagao SERV 2.688,00
12 | cruz Codevasf | Desmobilizagéo SERV 2.688,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
21 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV. und 14,00
22 103689 SINAPI Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira SERV e 224,00
af_03/2022 ns
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
31 Adm Local Codevasf Administragao Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho N
41 5502114 SICRO de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m* SERY m ZESSO00
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m* 26.460,00
5 PAVIMENTAGAO
bloguete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
5.1 36170 SINAPI ijolinhofpaver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr FORN m? 98.392,00
9781), cor natural
92404 execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 2
52 ADAPTADA SINAPI cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloguete Sy m 98.000,00
53 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 30 t - rodovia SERV tkm 1.724.800,00
5.4 5915373 SICRO Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com capacidade de 7 t SERV t 17.248,00
e com guindauto de 20 t.m
5.5 5915321 SICRO Transporte com caminho basculante de 14 m? - rodovia pavir (areia) SERV tkm 367.500,00
5.6 5915321 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia (p6 de pedra) SERV. tkm 92.610,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista N
57 | 4011320 SICRO | com material de iazida e brita comercial - 100% Proctor modificado SERY m 14.700,00
5.8 4011209 SICRO &0 do subleito - 100% Proctor a SERV. m? 98.000,00
6 SINALIZAGAO
6.1 5213440 SICRO :?'\‘aoc‘:ncizcréegulamema;éo ‘em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e SERV und 42,00
6.2 5213464 SICRO Placa de a_dver(éncla -em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e SERV und 42,00
6.3 5213863 SICRO guepourr:‘ermetéhc.o n para P\aca de é ou &0 - lado ou diametro de SERV und 84,00
6.4 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV. m? 3.360,00
7 DRENAGEM
71 2003943 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita SERV m 28.000,00
comerciais
72 4915724 SICRO Caiagao mecanizada com fixador de cal SERV/ m? 3.360,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-02 Codevasf Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 1.400,00
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 98.000,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.1 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
10.2 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV/ tkm 0,00
10.3 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV/ tkm 0,00
10.4 5914449 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV/ tkm 0,00
105 5914464 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV/ tkm 0,00
10.6 5914479 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV/ tkm 0,00
10.7 5914569 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV/ tkm 0,00
10.8 5914554 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario SERV/ tkm 0,00
10.9 5914539 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural SERV/ tkm 0,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI




- Ministério da e do D i ional - MIDR
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EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO MOSSORO

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
TERRAPLANAGEM 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
0,00
SINALIZACAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 0%
0,00
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
| Total Geral R$ 0,00]
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[EXECUCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 12° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE -|

REGIAO MOSSORO

Frentes de servicos 1
MOBILIZACAODESMOBILIZACAO (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro: 192 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 ki
Transporte dos
CODIGO EQUIPAVMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K Fu RICOLRANSIORTE
(Rsih) (R$)/km
E9s524 Motoniveladora - 93 kW £9665 1 2 B
cos26 Retroscaadeice e - capcidae dacagant de0,76meda 0,29 cos6s ) ) |
E9577 “Trator agricola sobre pneus - 77 kW £9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 h - 44 kW £9018 1 2 2
E9530 Rolo compactador liso vibrat6rio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW £9666 1 2 05
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 £9665 0 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW £9018 0 2 05
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW £9666 1 2 05
E9605 Gaminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW. £9605 1 1 1
E9579 Gaminhao basculante com capacidade de 10 P - 210 kW £9579 5 1 1
E9509 Gaminhao tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 KW/136 kW, £9500 0 1 1
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW £9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador liso tandem vibrat6rio autopropelido de 10,4 t - 82 kW £9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfato sobre esteiras - 97 kW/ £9018 0 2 05
E9571 Gaminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW £9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW £9665 1 2 05
E9511 Cartegadeira de pneus com capacidade de 3,40 m?- 195 kW £9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9584 Gartegadeira de pneus com capacidade de 1,72 m?- 113 kW £9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 KVA £9508 1 2 1
E9687 Caminhao carfoceria com capacidade de 5 t - 120 KW £9687 1 1 1
E9667 Gaminhao basculante com capacidade de 14 - 210 kW £9667 1 1 1
E9644 Gaminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW £9644 1 1 1
E9592 Gaminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW £9592 1 1 1
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW £9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 ¥ - 118 kW £9666 1 2 1
E9506 Gaminhao basculante com capacidade de 6 m - 136 kW £9506 1 1 1
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9156 Sopradir de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9146 Gaminhao silo com capacidade de 30 m - 368 kW £9146 1 1 1
E9599 Gentral de concreto com capacidade de 30 mth - dosadora RS £9018 1 2 1
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9623 Miéquina de bancada guilhotina - 4,00 kKW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9622 Miéquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 kW £9666 0 2 1
E9686 Caminhao guindauto com capacidade de elevagao de 6,2 t e carfoceria de 7 t - 136 kW, £9686 1 2 1

TOTAL

CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRIGAO VALOR
Custo &0 (km) -
BDI (%) 0,00%
Custo &0 (R$/km) com BDI -
Total de Frentes 14
Custo o (frentes x distancia) -




@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéo dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e secéo técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) 1 R$ -
BDI 0,00%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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parcela fixa da administracéo local
(mao de obra)

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)

Méo de Obra

Geréncia Técnica

Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05
P9840 Encarregado geral més 05
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0

Subtotal do Item 1.2

Geréncia Administrativa

Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administragéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;:g;ﬁfj; Ig:)l:gzdalft?\[:a PCr z;ﬁ::g'é:g Irr?pl:ggu':\??{s $) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicao de custo da equipe de produgao de terraplenagem
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra

P9892 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
" T . . Utilizacdo Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Caédigo | Discriminagéo | Unidade | Quantidade Produtiva | p N ivo (R$) o ivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem
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Composicéo de custo da equipe de producao de pavimentacéo

Codigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo

31 Mao de Obra

P9901 Encarregado de producio més 1
Subtotal do Item 3.1

Cédigo | Discriminagao | Unidade | Quantidade l;:lolézuat?: | Ii:)i:;zdaucl?\?a ; iﬁi’:gr(él;:) In:i:l:izju:\??(r;;) Custo Total (R$)

32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Pavimentagéo

Composigao de custo da equipe de producao de drenagem

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo

31 Méo de Obra

P9901 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1

Cédigo | Discriminago | Unidade | Quantidade L;:'[:('ﬁfj: | Yillze:m s H°’(3F:i;) Cr“s“’ H"'é(':@ Custo Total (RS)

32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Pavimentacdo

Composicéo de custo da equipe de producéo de sinalizacdo

Cdodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo

31 Mao de Obra

P9901 Encarregado de producio més 0
Subtotal do Item 3.1

Cédigo | Discriminagéo | Unidade | Quantidade g:!(ﬂ?‘: | Irg:)i:gzdaﬁ\?a Pcr z(sﬁti':sr(i:i;) Ir;t:sgﬁ:s;é(r&) Custo Total (R$)

32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176

Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavil 30
Composicao de custo da equipe topografia
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia

31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1

Subtotal do Item 3.1

Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade g:}l(;zuat?:: Ir::)i:cijzdai?\?a I::r iﬁsgrg:;) In%l:sozju::\??(rli'\?@ Custo Total (R$)

32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Topografia

Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho

Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho

P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1

P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0

P9851 Meédico do trabalho més 0

P9951 Médico de camara hiperbérica més 0

Subtotal do Item 4

Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servigo

Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés

P9875 Encarregado de Turma més 1

P9804 Apontador més 05

Subtotal do Item 5
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CODEVASFE

- Somente C

Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter

Produg&o Horaria

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
Total de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
Produc&o Horaria
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
404 ADAPTAL 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m? 98.000,00 46,97 11,43306483
bloquete
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura
4011320 solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita m? 14.700,00 120,70 0,667376628
comercial - 100% Proctor modificado
4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 98.000,00 672,80 0,798180331
Total de Equipes para Pavimentagéo 12,89862179
Parcela Variavel - C 40 de custo da das frentes de servico de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e cor m 28.000,00 0,00021 588
Total de Equipes para Drenagem 588
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servico de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Producdo Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 42,00 3 0,015343306
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 42,00 3 0,015343306
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 3.360,00 177,07 0,020796259
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,051482872
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
R Utilizagdo Utilizagdo Horéario Horério Improdutivo
Item Discriminacao Und Quant. - Improdutiva Produtivo (R$)  |(R9) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$)  |Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
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Item Discriminacao Und Quant g:g::gé: rr:g::rii:iva g:;j;?vo RS) ::g)ério (Rl Total (R$)
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125(Van furgdo a diesel - 93 kw veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 0,00
Equipes de laboratério de solos para p: a
Item Discriminacdo Und Quant QE Els
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita
4011320 |comercial - 100% Proctor modificado m? 14.700,00 21.900,00 0,67
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo 0,67
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagao Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
36170|COR NATURAL m? 98.000,00 12.900 7,60

Total de equipes de Laboratério de Concreto 7,60




n Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co D EVASF _l_.’__ C hia de D Ivi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
=

manutencéo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/imés 0
E9524 Motoniveladora h/més 0

Subtotal do Item 6.2

Total da Manutencdo do Canteiro de Obras e Acampamentos

Resumo das parcelas de administracao local

Codigo Discrimif Unidade Quanti Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 -
Veiculos més 9 -

Subtotal do Item 1

Parcela Vinculada

Equipe de producéo de terraplenagem més 0 -
Equipe de producéo de pavimentacio més 6 -
Equipe de producéo de drenagem més 0 -
Equipe de producéo de sinalizacdo més 0 -
Equipe de topografia més 2 -
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9 -
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - - -
Acompanhamento da Pavimentacdo equipe X més 12,90 -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 5,88 -
Acompanhamento da Sinalizacdo equipe X més 0,05 -
Laboratério de Solos equipe x més 0,67 -
Laboratorio de concreto equipe X més 7,60 -
Subtotal do Item 3
Manuteng&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencdo més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal R$
Despesas Diversas % 5% - R$
TOTAL R$
BDI R$

TOTAL COM BDI R$




f Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF _l_!_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,5
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 0% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 110

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 38
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Produtividade(m2)
Por m%:

Pr. Total
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE
ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO MOSSORO

BDI %: 0,00%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
0,00% 0,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavit com fornecil do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 45245 Avrco de serra un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total:
BDI 0,00%
Total Servigos:
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL:




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM  ABRANGENCIA: NACIONAL DATA
custo DE PRECO : 05/2025
DATA REFERENCIA TECNICA: 12/2024
- tantes nos R ‘public
DE EM PISO COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 M, Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92404 ADAPTADA b M2 0,00
@ ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado
NsUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 0,00
INsUMO 4741 20 DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980 0,00
BLOQUETE/PTSO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/L6 FACES/RETANGULAR/T
36170 LJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELERTPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 2 1,00400 0,00
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
86260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 0,00
28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 0,21290 0,00
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
” v
oLz DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e 000550 0,00
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE
o278 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cae 010100 0,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
composICAO 91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1% chr 0,00380 0,00
(14 X 1%) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
composICAO 91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1% chr 0,10270 0,00
(14 X 1%) - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 0,00
DI 0,00%

Total Servigos:




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
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CODEVASFE

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS

URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE
DO NORTE - REGIAO MOSSORO
PRECO DE VENDA (%)

DESCRICAO DOS SERVICOS
ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuigdo Previdenciaria

CUSTO DIRETO (%)

BDI 0,00%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgio e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Médio Porte

Pequeno Porte Grande Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construcdo e Restauragdo Rodovidria

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,95 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39




DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS
E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE -

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO MOSSORO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 1/2025 l SEM DESONERAGAO
‘ HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total

TOTAL (%) N _
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGCAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO

DATA BASE: Rio Grande do Norte - Julho/2025
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento pri 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1058,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANITIIZATTIV TIOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adltlyo Elastlflcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 o 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 756,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a}r(nvsssa asféltica - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 e 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943




TIPO (P, RP ou LN)

LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cé@o em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 117,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTIIATTIVO TIOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adltlyo Elastlflcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 o 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 84,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943




TIPO (P, RP ou LN)

RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cé@o em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 117,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTIIATTIVO TIOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adltlyo Elastlflcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 o 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 84,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 RP 0 0,0000

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943
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CODEVA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO

MOSSORO
DATA BASE: NOVEMBRO / 2025
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 0,00
5914539 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 13230,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 0,77019 P
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Eﬁcavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 i 5914359 5014374 5914389 p 0 0,0000
M0191 Brita 1 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 [? 0 0,0000

Obs.




SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025

Quantitativo

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 25200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 CoAncreto_ fck =20 MP_a - confecgéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 i
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁgmé\;g%gm 212
liEremy — CONE S 20 N = CRIlEEED Ci CaniE] CREEhm (o S il -aiEk @ 0,1008 tkm 5914539 5914554 5014569 P 0 0,0000
brita comerciais - Caminh&o betoneira 8 m?
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo un

4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

1470,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 e
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU_AI_EEJQEQ/STE?;% 25
4016096 Irinicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 144411 i 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

Obs.




SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025

Quantitativo

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 CoAncreto_ fck =20 MP_a - confecgéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 i
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁglgggg/sﬁ;?:k% 212
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgf‘m em cen.lr.al dosadora de 30 m3/h - areia e 0,1008 T 5014539 5014554 5014569 N 0 0,0000
brita comerciais
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo un

4011320

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

1470,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Eicavaq:ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 e

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Irznicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 144411 i 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo m

2003943 Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Covncreto_ fck = 20 MF_’a - confecgdo em betoneira e lancamento manual - 0,04200 mé

areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?E;',\TIQEC\)/STTEO(I;") 2B
= o 3 3/h - arei
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confec¢é@o em central dosadora de 30 m3h - areia e 0,1008 i 5914539 5014554 5914569 RP 0 0,0000

brita comerciais




