CODEVASFE

. EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
OBRA: |\SERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO NATAL

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

BDI Servigos (%):

DATA: NOVEMBRO /2025 BDI Diferenciado Servigos (%):
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m* 0,00 BDI Fornecimentos (%):
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf | Mobilizagao SERV 1.512,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagao SERV 1.512,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf __|Canteiro de Obras SERV. und 14,00
22 103689 SINAP :;yrg:;:;rs,e;lz ° instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. SERV - 224,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf  |Administrago Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
41 | ss02114 SICRO Escavagdo, carga e transporte de material e 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho SERV m 26.460,00
de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m®
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m* 26.460,00
5 PAVIMENTAGAO
blouete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
5.1 36170 SINAPI ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr FORN m? 98.392,00
9781), cor natural
92404 execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 a
52 | ADAPTADA SINAPI cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloquete ey m 98.000,00
53 | 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia — m 1.724.800,00
54 | 5915373 SICRO Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com capacidade de 7t[  gcou/ p 17.248,00
& com quindauto de 20 tm
55 | 5915321 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia pavi (areia) SERV tkm 367.500,00
56 | 5915321 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 14 m” - rodovia (p6 de pedra) SERV. tkm 92.610,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista 5
57 | 4011320 SICRO_ | com material e iazida e brita comercial - 100% Proctor modficado SERY m L0000
5.8 4011209 SICRO a0 do subleito - 100% Proctor a SERV. m? 98.000,00
6 SINALIZAGAO
64 | 5213800 SICRO :?T\‘aoc‘:nfizcréegulamenta;éc ‘em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fomnecimento e — und 42,00
62 | 5213464 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e = und 42,00
63 | 5213863 SICRO gxé%urr:‘ermetéhc.o nizado para placa de éncia ou 40 - lado ou digmetro de | o und 84,00
64 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV m? 3.360,00
7 DRENAGEM
714 | 2003043 SICRO r:’r‘:erlnos:s:se concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita — m 28.000,00
72 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m? 3.360,00
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-02 Codevasf | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 1.400,00
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 98.000,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
101 | 5914359 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
102 | 5914374 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
103 | 5914389 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
10.4 5914449 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
10.5 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
10.6 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
107 | 5914569 SICRO Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
10.8 5914554 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
109 | 5914539 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO NATAL

Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
SERVICOS PRELIMINARES

INSTALAGAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTACAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

SERVIGOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE

P

Custo

B A
P

Custo Acumulado
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DNIT

DESERVICOS DE TMPLANTACAO DE PAVIVENTACAO EN BLOCO DE CONCRETO TNTERTRAVADO, EVT VIAS ORBANAS £ RURATS A AREA DE ATCACAO DA 12 SUPERINT DA CODEVAST, NO RIO GRANDE DO NORTE S
REGIA0 NATAL
Frentes de servicos 14
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distinciada Capital 2o Canteiro: 108km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 knvh
Transporte dos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
(RS/h) (RS)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1
0526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa de 0,76 ' ¢ da e 0.29 9665 | N |
m’- 58 kW
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 vh - 44 kW E9018 1 2 2
E9530 Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 111 -97 kW E9666 1 2 05
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 0 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 0 2 05
E9685 Rol pé de cameiro vibratério por pneus de 11,61 - 82 kW E9666 1 2 05
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 1 1 1
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m° - 210 kW E9579 5 1 1
E9509 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 -7 KW/136 kW E9509 0 1 1
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - §5 kW E9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 0 2 05
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3.40 ' - 195 kW E9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m - 113 kKW E9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m’ - 210 kW E9667 1 1 1
E9644 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW E9644 1 1 1
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1
E9540 Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidrulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 e - 118 kW E9666 1 2 1
E9506 Caminhdo basculante com capacidade de 6 m’ - 136 kW E9506 1 1 1
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocvel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9146 Caminhdo silo com capacidade de 30 m’ - 368 kW E9146 1 1 1
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1
E9103 Extrusora para meio-fio e concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0
E9071 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 em - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da propria frota 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9623 Miquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9622 Miquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1
E9686 Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de 6.2 t e carroceria de 7 t - 136 kW E9686 1 2 1
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGCAO E 1ZACAO
DESCRICAO VALOR

Custo Mobilizagéio (km)

BDI (%)

Custo Mobilizagio (R$/km) com BDI

Total de Frentes

Custo Mobilizagiio (frentes x distancia)
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descri¢io dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (RS)
Escritério e se¢iio técnica
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Banbheiro e vestidrio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL DO CANTEIRO RS
DURACAO (MESES) 1 RS
BDI
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS
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parcela fixa da administragéo local
(mdo de obra)

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)

Mio de Obra

Geréncia Técnica

Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0.5
P9840  Encarregado geral més 0,5
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretdria més 0
Subtotal do Item 1.1 -
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar téenico més 0

Subtotal do Item 1.2 -

Geréncia Administrativa

Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa =
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Codigo Disrminagio vt | qunie | Uimedo [ Udlimeio [ cuotorine [ Cur Horine Custo Total (R5)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa -
Composigdo de custo da equipe de producdo de terraplenagem
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mio de Obra
P9892  Encarregado de produgio més 0
Subtotal do Item 3.1 -
@it | e I Unidade | Gk ‘;::)‘m’j: | 12;,‘::;?33 fx&:ﬁ'ﬁ:‘g (e H"‘f;’w Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Produgio de Terraplenagem -
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Composigdo de custo da equipe de produgio de pavimentagao

Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més 1
Subtotal do Item 3.1
AR el Forer ot N N Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo | Discriminagdo | Unidade | Quantidade Produtiva | g Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgo de Pavimentagdo
Composigdo de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgio de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 0
Subtotal do Item 3.1
P Lo . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Codigo | Discriminagio | Unidade | Quantidade v | s Produtivo (RS) Inorodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgio de Pavimentagdo
Composigao de custo da equipe de produgéo de sinalizagao
Caodigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
Equipe de Produgo de Pavimentagio
3.1 Mio de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més 0
Subtotal do Item 3.1
oA oo ooy . . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Codigo | Discriminagdo | Unidade | Quantidade Produtiva | g Produtivo (RS) Improdutivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgio de Pavimentagio
Composi¢do de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mio de Obra
P9949  Topogrifo més 1
P9950  Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
AH o gyl . . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva gt Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Topografia
Composicdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1
P9864  Engenheiro de seguranga do trabalho més 0
P9851 Meédico do trabalho més 0
P9951 Meédico de cdmara hiperbi més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composicio de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05

Subtotal do Item 5




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASFE

C hia de D Ivi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (T - Somente C: a
Produgao Horaria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
Total de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composicdo de custo da das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgio Horéria
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
404 ADAPTAI 22 x 11 cm, espessura 8 em. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m? 98.000,00 46,97 11,43306483
bloquete
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura
4011320 solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita m? 14.700,00 120,70 0,667376628
comercial - 100% Proctor modificado
4011209 Regularizagio do subleito - 100% Proctor intermediario m? 98.000,00 672,80 0,798180331
Total de Equipes para Pavimentagio 12,89862179
Parcela Variavel - Ci do de custo da das frentes de servigo de drenagem
Caodigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e cor m 28.000,00 0,00021 5,88
Total de Equipes para Drenagem 588
Parcela Variavel - Composi¢do de custo da das frentes de servigo de sinalizagdo
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe x més
5213440 Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 42,00 3 0,015343306
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 42,00 3 0,015343306
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 3.360,00 177,07 0,020796259
Total de Equipes para Sinalizagio 0,051482872
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item 0,00
e Utilizacio Utilizacio Horirio Horirio Improdutivo
T Di Total
tem e ot (et Produtiva  [Improdutiva  [Produtivo (RS) |(RS) TR
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00

Subtotal do Item
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. Utilizagdo Utilizagdo Horario Horiério Improdutivo
Item Discriminagio Und ‘Quant Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) |(RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125[Van furgio a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 0,00
Equipes de laboratorio de solos para pavimentagao
Item Discriminacio Und Quant QE Els
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita
40113, ial - 100% Proctor m? 14.700,00 21.900,00 0,67
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 0,67
Equipes de laboratorio de Concreto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
36170|COR NATURAL m?* 98.000,00 12.900 7,60
Total de equipes de Laboratério de Concreto 7,60
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manutengdo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
Manutengio do Canteiro de Obras ¢ Acampamentos
6.1 Mio de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0
Subtotal do Item 6.2
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
Resumo das parcelas de ini 30 local
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mio de Obra més 9 -
Veiculos més 9 -
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 0 -
Equipe de produgio de pavimentagao més 6 -
Equipe de produgo de drenagem més 0 -
Equipe de produgéo de sinalizagao més 0 -
Equipe de topografia més 2 -
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9 -
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - - -
Acompanhamento da Pavimentagio equipe x més 12,90 -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 5,88 -
Acompanhamento da Sinalizagio equipe x més 0,05 -
Laboratorio de Solos equipe x més 0,67 -
Laboratério de concreto equipe X més 7,60 -
Subtotal do Item 3
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengio més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal R$
Despesas Diversas % 5% - R$
TOTAL R$
BDI RS

TOTAL COM BDI RS
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,5
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 0% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. . 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 110
C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 38
D - ENSAIOS
Laboratorista més 0,25
Auxiliar de Laboratério més 0,125
Laboratério de solos més 0,125
Laboratério de asfalto més 0,125

|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Pr. Total
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE
ATUACAO DA 12* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO NATAL

BDI %:
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavi com forneci do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 45245 Arco de serra un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total: RS$ 0,00
BDI RS 0,00
Total Servigos: RS$ 0,00
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

BCI.818.01 - COMPOSIGOES ATIVAS ANALITICAS COM
cusTo

ABRANGENCIA: NACIONAL
DE PRECO : 05/2025
DATA REFERENCIA TECNICA: 12/2024

DATA

- ‘o
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92404 ADAPTADA o M2 0,00
Y ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado
INsUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) u3 0,05680
INsUMO 4741 20 DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 3 0,00980
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/L6 FACES/RETANGULAR/T
INsuMO 36170 TJOLINHO/ PAVER/HOLANDES/PARALELEPTPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA u2 1,00400
DE 35 MPA (NBR 9761), COR NATURAL
38260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 0,21290
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290
- ) PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
COMPOSICAO or2n DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cae 000950
- PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE
STCA 7 § ,
COMFOSICRO o278 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 e 010100
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEWPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
composICAO 91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1 chr 0,00380
(14 X 17) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1" car 0,10270
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 0,00
DI
Total Servicos: o




Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
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CODEVASFE

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGCAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS

URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE
DO NORTE - REGIAO NATAL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgio e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Médio Porte

Pequeno Porte Grande Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construcdo e Restauragdo Rodovidria

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,95 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39




DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS
E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE
REGIAO NATAL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribui¢do Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composicao, valores de referéncia e féormula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE




Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODE VASF 5 i

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAO NATAL

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

SEM DESONERAGAO

| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
(o Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total

TOTAL (%) . N




Ministério da Integrac3o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFB

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 12* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO NORTE - REGIAQ

NATAL
DATA BASE: NOVEMBRO / 2025
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 13230,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Eicava(;ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 me
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?:E;Q;:‘.\)ISTL(;J::) L=
4016096 E:cavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 o 5914359 5014374 5914389 p 0 0,0000
M0191 Brita 1 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

Obs.




SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo m

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 25200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Co_ncreto_ fck =20 MF_’a - confecgé@o em betoneira e langamento manual - 0,04200 me

areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
= = A 3/h - i
1107928 CamEReis fe= A0 W7 = ConEess Cm Eiel e ¢ 20 ml -emn 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 p 0 0,0000
brita comerciais - Caminhdo betoneira 8 m*
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo un

4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Efcavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 me

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 [Iisacavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

Obs.




SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Quantitativo
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Co_ncreto_ fck =20 MF_’a - confecgé@o em betoneira e langamento manual - 0,04200 me
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
vant ' LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) QU?gTA';Q;g’:TLc:&% BE
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgléo em cen}rgl dosadora de 30 m*h - areia e 0,1008 T 5914539 5914554 5914569 N 0 0,0000
brita comerciais
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo un

4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

1470,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Esacavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 me

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
vant ' LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?’;L';Q;Q’%B&% DE
4016096 Esﬂcavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia NOVEMBRO / 2025 Quantitativo m

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Co.ncreto. fck = 20 MF’a - confecgéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 me

areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad
uantidade nidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?';L';Q;:;’STLC:&’?“L) DE
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m¥h - areia e 01008 T 5914539 5014554 5914569 RP 0 0,0000

brita comerciais
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 12* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO RIO GRANDE DO

DATA BASE: Rio Grande do Norte - Julho/2025
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3do basculante de 10 m? - rodovia em revestimento pri 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1058,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OO SRR
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 AdItIYO elastlflcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 T 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 756,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 o 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943




TIPO (P, RP ou LN)

LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade AN WAL 212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 AdItIYO Qlastlflcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 LN o 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0424 Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WOUAL Bl
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a}r:;ssa asfaltica - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943




TIPO (P, RP ou LN)

RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 117,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade AN WAL 212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0.00085 tk 5914449 5914464 5914479 RP o 0.0000
Caminh&o carroceria 15 t g ! ,

M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Rio Grande do Norte - Julho/2025 m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 84,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WOUAL Bl
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a}r:;ssa asfaltica - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943




