c ODEVASF Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
i—- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
RELATORIO FINAL DO PREGOEIRO - PREGAO SRP N° 90005/2025

Objeto: Execucdo de servigos de manutengdo predial e de adaptagdes, incluindo
fornecimento de materiais, insumos, ferramentas e méo de obra, sob demanda, para imoveis
utilizados pela 13? Superintendéncia Regional da Codevasf, situados no municipio de

Bayeux/PB e na regiao metropolitana de Jodo Pessoa/PB — ITEM 01.

Processo: n° 59512.000179/2025-34-¢
A
13%/GB
Encaminho o presente processo, apds a realizagdo das sessdes publicas do Pregao
Eletronico n® 90005/2025, instaurado sob a forma de Sistema de Registro de Precos, para
apreciacéo do Relatério Final do Pregoeiro, com vistas a ciéncia do resultado e adog¢do das
providéncias administrativas cabiveis.
O certame foi regularmente processado, com observancia as disposi¢des do Edital, do
Termo de Referéncia, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf —
RILC, bem como aos principios da legalidade, isonomia, vinculagdo ao instrumento

convocatdrio, julgamento objetivo e selegdo da proposta mais vantajosa.

01. DO ANDAMENTO DO CERTAME

O presente certame foi aberto em 19 de dezembro de 2025 as 09h00, com a participagao de
10(dez) licitantes. Encerrada a etapa competitiva de lances para o ITEM 01, as licitantes foram
convocadas, de forma sucessiva, para apresentagao de proposta reformulada, ajustada ao
ultimo lance ofertado, acompanhada da respectiva planilha orcamentaria, nos termos dos itens
9.24 e 11 do Edital, com concess&o de prazo minimo de 2 (duas) horas, conforme registros
no sistema ComprasGov. Durante a fase de julgamento das propostas e da habilitagdo, foram
observadas as ocorréncias relevantes a seguir descritas, todas devidamente registradas no

sistema e nos autos do processo.

02. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DAS DECISOES
02.1. Proposta em desconformidade material com o critério de julgamento

02.2.1. SUN LIGHT BRASIL LTDA — PE

Verificou-se que o percentual de desconto ofertado nao incidiu de forma linear sobre todos

os itens da planilha orgamentaria, em desacordo com o critério de julgamento estabelecido
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no item 11.2 do Edital. Tal falha caracteriza vicio material insanavel, uma vez que eventual
correcao implicaria alteragao da substancia da proposta, vedada pelo item 9.24.10.1 do
instrumento convocatério. Diante disso, a proposta foi desclassificada, conforme analise e

entendimento da equipe de apoio.

02.2. Licitantes convocadas que nao apresentaram proposta no prazo concedido

As licitantes abaixo relacionadas foram regularmente convocadas para apresentagdo da proposta
reformulada, ajustada ao ultimo lance, com concessao de prazo minimo de 2 (duas) horas, nos termos
do Edital. Contudo, ndo atenderam a convocagao, tampouco apresentaram pedido tempestivo de
prorrogacao, caracterizando descumprimento das exigéncias editalicias:

e MJC CONSTRUGOES LTDA — CNPJ 07.264.280/0001-94

e E.C. FERNANDES - MA — CNPJ 11.677.095/0001-07

e NOTORIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA — PE — CNPJ 37.090.538/0001-44

e ZIRCONE CONSTRUGAO LTDA — PE — CNPJ 49.509.595/0001-02

e DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA — RN — CNPJ 10.381.430/0001-54

e AXIONTEK DO BRASIL LTDA — SP — CNPJ 43.371.025/0001-04

e FLAVIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA — PE - CNPJ 61.552.244/0001-71

Em todos os casos, o transcurso do prazo sem o envio da proposta reformulada e nem solicitacédo de
dilagdo de prazo configurou descumprimento editalicio, ensejando a desclassificagdo das propostas,

nos termos dos itens 9.24 e 10.1 do Edital.

02.3. Licitante que declinou expressamente da participagao
02.3.1. SANTORINI EMPREENDIMENTOS - RN

A licitante, embora regularmente convocada e beneficiada com dilagdo de prazo, manifestou-se
formalmente informando impossibilidade operacional para finalizagdo da proposta e declinou
expressamente de sua participacdo no certame, inviabilizando a continuidade da analise. Diante da

renuncia, a proposta foi desclassificada.

02.4. Licitante inabilitada na fase de habilitagao
02.4.1. LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - PB

Apds a convocagdo da empresa para envio da proposta, a mesma foi aceita apds saneamento
realizado via diligéncia. Contudo, na fase de habilitacdo, constatou-se que a documentagéo
apresentada nao comprovou a qualificacao técnico-operacional exigida no item 10.2.1, alineas c) e c2,
do Termo de Referéncia, especialmente quanto a correspondéncia entre atestados e ARTs e ao

periodo minimo de 12 (doze) meses de execugao. Assim, a licitante foi inabilitada.
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03. DO RESULTADO DO JULGAMENTO

Apos a analise sequencial das propostas e da documentagao de habilitacao, verificou-se que todas as

licitantes participantes foram desclassificadas ou inabilitadas, ndo remanescendo proposta valida e

apta a contratagéo do objeto licitado.
04. CONCLUSAO

Diante do exposto, considerando que o procedimento licitatdrio transcorreu de forma regular,
com observancia as disposi¢cdes do Edital, do Termo de Referéncia, do Regulamento Interno
de Licitagdes e Contratos da Codevasf — RILC e dos principios que regem a Administragcao
Publica, declaro o Pregao Eletronico SRP n° 90005/2025 FRACASSADO, determinando o
encerramento do certame no sistema ComprasGov e o encaminhamento dos autos a

autoridade competente para adocao das providéncias administrativas cabiveis.

Informo, ainda, que toda a documentacgao pertinente ao Pregao n°® 90005/2025 encontra-se

disponivel no site eletrénico da Codevasf no link a seguir:

https://editais2025.codevasf.qov.br/licitacoes/13a-superintendencia-regional-jpao-pessoa-
pb/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2025/edital-no-90005-2025/

Joao Pessoa, em 31 de dezembro de 2025.

ASSINADO ELETRONICAMANTE

Marcio Bruno Xavier de Amorim
Pregoeiro do Edital 90005/2025




