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ANEXO Ii

PROJETO BASICO (150W)
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A elaboracao deste estudo visa subsidiar o procedimento licitatdrio, do tipo Pregéao Eletrénico -
Sistema de Registro de Pregos, tendo em vista que a Administragao assegure pre¢os vantajosos,
visando a eventual contratagdo dos servigos necessarios para a modernizagdo da iluminagéao
publica com tecnologia LED a serem executados nos municipios inseridos na area de abrangéncia
da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Com a crescente urbanizacao e a expansao das areas iluminadas, os municipios pernambucanos
enfrentam dificuldades para manter uma infraestrutura de iluminagao publica adequada. Isso
reflete na baixa eficiéncia luminosa, em elevados gastos com manutengéao e energia elétrica e na
incapacidade de atender as exigéncias normativas e as expectativas da populagao. Além disso, o
impacto ambiental gerado pelo consumo excessivo de energia e pela utilizagcdo de materiais
toxicos em lAmpadas convencionais ressalta a urgéncia de uma solugédo mais sustentavel.

A modernizagdo da iluminagdo publica com tecnologia LED é uma resposta direta a esses
desafios. As lampadas LED oferecem beneficios significativos, como maior durabilidade,
eficiéncia energética superior, redugéo de custos a médio e longo prazo e melhoria na qualidade
dailuminagao, além de beneficios sustentaveis. A luz emitida pelos LEDs aumenta a visibilidade,
promove a seguranga viaria e urbana e contribui para a valorizagdo do espaco publico.

Para maximizar a padronizacao nos locais atendidos, visto que até o momento da licitacdo nao é
possivel determinar as cidades especificas em que as luminarias serdo instaladas, bem como
caracteristicas técnicas como altura dos postes, distancias, entre outros, que serdo detalhadas
posteriormente pelos projetos luminotécnicos, optou-se por selecionar uma lumindria com
tecnologia LED amplamente utilizada e adequada para vias de maior volume de trafego (moderado
a alto), a serem estabelecidos pelos projetos luminotécnicos.

A luminaria de 150W foi selecionada para atender as demandas de vias arteriais e coletoras de
maior movimento, bem como areas publicas amplas. Essa poténcia assegura uma iluminagéao de
alta intensidade, necessaria para vias de maior trafego, atendendo aos requisitos da NBR
5101:2018 e deve estar em conformidade com os projetos luminotécnicos que serdo elaborados
posteriormente. As luminarias LED de 150W proporcionam economia significativa de energia e
custos operacionais, além de oferecer melhor distribuicdo luminosa e alcance em vias mais
largas. A escolha dessa poténcia reflete um equilibrio entre desempenho técnico, eficiéncia
energética e seguranca, alinhando-se as necessidades de infraestrutura urbana.

Com a elaboragao dos projetos luminotécnicos pela Contratada, podera surgir a necessidade de
ajustes nos bragos dos postes, seja para otimizar a posigao e o desempenho das luminarias, seja
para substituir bragos danificados ou inadequados. Diante dessa possibilidade, a planilha de
custos inclui a previsdo de quantitativos para a substituicdo de bragos em diferentes
comprimentos: 1,5 metro, 2 metros e 3 metros. Acredita-se que o brago de 1,5 metro sera o mais
adequado para a maioria das substituicdes, considerando sua compatibilidade com a aplicagao
geral. No entanto, para garantir maior flexibilidade e adequagao as especificidades que poderao
ser definidas pelos projetos luminotécnicos, foram previstos também bracos de maiores
comprimentos, assegurando assim uma execugéao eficiente e alinhada as necessidades técnicas.

Foram previstos também conector perfuragéo, caso necessarios para a troca, bem como cabo de
cobre, visto que, dependendo da idade da instalagao, havera necessidade de troca desses itens.

Faz parte deste projeto basico os seguintes itens: Orcamento Sintético, Especificacdes Técnicas,
Cronograma de Execugédo e Memoria de Calculo, anexados abaixo.
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CODEVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba 15%/Superintendéncia Regional

Obra
SRP LEDs 150W_NAO DESONERADO

Orgamento Sintético -
Item Caodigo Banco Descricao

1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 1 Proprio  ELABORAGAO DE PROJETO LUMINOTECNICO E
LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO, DESENHO,
PROJETO E TRAMITAGAO JUNTO A CONCESSIONARIA DE
ENERGIA PARA ATUALIZAGAO CADASTRAL DA
ILUMINAGAO PUBLICA

12 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS

1.3 2 SINAPI  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
2.1 3 Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL
22 4 Préprio  CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO
3 LOCAGAO DE VEICULO DE APOIO PARA FISCALIZAGAO
3.1 5 Préprio  Veiculo para fiscalizagdo - Codevasf
4 EXECUGAO DOS SERVIGOS

4.1 101661 SINAPI  SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE VAPOR DE
MERCURIO/VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED
PARA ILUMINAGAO PUBLICA (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_08/2020

42 42247 SINAPI  LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W
ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

4.3 101632 SINAPI  RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

5 SOBRESSALENTES

51 101636  SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO
EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO AF_08/2020

52 101637 Préprio  BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO
EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.3 13800 ORSE Brago Curvo em Ago Galvanizado a Fogo, com sapata de
48x2000mm DI ou similar

54 6 Préprio  Substituicdo de Brago

5.5 13801 ORSE Brago Curvo em Ago Galvanizado a Fogo, com sapata de
48x3000mm DI ou similar

5.6 2637 ORSE Conector perfuragéo 25-95/2 95 mm

5.7 91924 SINAPI* CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
Adaptad CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Bancos

SINAPI - 10/2024 -

Pernambuco

ORSE - 09/2024

Und

unid

unid

tkm

UNID
més

unid

unid

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID
UNID

UNID

Quant.

4.500,00

3,00

1.080,00

1,00
3,00

1,50

4.500,00

4.500,00

4.500,00

675,00

225,00

225,00

450,00
225,00

675,00

2.250,00

B.D.L

Fornecimento

Valor Unit

7,95

277524

1,51

72.800,30
1.482,89

8.484,00

117,76

677,41

36,40

151,83

146,39

255,66

99,23
378,38

9,90

3,43

Valor total

24,56%

4.500,00
BDI

24,56%

24,56%

24,56%

24,56%
24,56%

24,56%

24,56%

13,50%

24,56%

24,56%

24,56%

13,50%

24,56%
13,50%

24,56%

24,56%
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Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

13,50%
unidades

Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
R$ 56.950,89 1,16 %
9,90 44.550,00 0,91 %
3.456,83 10.370,49 0,21 %
1,88 2.030,40 0,04 %
R$ 96.221,29 1,96 %
90.680,05 90.680,05 1,85%
1.847,08 5.541,24 0,11%
R$ 15.851,50 0,32 %
10.567,67 15.851,50 0,32%
R$ 4.323.915,00 88,30 %
146,68 660.060,00 13,48 %
768,86 3.459.870,00 70,65 %
45,33 203.985,00 4,17 %
R$ 404.142,75 8,25 %
189,11 127.649,25 2,61 %
182,34 41.026,50 0,84 %
290,17 65.288,25 1,33 %
123,60 55.620,00 1,14 %
429,46 96.628,50 1,97 %
12,33 8.322,75 0,17 %
4,27 9.607,50 0,20 %

4.897.081,43

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5EF71289


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5EF71289
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=449&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5EF71289
Proc 59501.000449/2024-55-e

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS
Descrigao dos servigos unid. Comprimento Vezes Qnt Total

SUBSTITUICAO
SUBSTITUICAO DE LUMINARIA unid. 4500 4500,00

BRAGO PARA ILUMINACAO 1,5m - POSTE DE CONCRETO
Brago unid. 675,00 675,00

*Estimado em 15% de substituicbes necessarias

BRACO PARA ILUMINACAO 1,5m - POSTE METALICO
Brago unid. 225,00 225,00

*Estimado em 5% de substituigdes necessarias

BRAGO PARA ILUMINACAO 2 m

Brago unid. 225,00 225,00
*Estimado em 5% de substituigbes necessarias

BRACO PARA ILUMINACAO 3 m
Brago unid. 225,00 225,00

*Estimado em 5% de substituigdes necessarias

Substituicao de brago

BRACO PARA ILUMINACAO 2 m unid. 225,00 1 225,00

BRACO PARA ILUMINACAO 3 m unid. 225,00 1 225,00
TOTAL 450,00

CABO DE COBRE

BRACO PARA ILUMINACAO 2 m m 8 0,5 225,00 900,00

BRACO PARA ILUMINACAO 3 m m 12 0,5 225,00 1350,00

* considerando-se 50% de troca TOTAL 2250,00

CONECTOR PERFURAGCAO

Conector perfuragdo 25-95/2 95 mm unid 0,5 1350,00 675,00

* considerando-se 50% de troca TOTAL 675,00

RELE

RELE FOTOELETRICO unid 4500,00 4500,00
TOTAL 4500,00

MOB/DESMOB

Mobilizagédo e demobilizacdo tkm 60 6 3,00 1080,00
TOTAL 1080,00
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ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS

CONTRATACAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A MODERNIZACAO DE
ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED (Tipo 02 — 150W) A SEREM
EXECUTADOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF -
MESORREGIAO AGRESTE PERNAMBUCANO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO,
ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.

Dezembro de 2024
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1. OBJETO

Estas Especificagcbes Técnicas tém por objetivo estabelecer as condicdes minimas
necessarias para execucdo de servicos alusivos a modernizacdo da iluminagao
publica com tecnologia LED — (Tipo 02 — 150W), a serem executados em diversos
municipios inseridos na area de atuacdo da 152 Superintendéncia Regional da
Codevastf.

2. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO.

Os servigos serdo executados em municipios inseridos na area de atuacdo da 152
Superintendéncia Regional da Codevastf.

3. CONDICOES GERAIS

a. Os servicos somente serdo iniciados apés definicdo do local de realizacéo
pela fiscalizagdo da CODEVASF.

b. Antes do inicio da execucdo do servico, a CONTRATADA coletara as
coordenadas geogréficas do local com aparelho de GPS, e providenciara o
REGISTRO FOTOGRAFICO e o TERMO DE SERVIDAO do terreno
destinado ao recebimento do objeto destas Especificacbes Técnicas. Estes
documentos serao juntados posteriormente ao processo Administrativo.

c. Apos definicdo do local, a Contratada devera oficializar seu desejo de
promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitacdo de autorizacdo por parte
do fiscal indicado pela CODEVASF.

e Dia inicial dos servicos e demais ocorréncias serao registradas em
diario especifico (DIARIO DE OBRA), que a Licitante vencedora
mantera obrigatoriamente atualizado no local de realizacéo do servico.

d. Apos o término do servigo, antes da solicitacdo de recebimento definitivo da
obra, a Contratada devera realizar o REGISTRO FOTOGRAFICO das tarefas
realizadas na obra, sendo que este relatério serd juntado ao processo
Administrativo destinado a contratacdo dos servicos objeto destas
Especificagbes Técnicas.

e. A instalacdo do canteiro de obras devera ser realizada em até 30 dias da
assinatura do contrato. A Montagem, instalacdo, manutencao, conservacgéo e
seguranca do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da empresa
Contratada. Apos o término do servico a CONTRATADA devera promover a
desmobilizacao total do canteiro de obras.

f. Todos os empregados da contratada deverdo estar uniformizados e
identificados, além de utilizarem os EPI's necessarios a execuc¢éo das tarefas
necessarias a execucao do objeto do contrato.
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g. A contratada devera se comprometer em cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina no Trabalho, pertinentes a
natureza dos servigos a serem desenvolvidos, conforme dispdem a Lei 6.514
de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE n° 3.214 de 08 de junho de 1978.

h. Os equipamentos envolvidos na realizacdo do objeto desta Especificacédo
Técnica deverdo estar em perfeito estado de conservacao, e devem atender a
quantidade minima prevista na alinea “K” do item 3 destas especificacdes
técnicas.

I. A nao aceitacdo, por parte da Fiscalizagdo, de servico ou equipamento em
desacordo com as especificacbes ou que apresentem defeitos na execucao
ou fabricacdo, devera ser refeito, corrigido ou substituido, sem 6nus para a
Contratante. As duavidas que porventura venham surgir e que estejam citadas
nestas especificacdes, serao resolvidas junto a Fiscalizag&o.

j- No ato da licitacdo a Licitante devera declarar que disponibilizar4, no minimo,
01 (um) Caminhé&o guindauto ou equivalente, para que seja cumprido o prazo
de execucdo previsto, bem como disponibilidade de pessoal técnico
especializado, necessarios ao cumprimento do Contrato, com no minimo
1(um) engenheiro eletricista.

k. Nao sera aceito utilizacdo de equipamentos que apresentem mas condi¢cdes
de uso.

l. A contratada devera executar de acordo com 0s seus préprios planos e sob
sua inteira responsabilidade a manutencdo do pessoal, a vigilancia dos
equipamentos e materiais, a manutencdo do acampamento, dos depdsitos e
outras obras provisorias indispenséaveis a realizacdo dos servicos.

m. A Contratada devera contar com pessoal e equipamento adequados aos
servigos a serem realizados, sempre de acordo com as especificagdes citadas
no item 1.0 do presente termo de referéncia.

n. Os servigos inerentes a mobilizacdo e desmobilizacdo do(s) servigcos(s), do
pessoal e dos equipamentos deverdo ser realizados segundo um programa
previamente aprovado pela Fiscalizacao.

0. Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a contratada levara ao conhecimento da
Fiscalizac&o o seu plano de agéo para a execuc¢do dos servi¢cos, bem como a
relacdo dos equipamentos que serdo utilizados. A alteracéo, por qualquer
motivo, dos equipamentos relacionados, devera ser previamente comunicada
e devidamente anotada na planilha dos servigos.

p. Qualquer especificagdo de servico que eventualmente n&o conste destas
especificacdes técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de
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encargos da CODEVASF, que sera disponibilizado ao concorrente vencedor
do certame licitatorio.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1.PLACA DE IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

4.1.1. A presente especificacdo refere-se aos servicos a serem executados
pela Empreiteira relativa a confec¢éo, transporte e instalacdo de placa
de identificacdo dos servicos conforme previstas no orcamento e
modelo em anexo.

4.1.2. Toda a estrutura de sustentacdo da placa de identificacdo dos
servicos devera ser construida de modo a manté-la fixa, e a conferi-la
resisténcia a acdo dos ventos e das intempéries.

4.1.3. A estrutura anteriormente descrita devera ser executada em madeira
mista de boa qualidade, sem a presenca de nés ou falhas e receber
previamente tratamento preventivo a base de dleo.

4.1.4. A placa de Identificacdo devera ser fixada no inicio dos servicos na
sede do Municipio onde serdo executados 0s servicos ou nas
proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela
Fiscalizagdo da CODEVASF.

4.1.5. Medicéo e pagamento

a. Para efeito de medicdo e pagamento, os servicos de execucao
de placas de identificacdo, descritos nesta especificacdo, serdo
guantificados por metro quadrado (m?) de unidade instalada, nas
dimensdes de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZACAO da
CODEVASF.

b. O pagamento da placa ser& realizado na medi¢cdo posterior a
conferéncia da realizacéo do servico pela fiscalizacdo. O valor do
servico sera o previsto na planilha orcamentéria.

4.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

4.2.1. O item mobilizagdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a
localidade onde efetivamente ocorrera a prestacdo do servico objeto
destas especificacdes técnicas.
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4.2.2. A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias
para a mobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo apés a
emissdo da Ordem de Servicos (OS), de modo a poder dar inicio
efetivo aos servicos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia
contratual.

4.2.3. O Item desmobilizagdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade
tomada como ponto referencial de partida, neste caso o0 municipio de
Recife, imediatamente apds a efetiva prestacdo do servico objeto
destas especificacdes técnicas.

4.2.4. Os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo, mas sem a
eles se limitarem, sdo: despesas relativas ao transporte de todo o
equipamento a serem utilizados na execugéo dos servi¢os; despesas
relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Contratada,
despesas com alojamento e alimentacdo de pessoal ligado a
Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serdo

usados na realizacdo do servigo.

4.2.5. Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a
execucdo dos servicos estdo inseridos no item mobilizacdo e
desmobilizagéo.

4.2.6. A Empresa Contratada ap6s o término dos servicos fara uma limpeza
geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento,
retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal,
enfim todos os servicos necessarios a desmobilizacao.

4.3.INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

4.3.1. ApoOs a emissdo da Ordem de Servicos (OS), a Contratada terda 30
dias para a instalacao de toda estrutura do Canteiro de Obras.

4.3.2. Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada devera
submeter a aprovacgédo da Fiscalizagdo o layout da estrutura a ser
instalada.

4.3.2.1. No “layout” do canteiro de obras deverdo constar todas as
instalacbes provisérias necessarias, a saber: escritorio,
dependéncia destinada ao depositos para materiais e
ferramentas; abrigos e instalagfes sanitarias para pessoal,
guarita de seguranca.

4.3.3. Independente da acdo ou omissdo da fiscalizacdo é de inteira
responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigéncias e
normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente a Medicina
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e Seguranca do Trabalho dos operarios, quando da montagem e
manutengao do canteiro de obras.

4.3.4. Assim como a montagem, a manutencao, a conservacgéo, a vigilancia
e a seguranca do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da
empresa contratada.

4.3.5. Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a
isola-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao
servigo.

4.3.6. A colocacédo dos barractes, depdsitos e almoxarifados deve ser feita
de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de
materiais.

4.3.7. Ap6s o término do servico a Contratada deverd promover a
desmobilizacao total do canteiro de obras.

4.3.8. Medicdo e pagamento.

4.3.8.1. A remuneracgdo correspondente a Instalacdo do Canteiro de
obras, desde que comprovada a realizacdo, sera efetuada
guando da 12 medicao de servigcos no valor do item.

4.3.8.2. A Instalacdo do Canteiro de obras serd quantificada por
unidade de servico executado (unid.), sendo sua
remuneracao limitada ao quantitativo descrito na planilha
orcamentaria em anexo.

4.4. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA.

4.4.1. O servico referente a administracdo local, sem a eles se limitarem, é
composto pelos custos destinados a remuneracdo, manutencdo e
conservacdo dos carros usados no deslocamento da equipe técnica
da Contratada, aos gastos referente a manutencdo, conservacao e
limpeza de qualquer instalagdo, nos custo de energia, de agua, de
material de primeiros socorros e EPI do pessoal de apoio
administrativo, custeio da manutencdo mensal da casa de apoio, e
nos proventos mensais da equipe técnica e administrativa local da
obra e outros de acordo com a estrutura da empresa.

4.4.2. Todas as instalacdes, além das anteriormente citadas, provisorias de
luz e forca, agua e esgotos e seus respectivos consumos serdo de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

4.4.3. Medicéo e pagamento.
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4.4.3.1. Administracdo local esta quantificada em unidade. Os servicos
serdo medidos mensalmente, durante o periodo de execucdo da
obra e o pagamento sera realizado por fracdo da unidade, de acordo
com a propor¢ao de execugao da obra.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

Todos o0s servicos serdo rigorosamente executados conforme Especificacbes
Técnicas a seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e
pelas Especificacbes Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA
CODEVASF que estdo a disposicao na 152 GTR da 152 SR da CODEVASF, para
consulta e/ou copias.

5.1.ELABORACAO DE PROJETO LUMINOTECNICO E LEVANTAMENTO
GEOREFERENCIADO, DESENHO, PROJETO E TRAMITACAO JUNTO A
CONCESSIONARIA DE ENERGIA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DA
ILUMINACAO PUBLICA.

5.1.1. Antes de ser iniciado o servico de substituicdo, a Prefeitura ou
associacao devera obter autorizacao para substituicdo das luminarias
existentes por luminarias com tecnologia LED com o detentor da
manutencdo, bem como autorizacbes para intervencbes em vias
publicas, caso necessario.

5.1.2. A Prefeitura ou associacdo deve assinar termo se responsabilizando
pelas devidas manutencdes das luminarias LED apés a instalacao.

5.1.3. A Contratada deve estar alinhada a legislacdo municipal e as regras
da concessionaria da cidade.

5.1.4. A Contratada deve realizar o levantamento georreferenciado, com uso
de GPS ou similar, em campo, registrando as informacgdes obtidas em
um banco de dados, o qual sera entregue, ao final da execucéo, ao
detentor da manutencao e uma copia a Codevastf.

5.1.5. Apos emissédo da ordem de servico, a Contratada tera um prazo de
um més para apresentar o0 projeto luminotécnico da referida
localizagédo, de forma a validar os objetivos de luminosidade
pretendidos.

5.1.6. A Contratada devera elaborar o projeto luminotécnico, determinando
0S quantitativos e priorizacdo dos locais e suas caracteristicas, tipos
de vias, poténcia das luminarias e seus respectivos componentes,
atendendo as especificacdes contidas neste Termo de Referéncia e a
NBR 5101:2024 com relagdo a lluminancia e Uniformidade para cada
tipo de logradouro (V1, V2, V3, V4 e V5).
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5.1.7. Inicialmente o projeto luminotécnico deve considerar apenas a
substituicdo por iluminacdo LED. Caso somente a substituicdo néo
seja suficiente, podera considerar a substituicdo do braco ou ajustes
na montagem da lampada.

5.1.8. Na hipotese de ndo ser possivel o atendimento a NBR 5001:2024,
devido a infraestrutura existente, a Contratada deve indicar
alternativas para atendimento a Norma.

5.1.9. Ao final desta atividade, a prefeitura ou associacdo ira avaliar e
validar o documento apresentado, em um prazo maximo de 10 (dez)
dias contados da entrega do projeto luminotécnico;

5.1.10. A mao de obra, veiculos e equipamentos para a realizacdo dos
servicos definidos neste item sdo de responsabilidade exclusiva da
Licitante vencedora.

5.1.11. O projeto deve considerar aspectos técnicos do ambiente a que se
aplica, suas caracteristicas de uso, seguran¢a ao usuario, além de
evitar perdas que impactam nos custos de energia, manutencao e nao
trazem os beneficios necessérios a seus usuarios.

5.1.12. O projeto deve validar as exigéncias quantitativas e qualitativas de
iluminacao, confirmar a correta distribuicdo dos pontos e distribuicao
fotométrica, bem como assegurar que o0s produtos entregues
correspondem aos produtos propostos, pela sua identidade
luminotécnica registrada nos arquivos.

5.2. ESPECIFICACOES LED

5.2.1. Os equipamentos de iluminagéo publica a serem instalados, deveréo
atender as normas brasileiras vigentes e regulamentacfes do
INMETRO pertinentes. Para tanto, deverdo imperativamente serem
apresentados pelos licitantes, os certificados em conformidade com a
Portaria 20/2017 ou 62/2022 do INMETRO de todas as luminarias
viarias propostas, emitidos por um OCP (Organismo Certificador de
Produto) indicando Marca, Modelo, Poténcia e Luminosidade de cada
luminaria proposta.

5.2.2. As luminarias deveréo ser fornecidas com os materiais e acessorios
de instalacdo: conectores, fitas, clipes, entre outros.

5.2.3. Parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para
fixacdo devem ser em ago inoxidavel.

5.2.4. Os pontos contemplam a troca das luminarias existentes por

luminarias LED e devem respeitar as caracteristicas descritas a seguir:

- Tecnologia do LED: SMD (Surface Mounting Device), considerando
tecnologias High Power e/ou Mid Power (ndo serédo aceitas tecnologias
COB);
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- Corpo deve ser projetado para dissipar o calor do conjunto de
tecnologia LED (Light Emitting Diode) integrada de modo eficiente.

- Tensao de operacgéao: 220V,

- Frequéncia de operacao: 50 — 60 Hz;

- Grau de protecdo minimo IP66;

- Fator de poténcia: devera ser maior ou igual a de 0,95;
- IES Tipo II;

- DPS obrigatoério, no minimo 10 kV;

- A luminaria deve conter fixacdo para braco com suporte central de
@48,00mm a @60,30mm com parafusos para fixacdo e ajustes, em
material inoxidavel;

- Temperatura de cor correlata (TCC): 4000K — 5000K, admitido +/-
10%;

- Vida atil minima de 50.000 horas (L70);
- indice de depreciacéo do fluxo luminoso: minimo L70;
- Suporte para 3 ou 7 pinos;

- Relé: indice de protecéo IP-66, tensdo de funcionamento 127V a 220V
e 60 Hz, durabilidade dos contatos maior do que 30.000 ciclos, garantia
de 5 anos;

- Garantia minima: 5 anos.

5.2.5. Com identificacdo da luminaria e poténcia no corpo da luminéria, bem
como a marca e modelo.

5.2.6. Temperatura de operacao: a luminaria devera operar, sem prejuizos a
guaisquer materiais e/ou equipamentos, no minimo entre temperaturas
de -5°C e +45°C;

5.2.7. A rede secundéria ja é existente e a substituicdo e implantacdo sera
somente do conjunto de iluminacdo, ndo alterando a infraestrutura da
rede e dos postes.

5.2.8. A empresa vencedora devera apresentar, posteriormente a etapa
licitatoria, amostra das luminarias ofertadas, podendo ser entregues
pessoalmente na 15° SR/Recife no endere¢o designado ou por meio de
correspondéncia.

5.2.9. A fabricante deve possuir Certificado e Registro Ativo junto ao
INMETRO.

5.2.10. PARA 150W:

5.2.10.1. Poténcia Nominal Maxima: 150W
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5.2.10.2. Eficiéncia Energética Nominal Minima = minimo 150 Im/W
5.2.10.3. Fluxo luminoso nominal minimo: 22.500 Im

5.2.11. Requisitos de Certificagao:

5.2.11.1. Certificagdo Portaria n° 20, do INMETRO;
5.2.11.2. Selo Procel para Luminarias LED para iluminacgéo publica;

5.2.11.3. Para o relé, apresentar catdlogo técnico e carta de garantia
minima de 5 anos;

5.2.11.4. Também devem ser apresentados 0s seguintes ensaios,
elaborados por laboratorios devidamente acreditados pelo
INMETRO ou laboratérios internacionais com acreditacao no pais de
origem desde que reconhecido pelo INMETRO, em idioma
portugués ou com traducgéo juramentada para o portugués:

- Apresentar testes de LM-79, LM-80 e TM-21 do LED;
- Ensaio de verificacdo do grau de protecao;

- Ensaio de resisténcia a umidade;

- Ensaio de resisténcia de isolamento;

- Ensaio de rigidez dielétrica;

- Ensaio de corrente de fuga;

- Ensaio de temperatura;

- Ensaio de protecao contra choque elétrico;

- Ensaio de resisténcia a forca do vento e vibracdo, conforme
NBR 15129 E NBR IEC 60598-1,;

- Ensaio de protecdo contra impactos mecanicos externos,
conforme ABNT NBR IEC 62262;

- Ensaio de resisténcia a radiacao ultravioleta, conforme ASTM
G154;

- Ensaio de grau de protecdo do controlador, conforme Norma
NBR IEC 60529;

- Ensaio de durabilidade do driver.

5.3.SUBSTITUICAO DE LUMINARIA.
5.3.1. Com todas as autorizagbes necessdrias e de acordo com 0 projeto

luminotécnico, serdo efetuadas as retiradas das luminarias antigas e
instalagédo das novas, incluindo cabos e demais itens necessarios.
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5.3.2. Caso o braco esteja danificado ou sem condi¢Bes de uso, ou que seja
requerido pelo projeto luminotécnico, podera ser substituido.

5.3.3. Ap6s a instalacdo deverdo ser realizados testes elétricos e de
funcionamento.

5.3.4. Todos o0s pontos devem ser registrados por meio de registro
fotografico, incluindo registro de coordenadas nas imagens.

5.3.5. As luminarias antigas devem ser entregues a Prefeitura ou
associacdo, bem como bragos ou quaisquer outros itens que sejam
substituidos.

5.4. DOCUMENTACAO E FINALIZACAO

5.4.1. Os servigcos deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacao, com ligacdes definitivas as redes de servicos publicos
de luz e forga.

5.4.2. Todo o material removido, como luminarias de vapor de sodio ou
mercurio, bracos, cabos de cobre, entre outros devem ser entregues a
Prefeitura ou ao devido proprietério.

5.4.3. Faz parte do objeto contratado a desinstalacdo das luminérias
existentes. Além disso a Licitante Vencedora devera realizar o
inventario georreferenciado em base cartografica, em software
especifico, dos materiais retirados e colocados informando as
caracteristicas técnicas dos equipamentos retirados e dos
equipamentos que o0s substituem, de forma que o Municipio ou o
devido detentor da manutencdo possa atualizar base de dados
patrimoniais do Sistema de lluminacao Publica.

5.4.4. Ap6és a execucdo da substituichio das Iluminarias, a Licitante
vencedora e a Prefeitura fardo, conjuntamente, as medi¢cdes dos
indices de ilumindncia média e uniformidade média minima da
iluminagao, conforme orientacdo da Norma ABNT NBR-5101 de 2018
e NBR I1SO 8995-1 de 2013 de modo a comprovar o atendimento das
condi¢cOes estabelecidas no projeto. Esta avaliagdo devera ter um
prazo maximo de 30 dias.

5.4.5. Deve ser realizada inspecao conjunta com a prefeitura e, caso
necessario, concessionaria detentora da manutencao, para validagéao
da execucao.

5.4.6. Ao final da instalagdo e ap0s a aprovacdo do Municipio, este devera
emitir o Termo de Recebimento das iluminacdes publicas com
tecnologia LED.
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6. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

a. Concluidos os servicos, a contratada solicitara a CODEVASF, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao.

b. A CODEVASF terd até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizacéo,
verificar a adequacéo dos servicos recebidos com as condicfes contratadas,
emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovacao da autoridade
competente.

c. Deve ser realizada inspecdo conjunta com a prefeitura e, caso necessario,
concessiondria detentora da manutencao, para validagédo da execucao.

d. Apos a inspecéo final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, a
CODEVASF e a CONTRATADA assinardo um Termo de Encerramento
Fisico, que deverd acompanhar a medic¢ao final.

Recife/PE, dezembro de 2024.

Erick Mozarovski Ward Cavalcante
ADR - 152 GTR
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Item Descrigao
g T‘::"p';“ 30 dias 60 dias 90 dias 120dias  150dias  180dias  210dias = 240dias = 270dias  300dias 330 dias 360 dias
i SERVIGOS PRELIMINARES 56.950,89
1 ELABORACAO DE PROJETO LUMINOTECNICO E LEVANTAMENTO
GEOREFERENGIADO, DESENHO, PROJETO E TRAMITAGAO JUNTO
A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PARA ATUALIZAGAO RESSI00 LeSE0.00 LeSs0:0 LeSs0:00
CADASTRAL DA ILUMINACAO PUBLICA
33,33% 33,33% 33,34%
72 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS o 3.456.83 3.456.83 3.456.83
33,33% 33,34% 33,33%
12 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 2.030,40 {30 {30 {3 oy
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 96.221,29
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 90.680,05 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64 8.243,64
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
22 CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO 5.541,24 1.847,08 1.847,08 1.847,08
17,81% 17,82% 17,81%
3 LOCAGAO DE VEICULO DE APOIO PARA FISCALIZAGAO 15.851,50
Bl Veiculo para fiscalizago - Codevasf 15.851,50 5.283,83 5.283,83 5.283,83
50,95% 50,96% 50,95%
[2 EXECUGAO DOS SERVIGOS 4.323.915,00
21 SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO/VAPOR
DE SODIO POR LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA 660.060,00
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 08/2020 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45 60.005,45
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
22 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE
s e R 3.459.870,00 31453364 31453364 31453364 31453364  314.533,64 31453364 31453364 31453364 31453364 31453364 31453364
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
23
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
O O R R T [ ST o i T 203.985,00 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09 18.544,09
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
5 SOBRESSALENTES 404.142,75
51 BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM
o De OBEED - OGRS £ Neriiele (2Hes 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48 11.604,48
AF 08/2020
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
52 BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM  41.026,50 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68 3.729,68
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
5 gﬁffs?n‘q‘g‘: G AED CENEREED & [FEge, R S2ElE 6o AT o ey 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30 5.935,30
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
54 Substituigao de Brago 55.620,00 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36 5.056,36
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
4o gﬁ’@fsﬁ:xz @i (€9 Eelialilizelo & [Ruigle, Gom SElpali Glo ARG g pon o5 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784,41 8.784.41 8.784,41
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
56 Conector perfuragao 25-95/2 95 mm 8.322,75 756,61 756,61 756,61 756.61 756,61 756,61 756,61 756,61 756,61 756,61 756,61
0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%
57 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 9.607,50 873,41 873,41 873,41 873,41 873,41 873,41 873,41 873,41 873,41 873,41 873,39
INSTALACAO. AF 03/2023
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5EF71289
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e-DOC 5EF71289
Proc 59501.000449/2024-55-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

=
CODEVAS Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
A= 15%/Superintendéncia Regional

SRP LEDs _NAO DESONERADO

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

Item Descrigao Total por

etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
Valor total para 15,00 unidades 4.897.081,43 25.945,34 438.067,07 438.067,07 438.067,07 464.012,41 438.067,07 438.067,07 438.067,07 464.012,41 438.067,07 438.067,07 438.574,65
0,52% 8,94% 8,94% 8,94% 9,47% 8,94% 8,94% 8,94% 9,47% 8,94% 8,94% 8,95%
Total Acumulado 25.945,34 464.012,41 902.079,48  1.340.146,55 1.804.158,96 2.242.226,03 2.680.293,10 3.118.360,17 3.582.372,58 4.020.439,65 4.458.506,72 4.897.081,37
0,52% 9,48% 18,42% 27,37% 36,84% 45,79% 54,73% 63,68% 73,15% 82,10% 91,04% 100,00%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5EF71289
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