Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a

o COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°
00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragbes
posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (Art. 4°, Il, “b”, do
Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, com Sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601, Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada Codevasf, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS, matricula XXXXXX, e a empresa
, inscrita no CNPJ n° ,
estabelecida na , CEP , doravante denominada
contratada, neste ato representada por , matricula n°®

(ou CPF oculto em ateng¢do a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF n°® ***.123.123-
**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no
CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° , de de de ,
constante a Pega __ do Processo n° 59520.001392/2025-64-e que, na forma do Art. 68 da
Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se,
supletivamente, os principios da teoria geral dos Contratos e as disposigbes de direito
privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a execugdo de servicos de apoio a
fiscalizagdao, diagndstico e supervisdo das agdes de revitalizagao,
desenvolvimento territorial e saneamento basico na area de abrangéncia da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia, conforme
especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo
do Edital 90023/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagao do objeto:
ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE | QUANTID VALOR
_ | DE MEDIDA ADE UNITARIO
ESPECIFICACA (R$)
o
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21.

2.2

3.1.

3.2.

3.3.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigcos objeto deste Contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente Contrato, independentemente de transcricio:

a) Edital 90023/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datada de

[ [ . (informar a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) 6D:lamais documentos contidos no Processo n° 59520.001392/2025-
-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e
os termos deste Contrato, prevalecerado os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo para execugao do objeto conforme item 11 do TR é de 40
(quarenta) meses. O prazo maximo para execugdao de cada tarefa
corresponde a 15 dias consecutivos, a partir da data de emissao da Ordem de
Servigo, conforme especificado abaixo:

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua
assinatura, compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico
30 (trinta) dias, o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de
mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢ao
do Termo de Encerramento Fisico dos servigos e mais 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal.

A prorrogagao do prazo de execugao dos servigcos de apoio a fiscalizagéo esta
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condicionada a prorrogagédo do prazo de execugado da obra(s)/servigco(s) sob
o(s) qual(is) é realizada a fiscalizagao.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Servigo é de 30 (trinta) dias,
contados da data de assinatura do Contrato.

O prazo para vigéncia do Contrato, contado em dias, a partir da data de sua
assinatura, compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de servico,
o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais
60(sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos servicos e mais 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 1320
(um mil trezentos e vinte) dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital 90023/2025.

O Contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu Extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Haja interesse da Codevasf;

b) Sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagcao financeira
da contratada;

C) Seja constatada em pesquisa que o0s pregos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela Autoridade Competente.

Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos Contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogagédo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Servigco” somente se efetivara apds a publicacao
do Extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&do” e entrega das “Garantias
de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de
Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusao e de entrega do
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objeto contratado admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do
Contrato e assegurada a manuteng¢ao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes,
para melhor adequacéo técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucao do servico;

f) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo do servico ou do fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econOmica extraordindria e extracontratual.

A cada prorrogacédo a contratada devera apresentar prova de regularizagéo
com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos
Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no
CADIN. Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacao, estara
sujeita as sancbes previstas neste Contrato, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo
no valor do Contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

Pégina 4 de 28



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
| Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

O valor global deste Contrato é de R$ ...... ), obedecidos os pregos
por item constantes da Proposta Financeira da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagdes ou assinar Contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo. No caso de omissdo, considerar-se-d40 como inclusas
NoS pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de
trabalho), Categoria Econémica __ , sob gestdo da Area de Gestdo
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais,
com base nas medigbes mensais, dos servicos efetivamente executados,
obedecendo aos precos unitarios apresentados pela contratada em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, conforme
item 12 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital 90023/2025, observando-se
o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentagéo de faturas mensais,
que deverdo ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execugdo dos
servicos, e parecer da Fiscalizacdo por meio do Relatério de Acompanhamento
Técnico, atestando a execucdo dos servicos e atividades realizadas no
periodo.

A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e
atualizacao financeira.
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Nos precos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condicbes
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

A Contratada nao podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos
de Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucdo dos
servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc.,
conforme a legislagao brasileira;

¢) Remuneragéao de escritdrio e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentagao e transporte.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigcos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitag&o, sera
ajustado um cronograma de execugéo de acordo com a programagao fisica e
financeira existente por ocasido da emissado da ordem de servico, ou durante a
execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).
Consideram-se ainda para execucgdo dos servigos as seguintes condig¢des:

a) As visitas realizadas por semana por cada frente de servigo, compordo uma
tarefa.

b) As tarefas referentes as fiscalizagdes técnicas serdo planejadas em reunido
entre a Contratada e a CODEVASF;

c) As tarefas referentes as fiscalizagdes técnicas poderao ser sazonais;
d) A quantidade de tarefas durante um periodo podera variar;

e) Podera ser demanda varias tarefas no mesmo periodo por causa do periodo
de medicdo dos contratos de execugao, assim a Contratada devera estar
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preparada para disponibilizacdo de varias equipes para execucdo dos
SEervigos;

f) A Contratada devera planejar o atendimento conforme demanda da
CODEVASEF para realizar as tarefas;

g) Apos aprovacgéo do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizagao
de Execugdo com as datas de entrega dos relatorios técnicos referente as
tarefas;

h) O prazo maximo para entrega de um relatorio técnico sera de 5 (cinco) dias
Uteis ou até o quarto dia util do més subsequente a realizagao da tarefa, ou
seja, adotando o0 menor prazo;

i) As tarefas deverao ocorrer apos indicagdo da localizagdo onde seréo
realizadas e aprovada em reunido pela CODEVASF e Contratada para
emissao da Autorizacdo de Execugao.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de
acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura
Econdémica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo
Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria, conforme previstos no
item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90023/2025, aplicando-
se a seguinte formula.

(1-10)

R=V
0

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagao da proposta.

To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

A Licitante ndo podera alegar variagbes de custos dos materiais, salarios e
despesas no periodo vigente da ATA para ndo execugdo dos servigos, pois
esta previsto somente o reajustamento.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
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independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.

Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; Grau 02 — multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada @ CONTRATADA através do registro no
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha ~
sido aceita pela FISCALIZACAQ.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com 04
0 prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do Contrato, conforme previsdo do Artigo 167 do RILC/2024.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual
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sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragédo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagao do seu valor no prazo de
5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas, o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha
sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir
da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede,
que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pela Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao
recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagbes, nao constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo
recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigagbes contratuais e da
liquidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condicoes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade
de Finangas da Codevasf.
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A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo
de vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera
devolvida a “Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdao contratual, na forma prevista nas
clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipotese em que a
garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do Contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e,

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90023/2025.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO
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A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a
quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencido de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

O Relatério de Acompanhamento Fisico do Contrato sera definido juntamente
com a fiscalizagdo do contrato.

A fiscalizagdo devera acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratagcdo de servigos vedados
no instrumento assinado pelas partes.

Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucgéo dos servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao, exigindo atuagéo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos
no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao,
valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagcdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de
modificagdes solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do
contrato e informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.
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11.11. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o
instrumento contratual.

11.12. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

11.13. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 15. Os
relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregoes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
contratada.

11.14. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova
de recebimento da notificagao.

11.15. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de
servicos executados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de drgaos de controle interno e externo.

11.16. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando
houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias
quanto ao pagamento.

11.17. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

11.18. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacao,
quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitagao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

11.19. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos,
de interrupgcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de
modificagdes no projeto ou alteragbes relativas a qualidade, a seguranga e
outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

11.20. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido
de liberagao da garantia contratual em favor da contratada.

11.21. Receber as etapas dos servigos mediante medigdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

11.22. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao ftitular da
unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do
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contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgdo, objetivando a
regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, € em caso de multa, a indicacao do seu valor.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagcdo nao eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugido do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o
previsto no item 22 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90023/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A equipe de apoio sera responsavel por fiscalizar todos os itens constantes no
contrato além dos itens executados fisicamente em campo, que incluem:

a) Instalagao de placa de obra;

b) Constatagao das condicdes de trabalho;

c) Solicitagao de diario de obra e congéneres;
d) Conferéncia de projeto executivo;

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos,
0s seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o
Plano de Logistica da contratada para execugdo dos servicos,
contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
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mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos
materiais e humanos envolvidos, conforme o subitem O;

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de
Trabalho referido na alinea acima. O cronograma devera ser
atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcdo do
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao;

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART'’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servigos objeto desta licitagao, conforme Resolugdo n° 317
de 31/10/86;

A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢cdes de habilitagdo e qualificagcao exigidas, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas e manter situagédo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE, na 22
Superintendéncia Regional em Bom Jesus da Lapa, Bahia.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal até o local dos servicos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servigos.

Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante
anuéncia prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos
servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugéo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagées concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente,
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correrao por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao
CREA ou CFTA ou CRT.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos
servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso
fortuito ou forgca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia
autorizagao da Codevasf.

Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacao, a contratada devera reforcar a caucgao inicial durante a execugao
dos servicos contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre
“CAUCAOQ’.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle
interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo
registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°,
6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes
a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por
ela causado a terceiros.

Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execugéo dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como
por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades
de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.
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13.20. A CONTRATADA devera certificar-se que os servigos de engenharia relativos
a revitalizagao estdo sendo executados em conformidade com a legislagao de
meio ambiente e recursos hidricos, informando a empresa
construtora/executora dos servigos e a fiscalizagcdo qualquer necessidade de
regularizacéo junto aos 6rgaos competentes.

13.21. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do
total dos servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos
gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

13.22. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

13.23. A CONTRATADA devera acompanhar junto a empresa responsavel pelas
obras, a execucdo de planos ou programas ambientais, quando houver, bem
como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

13.24. A CONTRATADA devera realizar tarefas no local de execugédo das obras e
verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes
técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegéo
Individual — EPI’s.

13.25. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de
prevencao da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético
e transparente no setor privado e em suas relagbes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacoes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsbes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.26. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos
servicos objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cdbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.
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Os veiculos a serem utilizados visando o apoio a fiscalizagado deverao estar
devidamente identificados como: ‘A SERVICO DA CODEVASF”, em
atendimento a Cl n°® 078/2020 do PR/GB.

Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em
atendimento a Resolugao n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF

APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO DAS
AGOES DE REVITALIZAGAO E
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com
combustivel e servigos gerais de manutencdo dos veiculos necessarios a
execucao dos servigos de apoio a fiscalizacdo e supervisdo técnica, durante
todo o periodo de execucdo servigos, sendo que os custos das despesas
estao previstos na Planilha Orgamentaria.

Estes automéveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa
locadora legalmente constituida.

A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condicbes de uso no
prazo maximo de 24 horas..

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do Contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no Contrato.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO
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A matriz de riscos esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagcdo do processo
licitatorio, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar
tais riscos em consideragcao na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao
do contrato.

Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposi¢des do
contrato e as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdbmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sexta — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
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instaurar processo para apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo
impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao
legal ou infragdo a Lei quando ndo se justificar a
aplicagéo de sang¢ao mais grave; ou,

b) Inexecucédo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da
Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de
sangdo mais grave.

1.1) A licitante sera notificada que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada
podera ser aplicada;

1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagbes ou deveres instrumentais ou formais que
nao impactam objetivamente na execugao do Contrato,
bem como nao causem prejuizos a Codevasf.

1. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital;

. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta nao celebrar o Contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida
para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacdo ou a execucao do Contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do
objeto da licitagcdo sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na
execucgao do Contrato;
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9) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; ou,
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigagao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugéo do servigo
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais
elevada podera ser aplicada.

As sangdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderédo ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As sangbes definidas no inciso lll do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas
em 1/4 (um quarto) nos seguintes casos em fungédo do prazo base originario
da sanc¢ao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para
a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar

medidas para corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos
do Artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacdo de sancgbes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 16.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos Contratos:
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d) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

e) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagcdo; ou,
f) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a

Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do Art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgéo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas
contratadas as penalidades previstas no Art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos
lesivos a lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, conforme regulamentagao do Decreto n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Cdédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos Artigos 337-E a 337-0,
em razao do disposto no Art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf,
cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes contratantes comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a
corrupgao, em especial a Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto
n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A contratada declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou
indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013,
além de se obrigar expressamente a tomar todas as providéncias para fazer
com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia
quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.
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A contratada, no desempenho das atividades objeto deste Contrato,
compromete-se perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que
possa(m) constituir violagdo a legislagdo aplicavel ao presente instrumento
pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu
Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcao e suas
regulamentagdes, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus
aspectos, podera ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuragdo da
Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n® 11.129/2022,
Instrugdo Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de Apuragao Correcional
da Codevasf (N-359), com aplicagdo das san¢bes administravas porventura
cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos Artigos 18 e 19 da Lei n°
12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposigcbes de seus
respectivos codigo de ética e conduta, a contratada se obriga a, no exercicio
dos direitos e obrigacbes previstos neste Contrato e no cumprimento de
qualquer uma de suas disposig¢des: (I) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer
bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negodcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores
praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislacéo
anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas
ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores
elou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou
outro controle interno que a contratante determinar, como apresentacdo de
quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas
acerca da conduta da contratada e seus agentes.

A contratada se obriga a notificar a contratante, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupgao
vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de
suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obriga¢des previstas nesta clausula é
causa para a rescisao deste Contrato, sem prejuizo da cobranga das perdas e
danos causados a parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, bem como as
infragbes administrativas previstas nos editais e Contratos que também sejam
tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no Art. 16 do Decreto
n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-359).
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Clausula Décima Oitava — POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS

A contratada devera apresentar, quando da assinatura do Contrato, o Termo
de Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas,
devidamente assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital
90023/2025.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 26 do Edital 90023/2025.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragado de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU
EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela Codevasf, para reparacado desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei
13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na
Planilha de Precos deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de
Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execugao do Contrato, especialmente os referentes aos
servicos extras motivados pela Codevasf. Os servicos extras contratuais nao
contemplados na planilha de pregcos da contratada deverdo ter seus pregos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.
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Clausula Vigésima Terceira - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso
em virtude deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD - Lei n® 13.709/2018) e demais regulamentagdes
aplicaveis. O tratamento de dados devera observar os principios da finalidade,
adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia,
seguranga, prevengao, nao discriminagao e responsabilizagcao e prestagédo de
contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes
publicos, prepostos, colaboradores da contratada, cidaddos e quaisquer outros
titulares de dados envolvidos direta ou indiretamente na execugédo do objeto
contratual.

Compete a contratada, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem
prejuizo de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades
especificas e necessarias a execucao do Contrato, sendo vedado
qualquer uso que exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar
acesso aos dados a terceiros ndo autorizados, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo por escrito da contratante ou em
caso de obrigagao legal;

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do
Contrato, a implementagdo de medidas de seguranca, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos
nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicao,
perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito;

d) Manter politica interna de seguranga da informagao e protecéo de
dados e realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos
que terdo acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a contratante, em prazo nao superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de
seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos
titulares, acompanhado das informagbes sobre a natureza do
incidente, os titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos
relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).
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A contratante, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos
dados sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranga e
finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo
estritamente necessario para o cumprimento das obrigagbes contratuais, para a
fiscalizagao dos servigos prestados e para o atendimento a obrigagdes legais
ou regulatérias, conforme o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser
eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela contratada,
mediante comprovacgao a contratante, ressalvada a guarda para cumprimento
de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos
direitos dos titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregao,
eliminacdo, etc.), assegurando canais para solicitagbes, que serao
direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da
contratante.

A contratada devera indicar formalmente a contratante um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da contratada
somente poderdo ocorrer com autorizagcdo prévia e expressa da contratante,
devendo o subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico,
as mesmas obrigagdes de protegao de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte
infratora, sem prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e
administrativa, as seguintes consequéncias:

a) Aplicagdo das sancdes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem
impostas pela Autoridade Nacional de Protecéo de Dados (ANPD);

b) Aplicagao das sangdes administrativas previstas neste Contrato,
incluindo adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor
global atualizado do Contrato, e, a depender da gravidade, rescisao
contratual e inscricdo em cadastros restritivos;

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;

d) Obrigagdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagdes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos
judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte
infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.
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23.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta
clausula sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor
enquanto os dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

24, Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO
24 1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do Contrato:

l. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas
contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

1. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

1. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. A paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicag¢ao a Codevasf;

V. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagéo da
contratada com outrem, a cess&o ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no Contrato e autorizada pela
Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, que afetem a
boa execucgao deste;

VI. O nédo atendimento das determinagdes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em
registro proéprio;

VIIIL. A decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
IX. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura

da empresa, que faga a Codevasf presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, prejuizo a execugédo da obra
Ou Servico;

XI. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
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A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou
compras, acarretando modificagdo do valor inicial do Contrato
além do limite permitido no § 1° do Art. 81 da lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
administragao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

O atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
administracao decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacéo;

A nao liberacao, por parte da administracdo, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucédo do Contrato;

Descumprimento do disposto no inciso XXXIlI do Art. 7° da
constituicao federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICAGCAO

A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em Extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secéao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO
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26.1. O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA
sera o competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Diretor-presidente da Codevasf

Responsavel legal da contratada
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