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SICRO: Pernambuco - Julho/2024
o D E v A Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPL: 092024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba )

Data base do orgamento: dex/24

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE PETROLINA

BDI % =23.39% BDI DIFERENCIADO%: 15.00% RS/m? = 109,87
ORIGEM CODIGO Total de m* o Horista RS Mensalista RS
ITEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 140.000,00 e 113,98 70,00 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 Codevasf’ Mob Mobilizagio kmxfrente 1000 23,39% 107,25 13234 132.336,15
2 Codevasf’ Mob Desmobilizagio kmxirente 1.000 23,39% 10725 13234 132336,15

3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras. frente 1 23,39% 19.147,44 23.626,03 23.626,03

[Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira. af 03/2022_ps

4 SINAPI 103689 m* 160,00 23.39% 462,29 570,42 91.267,14

6 SICRO 4011463 Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00 23,39% 196,26 242,17 4.068.375,60
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 140.000,00 23,39% 0,28 0,35 48.368,88
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm m* 700,00 23,39% 72,81 89,84 62.888,18
9 SICRO 4915618 [Recomposigio de camada granular do pavimento com material de jazida m? 14.000,00 23,39% 3,12 3,85 53.896,75

10 CODEVASF CPU-13 /AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 5.166,56 5.941,55 6.437.250,95
11 CODEVASF CPU-17 I TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 331,44 381,16 412.960,18
12 CODEVASF CPU-15 /AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 56,00 15,00% 3.912,78 4.499,70 251.983,12
13 CODEVASF CPU-19 I TRANSPORTE RR-1C t 56,00 15,00% 33144 381,16 21.344,74

Placa de regulamentago em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

14 SICRO 5213440 ! A und 60,00 2339% 256,23 316,16 18.969.73
+S1 - fornecimento ¢ implantagio

15 SICRO 5213464 [Placa de adverténcia em agos lado de 0,60 m - pelfeula retrorrefletiva tipo T+ und 60.00 23.39% 256,27 31621 18.972,69
S1.- fornecimento ¢ implantagdo
Suporte metlico galvanizado para placa de ia ou - ,

16 SICRO SIS | et 0,60 m - fomesiments o implantacit und 120,00 23,30% 45432 560,59 6727025

17 SICRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 4.800,00 23,30% 24,40 30,11 14451437

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 4.000,00 23,39% 13,84 17,08 68.308,70
19 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 23,39% 0,71 0.88 35.042,76
20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 4.800,00 23,39% 1,94 2,39 11.490,08

2 SICRO 5914359 [Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,30% 123 152 0,00
— —— "
» SeRO Sotagza |Transporte com caminho basculante de 10 m' - rodovia em revestimento o 000 2s30% 099 2 000
primirio
2 SICRO 5914389 [Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 1640.755,20 2330% 081 1,00 1.639.867.55
" - — 8
2 SICRO sorazes |Transporte de cimento ou cal hidratada a granl com caminbo silo de 30 m o 000 2a30% 058 109 000
- rodovia em leito natural
2 SICRO sotqzes |Tramsporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m: o 000 239% 00 086 000
- rodovia em revestimento primario
" - — 8
» SeRO sorazgs |Transporte de cimento ou cal hidratada a granl com caminho silo de 30 m o 000 2a30% 058 on 000
- rodovia pavimentada
28 SICRO 5914314 [Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,30% 120 148 0,00
— —— -
2 SICRO 5914329 Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia em revestimento tkm 0,00 23,39% 0,96 118 0,00
primirio
30 SICRO 5914344 [Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodovia pavimentada tkm 503.689,87 23,30% 079 0,97 490.987,32
VALOR TOTAL DO SRP 15381.910,43

Obs.: Os valores estiio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 577DB797


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=577DB797
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1996&filter[anoproc]=2024

e-DOC 577DB797

Proc 59530.001996/2024-19-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE PETROLINA
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%|
264.672,30 132.336,15 132.336,15
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%! 50,00% 40,00%
114.893,17 11.489,32 57.446,59| 45.957,27| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 2,55% 0,40% 0,32%| 15,55% 15,55% 15,55%) 15,55%) 15,55%) 15,55% 0,40%)| 0,40%]| 2,64%|
924.788,97 23.597,02] 3.674,73] 2.939,78 143.798,60 143.798,60 143.798,60 143.798,60 143.798,60 143.798,60 3.673,08 3.673,08 24.439,71|
PAVIMENTAGCAO 100% 16.67% 16.67% 16,67% 16,67%) 16,67%) 16,67%
4.233.529,41 0,00 0,00 0,00 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 0,00 0,00 0,00|
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67%! 16,67%! 16,67%)| 16,67%)| 16,67%)| 16,67%!
7.123.538,99 0,00 0,00 0,00 1.187.256,50 1.187.256,50 1.187.256,50 1.187.256,50 1.187.256,50 1.187.256,50 0,00 0,00 0,00|
SINALIZAGAO 100% — — — B — — 100,00%)
249.727,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.727,04
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
114.841,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.420,77 57.420,77 0,00|
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
225.064,14 225.064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 16,67% 16,67 %) 16,67 %) 16,67%) 16,67%) 16,67%
2.130.854,87 0,00 0,00 0,00 355.142,48| 355.142,48| 355.142,48| 355.142,48| 355.142,48| 355.142,48| 0,00 0,00 0,00]
P 2,55% 0,40% 0,32% 15,55% 15,55% 15,55% 15,55% 15,55% 15,55% 0,40% 0,40% 2,64%
Custo 392.486,63 61.121,31 48.897,05 2.391.785,81 2.391.785,81 2.391.785,81 2.391.785,81 2.391.785,81 2.391.785,81 61.093,85 61.093,85 406.502,90)
P A lad 2,55% 2,95% 3,27% 18,82% 34,37% 49,91% 65,46% 81,01% 96,56% 96,96% 97,36% 100,00%
Custo Acumulado 392.486,63 453.607,94 502.504,99 2.894.290,80 5.286.076,61 7.677.862,42  10.069.648,23  12.461.434,04  14.853.219,84 14.914.313,69 14.975.407,53 15.381.910,43]

| Total Geral

R$

15.381.910,43]
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CODEVASF inistério da 50 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
#REF!
Frentes de servigos 10
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos
. CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (RS)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 389.0158 -
9526 de pneus - capacidade da cagamba da pé deira de 076 m* e da de0.29 9665 0 2 1 389.0158 .
E9577 Trator agrcola sabre preus - 77 kW E9665 0 2 05 389.0158 -
9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 498,6022 -
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 h - 260 kW E9666 0 2 3 410,8401 -
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 0 2 05 410,8401 -
E9558 Tanque de estocagem de asfalo com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 389.0158 1297
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 498,6022 -
E9685 Rol pé de cameiro vibratério por pneus de 116 t- 82 kW E9666 0 2 05 410,8401 -
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1- 136 kW E9605 0 1 1 2439079 -
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 5 1 1 3019163 25,16
9509 Caminhio tangue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 2550376 425
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 410,8401 685
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 4108401 685
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 498,6022 831
E9571 Caminhio tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3175293 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3890158 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ - 195 kW E9665 0 2 1 3890158 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com idade de 1,72 m* - 113 kW E9665 0 2 1 3890158 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 178.8723 5.96
E9687 Caminhio carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW E9687 1 1 1 145,8864 243
E9667 Caminhio basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 0 1 1 3026333 -
E9644 Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 3659227 6.10
9592 Caminhdio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 2527257 421
E9540 Trator sobre 127kW E9018 0 2 05 498,6022 -
E9515 Esc deira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 0 2 1 410,8401 -
E9506 Caminhdio basculante com capacidade de 6 m' - 136 kW E9506 1 1 1 176,956 295
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2.6 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9146 Caminhgo silo com ade de 30 m - 265 kW E9146 1 1 1 4511694 7.52
E9010 al 4 bateria, com mesa de 75 x 75 em e Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9071 ‘manual carrinho de mio com capacidade de 80 | iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW lo(s) da prépria frota. 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9623 Migquina de bancada guilhotina - 4,00 kW lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9622 Miquina de bancada universal para corte de cha Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 410,8401 13.69
TOTAL 107,25
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagiio (km) 107,25
BDI (%) 23,39%)
Custo Mobilizagio (RS/km) com BDI 13234
Total de Frentes 10
Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) 132.336,15
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA
Descri¢iio dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e segiio técnica

Aluguel de casa mobiliada [ o7 und [ 1,00 | 650,39 650,39

Banheiro e vestiario

Banheiro quimico [ 10777 [ und 1,00 | 945,23 94523
TOTAL DO CANTEIRO RS 1.595,62
DURACAO (MESES) | 12 RS 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 23.626,03
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragio local
(mdo de obra)
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Maio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.325,20 15.162,60
P9840 Encarregado geral més 0.5 10.680,20 5.340,10
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.344,17 -
P9948 Motorista més 0 5.584,36 -
P9878 Secretaria més 0 6.205,32 -
Subtotal do Item 1.1 20.502.70
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.999.94 21.999.94
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.392,05 -
Subtotal do Item 1.2 21.999.94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.297,03 7.297,03
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.297,03 7.297.03
P9896 Porteiro més 0 3.901,64 -
P9827 Vigia més 0 4.630,71 -
P9948 Motorista més 0 5.584,36 -
Subtotal do Item 1.3 14.594.06
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.790,75 4.790,75
P9842 Faxineiro més 0 3.901,34 -
Subtotal do Item 1.4 4.790.75
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa 61.887,45
parcela fixa da administragio local
(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade ‘;::)':‘Zm:: [i::}zd"u"l‘:jd Cl::;i:gitm [ni“r?ju’:zé(f;’s) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 0,2463 0,2463 -
Subtotal do Item 2 2.632.61
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Ttem 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.632,61
Composicdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884  Encarregado de produgio més 0 7.556,93 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade g:,l::lﬁsz I[::::ﬁﬁ?sa C“::;dki;?:w Ir;tjguﬁ:?g{om Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgfio de Terraplenagem -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Composigdo de custo da equipe de produgio de pavimentagdo
Codigo | Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe de produgio de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.442,61 8.442,61
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.648,46 5.648,46
Subtotal do Item 3.1 14.091.07
o . Custo Horério ) \
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Gl Sl Produtivo SR Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva @) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 353196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2.632,61
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.723.68
Composigao de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.955,14 6.955,14
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 23.023,05 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,55 -
P9951 Meédico de cdmara hiperbarica més 0 20.496,95 -
Subtotal do Item 4 6.955.14
Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.464,67 5.464,67
P9804 Apontador més 0,5 4.832,84 2.416,42
Subtotal do Item 5 7.881.09
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Parcela Variavel - Composigio de custo da equipe de frente de servigo (Ter ) - Somente C a
Produgdo Horaria
Cédigo Discriminagio Unidade Q (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
>tal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci a0 de custo da 1| das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgdo Horéaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 Ppintura de ligagio 140.000,00 1125 0681924733
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessu m? 700,00 1500 0,002557218
4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com m: m? 14.000,00 120,70 0635596789
“otal de Equipes para Pavimentagio 2,24437431
Parcela Variavel - Ci i¢do de custo da 1; das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arranc m 4.000,00 0,00021 0.84
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 0,00021 8,4
4915724 Caiagiio mecanizada com fixador de cal m 4.800,00 0,00021 1,008
Total de Equipes para Drenagem 1,008
Parcela Variavel - Cy 40 de custo da das frentes de servigo de sinalizagdo
Cédigo Discriminagiio Unidade Q Produgio Hordria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagio equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 4.1 0,016038299
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ¢ Unidade 120,00 4,1 0,032076599
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagio 0,099742849
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discrimina¢io Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 6.962.7078 6.962,70
P9833] Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.616,9066 5.616,90
Subtotal do Item 12.579,60
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,0201 47.3367' 5.992,07
5.992,07
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.571,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 6.962.7078 6.962.70
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.616,9066 5.616,90
Subtotal do Item 12.579,60
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,0201 47.3367' 5.992,07
Subtotal do Item| 5.992,07)
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.571,67)
Equipes de laboratorio de solos para pavimentacio
Item Discriminagio Und Quant QE Els
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Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacio -
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
4011463| Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00] 9.000 1,87
4011353| Pintura de ligagdo m? 140.000.00 1.610.000 0,09
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 1,95
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Manutengio do Canteiro de Obras ¢ Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.876,68
P9954 Servente més 0 3.953,94 -
P9953 Eletricista més 0 5.532,04
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0 280,9528 -
Subtotal do Item 6.2
Total da 40 do Canteiro de Obras e | -
Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Maio de Obra més 5 61.887.45 309.437,26
Veiculos més 5 2.632,61 13.163,04
Subtotal do Item 1 322.600.30
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 4 -
Equipe de produgo de pavimentagio més 6 10.189,54 61.137,25
Equipe de produgdo de drenagem més 2 10.189,54 20.379,08
Equipe de produgio de sinalizagio més 1 10.189,54 10.189,54
Equipe de topografia més 10 16.723.68 167.236.79
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.955,14 69.551,45
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2 328.494,12
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 7.881,09 -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe x més 224 7.881,09 17.688,11
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 1,01 7.881,09 7.944,14
Acompanhamento da Sinalizagao equipe x més 0,10 7.881,09 786,08
Laboratério de Solos equipe x més - 18.571,67 -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 1,95 18.571,67 36.282,05
Subtotal do Item 3 62.700,38
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéio més 0 - -
Subtotal do Item 4
Subtotal RS 713.794,79
Despesas Diversas % 5% - RS 35.689,74
TOTAL RS 749.484,53
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI R$ 924.788,97
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 14.167,52
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 11.293,68
Engenheiro més 0,4 P9812 RS 24.012,89 RS 9.605,16
Topografo més 0,2 P9949 RS 8.442,61 RS 1.688,52
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.873,84
Auxiliar de topdgrafo més 0,12 P9950 RS 5.648,46 RS 677,82
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.392,05 RS 2.196,02
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 5.201,89
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$ 14.167,52 RS 425,03
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS 110,82 RS 4.432,90
C.3 - Estacdo total eletrdnica com alcance max h 55 E9553 RS 6,25 RS 343,96
D - ENSAIOS RS 3.137,01
Laboratorista més 0,2 P9858 RS 6.962,71 RS 1.392,54
Auxiliar de Laboratério més 0,12 P9833 RS 5.616,91 RS 674,03
Laboratério de solos més 0,12 B8957 RS 3.554,26 RS 426,51
Laboratério de asfalto més 0,12 B8955 RS 5.366,11 RS 643,93
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 22.506,42
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00% RS -
TOTAL RS 22.506,42
Por m?: RS 1,61
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . (e .
(km) (km) - il - (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta?(a df: Unid. Quant.
Aplicagdo
0,000
- 0,000}
PINTURA DE LIGAGCAO
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t | 56,000)
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 16.800,00| | |CAP-50/70 | 0,06449|t | 1083,430)
| | | | | | - | | | | | |
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Ministério da 50 e do D |-
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF 3" SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE PETROLINA
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,98% 70,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5166,56 5166,5632
Sub total: RS 5.166,5632
BDI 15,00% RS 774,9845
Total Servigos: RS 5.941,5476
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5.941,55
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3912,78 3912,7813
Sub total: RS 3.912,7813
BDI 15,00% R$ 586,9172

Total Servigos: RS 4.499,6985

CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.499,70

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 331,44 331,4400
Sub total: RS 331,4400
BDI 15,00% RS 49,7200
Total Servigos: RS 381,1600
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 381,16
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 331,44 331,4400
Sub total: RS 331,4400
BDI 15,00% RS 49,7160
Total Servigos: R$ 381,1560
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 381,16
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOL OGICO - PROJETO m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000107 5.576,29 0.0597
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 422125 0,0452
Composigio SICRO *B89ST Laboratério de Solos més 0,0000107 423559 0,0454
C ici SICRO *B895S Laboratério de Asfalto més 0,0000107 5.144.99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS$ 0,2055
BDI 23,39% RS 0,0481
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,25
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c o D E VAS F Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO -
MICRORREGIAO DE PETROLINA

Observagao:

Tabela 51 - Classificagido das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Construgio rodoviaria

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Descrigcdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicédo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Porte da Obra

Meédio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rod~is=i=

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CIl % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cly | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRIGCAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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10 o Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM - MG PETROLINA - PE (PETROLINA) 31200 | 350641 | 361200 998,08 1682 a5249 45240 %02 627,88 a0 | 3ot 121365 461008 82373
CIMENTOS (Regzp) CEP:32669-205
| ASFALTIC [ Fefrara Psiirts Gatio | Fodova do X, B 476 [ 10 rame | amoochrarR| | rerRounn -p pemoi | ssmmo | sem | seme | roes s o o g e oo | oo | romm | e prese
FeperyA vl
efinaria President V-9 de abi, 777 - Jardim das Indsiras
2 70 e o) do 3l 77 dardim s o Sto Paulo CUBATAO - 5P PETROLINA - PE (PETROLINA) 350901 | asosat | 356901 986,20 2695 70877 70877 15558 983,58 8946 | badt 101234 455521 646754
1 Refinara de Paulinia (Replan) | <0012 SP 332 Kin. 130 Bonfi - StoPauo | PAULINA-SP PETROLINA - PE (PETROLINA) asesor | aseent | aseeot ) 212 w0176 w0176 15200 63508 w0 | s | tezz 455521 61740
Paulinia - SP CEP:13140-000
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida _Parque Nore-2 - Baio: Disiio ;
14 Foloy la Porque Norte:2- Baio Ceara MARACANAU PETROLINA - PE (PETROLINA) sotsiz | 40007 | aoiste 110047 831 27,18 27,18 5208 320,14 000 000 61838 512450 sTa207
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairo - FEIRA DE
RODOVIA BA 522 - BairoDISTRITO -
1 BRASIL ASFALTOS LTDA "DOVIA BA S22 _BalroDISTRIY Bahia CANDEIAS PETROLINA - PE (PETROLINA) 408800 | 403007 | 404800 111856 466 14484 14484 17 20089 200 | 151 79,13 516656 554570
- STRATURA RSFALTOS | FUACESTE - B Lomiovors | Corra | aracmuas | rermouna e ooy | o | amow | o | e = " e o - o | oo | omw | s g
BETUNEL INDUSTRIA E VIA_PRINCIPAL - Bairo: DISTRITO :
18 RO A RINCIPAL - Balto: DISTRIT Ceara MARACANAU PETROLINA - PE (PETROLINA) sotsiz | 40047 | aoiste 110047 831 27,18 27,18 5208 320,14 000 000 61838 512450 sTa207
SETUNEL INOUSTRIA £ | RUA VIGTOR RODRIGUES RESENDE -
19 vy Bairo: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: Minas Gerais |  UBERLANDIA PETROLINA - PE (PETROLINA) 361200 | 359641 | 361200 998,08 1897 50688 50688 s 70341 aze0 | s | 162 461008 595630
2 STRATURP PSFALTOS  |Rodovia BR3¢ Feméc Dies - Baimo: Chicara BETIM PETROLINA - PE (PETROLINA) 361200 | 359641 | 361200 998,08 1682 ss249 45249 %032 627,88 a0 | 121365 461008 582373
EMAM - EMULSOES E | RODOVIA CE 060, KNI 115 - Bairo: - CEP:
2 EUNRSE 0. K Ceara PACATUBA PETROLINA - PE (PETROLINA) sosiz | 40007 | aoisiz 110947 815 2,13 20,13 st 251 000 000 607,81 512450 s73240
Rodovia Presidents Dutra, KM 143, SV -
2 Refinaria Henrique Lage | g jardim Diamante - S0 José dos Séio Paulo A0 JOSE DOS PETROLINA - PE (PETROLINA) 356901 | 359641 | 356901 986,20 2150 57089 57089 125,31 79224 043 67,89 155633 455521 611154
(Revap) CAMPOS - SP
Campos - SP CEP:12223-900
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CODEVASF

Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

e-DOC 577DB797
Proc 59530.001996/2024-19-e

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE PETROLINA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,32 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,90 8,24
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,03 17,92
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,91 2,20
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83 2,14
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,05 8,37
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68 6,59
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 042 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,10 6,91
TOTAL (%) 113,98 70,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 577DB797
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MEMORIA DE CALCULO
‘ TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULS0ES ASFALTICAS RR-1C
REASTE ImposToS corins oss% | oex
| oo s ot e - [
[ | [ set/20 inoice FinaL s72.753 s 18% 18% 082 082 018 [ 1
Data ANP I set/2a
CUSTO 50
o custo po custo b0 ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
Ll - e custo ave sy | cusro awe | MPOSTOS0 | O | oy, | BATS | cusro oo Temvspore | SO0 | custo oo TNSPORTE | g Erenr gl I e peohao | o | seusichooo | TOTA, S
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE AQUISIGAQ)
MONETARIA
set/24 REFINARIAS 'ENDERE CO ESTADO (CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t Rs/t RS/t M KM Rs/t RS/t RS/t RS/t Rs/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t Rs/t
e SETOR DE INFLAMAVEIS, SN TRECHO
1 CENTRO OESTR ASFALTOS | 07 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP 71225 - BRASILIA - DF PETROLINA - PE (PETROLINA) o | amesis | sassas o244 1570 42415 42415 as10 588,60 000 000 110585 20952 sarsT
0
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida _Parque Nore-2 - Bairo: Distro
2 ASFALTOS LTON e N o Ceara MARACANAU PETROLINA - PE (PETROLINA) 28759 | 306566 | 287596 79470 831 237,18 23718 52,06 320,14 0.00 0,00 618,38 367066 428904
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: FEIRA DE
CBAA - ASFALTOS LTDA D e Bahia vt PETROLINA - PE (PETROLINA) = | aosses | aoeses wr.12 a9 127,13 127,13 2790 17841 000 000 144 asi27s -
RODOVIA BA 52 - Baifo:DISTRITO
BRASIL ASFALTOS LTDA. i o 522 Bairo DI Bahia CANDEIAS PETROLINA - PE (PETROLINA) -~ | aoeses | aoeses wr.12 466 14484 14488 a7 20080 2100 | 150 19,12 asi278 429190
STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE - Baino: Luzardo Viana - Ceara MARACANAU PETROLINA - PE (PETROLINA) 28759 | 306566 | 287596 704,70 831 27,18 207,18 5206 32914 000 000 61838 367086 420904
BETUNEL INDUSTRIA E VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO
COVEROO . A TINCIPAL - Baro: DISTRIT Cears MARACANAU PETROLINA - PE (PETROLINA) aeses | apssss | 287596 79470 831 27,18 27,18 5206 a9.14 000 000 618,38 a67066 a28904
STRATURA ASFALTOS  |Rodovia SR 381 Fomnc Dias - Baits: CHEG3| g Geris BETIM PETROLINA - PE (PETROLINA) a2 | amsss | 266822 73729 1682 45249 45249 9932 627,03 47100 | aaed 121338 340551 461800
EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP:
TRANSPORTES LTDA 1500000 Ceard PACATUBA PETROLINA - PE (PETROLINA) aerses | aossss | 287596 79470 815 2313 20,13 st.17 a5t 000 000 60781 367066 samar
3 STRATURA ASFALTOS s/a | AVENIDA PRESIDENTE WLSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO PETROLINA - PE (PETROLINA) somoe | sases | 298194 e23.98 1720 46210 46210 10148 64126 4440 a7 1.207.96 380502 501388
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE
4 BRASLEIRA OE RSFALTO | e 70 Goids s PETROLINA - PE (PETROLINA) somise | sasis | 29819 a2 1788 47930 7920 10521 665,14 780 | 54 125514 380592 506105
- VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN.*
s |[EMULSOES| NPUSTRA NACioNAL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO PETROLINA - PE (PETROLINA) domon | sses | 298194 e23.98 1791 48006 48006 105,37 666,18 4440 a7 125478 380502 506070
ASFALTICA - AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, [———
6 S RR-1C | STRATURA ASFALTOS S/A {333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA-|  Minas Gerais LAy PETROLINA - PE (PETROLINA) eeen | amses | 260822 3120 1897 506,88 0688 11268 0041 wze0 | 247 | 1ae02 340851 1515
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
i BETUNEL INDUSTRIAE  |REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA - PETROLINA - PE (PETROLINA) aesszz | amses | 266822 737,20 1897 506,68 506,88 1126 70341 260 | 2447 1.346.02 340551 475153
COMERCIO LTDA.
- CEP:38402-334
UA 04, SIN® LOTES 17 A 20~
| ARAPETRO DISTRIBUIDORA o BARRA DO
8 R ASTRIBUIDORA | DISTRITO INDUSTRIAL 1/8- CEP78600-|  Malogrosso | e PO PETROLINA - PE (PETROLINA) sous | sasas | 402420 11201 2120 56330 563,30 12365 781,71 g | s 147188 513630 660813
DISTRIBUIDORA
9 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 268 - BISTRITO | 1o Gorais | SARZEDO - MG PETROLINA - PE (PETROLINA) sz | amses | 266822 37,20 1701 45720 45720 10038 634,60 anoo | wmes 122591 340851 143
- DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A "
1 Prmdiocive R SO TR aDlN, (S0 SmLAR| SsoPauo PAULINIA - SP PETROLINA - PE (PETROLINA) e | amses | 28a7es 78687 272 601,76 601,76 13200 835,08 i | s | ez 360451 s2s07
'COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
2 DE ASFALTOS DA Galpo 02, Morro Grande - CEP07726- | Sdo Paulo CAIEIRAS - SP PETROLINA - PE (PETROLINA) e | amsss | 28a7es 78687 214 so467 s0467 13053 [ s280 | 423 | 1sems 363451 22720
|AMAZ ONIA - IMPORTACAO E| 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
13 COMERCIO L1DA. Ep70.105 0t Mato Grosso do Sul % PETROLINA - PE (PETROLINA) 2ms00 | 358 | 285049 787,66 2666 701,44 70144 153,97 97341 342,60 2447 185329 363815 549144
RUA N, SN LOTES 30443 E LOTES
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | "129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT PETROLINA - PE (PETROLINA) a0 | susis | 402429 11201 2637 694,10 694,10 16236 963,22 77,40 55 181521 513630 695150
CEP:78038-400
SETUNEL NOUSTRAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD
15 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT PETROLINA - PE (PETROLINA) 4,02429 3,34548 402429 1112,01 2637 694,10 694,10 162,36 963,22 77.40 5,53 1.815.21 5.136,30 6.951,50
COMERCIO LTDA. 285
o sTam o MobarRiA| BR 376, PARQUE INDUSTRIAL SIN
20 d LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR PETROLINA - PE (PETROLINA) 26508 | 265006 | 265144 73266 2625 691,06 691,06 151,69 959,00 763,50 5454 185629 338410 524039
E COMERCIO DE ASFALTO b
LTDA. -
RUA MAQUINISTA_ELEODORO
21 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parand PONTA GROSSA + PETROLINA - PE (PETROLINA) 265104 | 26506 | 265144 73266 2678 704,47 70447 164,63 97761 81890 | 5849 189520 338410 527931
DISTRIBUIDORA S.A. 170
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D EVA Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
| TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO | [ COFINS [ o6s% |
ReausTe  [DATAMIGAL | /i [INDICE INIGIAL 70337 imposTos | oIS [ 300% |
DATAFINAL i setj2a NDICE FINAL 577753 I YO ENTRADA D DADOS
CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) custoanp | MPOSTOS DO FRcOlIJ)sJ%?ZOOM omrs | DT USTO PO IcMs “Un?llilsZTAc:; :2 % [ ronowia pavimeNTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
g PRODUTO FLUVIAL | TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
set/24 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$It R$It RS/t kM kM R$It RS$It RS/t R$It CUSTO POR EIXO R$It R$It R$It RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 FEIRA DE SANTANA Pf;s%‘gf_f”' A';E 4,04800 4,03047 4.048,00 1.118,56 5.166,56 396 0 127,13 27,90 176,41 331,44 0,00 0,00 33144 5.166,56 5.498,00
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Pf;g%g:m AF;E 4,04800 4,03047 4.048,00 1.118,56 5.166,56 464 0 144,33 3168 20029 376,30 21,00 151 377,81 5.166,56 5.544,38
3 CANDEIAS PETROLINA- PE 4,04800 4,03047 4.048,00 1.118,56 5.166,56 466 0 144,84 31,79 200,99 377,62 21,00 151 379,13 5.166,56 5.545.70
CAP 50170 (PETROLINA)
4 IPOJUCA - PE "ETROL'N‘I‘N'A'?E 4,03047 4.03047 1.113,72 5.144,19 735 0 212,89 46,73 295,43 555,05 0,00 0,00 555,05 5.144,19 5.699,24
5 PACATUBA Pf;g%gm':; 401512 4,03047 401512 1.109.47 5124559 815 0 233,13 5117 323,51 607,81 000 0,00 60781 5.124,59 573240
6 MARACANAU PR e 401512 4,03047 4.015,12 1.109,47 512459 831 0 237,18 52,06 329,14 618,38 0,00 0,00 618,38 5.124,59 5.742,97
1 FEIRA DE SANTANA Pf;g%g:m AF;E - 3,06566 3.065,66 847,12 391278 396 0 127,13 27,90 176,41 331,44 000 0,00 33144 391278 424422
2 PACATUBA Pf;g%g:m AF;E 28759 3,06566 2.875,96 794,70 367066 815 0 233,13 5117 323,51 607,81 000 0,00 33144 3.670,66 427847
3 MARACANAU PETROLINA- PE 28759 3,06566 2.875,96 794,70 3.670,66 831 0 237,18 52,06 329,14 618,38 0,00 0,00 33144 3.670,66 4.289,04
RRI-C (PETROLINA)
4 MARACANAU Pf;g%‘gm AF)'E 28759 3,06566 2.875,96 794,70 3.670,66 831 0 237,18 52,06 329,14 618,38 0,00 0,00 331,44 3.670,66 4.289,04
5 MARACANAU Pf;g%g:m AF;E 28759 3,06566 2.875,96 794,70 367066 831 0 237,18 52,06 329,14 618,38 000 0,00 33144 3.670,66 428904
6 CANDEIAS Pf;g%g:m AF;E - 3,06566 3.065,66 847,12 391278 466 0 144,84 31,79 200,99 377,62 21,00 150 33144 391278 429190
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICI{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE PETROLINA

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Julho/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.640.755,20
5914314 Transporte com caminh3o basculante de 6 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 503.689,87
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 109

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 13440,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 109 1494259,2000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915663 Fr d inua de r i altico - esp a de 5cm 560,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asféltico - Caminhao basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 109 146496,0000
Obs.
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 R posicéo de da gi do pavi com material de jazida 11200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 109 503689,8720

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 577DB797
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU::;:Q:S’:T;?J:; DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i altico - a de 5cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m* 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de da g do pavi com material de jazida 1400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
RP 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i faltico - a de 5 cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m*® 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de g do pavi com material de jazida 1400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI AO DE PETROLINA

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Julho/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
COoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 [Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914364  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914365  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914366  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou
LN)
° 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 13708,8000
DMT
i i QUANTITATIVO TOTAL
LSRG S (SCLEELED SLIELED LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 [? 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o m?®
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira raulica de 1,56 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm

PRINCIPAL: 4915618
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TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
LN o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usi de faltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
0 N QUANTITATIVO TOTAL
ESMONMENTOIDENRANSEORTE Quanticade Lntese LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?®
4016096 _ Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 4915618
TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
RP o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usi de faltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
q N QUANTITATIVO TOTAL
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
o © SO Quentiase Lnliese LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?
4016096 _ Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 0
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Extensao = 2.000,00 m QUANTIDADE DE 10]
Largura = 7,00 m
Extensao = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 4o da obra
10,00 =
2 da obra
10,00 =
3 |canteiro de Obras
10,00 =
4___|Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
[ Largura (m)
10,00 2,00 4,00
PAVIMENTA GAO
5 |concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?) _|A
20.000,00 7,00 0,05 2,400
7 Pintura de ligagao
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00
9 [Fresagem inua de revesti asfaltico - espessura de 5 cm
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
20.000,00 x 7,00 005 10%
9 [Recomposicao de camada granular do pavimento com material de jazida
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00 10%
[SINALIZACAO
14 e 50 de placa de regulamenta gao em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
14 |Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula fipo 1+51-
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
5 e 50 de suporte metalico galvanizado para placa de regulamenta cao - D = 0,60 m
Extensao (km) Quant._(un)
20,00 x 050
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
20.000,00 x 0,1000
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
7 manual de meio fio com material arrancado da pist:
Extensao (m) Quant_(un) 10%)
20.000,00 x 2,00
18 Limpeza de sarjeta e meio-fio |
Extensao (m) Quant_(un)
20.000,00 x 2,00
19 |Caiagao mecanizada com fixador de cal
Extensao (m) Perimetro (m)
20.000,00 x 024
[SERVICOS COMPLEMENTARES
20 |
Extensao (m) Largura (m) 10%]
20.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un]
20.000,00 x 7,00 x 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un) _
—> Perimetro caiagao = 0,09 + 0,15
MFCO03
ACOSTAMENTO
0
al
o
PAVIMENTO
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