
SICRO: Pernambuco - Julho/2024

SINAPI: 09/2024

Data base do orçamento: dez/24

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DO PAJEÚ

ITEM ORIGEM
COMPOSIÇÃO

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 110,83

Total de m² Encargos Sociais: Horista R$ Mensalista R$
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 
140.000,00 113,98 70,00

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob Mobilização kmxfrente 1.000 23,39% 107,25 132,34 132.336,15

2 Codevasf Mob Desmobilização kmxfrente 1.000 23,39% 107,25 132,34 132.336,15

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 1 23,39% 19.147,44 23.626,03 23.626,03

4 SINAPI 103689 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps m² 160,00 23,39% 462,29 570,42 91.267,14

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local Administração Local da Obra und 1,00 23,39% 749.484,53 924.788,97 924.788,97

PAVIMENTAÇÃO

6 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00 23,39% 196,26 242,17 4.068.375,60

7 SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 140.000,00 23,39% 0,28 0,35 48.368,88

8 SICRO 4915663 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 700,00 23,39% 72,81 89,84 62.888,18

9 SICRO 4915618 Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida m² 14.000,00 23,39% 3,12 3,85 53.896,75

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

10 CODEVASF CPU-13 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 5.293,50 6.087,52 6.595.403,09

11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 498,35 573,10 620.913,73

12 CODEVASF CPU-15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 56,00 15,00% 3.791,64 4.360,38 244.181,55

13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 56,00 15,00% 498,35 573,10 32.093,74

SINALIZAÇÃO

14 SICRO 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação und 60,00 23,39% 256,23 316,16 18.969,73

15 SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação und 60,00 23,39% 256,27 316,21 18.972,69

16 SICRO 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação und 120,00 23,39% 454,32 560,59 67.270,25

17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 4.800,00 23,39% 24,40 30,11 144.514,37

DRENAGEM

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 4.000,00 23,39% 13,84 17,08 68.308,70

19 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 23,39% 0,71 0,88 35.042,76

20 SICRO 4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 4.800,00 23,39% 1,94 2,39 11.490,08

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo m² 140.000,00 23,39% 1,30 1,61 225.064,14

MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,23 1,52 0,00

23 SICRO 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário tkm 0,00 23,39% 0,99 1,22 0,00

24 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.460.121,60 23,39% 0,81 1,00 1.459.331,67

25 SICRO 5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 0,88 1,09 0,00

26 SICRO 5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em revestimento primário tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

27 SICRO 5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 0,58 0,72 0,00

28 SICRO 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,20 1,48 0,00

29 SICRO 5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 
primário tkm 0,00 23,39% 0,96 1,18 0,00

30 SICRO 5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 448.237,78 23,39% 0,79 0,97 436.933,67

VALOR TOTAL DO SRP 15.516.374,02

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DO PAJEÚ

Cronograma Físico e Financeiro 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
264.672,30 132.336,15 132.336,15

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
114.893,17 11.489,32 57.446,59 45.957,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 2,53% 0,39% 0,31% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 0,39% 0,39% 2,62%
924.788,97 23.379,57 3.640,86 2.912,69 143.893,82 143.893,82 143.893,82 143.893,82 143.893,82 143.893,82 3.639,23 3.639,23 24.214,49

PAVIMENTAÇÃO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
4.233.529,41 0,00 0,00 0,00 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO

100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
7.492.592,11 0,00 0,00 0,00 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%
249.727,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.727,04

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
114.841,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.420,77 57.420,77 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
225.064,14 225.064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1.896.265,34 0,00 0,00 0,00 316.044,22 316.044,22 316.044,22 316.044,22 316.044,22 316.044,22 0,00 0,00 0,00

Porcentagem 2,53% 0,39% 0,31% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 0,39% 0,39% 2,62%
Custo 392.269,18 61.087,45 48.869,96 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 61.060,00 61.060,00 406.277,68
Porcentagem Acumulado 2,53% 2,92% 3,24% 18,80% 34,36% 49,92% 65,48% 81,03% 96,59% 96,99% 97,38% 100,00%
Custo Acumulado 392.269,18 453.356,63 502.226,59 2.916.518,21 5.330.809,84 7.745.101,47 10.159.393,09 12.573.684,72 14.987.976,34 15.049.036,34 15.110.096,34 15.516.374,02

Total Geral R$ 15.516.374,02
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#REF!

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)

Frentes de serviços 10

Distância da Capital ao Canteiro: 100 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h

Transporte dos equipamentos

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
CUSTO DO TRANSPORTE

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 389,0158                                        -   

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 
m³ - 58 kW 

E9665 0 2 1 389,0158                                        -   

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 0 2 0,5 389,0158                                        -   

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0                                        -   

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 498,6022                                        -   

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW E9666 0 2 3 410,8401                                        -   

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 0 2 0,5 410,8401                                        -   

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1 2 1 389,0158                                  12,97 

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 498,6022                                        -   

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 0 2 0,5 410,8401                                        -   

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 0 1 1 243,9079                                        -   

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 5 1 1 301,9163                                  25,16 

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 255,0376                                    4,25 

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 410,8401                                    6,85 

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 410,8401                                    6,85 

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 498,6022                                    8,31 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 0 1 1 317,5293                                        -   

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 389,0158                                        -   

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 0 2 1 389,0158                                        -   

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0                                        -   

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0                                        -   

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 0 2 1 389,0158                                        -   

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 178,8723                                    5,96 

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 145,8864                                    2,43 

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 0 1 1 302,6333                                        -   

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 365,9227                                    6,10 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 252,7257                                    4,21 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 0 2 0,5 498,6022                                        -   

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 0 2 1 410,8401                                        -   

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 1 1 1 176,956                                    2,95 

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0                                        -   

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0                                        -   

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1 1 1 451,1694                                    7,52 

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0                                        -   

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 410,8401                                  13,69 

TOTAL                                107,25 

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Mobilização (km)                                                                                                                                                                            107,25 

BDI (%) 23,39%

Custo Mobilização (R$/km) com BDI                                                                                                                                                                            132,34 

Total de Frentes                                                                                                                                                                                   10 

Custo Mobilização (frentes x distancia)                                                                                                                                                                     132.336,15 
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA

Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

Aluguel de casa mobiliada 10776 und 1,00 650,39 650,39

Banheiro e vestiário

Banheiro químico 10777 und 1,00 945,23 945,23

TOTAL DO CANTEIRO  R$                  1.595,62 

DURAÇÃO (MESES) 12  R$                19.147,44 

BDI 23,39%

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)  R$                23.626,03 
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parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês 0,5                                        30.325,20                                                                         15.162,60 

P9840 Encarregado geral mês 0,5                                        10.680,20                                                                           5.340,10 

P9897 Técnico de meio ambiente mês 0                                          7.344,17                                                                                      -   

P9948 Motorista mês 0                                          5.584,36                                                                                      -   

P9878 Secretária mês 0                                          6.205,32                                                                                      -   

Subtotal do Item 1.1                                                                         20.502,70 

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês 1                                        21.999,94                                                                         21.999,94 

P9903 Auxiliar técnico mês 0                                          4.392,05                                                                                      -   

Subtotal do Item 1.2                                                                         21.999,94 

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês 1                                          7.297,03                                                                           7.297,03 

P9809 Encarregado administrativo mês 1                                          7.297,03                                                                           7.297,03 

P9896 Porteiro mês 0                                          3.901,64                                                                                      -   

P9827 Vigia mês 0                                          4.630,71                                                                                      -   

P9948 Motorista mês 0                                          5.584,36                                                                                      -   

Subtotal do Item 1.3                                                                         14.594,06 

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês 1                                          4.790,75                                                                           4.790,75 

P9842 Faxineiro mês 0                                          3.901,34                                                                                      -   

Subtotal do Item 1.4                                                                           4.790,75 

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa                                61.887,45 

parcela fixa da administração local 
(veículos)

Código Discriminação Unidade  Quantidade Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo 

(R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$) Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,3196 6,1281                                  2.632,61 

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 0,2463 0,2463                                             -   

Subtotal do Item 2                                  2.632,61 

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,3196 6,1281                                             -   

Subtotal do Item 2                                             -   

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,3196 6,1281                                             -   

Subtotal do Item 2                                             -   

Total dos Veículos da Parcela Fixa                                  2.632,61 

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês 0                                          7.556,93                                                                                      -   

Subtotal do Item 3.1                                                                                      -   

Código Discriminação Unidade  Quantidade Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo 

(R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$) Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,3196 6,1281                                             -   

Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem                                             -   
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Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês 1                                          7.556,93                                                                           7.556,93 

Subtotal do Item 3.1                                                                           7.556,93 

Código Discriminação Unidade  Quantidade Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo 

(R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$) Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,3196 6,1281                                  2.632,61 

Subtotal do Item 3.2 2632,608

Total da Equipe de Produção de Pavimentação                                10.189,54 

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês 1                                          7.556,93                                                                           7.556,93 

Subtotal do Item 3.1                                                                           7.556,93 

Código Discriminação Unidade  Quantidade Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo 

(R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$) Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,3196 6,1281                                  2.632,61 

Subtotal do Item 3.2 2632,608

Total da Equipe de Produção de Pavimentação                                10.189,54 

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês 1                                          7.556,93                                                                           7.556,93 

Subtotal do Item 3.1                                                                           7.556,93 

Código Discriminação Unidade  Quantidade Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo 

(R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$) Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,3196 6,1281                                  2.632,61 

Subtotal do Item 3.2 2632,608

Total da Equipe de Produção de Pavimentação                                10.189,54 

Composição de custo da equipe topografia

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês 1                                          8.442,61                                                                           8.442,61 

P9950 Auxiliar de topografia mês 1                                          5.648,46                                                                           5.648,46 

Subtotal do Item 3.1                                                                         14.091,07 

Código Discriminação Unidade  Quantidade Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo 

(R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$) Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,3196 6,1281                                  2.632,61 

Subtotal do Item 3.2                                  2.632,61 

Total da Equipe de Produção de Topografia                                16.723,68 

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 1                                          6.955,14                                                                           6.955,14 

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 0                                        23.023,05                                                                                      -   

P9851 Médico do trabalho mês 0                                        18.060,55                                                                                      -   

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 0                                        20.496,95                                                                                      -   

Subtotal do Item 4                                                                           6.955,14 

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês 1                                          5.464,67                                                                           5.464,67 

P9804 Apontador mês 0,5                                          4.832,84                                                                           2.416,42 

Subtotal do Item 5                                                                           7.881,09 
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês #DIV/0!

mês #DIV/0!

mês #DIV/0!

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais m² 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 Pintura de ligação m² 140.000,00 1125 0,681924733

4915663 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessu m² 700,00 1500 0,002557218

4915618 Recomposição de camada granular do pavimento com ma m³ 14.000,00 120,70 0,635596789

Total de Equipes para Pavimentação 2,24437431

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

Código Discriminação Unidade  Quantidade Efsdu Efs

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arranca m 4.000,00 0,00021 0,84

4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 0,00021 8,4

4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m 4.800,00 0,00021 1,008
Total de Equipes para Drenagem 1,008

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

Código Discriminação Unidade  Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película ret Unidade 60,00 3 0,021919009

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película ret Unidade 60,00 4,1 0,016038299

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência o Unidade 120,00 4,1 0,032076599

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalização 0,099742849

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 6.962,7078 6.962,70

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.616,9066 5.616,90

Subtotal do Item 12.579,60

Item Discriminação Und Quant Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$) Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,0201 47,3367 5.992,07

Subtotal do Item 5.992,07

Total da Equipe do Laboratório de Solos 18.571,67

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 6.962,7078 6.962,70

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.616,9066 5.616,90

Subtotal do Item 12.579,60

Item Discriminação Und Quant Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$) Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,0201 47,3367 5.992,07

Subtotal do Item 5.992,07

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 18.571,67

Equipes de laboratório de solos para pavimentação
Item Discriminação Und Quant QE Els

- - - -  - -
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- - - -  - -

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação -

Equipes de laboratório de Asfalto
Item Discriminação Und Quant QE Ela

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00                               9.000 1,87

4011353 Pintura de ligação m² 140.000,00                        1.610.000 0,09

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 1,95

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês 0                                          4.876,68                                                                                      -   

P9954 Servente mês 0                                          3.953,94                                                                                      -   

P9953 Eletricista mês 0                                          5.532,04                                                                                      -   

Subtotal do Item 6.1                                                                                      -   

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês 0                                                                                      -   

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês 0                                                                                      -   

E9524 Motoniveladora h/mês 0 280,9528                                                                                      -   

Subtotal do Item 6.2                                                                                      -   

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos                                                                                      -   

Resumo das parcelas de administração local

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Parcela Fixa

Mão de Obra mês 5                                        61.887,45                                                                       309.437,26 

Veículos mês 5                                          2.632,61                                                                         13.163,04 

Subtotal do Item 1                                                                       322.600,30 

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês 4                                                    -                                                                                        -   

Equipe de produção de pavimentação mês 6                                        10.189,54                                                                         61.137,25 

Equipe de produção de drenagem mês 2                                        10.189,54                                                                         20.379,08 

Equipe de produção de sinalização mês 1                                        10.189,54                                                                         10.189,54 

Equipe de topografia mês 10                                        16.723,68                                                                       167.236,79 

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês 10                                          6.955,14                                                                         69.551,45 

Técnicos especializados mês 0                                                                                      -   

Subtotal do Item 2                                                                       328.494,12 

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês -                                          7.881,09  - 

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês 2,24                                          7.881,09                                                                         17.688,11 

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês 1,01                                          7.881,09                                                                           7.944,14 

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês 0,10                                          7.881,09                                                                              786,08 

Laboratório de Solos equipe x mês -                                        18.571,67  - 

Laboratório de asfaltos equipe x mês 1,95                                        18.571,67                                                                         36.282,05 

Subtotal do Item 3                                                                         62.700,38 

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês 0                                                    -                                                                                        -   

Subtotal do Item 4                                                                                      -   

Subtotal  R$                                                                713.794,79 

Despesas Diversas % 5% -  R$                                                                  35.689,74 

TOTAL  R$                                                                749.484,53 

BDI 23,39%

TOTAL COM BDI  R$                       924.788,97 
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COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO  Pr. Unit.  Pr. Total 

A· EOUIPE TECNICA  R$                  14.167,52 
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais  R$                      11.293,68 
Engenheiro mês 0,4 P9812 R$ 24.012,89  R$                         9.605,16 
Topógrafo mês 0,2 P9949 R$ 8.442,61  R$                         1.688,52 
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.  R$                         2.873,84 
Auxiliar de topógrafo mês 0,12 P9950 R$ 5.648,46  R$                            677,82 
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,5 P9903 R$ 4.392,05  R$                         2.196,02 

B - ENCARGOS SOCIAIS  R$                                 -   
Taxas % JÁ INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS  R$                     5.201,89 

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 14.167,52  R$                            425,03 

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com c h 40 E9684 R$ 110,82  R$                         4.432,90 
C.3 - Estação total eletrônica com alcance máx h 55 E9553 R$ 6,25  R$                            343,96 

D - ENSAIOS R$ 3.137,01
Laboratorista mês 0,2 P9858 R$ 6.962,71 R$ 1.392,54
Auxiliar de Laboratório mês 0,12 P9833 R$ 5.616,91 R$ 674,03
Laboratório de solos mês 0,12 B8957 R$ 3.554,26 R$ 426,51
Laboratório de asfalto mês 0,12 B8955 R$ 5.366,11 R$ 643,93

I - SOMA (A+B+C+D)  R$                      22.506,42 
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00%  R$                                     -   
 TOTAL  R$                      22.506,42 

Por m²:  R$                                1,61 
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Inicio         
(km)

Fim          
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área          
(m2)

Volume        
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa        
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

                1,00 0,000

                1,00                         -   0,000

PINTURA DE LIGAÇÃO

                1,00       140.000,00        140.000,00 RR-1C 0,4 l/m2 t 56,000

CBUQ FAIXA "C"

                        -   16.800,00 CAP-50/70 0,06449 t 1083,430

                        -   

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO  USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO  - MICRORREGI ÃO DO PAJEÚ

BDI %: 23,39%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

113,98% 70,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO  CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5293,50 5293,4967

Sub total: R$ 5.293,4967

BDI 15,00% R$ 794,0245

Total Serviços: R$ 6.087,5212

CPU-13 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 6.087,52

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3791,64 3791,6390

Sub total: R$ 3.791,6390

BDI 15,00% R$ 568,7459

Total Serviços: R$ 4.360,3849

CPU-15 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 4.360,38

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE  DE CIMENTO ASFALTICO  CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 498,35 498,3500
Sub total: R$ 498,3500

BDI 15,00% R$ 74,7500
Total Serviços: R$ 573,1000

CPU-17 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 573,10
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE  DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 498,35 498,3500
Sub total: R$ 498,3500

BDI 15,00% R$ 74,7525
Total Serviços: R$ 573,1025

CPU-19 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 573,10

CPU-20 CODEVASF CONTROLE  TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 5.576,29 0,0597
Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.221,25 0,0452
Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.235,59 0,0454
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107 5.144,99 0,0551

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,2055
BDI 23,39% R$ 0,0481

CPU-20 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,25
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DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE 

MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - 
MICRORREGIÃO DO PAJEÚ

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos 
municípios situados na área de influência das obras.
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS

0,25%

RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIÃO DO PAJEÚ

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 - 
B2 Feriados 4,32 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,64 
B4 13° salário 11,03 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de chuva 1,98 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 10,90 8,24 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 48,03 17,92 

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 
C3 Férias Indenizadas 2,91 2,20 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,83 2,14 
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 
C Total 11,05 8,37 

GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B 17,68 6,59 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32 

D Total 18,10 6,91 

T O T A L (%) 113,98 70,00 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

IMPOSTOS COFINS 0,65% 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTA ÇÃO DNIT

jul/14
ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00% LEGENDA

set/24 ÍNDICE FINAL 577,753  ICMS 20,5% 20,5% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS
Data ANP set/24

DATA-
BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's DMT's 

FLUVIAL
CUSTO DO TRANSPORTE  
RODOVIA  PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORTE  

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE  
TOTAL ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 
CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE  
RODOVIA PAVIMENTADA  

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZA ÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/24 REFINARIAS ENDERE ÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CIMENTOS  
ASFÁLTIC

OS CAP-50-
70

Refinaria Landulpho  Alves 
(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 
Francisco  do Conde - BA CEP:43900-000 Bahia SÃO FRANCISCO  

DO CONDE - BA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,04800 4,03047 4.048,00 1288,85 5.336,85 664 194,93 194,93 50,26 279,01 524,20 21,00 1,51 525,71 5.336,85 5.862,57

2 
Refinaria  Lubrificantes  e 
Derivados  do Nordeste  

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa,  s/nº - Mucuripe 
Fortaleza - Ceará CEP:60180 -420 Ceará FORTALEZA  - CE SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1278,38 5.293,50 645 190,12 190,12 49,02 272,12 511,26 0,00 0,00 511,26 5.293,50 5.804,76

3 Refinaria Capuava (Recap) Av. Alberto Soares Sampaio,  2122-A 
Capuava – Mauá - SP São Paulo MAUÁ - SP SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,56901 3,59641 3.569,01 1136,34 4.705,35 2457 648,56 648,56 167,23 928,32 1744,11 1059 76,24 1.820,35  4.705,35 6.525,70

4 Refinaria  Duque de Caxias 
(Reduc)

Rodovia Washington  Luiz, km 113,7 
Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005
Rio de Janeiro DUQUE DE 

CAXIAS - RJ SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,45350 3,59641 3.453,50 1099,56 4.553,06 2098 557,73 557,73 143,81 798,31 1499,85 755,40 54,38 1.554,23  4.553,06 6.107,29

5 Refinaria  Alberto Pasqualini  
(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 
Brigadeira  Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221
Rio Grande do Sul CANOAS - RS SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,70559 3,69263 3.705,59 1179,83 4.885,42 3592 935,72 935,72 241,28 1339,36 2516,36 1207,2 86,91 2.603,27  4.885,42 7.488,69

6 Unidade de Industrializa ção do 
Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 
Mateus do Sul – PR CEP 83900-000 Paraná SÃO MATEUS DO 

SUL - PR SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,68280 3,69263 3.682,80 1172,57 4.855,37 3001 786,19 786,19 202,72 1125,32 2114,23 818,90 58,96 2.173,19  4.855,37 7.028,56

7 Refinaria  Gabriel  Passos 
(Regap)

Av. Refinaria  Gabriel  Passos,  690 Distrito 
Industrial  Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205
Minas Gerais BETIM - MG SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,61200 3,59641 3.612,00 1150,03 4.762,03 1883 503,34 503,34 129,79 720,46 1353,59 471,00 33,91 1.387,50  4.762,03 6.149,53

8 Refinaria Presidente  Getúlio 
Vargas (Repar)

Rodovia  do Xisto, BR 476, km 16 
Araucária - PR CEP:83707-440 Paraná ARAUCÁRIA - PR SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,68280 3,69263 3.682,80 1172,57 4.855,37 2852 748,50 748,50 193,00 1071,37 2012,87 606,60 43,67 2.056,54  4.855,37 6.911,91

9 Refinaria Presidente  
Bernardes  (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 
Cubatão - SP CEP:11505 -000 São Paulo CUBATÃO - SP SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,56901 3,59641 3.569,01 1136,34 4.705,35 2492 657,42 657,42 169,52 941,01 1767,95 1090,2 78,49 1.846,44  4.705,35 6.551,78

10 Refinaria de Paulínia (Replan) Rodovia  SP 332 - Km. 130 Bonfim - 
Paulínia – SP CEP:13140-000 São Paulo PAULÍNIA - SP SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,56901 3,59641 3.569,01 1136,34 4.705,35 2472 652,36 652,36 168,21 933,76 1754,33 741,00 53,35 1.807,68  4.705,35 6.513,02

11 GRECA DISTRIBUIDORA  DE 
ASFALTOS  LTDA.

Avenida   Parque Norte-2 - Bairro: Distrito  
Industrial  I  - CEP: 61939180 Ceará MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1278,38 5.293,50 642 189,37 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75

12 CBAA - ASFALTOS  LTDA AVENIDA  BANCO DO NORDESTE  - Bairro:  
CIS  - CEP: 44063640 Bahia FEIRA DE 

SANTANA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,04800 4,03047 4.048,00 1288,85 5.336,85 596 177,73 177,73 45,82 254,38 477,93 0,00 0,00 477,93 5.336,85 5.814,78

13 BRASIL ASFALTOS  LTDA. RODOVIA  BA 522 - Bairro:DISTRITO  
INDUSTRIAL   - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,04800 4,03047 4.048,00 1288,85 5.336,85 667 195,69 195,69 50,46 280,10 526,25 21,00 1,51 527,76 5.336,85 5.864,62

14 STRATURA  ASFALTOS  
LTDA.

RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo  Viana  - 
CEP: 61910000 Ceará MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1278,38 5.293,50 642 189,37 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75

15 BETUNEL INDUSTRIA E 
COMERCIO  S/A

VIA   PRINCIPAL  - Bairro: DISTRITO  
INDUSTRIAL  III  - CEP: 61931050 Ceará MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1278,38 5.293,50 642 189,37 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75

16 BETUNEL INDUSTRIA E 
COMERCIO  S/A

RUA VICTOR RODRIGUES  RESENDE  - 
Bairro: DISTRITO  INDUSTRIAL   - CEP: 

3840170
Minas Gerais UBERLANDIA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,61200 3,59641 3.612,00 1150,03 4.762,03 2098 557,73 557,73 143,81 798,31 1499,85 342,60 24,66 1.524,51  4.762,03 6.286,55

17 STRATURA  ASFALTOS  
LTDA.

Rodovia BR-381 Fernão Dias - Bairro: Chácara 
- CEP: 32670368 Minas Gerais BETIM SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,61200 3,59641 3.612,00 1150,03 4.762,03 1883 503,34 503,34 129,79 720,46 1353,59 471,00 33,91 1.387,50  4.762,03 6.149,53

18 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES  LTDA.

RODOVIA  CE 060, KM 11,5 - Bairro:   - CEP: 
61800000 Ceará PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1278,38 5.293,50 626 185,32 185,32 47,78 265,25 498,35 0,00 0,00 498,35 5.293,50 5.791,85

19 Refinaria Henrique Lage 
(Revap)

Rodovia Presidente  Dutra, KM 143, S/N 
Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos  – SP CEP:12223-900
São Paulo SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP SERRA TALHADA (PAJEÚ) 3,56901 3,59641 3.569,01 1136,34 4.705,35 2351 621,74 621,74 160,32 889,94 1672,00 943,8 67,95 1.739,95  4.705,35 6.445,29
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

IMPOSTOS COFINS 0,65% 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTA ÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00% LEGENDA

set/24 ÍNDICE FINAL 577,753  ICMS 20,5% 20,5% 0,80 0,80 0,21 ENTRADA DE DADOS
Data ANP set/24

DATA-
BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's DMT'S 

FLUVIAL
CUSTO DO TRANSPORTE  
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORT
E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE  
TOTAL ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 
CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE  
RODOVIA PAVIMENTADA  

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZA ÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/24 REFINARIAS ENDERE ÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

EMULSÕES 
ASFÁLTICA

S RR-1C

'CENTRO  OESTE ASFALTOS  
LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 
02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225 -

000
Distrito Federal BRASÍLIA - DF SERRA TALHADA (PAJEÚ) - 3,34548 3.345,48 1065,17 4.410,65 1904 508,65 508,65 131,16 728,07 1367,88 0,00 0,00 1.367,88  4.410,65 5.778,53

2 GRECA DISTRIBUIDORA  DE 
ASFALTOS  LTDA.

Avenida   Parque Norte-2 - Bairro: Distrito  
Industrial  I  - CEP: 61939180 Ceará MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 642 189,37 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 3.791,64 4.300,89

3 CBAA - ASFALTOS  LTDA AVENIDA  BANCO DO NORDESTE  - Bairro:  
CIS  - CEP: 44063640 Bahia FEIRA DE 

SANTANA SERRA TALHADA (PAJEÚ) - 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 596 177,73 177,73 45,82 254,38 477,93 0,00 0,00 477,93 4.041,74 4.519,67

4 BRASIL ASFALTOS  LTDA. RODOVIA  BA 522 - Bairro:DISTRITO  
INDUSTRIAL   - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEÚ) - 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 667 195,69 195,69 50,46 280,10 526,25 21,00 1,50 527,75 4.041,74 4.569,49

5 STRATURA  ASFALTOS  
LTDA.

RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo  Viana  - 
CEP: 61910000 Ceará MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 642 189,37 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 3.791,64 4.300,89

6 BETUNEL INDUSTRIA E 
COMERCIO  S/A

VIA   PRINCIPAL  - Bairro: DISTRITO  
INDUSTRIAL  III  - CEP: 61931050 Ceará MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 642 189,37 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 3.791,64 4.300,89

7 STRATURA  ASFALTOS  
LTDA.

Rodovia BR-381 Fernão Dias - Bairro: Chácara 
- CEP: 32670368 Minas Gerais BETIM SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,66822 2,71585 2.668,22 849,54 3.517,76 1883 503,34 503,34 129,79 720,46 1353,59 471,00 33,64 1.387,23  3.517,76 4.905,00

8 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES  LTDA.

RODOVIA  CE 060, KM 11,5 - Bairro:   - CEP: 
61800000 Ceará PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 626 185,32 185,32 47,78 265,25 498,35 0,00 0,00 498,35 3.791,64 4.289,99

9 STRATURA  ASFALTOS  S/A AVENIDA PRESIDENTE  WILSON,  08  - 
JUNDIAÍ - CEP:75115-100 Goiás ANÁPOLIS - GO SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,98194 3,34548 2.981,94 949,42 3.931,36 2054 546,60 546,60 140,94 782,38 1469,92 44,40 3,17 1.473,09  3.931,36 5.404,45

10 
DISTRIBUIDORA  

BRASILEIRA  DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA  8, S/N QD-18, MODS. 
24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 Goiás APARECIDA  DE 

GOIANIA - GO SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,98194 3,34548 2.981,94 949,42 3.931,36 2122 563,81 563,81 145,38 807,02 1516,21 76,80 5,49 1.521,70  3.931,36 5.453,05

11 INDÚSTRIA NACIONAL  DE 
ASFALTOS  LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO  

AGROINDUSTRIAL  - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA  - GO SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,98194 3,34548 2.981,94 949,42 3.931,36 2125 564,56 564,56 145,57 808,09 1518,22 44,40 3,17 1.521,39  3.931,36 5.452,75

12 STRATURA  ASFALTOS  S/A
RUA VICTOR RODRIGUES  RESENDE,  

333  - DISTRITO  IND. DE UBERLÂNDIA - 
CEP:38405-440

Minas Gerais UBERLANDIA  - 
MG SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,66822 2,71585 2.668,22 849,54 3.517,76 2098 557,73 557,73 143,81 798,31 1499,85 342,60 24,47 1.524,32  3.517,76 5.042,08

13 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES  DE 
REZENDE,  185  - DISTRITO  INDUSTRIAL  

- CEP:38402-334
Minas Gerais UBERLANDIA  - 

MG SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,66822 2,71585 2.668,22 849,54 3.517,76 2098 557,73 557,73 143,81 798,31 1499,85 342,60 24,47 1.524,32  3.517,76 5.042,08

14 ARAPETRO  DISTRIBUIDORA  
DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO  INDUSTRIAL  1/8 - CEP:78600-

000
Mato grosso BARRA DO 

GARCAS - MT SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,02429 3,34548 4.024,29 1281,30 5.305,59 2454 647,80 647,80 167,04 927,24 1742,08 44,40 3,17 1.745,25  5.305,59 7.050,84

15 
DISTRIBUIDORA  

BRASILEIRA  DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO  
INDUSTRIAL  - CEP:32450 -000 Minas Gerais SARZEDO - MG SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,66822 2,71585 2.668,22 849,54 3.517,76 1901 507,89 507,89 130,96 726,97 1365,82 471,00 33,64 1.399,46  3.517,76 4.917,23

16 'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 
ASFALTOS  S/A

RUA SOFIA ATAURI  FADIN, 150 SALA A 
- B. SANTA TEREZINHA  - CEP:13140-000 São Paulo PAULINIA - SP SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,84764 2,71585 2.847,64 906,66 3.754,30 2472 652,36 652,36 168,21 933,76 1754,33 741,00 52,93 1.807,26  3.754,30 5.561,56

17 
COMPANHIA  BRASILEIRA  

DE ASFALTOS  DA 
AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTA ÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,84764 2,71585 2.847,64 906,66 3.754,30 2445 645,52 645,52 166,45 923,98 1735,95 592,80 42,34 1.778,29  3.754,30 5.532,59

18 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 
CEP:79.103 -834 Mato Grosso do Sul CAMPO GRANDE 

- MS SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,85049 3,34548 2.850,49 907,57 3.758,06 2867 752,29 752,29 193,98 1076,80 2023,07 342,60 24,47 2.047,54  3.758,06 5.805,60

19 CENTRO OESTE ASFALTOS  
LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 
129/133 - DISTRITO  INDUSTRIAL  - 

CEP:78098-400
Mato Grosso CUIABA - MT SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,02429 3,34548 4.024,29 1281,30 5.305,59 2971 778,60 778,60 200,77 1114,47 2093,84 77,40 5,53 2.099,37  5.305,59 7.404,95

20 BETUNEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285
Mato Grosso CUIABA - MT SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,02429 3,34548 4.024,29 1281,30 5.305,59 2971 778,60 778,60 200,77 1114,47 2093,84 77,40 5,53 2.099,37  5.305,59 7.404,95

21 

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA,  INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL,  S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA  - 

CEP:86990-000
Paraná MARIALVA  - PR SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,65144 2,65406 2.651,44 844,20 3.495,64 2826 741,92 741,92 191,31 1061,96 1995,19 763,50 54,54 2.049,73  3.495,64 5.545,37

22 PETROBRAS  
DISTRIBUIDORA  S.A.

RUA MAQUINISTA   ELEODORO  
JACINTO,  100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná PONTA GROSSA - 

PR SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,65144 2,65406 2.651,44 844,20 3.495,64 2879 755,33 755,33 194,77 1081,16 2031,26 818,90 58,49 2.089,75  3.495,64 5.585,40
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REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS
COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
DATA FINAL set/24 ÍNDICE FINAL 577,753  ICMS 20,5% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's DMT's 

FLUVIAL
CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/24 ORIGEM
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CAP 50/70

PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.293,50 626 0 185,32 47,78 265,25 498,35 0,00 0,00 498,35 5.293,50 5.791,85

2 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.293,50 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75

3 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.293,50 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75

4 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.293,50 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75

5 FORTALEZA - CE SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,01512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.293,50 645 0 190,12 49,02 272,12 511,26 0,00 0,00 511,26 5.293,50 5.804,76

6 FEIRA DE SANTANA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 4,04800 4,03047 4.048,00 1.288,85 5.336,85 596 0 177,73 45,82 254,38 477,93 0,00 0,00 477,93 5.336,85 5.814,78

1 

RR1-C

PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 626 0 185,32 47,78 265,25 498,35 0,00 0,00 498,35 3.791,64 4.289,99

2 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 498,35 3.791,64 4.300,89

3 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 498,35 3.791,64 4.300,89

4 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEÚ) 2,87596 3,06566 2.875,96 915,68 3.791,64 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 498,35 3.791,64 4.300,89

5 FEIRA DE SANTANA SERRA TALHADA (PAJEÚ) - 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 596 0 177,73 45,82 254,38 477,93 0,00 0,00 498,35 4.041,74 4.519,67

6 CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEÚ) - 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 667 0 195,69 50,46 280,10 526,25 21,00 1,50 498,35 4.041,74 4.569,49
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS  INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF  3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO  - MICRORREGI ÃO DO PAJEÚ

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco  - Julho/2024

RESUMO DO TRANSPORTE  PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte  com caminhão basculante  de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte  com caminhão basculante  de 10 m³ - rodovia em revestimento  primário 0,00

5914389 Transporte  com caminhão basculante  de 10 m³ - rodovia pavimentada 1.460.121,60

5914314 Transporte  com caminhão basculante  de 6 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914329 Transporte  com caminhão basculante  de 6 m³ - rodovia em revestimento  primário 0,00

5914344 Transporte  com caminhão basculante  de 6 m³ - rodovia pavimentada 448.237,78

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 97

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo t

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 13440,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 97 1329753,6000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo m³

4915663 Fresagem descontínua de revestimento  asfáltico - espessura de 5 cm 560,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

M3507 Revestimento  asfáltico - Caminhão basculante  10 m³ 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 97 130368,0000

Obs.
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo m²

4915618 Recomposição de camada granular do pavimento com material  de jazida 11200,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³ 0,22005 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³ 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 97 448237,7760

Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 0

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo t

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo m³

4915663 Fresagem descontínua de revestimento  asfáltico - espessura de 5 cm 70,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

M3507 Revestimento  asfáltico - Caminhão basculante  10 m³ 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

Obs.
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo m²

4915618 Recomposição de camada granular do pavimento com material  de jazida 1400,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³ 0,22005 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³ 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000

Obs.

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

RP 0

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo t

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo m³

4915663 Fresagem descontínua de revestimento  asfáltico - espessura de 5 cm 70,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

M3507 Revestimento  asfáltico - Caminhão basculante  10 m³ 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

Obs.
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 Quantitativo m²

4915618 Recomposição de camada granular do pavimento com material  de jazida 1400,0000
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³ 0,22005 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³ 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A QUENTE (CBUQ),  EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF  3ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO  - MICRORREGI ÃO DO PAJEÚ

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco  - Julho/2024

RESUMO DO TRANSPORTE  AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte  com caminhão basculante  de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte  com caminhão basculante  de 10 m³ - rodovia em revestimento  primário 0,00

5914389 Transporte  com caminhão basculante  de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte  de cimento  ou cal hidratada  a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte  de cimento  ou cal hidratada  a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento  primário 0,00

5914366 Transporte  de cimento  ou cal hidratada  a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou 
LN)

DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA SOMENTE DEVE SER ADICIONADO  A DISTÂNCIA EXCEDENTE  A 50 KM

P 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 (Coeficiente  na composição principal)  x (quantidade  da principal no o t

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 13708,8000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO  TOTAL 
DE TRANSPORTE  DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante  10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante  10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante  10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 (Coeficiente  na composição principal)  x (quantidade  da principal no o m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³
F - MOMENTO DE TRANSPORTE '' Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO  TOTAL 
DE TRANSPORTE  DE 

MATERIAL (tkm)

tkm
PRINCIPAL: 4915618
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TIPO (P, RP ou 
LN)

DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

LN 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 (Coeficiente  na composição principal)  x (quantidade  da principal no o t

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO  TOTAL 
DE TRANSPORTE  DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante  10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante  10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante  10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 (Coeficiente  na composição principal)  x (quantidade  da principal no o m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³
F - MOMENTO DE TRANSPORTE '' Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO  TOTAL 
DE TRANSPORTE  DE 

MATERIAL (tkm)

tkm
PRINCIPAL: 4915618

TIPO (P, RP ou 
LN)

DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

RP 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 (Coeficiente  na composição principal)  x (quantidade  da principal no o t

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO  TOTAL 
DE TRANSPORTE  DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante  10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante  10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante  10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Pernambuco  - Julho/2024 (Coeficiente  na composição principal)  x (quantidade  da principal no o m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 m³
F - MOMENTO DE TRANSPORTE '' Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO  TOTAL 
DE TRANSPORTE  DE 

MATERIAL (tkm)

tkm
PRINCIPAL: 0
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE  DE M 10
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO
1 Implantação da obra

Módulos(un) Módulos(un)
10,00 = 10,00

2 Administração da obra

Módulos(un) Módulos(un)
10,00 = 10,00

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Módulos(un) Módulos(un)
10,00 = 10,00

4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Módulos(un) Comprimento(m) Largura (m) Total de Area de placa (m²)
10,00 2,00 4,00 160,00

PAVIMENTA ÇÃO

5 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) A Volume (t)
20.000,00 7,00 0,05 2,400 = 16.800,00

7 Pintura de ligação

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
20.000,00 x 7,00 = 140.000,00

9 Fresagem descontínua de revestimento  asfáltico - espessura de 5 cm

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
20.000,00 x 7,00 0,05 10% = 700,00

9 Recomposição de camada granular do pavimento  com material  de jazida

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
20.000,00 x 7,00 10% = 14.000,00

SINALIZAÇÃO

14 Fornecimento  e implantação de placa de regulamenta ção em aço D = 0,60 m - película 

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
20,00 x 3,00 = 60,00

14 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva  tipo I + SI - 

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
20,00 x 3,00 = 60,00

15 Fornecimento  e implantação de suporte metálico galvanizado  para placa de regulamenta ção - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
20,00 x 0,50 = 120,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura  de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)
20.000,00 x 0,1000 = 4.000,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura  de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²)
800,00

DRENAGEM
17 Reassentamento  manual de meio fio com material  arrancado da pista

Extensão (m) Quant. (un) 10% Extensão(m)
20.000,00 x 2,00 = 4.000,00

18 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
20.000,00 x 2,00 = 40.000,00

19 Caiação mecanizada  com fixador de cal

Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²)
20.000,00 x 0,24 = 4.800,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
20.000,00 x 1,00 x = 2.000,00

PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
20.000,00 x 7,00 x 1,00 = 140.000,00

CONTROLE  TECNOLOGICO  - OBRA
22 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 5,00

   Perímetro caiação = 0,09 + 0,15
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