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SICRO: Pernambuco - Julho/2024
o D E v A Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPL: 092024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba )

Data base do orgamento: dez24

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3° SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DO PAJEU

BDI % =23.39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS/m? = 110,83
ORIGEM CODIGO Total de m* o Horista RS Mensalista RS
ITEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 140.000,00 e 113,98 70,00 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 Codevasf’ Mob Mobilizagio kmxfrente 1000 23,39% 107,25 13234 132.336,15
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 1.000 23,39% 10725 13234 132336,15

3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 1 23,39% 19.147,44 23.626,03 23.626,03

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

4 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022_ps

m? 160,00 23.39% 462,29 570,42 91.267,14

6 SICRO 4011463 (Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00 23,39% 196,26 242,17 4.068.375,60
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagio m? 140.000,00 23,39% 0,28 0,35 48.368,88
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm m* 700,00 23,39% 72,81 89,84 62.888,18
9 SICRO 4915618 [Recomposigio de camada granular do pavimento com material de jazida m? 14.000,00 23,39% 3,12 3,85 53.896,75

10 CODEVASF CPU-13 /AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 5.293,50 6.087,52 6.595.403,09
11 CODEVASF CPU-17 I TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 49835 573,10 620.913,73
12 CODEVASF CPU-15 /AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 56,00 15,00% 3.791,64 4.360,38 244.181,55
13 CODEVASF CPU-19 I TRANSPORTE RR-1C t 56,00 15,00% 49835 573,10 32.093,74

Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

14 SICRO 5213440 " A und 60,00 23,39% 256,23 316,16 18.969.73
+S1 - fornecimento ¢ implantagio

15 SICRO 5213464 [Placa de adverténcia em ago. lado de 0,60 m - pelfeula retorrefletiva tipo 1+ und 60,00 23.39% 256,27 31621 18.972,69
S1.- fornecimento ¢ implantagdo
Suporte metlico galvanizado para placa de ia ou - ,

16 SICRO SB[ et 0,60 m - fomesiments o implantacit und 12000 2339% 45432 560,59 6727025

17 SICRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 4.800,00 23,39% 24,40 30,11 14451437

18 SICRO 4915777 manual de meio-fio com material arrancado da pista m 4.000,00 23,39% 13,84 17,08 68.308,70
19 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 23,39% 0,71 0,88 35.042,76
20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 4.800,00 23,39% 1,94 2,39 11.490,08

2 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 123 152 0,00
— o -
» SICRO Sor4374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento e 000 2330% 099 ™ 000
primério
2 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1.460.121,60 23,39% 0.81 1.00 1.459.331.67
- - A "
2 SICRO So14364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m: e 000 2330% 058 109 000
- rodovia em leito natural
2 SICRO So14365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m: . 000 2339% 070 086 000
- rodovia em revestimento primério
- - P "
” SICRO So14366 Transport de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m: e 000 233% 058 on 000
- rodovia pavimentada
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1.20 148 0,00
— N -
2 SICRO So14329 Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - odovia em revestimento n 000 233% 096 s 000
primério
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 448.237,78 23.39% 0.79 097 436.933.67
VALOR TOTAL DO SRP 15.516.374,02

Obs.: Os valores estiio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 37 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DO PAJEU
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 D|A§
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%|
264.672,30 132.336,15 132.336,15
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%! 50,00% 40,00%
114.893,17 11.489,32 57.446,59 45.957,27| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 2,53% 0,39"/-n| 0,31%] 15,56% 15,56% 15,56%) 15,56%) 15,56%) 15,56% 0,39%)| 0,39%]| 2,62%|
924.788,97 23.379,57| 3.640. @ 2.912,69| 143.893,82 143.893,82 143.893,82 143.893,82 143.893,82 143.893,82 3.639,23 3.639,23 24.214,49
PAVIMENTAGCAO 100% 16.67% 16.67% 16,67% 16,67%) 16,67%) 16,67%
4.233.529,41 0,00 0,00 0,00 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 0,00 0,00 0,00|
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67%! 16,67%! 16,67%)| 16,67%)| 16,67%)| 16,67%!
7.492.592,11 0,00 0,00 0,00 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 1.248.765,35 0,00 0,00 0,00|
SINALIZAGAO 100% 100,00%]
249.727,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.727,04
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
114.841,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.420,77 57.420,77 0,00|
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
225.064,14 225.064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 16,67% 16,67 %) 16,67 %) 16,67%) 16,67%) 16,67%
1.896.265,34 0,00 0,00 0,00 316.044,22 316.044,22 316.044,22) 316.044,22) 316.044,22) 316.044,22) 0,00 0,00 0,00]
P 2,53% 0,39% 0,31% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 15,56% 0,39% 0,39% 2,62%
Custo 392.269,18 61.087,45 48.869,96 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 2.414.291,63 61.060,00 61.060,00 406.277,68|
P A lad 2,53% 2,92% 3,24% 18,80% 34,36% 49,92% 65,48% 81,03% 96,59% 96,99% 97,38% 100,00%
Custo Acumulado 392.269,18 453.356,63 502.226,59 2.916.518,21 5.330.809,84 7.745.101,47 _ 10.159.393,09  12.573.684,72  14.987.976,34 15.049.036,34 15.110.096,34 15.516.374,02]
Total Geral R$ 15.516.374,02
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CODEVASF inistério da 50 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
#REF!
Frentes de servigos 10
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos
. CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (RS)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 389.0158 -
9526 de pneus - capacidade da cagamba da pé deira de 076 m* e da de0.29 9665 0 2 1 389.0158 .
E9577 Trator agrcola sabre preus - 77 kW E9665 0 2 05 389.0158 -
9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 498,6022 -
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 h - 260 kW E9666 0 2 3 410,8401 -
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 0 2 05 410,8401 -
E9558 Tanque de estocagem de asfalo com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 389.0158 1297
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 498,6022 -
E9685 Rol pé de cameiro vibratério por pneus de 116 t- 82 kW E9666 0 2 05 410,8401 -
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1- 136 kW E9605 0 1 1 2439079 -
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 5 1 1 3019163 25,16
9509 Caminhio tangue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 2550376 425
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 410,8401 685
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 4108401 685
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 498,6022 831
E9571 Caminhio tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3175293 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3890158 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ - 195 kW E9665 0 2 1 3890158 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com idade de 1,72 m* - 113 kW E9665 0 2 1 3890158 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 178.8723 5.96
E9687 Caminhio carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW E9687 1 1 1 145,8864 243
E9667 Caminhio basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 0 1 1 3026333 -
E9644 Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 3659227 6.10
9592 Caminhdio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 2527257 421
E9540 Trator sobre 127kW E9018 0 2 05 498,6022 -
E9515 Esc deira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 0 2 1 410,8401 -
E9506 Caminhdio basculante com capacidade de 6 m' - 136 kW E9506 1 1 1 176,956 295
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2.6 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9146 Caminhgo silo com ade de 30 m - 265 kW E9146 1 1 1 4511694 7.52
E9010 al 4 bateria, com mesa de 75 x 75 em e Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9071 ‘manual carrinho de mio com capacidade de 80 | iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW lo(s) da prépria frota. 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9623 Migquina de bancada guilhotina - 4,00 kW lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9622 Miquina de bancada universal para corte de cha Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 410,8401 13.69
TOTAL 107,25
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagiio (km) 107,25
BDI (%) 23,39%)
Custo Mobilizagio (RS/km) com BDI 13234
Total de Frentes 10
Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) 132.336,15
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA
Descri¢iio dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e segiio técnica

Aluguel de casa mobiliada [ o7 und [ 1,00 | 650,39 650,39

Banheiro e vestiario

Banheiro quimico [ 10777 [ und 1,00 | 945,23 94523
TOTAL DO CANTEIRO RS 1.595,62
DURACAO (MESES) | 12 RS 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 23.626,03
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragio local
(mdo de obra)
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Maio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.325,20 15.162,60
P9840 Encarregado geral més 0.5 10.680,20 5.340,10
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.344,17 -
P9948 Motorista més 0 5.584,36 -
P9878 Secretaria més 0 6.205,32 -
Subtotal do Item 1.1 20.502.70
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.999.94 21.999.94
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.392,05 -
Subtotal do Item 1.2 21.999.94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.297,03 7.297,03
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.297,03 7.297.03
P9896 Porteiro més 0 3.901,64 -
P9827 Vigia més 0 4.630,71 -
P9948 Motorista més 0 5.584,36 -
Subtotal do Item 1.3 14.594.06
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.790,75 4.790,75
P9842 Faxineiro més 0 3.901,34 -
Subtotal do Item 1.4 4.790.75
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa 61.887,45
parcela fixa da administragio local
(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade ‘;::)':‘Zm:: [i::}zd"u"l‘:jd Cl::;i:gitm [ni“r?ju’:zé(f;’s) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 0,2463 0,2463 -
Subtotal do Item 2 2.632.61
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Ttem 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.632,61
Composicdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884  Encarregado de produgio més 0 7.556,93 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade g:,l::lﬁsz I[::::ﬁﬁ?sa C“::;dki;?:w Ir;tjguﬁ:?g{om Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgfio de Terraplenagem -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Composigdo de custo da equipe de produgio de pavimentagdo
Codigo | Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe de produgio de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.442,61 8.442,61
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.648,46 5.648,46
Subtotal do Item 3.1 14.091.07
o . Custo Horério ) \
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Gl Sl Produtivo SR Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva @) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 353196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2.632,61
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.723.68
Composigao de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.955,14 6.955,14
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 23.023,05 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,55 -
P9951 Meédico de cdmara hiperbarica més 0 20.496,95 -
Subtotal do Item 4 6.955.14
Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.464,67 5.464,67
P9804 Apontador més 0,5 4.832,84 2.416,42
Subtotal do Item 5 7.881.09
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Parcela Variavel - Composigio de custo da equipe de frente de servigo (Ter ) - Somente C a
Produgdo Horaria
Cédigo Discriminagio Unidade Q (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
>tal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci a0 de custo da 1| das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgdo Horéaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 Ppintura de ligagio 140.000,00 1125 0681924733
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessu m? 700,00 1500 0,002557218
4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com m: m? 14.000,00 120,70 0635596789
“otal de Equipes para Pavimentagio 2,24437431
Parcela Variavel - Ci i¢do de custo da 1; das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arranc m 4.000,00 0,00021 0.84
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 0,00021 8,4
4915724 Caiagiio mecanizada com fixador de cal m 4.800,00 0,00021 1,008
Total de Equipes para Drenagem 1,008
Parcela Variavel - Cy 40 de custo da das frentes de servigo de sinalizagdo
Cédigo Discriminagiio Unidade Q Produgio Hordria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagio equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 4.1 0,016038299
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ¢ Unidade 120,00 4,1 0,032076599
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagio 0,099742849
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discrimina¢io Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 6.962.7078 6.962,70
P9833] Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.616,9066 5.616,90
Subtotal do Item 12.579,60
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,0201 47.3367' 5.992,07
5.992,07
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.571,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 6.962.7078 6.962.70
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.616,9066 5.616,90
Subtotal do Item 12.579,60
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,0201 47.3367' 5.992,07
Subtotal do Item| 5.992,07)
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.571,67)
Equipes de laboratorio de solos para pavimentacio
Item Discriminagio Und Quant QE Els
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Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacio -
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
4011463| Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00] 9.000 1,87
4011353| Pintura de ligagdo m? 140.000.00 1.610.000 0,09
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 1,95
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Manutengio do Canteiro de Obras ¢ Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.876,68
P9954 Servente més 0 3.953,94 -
P9953 Eletricista més 0 5.532,04
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0 280,9528 -
Subtotal do Item 6.2
Total da 40 do Canteiro de Obras e | -
Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Maio de Obra més 5 61.887.45 309.437,26
Veiculos més 5 2.632,61 13.163,04
Subtotal do Item 1 322.600.30
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 4 -
Equipe de produgo de pavimentagio més 6 10.189,54 61.137,25
Equipe de produgdo de drenagem més 2 10.189,54 20.379,08
Equipe de produgio de sinalizagio més 1 10.189,54 10.189,54
Equipe de topografia més 10 16.723.68 167.236.79
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.955,14 69.551,45
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2 328.494,12
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 7.881,09 -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe x més 224 7.881,09 17.688,11
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 1,01 7.881,09 7.944,14
Acompanhamento da Sinalizagao equipe x més 0,10 7.881,09 786,08
Laboratério de Solos equipe x més - 18.571,67 -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 1,95 18.571,67 36.282,05
Subtotal do Item 3 62.700,38
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéio més 0 - -
Subtotal do Item 4
Subtotal RS 713.794,79
Despesas Diversas % 5% - RS 35.689,74
TOTAL RS 749.484,53
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI R$ 924.788,97
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 14.167,52
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 11.293,68
Engenheiro més 0,4 P9812 RS 24.012,89 RS 9.605,16
Topografo més 0,2 P9949 RS 8.442,61 RS 1.688,52
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.873,84
Auxiliar de topdgrafo més 0,12 P9950 RS 5.648,46 RS 677,82
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.392,05 RS 2.196,02
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 5.201,89
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$ 14.167,52 RS 425,03
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS 110,82 RS 4.432,90
C.3 - Estacdo total eletrdnica com alcance max h 55 E9553 RS 6,25 RS 343,96
D - ENSAIOS RS 3.137,01
Laboratorista més 0,2 P9858 RS 6.962,71 RS 1.392,54
Auxiliar de Laboratério més 0,12 P9833 RS 5.616,91 RS 674,03
Laboratério de solos més 0,12 B8957 RS 3.554,26 RS 426,51
Laboratério de asfalto més 0,12 B8955 RS 5.366,11 RS 643,93
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 22.506,42
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00% RS -
TOTAL RS 22.506,42
Por m?: RS 1,61
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . (e .
(km) (km) - il - (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta?(a df: Unid. Quant.
Aplicagdo
0,000
- 0,000}
PINTURA DE LIGAGCAO
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t | 56,000)
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 16.800,00| | |CAP-50/70 | 0,06449|t | 1083,430)
| | | | | | - | | | | | |
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF 3" SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI AO DO PAJEU
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,98% 70,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5293,50 5293,4967
Sub total: RS 5.293,4967
BDI 15,00% RS 794,0245
Total Servigos: RS 6.087,5212
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 6.087,52
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3791,64 3791,6390
Sub total: RS 3.791,6390
BDI 15,00% R$ 568,7459

Total Servigos: RS 4.360,3849

CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.360,38

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 498,35 498,3500
Sub total: RS 498,3500
BDI 15,00% RS 74,7500
Total Servigos: RS 573,1000
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 573,10
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 498,35 498,3500
Sub total: RS 498,3500
BDI 15,00% RS 74,7525
Total Servigos: R$ 573,1025
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 573,10
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOL OGICO - PROJETO m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000107 5.576,29 0.0597
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 422125 0,0452
Composigio SICRO *B89ST Laboratério de Solos més 0,0000107 423559 0,0454
C ici SICRO *B895S Laboratério de Asfalto més 0,0000107 5.144.99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS$ 0,2055
BDI 23,39% RS 0,0481
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,25
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO -

MICRORREGIAO DO PAJEU

Observagao:

Tabela 51 - Classificagido das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Construgio rodoviaria

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Descrigcdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicédo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Porte da Obra

Meédio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rod~is=i=

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CIl % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cly | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRIGCAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DO PAJEU
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,32 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,90 8,24
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,03 17,92
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,91 2,20
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83 2,14
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,05 8,37
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68 6,59
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 042 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,10 6,91
TOTAL (%) 113,98 70,00
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MEMORIA DE CALcuLO
TIPOLOGIA DO MATERIAL IMENTOS ASFALTICOS CAP-5070
reusre posros corms oesn | ossx
[ o N o o o | aom
| set/24 inoice Finac s72.753 s 205% |_205% 080 050 021 [ 1
Data ANP set/24
CUSTO DO
custo 0o cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
el - s custo ave sy | cusro awe | MPOSTOS 00 | IO, | oy, | oMTe | custo oo mamsrore | SRIE 0, | custo oo TaksPoRe | gy e | EREEE peohao | o | seusichooo | TOTA, G
MPOSTOS FLUVIAL TRANSPORTE ATUALZAGAO AQUISIGAQ)
MONETARIA
set/24. REFINARIAS ENDERE CO ESTADO (CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t Rs/t RS/t M kM RS/t Rs/t RS/t RS/t Rs/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t Rs/t
Refinaria Landulpho Alves Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao SAO FRANCISCO o
1 - Rodovia BA 025, KM 1~ Metaripe 2 Bahia SO fRancIseo SERRA TALHADA (PAJED) 000 | 03047 | 404800 120885 664 19493 19493 5026 21901 2100 | 15t s25.71 530685 586257
Refinara Lubrifcanies & S
2 Derivados do Nordeste. Av. Leite Barbosa, sin’ - Mucuripe Ceara FORTALEZA - CE SERRA TALHADA (PAJEU) s01512 | 403047 | 401512 127838 645 190,12 190,12 1902 212,12 000 000 51126 529350 580476
Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
(Lubnor)
s e Capa (Recap) | M P90 Soies Samoao, T2R | gonse | wavh o SERRA TALHADA PAIED) | ssmor | ssenn | sseoon | e P o ey s o o | rom | mew | s P
Rodovia Washinglon Luz, km 1137
4 Refinaria Duque de Caxias | o006 Eiiseos - Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro DUQUE DE SERRA TALHADA (PAJEU) 345050 | 350641 | 345350 100956 2098 557,73 557,73 143,81 798,31 75540 | 5438 155423 455306 6107.29
(Reduc) 25213 -005 CAXIAS - RJ
ot Albor Pasasam | Averida Getulo Vargas, 11001 - Bairo
s i Brigadeira Canoas - RS - Brasil | Rio Grande do Sul | CANOAS - RS SERRA TALHADA (PAJEU) arosse | ae26s | 370559 17983 3592 01572 91572 24128 132926 12072 | eset | zeosar 08542 748869
CEP92420-221
Unidad de Indusiraliza 3o do| Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 530 SAO WATEUS 0O p
s e e G R R e o Parana MATEDS SERRA TALHADA (PAJEU) 366280 | 369263 | 360280 2t 3001 786,19 786,19 20272 112532 890 | sses | 2730 o537 702856
etmana Gabrel Pasans | AV Refnaria Gabrel Passos, 690 Diirio -
7 et Industrial Paulo Camio Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM - MG SERRA TALHADA (PAJEU) ae1200 | 359041 | 361200 115003 1883 500,34 500,34 12879 2046 a0 | wmot | t3srso 476203 614953
CEP:32669-205
Refinaria Presidente Geldio | Rodovia do Xiso, BR 476, km 16 2 -
s | CIMENTOS Varges (Ropar) e PR CEbo3707T 240 Parana ARAUCARIA - PR SERRA TALHADA (PAJEU) 366280 | 369263 | 3.662.80 17257 2852 748,50 748,50 193,00 107137 606,60 4367 205654 485537 691191
s | ASFALTIC Rofnaria Presidente Av.9ds ebed, 777 - Jardim das Inddetrias S0 Paulo CUBATAO - SP SERRA TALHADA (PAJEU) 356001 | 359841 | 356001 113634 2492 657,42 657,42 169,52 41,01 10002 | 7849 184644 470535 655178
Bemardes (RPEC) Cubato - SP CEP:11505-000
o |08 AP e G Pavin (Retar | 002V 57392 Kim 130 Bonf - o Paulo PAULINIA - SP SERRA TALHADA (PAJEU) ase001 | 359041 | 30901 136,34 72 a2 a2 16821 a7 w0 | sas | teorss 470535 651302
70 o Paulinia — SP CEP:13140-000 - N . N N N N N N N - - N
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida_Parque Norte-2 - Bairo: Disito -
B D TRBLIDOR 2 Peraue Note 2 Balo Ceard MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU) sots12 | agwsr | aotsrz 127838 642 16037 16037 P 21105 00 | om s09.25 529950 se0275
"AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairo - FEIRA DE -
2 CBAA - ASFALTOS LTDA BANGO DO NORDES Bahia FERA D SERRA TALHADA (PAJEU) 40400 | 403047 | 404800 128885 506 s s 562 25438 o0 | om e 533085 se1478
RODOVIA BA 522 - BaGDISTRITO - -
B BRASIL ASFALTOS LTOA. DOV A &2 Baire DISTR Bahia CANDEIS SERRA TALHADA (PAJEU) 40400 | 403047 | 404800 12885 667 19569 19569 046 280,10 200 | 15 savr 533085 sesi02
. STRATORA ASFALTOS | RUROESTE U e Lo Vs — | s | ipacinay cern Taon A | aoren | swon | oo | wwem = o r P pye om | o | wm e pr
BETUNEL INDUSTRIA € ViA PRINGIPAL - Bairo: DISTRITO ; -
15 e NOLSTR A PRINCIPAL - Barto DISTRITC Ceard MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU) sots12 | agwsr | aorsaz 127838 42 16037 16037 P 21105 00 | om s09.25 529950 se0275
SETUNEL INDUSTRIA & | RUR VIGTOR RODRIGUES RESENDE - -
® UNEL INDLSTR Bairo; DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: Minas Gerai UBERLANDIA SERRA TALHADA (PAJEU) 361200 | 359641 | 361200 115003 2098 ssr.3 ssr.3 e 79831 sze0 | 24es | tszest 76203 620655
17 STRATURA ASFALTOS  |Rodovia BR-381 Farméo DiasBaito: ChAcaal  pngs Gerais BETIM SERRA TALHADA (PAJEU) 361200 | 359641 | 361200 115003 1883 503,34 503,34 12979 204 a0 | wer | tserso 76203 614953
EMAM - EMULSOES E | RODOVIA CE 060, KNI 115 - Bairo: - CEP: ; -
1 ENAM - EMULSOES & 0.k 1. Ceard PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEU) sots1z | aowsr | aorsaz 127838 626 18532 18532 a7s 20525 o0 | om 49635 529950
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN .
1 Refinaria Henrdue Lage | i argim Diamante - Sao Josédos | SdoPauio | SAQJOSEDOS SERRA TALHADA (PAJEU) asea0t | 3soe41 | 3901 113634 251 o217 o214 16032 ag0.04 w3s | eres | 17ess 470535 644529
(Revap) CAMPOS - 5P
Campos — SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULS0ES ASFALTICAS RR-1C
REASTE ImposToS corins oss% | oex
| oo s ot e - [
| set/20 inoice FinaL s72.753 s 205% | 0% 080 080 021 [ 1
Data ANP_ set/24
CUSTO 50
o custo po custo b0 ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
Ll - e custo ave sy | cusro awe | MPOSTOS0 | O | oy, | BATS | cusro oo Temvspore | SO0 | custo oo TNSPORTE | g Erenr gl I e peohao | o | seusichooo | TOTA, S
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE AQUISIGAQ)
MONETARIA
set/24 REFINARIAS 'ENDERE CO ESTADO (CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RSt RS/t M KM Rs/t RS/t RS/t RS/t Rs/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t Rs/t
e SETOR DE INFLAMAVEIS, SN TRECHO
1 CENTRO OESTR ASFALTOS | 07 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP 71225 - BRASILIA - OF SERRA TALHADA (PAJEU) o | saess | sasas 108547 1904 0865 50865 13116 28,07 000 000 136788 441085 s
0
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Baro: Disto ,
2 sty ta Paraue Noto 2 Balo: | Ceara MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU) 2w | aossss | 267596 o168 642 18037 16037 P 21105 000 000 s09.25 379164 43009
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: FEIRA DE "
s CBAA - ASFALTOS LTDA BANCO DO NORDES Bahia vt SERRA TALHADA (PAJEU) = | aosses | aoeses o608 596 .73 7 w502 25438 000 000 a1 04174 aste67
RODOVIA BA 52 - Baifo:DISTRITO .
4 BRASIL ASFALTOS LTDA. DOVIA A 52 Bara DISTRY Bahia CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEU) -~ | aoeses | aoeses o608 667 19569 195,69 5046 280,10 2100 | 150 sa1.75 a0a174 456949
s STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE - Baino: Luzardo Viana - Cears MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU) 2756 | 30m66 | 267596 915,68 642 189,37 180,37 883 27105 000 000 50925 379164 430089
BETUNEL INDUSTRIA E VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO 0
s COVEROO . A TINCIPAL - Baro: DISTRIT Cears MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU) aeses | apssss | 287596 91568 642 18937 18937 s 27105 000 000 0025 aretes 430089
B STRATURA ASFALTOS  |Rodovia SR 381 Fomnc Dias - Baits: CHEG3| g Geris BETIM SERRA TALHADA (PAJEU) a2 | amsss | 266822 Ba954 1883 503,34 503,04 12079 72046 47100 | aaed 1387.23 351776 490500
EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP: 0
8 TRANSPORTES LTDA. 61800000 Ceard PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEU) 2,87596 3,06566 287596 915,68 626 185,32 185,32 47,78 265,25 0,00 0,00 498,35 379164
9 STRATURA ASFALTOS s/a | AVENIDA PRESIDENTE WLSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO SERRA TALHADA (PAJEU) somoe | sases | 298194 942 2054 546,60 546,60 140,04 78238 4440 a7 147300 3931.36 540445
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE .
10 BRASLEIRA OE RSFALTO | e 70 Goids s SERRA TALHADA (PAJED) somise | sasis | 29819 o942 2122 56381 s60.81 14538 a07.02 780 | 54 152170 390138 545005
- VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN.*
1 |EMULSOES| NPUSTRIA NACIONAL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO SERRA TALHADA (PAJEU) domon | sses | 298194 942 2125 564,56 564,56 14557 808,00 4440 a7 1.521.39 3931.36 545275
" ASFALTOS LTDA.
ASFALTICA AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, [———
2 | SRR-IC | STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA-|  Minas Gerais LAy SERRA TALHADA (PAJEU) eeen | amses | 260822 w954 2008 ss7.73 ss7.a 1381 790,31 wze0 | 241 | 1532 351778 500208
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
13 BETUNEL INDUSTRIAE  |REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA - SERRA TALHADA (PAJEU) aesszz | amses | 266822 849,54 2008 557,73 s57.73 1381 708,31 260 | 2447 152422 3517.76 504208
COMERCIO LTDA.
- CEP:38402-334
UA 04, SIN® LOTES 17 A 20~
| ARAPETRO DISTRIBUIDORA o BARRA DO "
14 R ASTRIBUIDORA | DISTRITO INDUSTRIAL 1/8- CEP78600-|  Malogrosso | e PO SERRA TALHADA (PAJEU) sous | sasas | 402420 128130 2454 64780 64780 167,04 sor26 g | s 174525 530550 7.050,84
DISTRIBUIDORA
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 268 - BISTRITO | 1o Gorais | SARZEDO - MG SERRA TALHADA (PAJEU) sz | amses | 266822 84954 1801 507,89 507,60 13096 72697 anoo | wmes 139948 351778 o2
- DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A " .
1 Prmdiocive R SO TR aDlN, (S0 SmLAR| SsoPauo PAULINIA - SP SERRA TALHADA (PAJED) e | amses | 28a7es 906,66 72 65236 652,36 16821 o076 00 | s20 | 18026 275430 556156
'COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1 DE ASFALTOS DA Galpo 02, Morro Grande - CEP07726- | Sdo Paulo CAIEIRAS - SP SERRA TALHADA (PAJEU) e | amsss | 28a7es 906,66 2045 64552 64552 16845 o308 s280 | a2 | 17829 275430 ssa2s0
|AMAZ ONIA - IMPORTACAO E| 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE "
18 COMERCI LA, Ep70.105 0t Mato Grosso do Sul % SERRA TALHADA (PAJEU) 2ms00 | 358 | 285049 907,57 2867 752,29 75229 193,98 1076,80 342,60 2447 204754 375806 5.805,60
RUA N, SN LOTES 30443 E LOTES
19 CENTRO OESTE ASFALTOS | "129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT SERRA TALHADA (PAJEU) a0 | susis | 402429 128130 2071 77860 77860 20077 111447 77,40 55 200037 530550 7.404.95
CEP:78038-400
SETONEL NoUSTRAE | RUANESQUINA GOM RUA X, S QD -
20 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT SERRA TALHADA (PAJEU) 4,02429 3,34548 402429 1281,30 2971 778,60 778,60 200,77 114,47 77.40 5,53 2.099,37 5.305,59 7.404,95
COMERCIO LTDA. 285
o sTam o MobarRiA| BR 376, PARQUE INDUSTRIAL SIN
21 J LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR SERRA TALHADA (PAJEU) 26508 | 265006 | 265144 844.20 2826 741,92 74192 191,31 106196 763,50 5454 204973 349564 554537
E COMERCIO DE ASFALTO b
LTDA. -
RUA MAGUINISTA_ELEODORO
2 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parand PONTA GROSSA + SERRA TALHADA (PAJEU) 265104 | 26506 | 265144 844,20 2879 755,33 785,33 194,77 1081,16 81890 | 5849 208975 349564 558540
DISTRIBUIDORA S.A. 170
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D EVA Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba
I TIPOLOGIA DO MATERIAL [ LIGANTE BETUMINOSO | [ COFINS [ o65% |
REAIUSTE [ DATA INICIAL | jul/1a | INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS [ PIs | 300% |
DATA FINAL | set/24 INDICE FINAL 577,753 | IcMs. | 205% | ENTRADA DE DADOS'
CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE |  PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) custoanp | MPOSTOS DO FRCOlIJ)sl;r%lz:oOM omrs | DT USTO PO icms ATU::‘sZYAc? ég % [ ronowia pavimeNTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
g PRODUTO FLUVIAL | TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
set/24 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$It R$It RS/t kM kM R$/t RS$It RS/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEU)| 401512 4,03047 401512 1.278,38 5.293,50 626 0 185,32 47,78 265,25 498,35 0,00 0,00 498,35 5.293,50 5.791,85
2 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)|  4,01512 4,03047 401512 1.278,38 5.293,50 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75
3 Eoms MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)|  4,01512 4,03047 401512 1.278,38 5.293,50 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75
4 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)| 401512 4,03047 401512 1.278,38 5.293,50 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 509,25 5.293,50 5.802,75
5 FORTALEZA - CE SERRA TALHADA (PAJEU)|  4,01512 4,03047 401512 1.278,38 5.293,50 645 0 190,12 49,02 272,12 51126 0,00 0,00 511,26 5.293,50 5.804,76
6 FEIRA DE SANTANA SERRA TALHADA (PAJEU)|  4,04800 4,03047 4.048,00 1.288,85 5.336,85 596 0 177,73 45,82 254,38 477,93 0,00 0,00 477,93 5.336,85 5.814,78
1 PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEU)|  2,87596 3,06566 287596 915,68 379164 626 0 185,32 47,78 265,25 498,35 0,00 0,00 498,35 379164 4.289,99
2 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)|  2,87596 3,06566 2587596 915,68 379164 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 498,35 379164 4.300,89
3 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)|  2,87596 3,06566 287596 915,68 379164 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 498,35 379164 4.300,89
RR1-C
4 MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)|  2,87596 3,06566 287596 915,68 379164 642 0 189,37 48,83 271,05 509,25 0,00 0,00 498,35 379164 4.300,89
5 FEIRA DE SANTANA SERRA TALHADA (PAJEU)! - 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 596 0 177,73 45,82 254,38 477,93 0,00 0,00 498,35 4.041,74 451967
6 CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEU)! - 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 667 0 195,69 50,46 280,10 526,25 21,00 1,50 498,35 4.041,74 4.569,49
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3° SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI A0 DO PAJEU

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Julho/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.460.121,60
5914314 Transporte com caminh3o basculante de 6 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 448.237,78
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 97

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 13440,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 97 1329753,6000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915663 Fr d inua de r i altico - esp a de 5cm 560,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asféltico - Caminhao basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 97 130368,0000
Obs.
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 R posicéo de da gi do pavi com material de jazida 11200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 97 448237,7760

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 222CD644
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU::;:Q:S’:T;?J:; DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i altico - a de 5cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m* 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de da g do pavi com material de jazida 1400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
RP 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 222CD644


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=222CD644
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2000&filter[anoproc]=2024

e-DOC 222CD644
Proc 59530.002000/2024-84-e

ODEVASF®&

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i faltico - a de 5 cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m*® 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de g do pavi com material de jazida 1400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3' SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI A0 DO PAJEU

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Julho/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
COoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 [Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914364  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914365  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914366  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou
LN)
° 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 13708,8000
DMT
i i QUANTITATIVO TOTAL
LSRG S (SCLEELED SLIELED LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 [? 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o m?®
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira raulica de 1,56 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm

PRINCIPAL: 4915618

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 222CD644


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=222CD644
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2000&filter[anoproc]=2024

e-DOC 222CD644

Proc 59530.002000/2024-84-e

TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
LN o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usi de faltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
0 N QUANTITATIVO TOTAL
ESMONMENTOIDENRANSEORTE Quanticade Lntese LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?®
4016096 _ Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 4915618
TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
RP o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usi de faltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
q N QUANTITATIVO TOTAL
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
o © SO Quentiase Lnliese LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?
4016096 _ Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 0
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Extensao = 2.000,00 m QUANTIDADE DE 10]
Largura = 7,00 m
Extensao = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 4o da obra
10,00 =
2 da obra
10,00 =
3 |canteiro de Obras
10,00 =
4___|Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
[ Largura (m)
10,00 2,00 4,00
PAVIMENTA GAO
5 |concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?) _|A
20.000,00 7,00 0,05 2,400
7 Pintura de ligagao
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00
9 [Fresagem inua de revesti asfaltico - espessura de 5 cm
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
20.000,00 x 7,00 005 10%
9 [Recomposicao de camada granular do pavimento com material de jazida
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00 10%
[SINALIZACAO
14 e 50 de placa de regulamenta gao em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
14 |Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula fipo 1+51-
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
5 e 50 de suporte metalico galvanizado para placa de regulamenta cao - D = 0,60 m
Extensao (km) Quant._(un)
20,00 x 050
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
20.000,00 x 0,1000
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
7 manual de meio fio com material arrancado da pist:
Extensao (m) Quant_(un) 10%)
20.000,00 x 2,00
18 Limpeza de sarjeta e meio-fio |
Extensao (m) Quant_(un)
20.000,00 x 2,00
19 |Caiagao mecanizada com fixador de cal
Extensao (m) Perimetro (m)
20.000,00 x 024
[SERVICOS COMPLEMENTARES
20 |
Extensao (m) Largura (m) 10%]
20.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un]
20.000,00 x 7,00 x 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un) _
—> Perimetro caiagao = 0,09 + 0,15
MFCO03
ACOSTAMENTO
0
al
o
PAVIMENTO

e-DOC 222CD644
Proc 59530.002000/2024-84-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=222CD644
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2000&filter[anoproc]=2024

