MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
Secretaria Regional de Licitagdes — 3 SR/SL

Processo n°:

CODEVASFE

59530.002001/2024-29

Data de Abertura: 04/02/2025 as 09h (nove horas)

No sitio: www.gov.br/compras
Cédigo UASG: 195002

PREGAO ELETRONICO SRP N° 90003/2025

Objeto

Execucao dos servigos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), por Sistema
de Registro de Precos - SRP, em vias de diversos municipios inseridos na microrregido do Sertdo do Moxoto,
na area de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Execugao de capa asfaltica com CBUQ.

Valor estimado

R$ 15.393.856,12 (quinze milhdes, trezentos e noventa e trés mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e
doze centavos).

Prazo de execugédo: 12 meses

Prazo de Vigéncia: 24 meses

Vistoria

Registro de Pregcos?

Instrumento Contratual

Forma de Adjudicacao

N&o obrigatorio

Sim

Sim

Por Item

Lic. Exclusiva

Reserv. Cota ME/EPP?

Exige Amostra/Dem.?

Dec. N° 7.174/2010?

ME/EPP?
Nao Nao Néo Nao
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre Prazo para envio de glllgenmas_do Agente de
os lances Contratacao (Pregoeiro)
e Proposta: Até 02 (duas horas), apds convocagao
pelo Agente de Contratagéo (Pregoeiro).
Aberto 0,5% e Documentagdo: Até 02 (duas horas), apés

convocacao pelo Agente de Contratacdo (Agente de
Contratacao (Pregoeiro).

Patrimonio Liquido

SIM
e Na fase de habilitagdo, o licitante de maior desconto devera comprovar que possui patrimonio liquido
minimo no valor de 10% (dez por cento) no item da licitagdo que concorrer.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacgées

Até dia 30/01/2025 para o enderego:
3a.sl@codevasf.gov.br

Até dia 30/01/2025 para o enderego:
3a.sl@codevasf.gov.br

Observagées Gerais:

1) O edital e outros anexos estédo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no
site da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opgédo Licitagbes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a pela
Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema Pregao Eletrénico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢ao dos interessados na
sede da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada na Rua Presidente Dutra, 160 — Centro —
Petrolina/PE — CEP: 56.304-230 - Tel: (87) 3866-7742 ou 7722, a partir da data da publicagdo e poderdo ser
adquiridos gratuitamente mediante apresentagéo pelo licitante de uma midia digital para gravagéo dos arquivos, no
horario de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete
horas e trinta minutos), de segunda a sexta-feira.

Janeiro/2025


http://www.gov.br/compras
mailto:3a.sl@codevasf.gov.br
mailto:3a.sl@codevasf.gov.br
http://www.codevasf.gov.br
http://www.codevasf.gov.br
http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagoes — 3?/SL

iNDICE
01. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

02. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGAGAO DO VALOR ESTIMADO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

03. PARTICIPACAO

04. CREDENCIAMENTO

05. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNACOES/RECURSOS ADMINSTRATIVOS
06. ENVIO DAS PROPOSTAS

07. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

08. FASE DE LANCES

09. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

10. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11. HABILITACAO

12. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

14. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMAGAO DE CADASTRO DE RESERVA
15. CONTRATACAO

16. CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

17. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

18. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

19. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
20. GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

21. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

22. FORMA DE PAGAMENTO

23. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

25. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
26. DISPOSICOES GERAIS

-

ANEXOS
ANEXO | TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
ANEXO Il CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA / PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO Il MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
ANEXO IV TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF / CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Ed PE - SRP - 90003/2025 - Capa asfaltica Sertdo de Moxoté.docx Pag. 2



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagoes — 3?/SL

EDITAL DE N.° 90003/2024 - 3?/SR

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO N°: 59530.002001/2024-29-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitagdes — 32 SR/SL
torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo indicado,
realizara a presente licitagao, com fundamento legal nas disposi¢cdes da Lei n. °© 13.303/2016, da
Lei Complementar n. ° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste Edital e em seus Anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na Sede da 32 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, localizada na Rua Presidente Dutra, 160 — Centro — Petrolina/PE — CEP: 56.304-230
- TEL: (87) 3866-7742 ou 7722, no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) e das 13h30min (treze
e trinta) as 17h30min (dezessete e trinta), neste ultimo local poderao ser adquiridos gratuitamente,
mediante apresentagao de uma midia digital para gravacao, a partir do dia 21 de janeiro de 2025.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagdo do Edital no
Portal de Compras do Governo Federal até as 08h59 (oito horas e cinquenta e nove minutos)
do dia da Sessao Publica.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA: 04 de fevereiro de 2025.
HORARIO: 09h (horario de Brasilia/DF)

ENDEREGO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal).

CODIGO UASG (Orgio Gerenciador): 32 Superintendéncia Regional da Codevasf — 195002.

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Execucao dos servigos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), por Sistema de Registro de Pregos - SRP, em vias de diversos municipios
inseridos na microrregido do Sertdo do Moxotd, na éarea de atuacdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

ltem 1: Execugao de capa asfaltica com CBUQ.

1.2. O Edital e seus Anexos encontram-se a disposi¢cao dos interessados, para consulta na
32 Secretaria Regional de Licitagbes da CODEVASF, localizada na Rua Presidente
Dutra, 160. Centro, Petrolina/PE. CEP: 56.304-230. Telefones: (87) 3866-7742 / 7722,
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no horario de 8h00 as 12h00 e de 13h30min as 17h30min, de segunda a sexta-feira,
horario local e nos sitios www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br onde
poderao ser retirados gratuitamente.

A licitagdo sera realizada por ITEM.

O critério de julgamento adotado serd o maior desconto do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

A descricao geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo |, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacbes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

No caso de haver divergéncia entre a descricao constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela
contida no Edital, prevalecera sempre a descricao contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a
Contratada aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos
termos do art. 81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCALIZAGAO DO OBJETO
Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios da

microrregidao do Sertdo de Moxotd, no estado de Pernambuco, esta detalhado no item
4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REAL]ZAQAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Preg&o Eletronico (www.gov.br/compras/pt-br).

b) Valor estimado: Publico.
¢) Modo de Disputa: ABERTO.

d) Intervalo minimo entre os lances: 0,5 % (meio por cento) do valor do item, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance
que cobrir a melhor oferta.

e) Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Unitario.

f)  Critério de Julgamento: Maior desconto.

O licitante que nao atender as Especificacbes Técnicas estabelecidas tera sua
proposta desclassificada, mesmo tendo sido habilitado no que diz respeito a
documentacgao.

As licitantes deverdao obter junto a CODEVASF - 32 Superintendéncia Regional,
Secretaria de Licitacbes, qualquer informacdo complementar a documentacao
constante deste Edital e que venha ser necessaria para melhor apresentacdo da
proposta.
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Terminologias: item 2 do Termo de Referéncia, Anexo |

PARTICIPACAO

Poderdo participar desta licitagdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, que atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao,
constantes deste Edital e seus Anexos, de acordo com o estabelecido no item 6 do
Termo de Referéncia, Anexo |, deste Edital e nos subitens abaixo, e que estejam
previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro cadastral) e
credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletronico
(sistema do Pregao Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua
proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

Nao serao aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

Subcontratagao

Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servicos objeto deste Edital,
subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo I.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletronico:

a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos e documentacao, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessao, exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso;

f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do
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pregao na forma eletrénica;

Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

3.4. Nao sera admitida nesta licitagdo a participagcao de empresas:

a)

Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia,
excetose o plano de recuperacao tenha sido homologado pelo juiz competente,
sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidacao;

Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a
Codevasf e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou
pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sang¢ao;

b1) Constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidbnea;

b2) Cujo administrador seja sdcio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram
ensejoa sangao;

b4) Cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancgao;

b5) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razéo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao,
familiar de detentor de cargo em comissao ou fungédo de confianga que atue na
area responsavel pela demanda ou contratagdo ou de autoridade
hierarquicamente superior no d&mbito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de socio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de cooperativa, conforme subitem 6.5. do Termo de Referéncia, parte
integrante deste Edital;

h) Sob a forma de consércio, conforme estabelecido no subitem 6.2 do Termo de
Referéncia, parte integrante deste Edital;

3.5. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
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processo de Fusdo, Incorporagdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s)
nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢bes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em
qualquer uma das hipéteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e
deliberara sobre a sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da
Administracao quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

A participacdo na licitagdo implica aceitacdo plena e irrevogavel do ato convocatorio,
bem como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
aplicaveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade
pela autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

VISITA: Conforme Item 7 do Termo de Referéncia, Anexo | do EDITAL.

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha,
pessoale intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado
no sitio: www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para
realizacao das transacdes inerentes ao pregao eletrdnico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo
ou da senha de acesso por interesse proprio.

Nao sera admitida nesta licitacao a participacido de empresas distintas por meio de um
Unico representante.

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNACOES/RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1.
5.1.1.

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser
enviadosao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail:
3a.sl@codevasf.gov.br. Consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas
como nao recebidas.
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A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés)
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema, e
vincularao os participantes e a administragao.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais
alteracoes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados,
divulgando a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

O licitante devera, além das informacbes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas
conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificacdes constantes neste Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverdao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao,
informando- se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo
afetar a execucaodos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacio deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e
a achou correta. Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf,
satisfatoriamente, as eventuais informagdes e esclarecimentos solicitados, tudo
resultando suficiente para a elaboracdo da proposta apresentada, implicando na
aceitacao plena de suas condicgdes.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF serao escritos em portugués, e os precos deverao ser cotados em reais.

Impugnacéao ao Edital

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregdo na forma
eletrénica, devendo ser observado ainda:

A impugnagdo nao possui efeito suspensivo e cabera ao Agente de Contratacao
(Pregoeiro), auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de
recebimentoda impugnacao, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame;

A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagio (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacao contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizagcdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas.

Recursos Administrativos
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5.3.1. Declarado o vencedor, havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacao.

5.3.2. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a
finalizagdo do prazo determinado no referido subitem.

5.3.3. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
propostaou da habilitagdo devera manifestar imediatamente, através do sistema,
apos o términode cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua
intencdo de recorrer,sob pena de preclusao.

5.3.4. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

5.3.5. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) abrira o sistema
eletrébnico, no prazo de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que
manifestaramintengdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item
5.3.3 deverdo, de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema,
confirmar ou nao sua intencaode recurso.

5.3.6. O Licitante que tiver confirmado sua intencio de recurso devera registrar as razdes do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazbes, também via
sistema, em igual prazo, que comecgara a correr do término do prazo da recorrente.

5.3.7. Qualquer recurso contra a decisao do Agente de Contratagdo (Pregoeiro) ndo tera
efeito suspensivo.

5.3.8. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagdo (Pregoeiro), que, se nao
reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (irés) dias uteis, encaminhara o recurso
com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

5.3.9. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.10. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus
interesses.

5.3.11. As razdes dos recursos deverao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessdo publica através do Portal de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser
enviado via email: 3a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacao
(Pregoeiro), que os analisarae quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a
autoridade competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

5.3.12. Nao serdo considerados os recursos interpostos apds os respectivos prazos legais,
bem como os que ndo forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1. Apoés a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricao do objeto ofertado e o prego, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos pre¢os maximos unitarios e
global orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da
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sessado, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condigcdes de habilitacdo
exigidas neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o
subitem 11.1 deste documento.

O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, conforme estabelecido no item 8 do Termo de Referéncia, parte
integrante deste Edital.

A CODEVASF nao considerara propostas para entrega parcial dos servigos.
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente nos servigos.

Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagcdo do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.

Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo
licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de que trata o § 2° do art. 38.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreg¢o na execug¢ao do contrato.

O licitante devera atentar que a licitacdo é composta de 1 (um) ITEM, e quando do
langamento dos valores para disputa deverao fazé-lo de forma individualizada, por item.
A licitagdo sera adjudicada por ITEM, onde sera vencedor o licitante que atender as
exigéncias deste Edital e seus Anexos para o ITEM a que estiver disputando.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de
convocacao, e sera considerado o prego unitario por ITEM expresso em reais, com 2
(duas) casas decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.
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6.1.14. Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratagédo
(Pregoeiro) eos Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens,
em campo proéprio do sistema eletrénico.

6.1.15. Declaragbes a serem enviadas, em campo proéprio, através do sistema do Portal
de Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no Edital, e que a proposta apresentada estda em conformidade com as
exigéncias editalicias.

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°®
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

b1) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no
certame;

b2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracido apenas produzira o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do inc. XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal,

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc.
Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que
impeca asua habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de
julho de 1991.

6.2. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos
impedimentos de participagdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancgbes
previstas neste Edital.

6.3. As declaragdes mencionadas no subitem 6.1.14 serdo visualizadas pelo Agente de
Contratagao (Pregoeiro), na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, nao havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

6.4. Nos casos de emissao declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacao
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as
sangodes previstas no presente Edital.
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Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagcdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

Apéds abertura da sessdo, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apés a fase de envio de
lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.consta do
Termo de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego;

b)percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 6.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem precgo
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, nido lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo do mesmo, sob a alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
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certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto
Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execug¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Uniao e,
apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢ao do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacido dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratagao (Pregoeiro), sendo que somente estas participarao da fase de lance.

Cabe ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a sessao
publica desse Edital, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

O Agente de Contratagdo (Pregoeiro) verificard as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital. Também sera desclassificada a proposta que
identifique qual a licitante concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importarao na desclassificagao
da proposta, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital .

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), os licitantes
classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
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sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento do seu lance
ofertado consignado no registro de cada lance. O sistema informara o valor em real
correspondente a cada lance ofertado.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséao e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

O licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.°, 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,5 % (meio por cento) do valor do item.

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Considerando que a presente licitagdo € pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sessao publica tera duracido de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacido a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

Aposs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

O Licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior por ele ofertado e
registrado no sistema.

Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do do maior desconto registrado que tenha sido apresentado pelos demais
licitantes, vedada a identificacdo do detentor do lance.
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Os lances apresentados e levados em consideracéo para efeito de julgamento seréao
de exclusiva e total responsabilidade do Licitante, n&o Ihe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao.

Durante as fases de lances, o Agente de Contratagcdo (Pregoeiro) podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexado com o Agente de Contratacado/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagao/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

Apobs o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao Licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢oes diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Pregos reformulada::

Como condigao prévia ao exame da aceitacdo da proposta de precos do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacotes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus sécios e administradores, para verificagdo e cumprimento
dos impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.
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Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.

Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigao de participacéao.

No caso de inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao
ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste  Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcao “Enviar Anexo” do Sistema Compras
Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades
técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail: 3a.sl@codevasf.gov.br,
concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo 02 (duas) horas,
contado a partir da convocagdo pelo Agente de Contratacao (Pregoeiro), bem
como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | -
devera constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor
global para a execugdo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto
ofertado pelo licitante sobre o preco global de referéncia da Codevasf,
devidamente assinado pelo representante legal do licitante, e com prazo de
validade que nado podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a revalidacéo
por idéntico periodo. A Carta de Apresentacido da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissao, CPF,
identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso
de o licitante ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo ).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaracado entregue através do Programa Gerador do Documento de
Arrecadacdo do Simples Nacional — Declaragdo PGDAS-D, referente ao més
anterior ao de apresentacio da proposta, informando ainda em qual anexo da
LC 123 encontra-se enquadrada;

¢) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como
quaisquer outras informagdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentagao, sujeita a revalidagao por idéntico periodo, com
comunicagao escrita ao licitante vencedor do certame.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido
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conforme subitem 8.28.1, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

8.28.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao
podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orgamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde
o item 9.4 d) deste Edital.

b) Deixar de apresentar prego unitario para um ou mais servigos.

8.28.4. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderao ser
apresentados pelo seguinte e-mail: 3a.sl@codevasf.gov.br.

8.28.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao
indicada nesta secédo, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste
Edital.

8.28.6. Na analise da proposta sera verificado o atendimento das especificacbes técnicas e

condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

8.28.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

8.29.8. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneracgao.

8.28.9. Se a proposta nao for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) examinara a proposta subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracido de uma proposta
que atenda ao Edital.

8.28.10. E facultado a comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.

8.28.10.1 E facultado & comissao de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagcdo ou complementar
a instrucao do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

9. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

9.1. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatério.

c) Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do or¢camento
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estimado para a contratacdo de que trata o § 1° do art. 57,

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracédo publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacao a seus termos antes
da adjudicagao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico
entre os licitantes;

Em caso de discrepéancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

A Comisséo de Licitacao podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orcamento estimado pela administragcéo publica, ou
b) Valor do orcamento estimado pela administragao publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagcbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitarios.

Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O valor resultante consistira
no precgo-corrigido global da PROPOSTA.
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10. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

101 O valor global e os valores unitarios da proposta nao poderdo superar o orgamento
estimado pela Administragdo Publica, com base nos paradmetros previstos nos §§ 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

10.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre os pregos de todos os itens do orcamento estimado constante do
instrumento convocatoério, conforme inciso Il, §4° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

10.2.1. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no
instrumento convocatéorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos.

10.3. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apés o julgamento da
PROPOSTA, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatorias pelo Licitante que
a tiver formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de
acordo com as exigéncias estabelecidas neste Edital.

10.4. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndao atenda as condi¢des habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das
propostas, e assim por diante, até se alcangar a proposta valida.

10.5. O Agente de Contratagdo (Pregoeiro) podera, a seu critério, solicitar assessoramento
de especialistas, inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao
cumprimento das atribuicdes da comissao.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

10.6. Conforme subitem 3.1.1. para fins de desempate, ndo serdo aplicados os beneficios
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
artigo 42, da lei 14.133/2021

10.7. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.8. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte,
aplicar-se-a conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacao.

b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condicbes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:

i. Produzidos no Pais;

ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

11.

11.1.1.

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

¢) desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes
dos érgaos de controle;

e) Sorteio.

Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cbes diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes 10.11. Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de
classificacdo, quando o preco do primeiro colocado for desclassificado por sua
proposta permanecer acima do valor do orgamento previamente estimado.

Serao convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o
preco do primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do
valor do orgamento previamente estimado.

Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificagoes e
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessao publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacdo das propostas.

Analisada a aceitabilidade do pregco obtido, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
divulgara o resultado do julgamento das propostas de precos.

Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitagdo, emitidos em idioma
estrangeiro, deverao ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor
juramentado e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com
todas e quaisquer despesas decorrentes da traducgao.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital,
devera apresentar os documentos necessarios a comprovagao da habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e ftrabalhista, qualificacdo técnica e qualificacido
econbmico-financeira, validos e que comprovem situagdo pré-existente a
abertura do certame, relacionados nos subitens seguintes.

Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagcdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unidao, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a
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Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente
a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada
pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.821, de 17 de outubro de 2014, poderéo
ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam
dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n°
358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificagdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e
“b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a2.1) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a2.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execugido de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagao;

a2.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.6) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaragao de Elaboracio Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,
nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo Il deste
Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma
devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

11.1.2. Qualificagao Técnica:

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliagao da qualificacao técnica.
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al) No caso de comprovagcdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servicos realizados no exterior, devera ser apresentado
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de
origem, registradono Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacao,
podera ser apresentado em tradugao livre, nos termos do subitem 11.12
do Edital;

11.1.3 Qualificagao Econémico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou execucéo patrimonial expedida pelo
domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa..

c) Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

c1) Observacoes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstra¢des contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anbnima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulagéo; ou,

o Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sedeou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente;
ou

e Fotocépia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
6rgao equivalente;ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
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sede ou domicilio do licitante;
c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

e O balancgo patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante
a apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacao
das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = _Ativo Circulante

Passivo Circulante
Onde:
LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral

LC - Liquidez Corrente;

c4) No caso de Microempreendedor Individual — MElI — o mesmo deve
apresentar o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo
exercicio social (Acordao n°® 133/2022 - Plenario)

11.2 Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no SICAF
deverao ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagao realizada pelo
Agente de Contratagao (Pregoeiro) no sistema eletrénico. .

11.21. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital.

11.3. Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto do SICAF, o
licitante vencedor devera apresentar a documentacdo correspondente com prazo de
validade em vigor;

11.3.1. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada
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através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra
forma, deverao ser em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Secretaria de Licitacbes e Contratos — PR/SLC ou
ainda,publicacdo em 6rgao da imprensa oficial;

A condicao de aceitagdo dos documentos eletronicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitagao
do certame.

A validade das certiddes referidas no subitem 11.1.1 correspondera ao prazo fixado
nos proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua expedicio, ressalvada a hipotese do licitante em comprovar que
o0 documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a
juntada de norma legal pertinente.

Caso a certiddao expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cdédigo
Tributario Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito
foi parcelado pelo préprio emitente, que a sua cobranca esta suspensa, ou se
contestado, esteja garantida a execugdo mediante depdsito em dinheiro ou através de
oferecimento de bens.

Toda a documentagcdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servigos, ou seja, o numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excegdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Toda a documentagdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servigos, ou seja, o0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excegdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que, neste Ultimo caso, devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,

exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

Para fins de habilitagdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, os documentos nao contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A nado apresentacdo ou a ndo comprovagdo de regularidade de qualquer dos
documentos indicados no item 11 deste edital implicara a inabilitagdo do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado
vencedor.
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Encerrada a licitagdo, a Secretaria de Licitacbes e Contratos divulgara no site da
Codevasf os atos de adjudicag¢ao do objeto e de homologacao.

Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

Habilitagao: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Nao serao aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma
estrangeiro, poderao ser inicialmente apresentados com tradugéao livre, para a lingua
portuguesa, excetuados os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que
poderao ser apresentados em lingua portuguesa;

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 11.12.1 acima,
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
dispostos no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e
quaisquer despesas decorrentesda traducéo.

Habilitacao da empresa subcontratada

NA FASE DE CONTRATAGAO, quando convocado pela Geréncia Regional de
Infraestrutura, da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera
encaminhar a documentagdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a
documentacdo de habilitagdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagdo técnica do licitante e sua
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a execugao da
parcela do servigo subcontratado e declaracdo de que entre os responsaveis técnicos
ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado
na Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverao apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentagao:

[T}

a) Documentos exigidos no subitem 11.1.2 e alinea “a” do subitem 11.1.4 deste Edital;

b) Comprovacao de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serao
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo |, parte
integrante desse edital; e

c) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sbécios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

Se a proposta ou o lance de maior desconto nao for aceitavel ou se o licitante
desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, até
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a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

11.15 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante
sera declarado vencedor.

12. REABERTURA DA SESSAQ PUBLICA
121 A sessao publica podera ser reaberta:
12.11. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagido de atos anteriores a

realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagédo do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor n&o assinar o Contrato/Ata de Registro de Pregos, nao retirar o
instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal, nos termos do art.
43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes  remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessaoreaberta.
12.3. A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a

fase do procedimento licitatorio.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

13.1 A adjudicacdo e a homologacéo da licitacdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente.

13.2 Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento
licitatério.

13.3 A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a

aquisicdo com vistas a verificacdo da aceitabilidade do ITEM cotado, antes da
homologagao do certame.

14 FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

141 Homologada a licitacdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de
Registro de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes

classificadas em primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas
de Precos, constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

14.2 A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificado em primeiro lugar, ao
endereco eletronico informado na proposta desta, que procedera a sua impressao,
caso seja necessario, € assinatura no prazo de 5 (cinco) dias uteis, remetendo-a a
Codevasf para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

14.2.1. O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi
enderecgada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.
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No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo
das punicbes previstas neste Edital, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

Publicado o resultado da licitacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, a Ata de Registro
de Preco tera efeito de compromisso dos servicos.

A efetivacdo da Ata de Registro de Precos nao obriga a Codevasf a firmar as
contratacbes que dela poderdo advir, facultada a realizacdo de licitagdo especifica
para qualquer aquisi¢gdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario
do registro de precos preferéncia de servicos em igualdade de condigdes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera exigida das licitantes a
comprovagao das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no Edital.

O licitante vencedor beneficiario que nao fizer a comprovagcao referida no subitem
14.5 acimatera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apés comprovados o0s
documentos habilitatérios e feita a negociagdo, assumir a colocagdo de primeiro
classificado na Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
Apoés a homologacgao da licitagao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario,
observada a classificacado na licitacao; e

b) Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

Sera respeitada, nas contratacoes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o
resultado do certame em relacéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

a) Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condic¢des estabelecidos no edital; ou

b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precgos,
nas hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao
do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:
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a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagao, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatario; ou

b) Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a
negociacédo de melhor condigéo.

CONTRATACAO

ApoOs a assinatura da Ata de Registro de Precos, de acordo com a demanda de
materiais e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Pregos — SRP,
procedera a emissao da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s)
Itens (s) respectivo(s), bem como da Ordem de Servigco ou da celebracdo do contrato
correspondente, conforme o caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos,
remetendo-as pelo e- mail, visando a aquisicdo dos mesmos.

O licitante vencedor beneficiario que nao aceitar as condicdes estabelecidas na Ordem
de Servigcos ou nao assinar o contrato, conforme o caso, nao cumprindo assim as
obrigagdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as san¢des previstas
neste Edital.

E facultado a Codevasf, quando o fornecedor beneficiario nao aceitar a Ordem de
Servigcos ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, nas condi¢cdes estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificagido, para assinatura da Ata de
Registro de Precos, apds negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovagdo dos
requisitos de habilitagao.

O licitante vencedor da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega dos
materiais e/ou produtos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deverao
atentar para o seguinte:

O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato, se for
necessario, na Geréncia Regional Infraestrutura da CODEVASF, em Petrolina, no
estado de Pernambuco, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da convocacdo, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da convocacéo, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovac¢ao das condi¢cdes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido,
bem como ndo apresentar as mesmas condigdes exigidas para sua participacao e
habilitagdo neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida, sujeitando-a as sanc¢des previstas neste Edital, sem prejuizo das demais
cominagdes legais cabiveis.

Na hipotese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a
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Codevasf, por intermédio do Agente de Contratagao (Pregoeiro), convocar os licitantes
remanescentes, por ordem de classificacdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da
proposta, devendo, inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido
melhor preco, ou revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominacdes legais previstas
no item 23 deste Edital.

A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da
Unido, considerando que tal publicagdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do
art. 51 da Lei n°® 13.303/2016.

Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcangar o quantitativo
total estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem
com os servicos ao preco do primeiro colocado também serdo convocados, respeitada
a ordem de classificagdo, para proceder ao servico desejado, até que o quantitativo
total seja atingido.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucaoda ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da
Lein.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussao sobre os
precos registrados;

c) ou na hipétese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo
sobre 0s precgos registrados.

Na hipdtese de o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado,
por motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor
para negociar a reduc¢ao do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagao de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 16.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado.

Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e
adotaraas medidas cabiveis para a obtencio de contratagcdo mais vantajosa.

Na hipétese de redugédo do prego registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da
ata de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto
no inciso VI do art.81 da Lei n.° 13.303/16.
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Na hipétese de o pregco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 16.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o
pedido de alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢des inicialmente
pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovacgao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e
o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicacéo das sancgdes previstas na legislagao aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 16.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 17, e
adotaraas medidas cabiveis para a obtencio da contratagcdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovacao do disposto no caput € no item 16.3 e subitem 16.3.1, o
6rgao ou a entidade gerenciadora atualizard o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O ¢6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragédo contratual,
observado o disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgao ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pelaAdministragdo sem justificativa razoavel;

c) Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 16.3.2; ou

d) Sofrer sancéo previstas no art. 83, Ill da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Il ou IV
do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Na hipétese prevista na alinea d) do item 17.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgao ou
a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutencdo do registro de precos, vedadas novas contratacbes derivadas da ata
enquanto perduraremos efeitos da sangao.

O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditérioe da ampla defesa.
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Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdéem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) Por razao de interesse publico;
b) A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

c) Ou se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens
16.2.3 €16.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que o prego € vantajoso; que haja previsdo expressa no edital e na
ata de registro de precgos; que o tema tenha sido tratado no planejamento da contratagéo; e
que a prorrogacao da ata de registro de precos ocorra dentro do prazo de sua vigéncia.

Os Contratos/Ata de Registro de Pregos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Pregos terdo sua vigéncia conforme as disposi¢gdes contidas neste Edital.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste
Edital é de R$ 15.393.856,12 (quinze milhdes, trezentos e noventa e trés mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) referente ao quantitativo total
estimado em 140.000 m? (com dimensdes de 20 km de extenséo por 7 m de largura) e
valor unitario de R$ 109,96/m?, com data-base de dezembro/2024.

A indicagdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento
da formaliza¢ao do contrato ou de outro instrumento habil.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO ORGAO GERENCIADOR:

O 6rgao gerenciador sera a Codevasf.

Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracdo do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) Realizar procedimento publico de intengdo de registro de pregos - IRP e,
quando for o caso, estabelecer o numero maximo de participantes, em
conformidade com sua capacidade de gerenciamento;

b) Aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:
i) os quantitativos considerados infimos;
i) ainclusdo de novos itens; e
iii) os itens de mesma natureza com modificacdes em suas especificacoes;
c) Consolidar informacgdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
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promover a adequacado dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizacio e racionalizagio, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacao;

d) Realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitagdo ou
contratacao direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgaos e pelas entidades participantes, inclusive na
hipétese de compra centralizada;

e) Promover, na hipdtese de compra nacional, a divulgacdo do programa ou
projeto federal, a pesquisa de mercado e a consolidacdo da demanda dos
6rgéos e das entidades da Administracdo direta e indireta da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios beneficiados;

f) Confirmar, junto aos o6rgdaos ou as entidades participantes, a sua
concordancia com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de
referéncia ou projeto basico, caso o 6rgao ou a entidade gerenciadora entenda
pertinente;

g) Promover os atos necessarios a instrucdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizagcdo aos 6rgaos ou
as entidades participantes;

h) Remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30 (do Decreto
11.462/2023);

i) Gerenciar a ata de registro de pregos;

) Conduzir as negocia¢des para alteragao ou atualizagdo dos precos registrados;

k) Deliberar quanto a adeséo posterior de 6rgéos e entidades que ndo tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

)] Verificar, pelas informagdes a que se refere a alinea “a” do inciso | do subitem
19.3, se as manifestagdes de interesse em participar do registro de precos
atendem ao disposto na legislagdo vigente e indeferir os pedidos que nado a
atendam;

m) Aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratagdo direta e registra-las no SICAF;

n) Aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagdo as suas préprias contratacdes, e registra-
las no SICAF; e

0) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacédo do prazo de até
noventa dias para o 6rgao nao participante efetivar a aquisicdo ou contratagao
solicitada, respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo érgao
nao participante.

20.3 Constituem ainda obrigacdes do 6rgao gerenciador, quando da execugao
contratual:
a) Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos
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provisoriamente com as especificacbes constantes do edital e da proposta,
para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, por
meiode comissao/servigos especialmente designado;

e) Prestar informacgbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham
a ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigos
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao
localda entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada nos servigos do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0s pregos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

A ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, somente podera ser utilizada pelas
Superinténcias e Sedes da Codevasf, mediante anuéncia do érgao gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicbes e
as regras estabelecidas pela Codevasf.

Os 6rgéaos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de pregos, deverdo consultar o érgéo gerenciador da ata
para manifestacio sobre a possibilidade de adeséo.

Apoés a autorizacdo do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratagcdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigénciada ata.

Cabera ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao dos servigos, desde que
este servico ndo prejudique as obrigagcbes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisigdes ou contratacbes adicionais a que se refere este item nao poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatério e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesbes a Ata de Registro de Pregos n&o poderdo exceder, na totalidade, ao dobro
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de &rgdos nao participantes que
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aderirem.

Ao 6rgao nado participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as
suas proprias contratacoes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

Constituem obriga¢des do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigagbes constantes do edital, seus anexos
€ sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagdo ou nao do
servico a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cées, conforme especificacbes, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de
validade, numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e
cbédigo da agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em
portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de
fornecimento de bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art.
76 da Lei n°® 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto
com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

Manter, durante toda a execucao do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagao.

Assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho
ou Ordem de Servico, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugdo dos servigos, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido
neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigagdes legais, secundarias, de seguranga e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucgao do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execugdo do objeto e vigéncia da Ata de Registro de Pregos - ARP
sdo os estabelecidos no item11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o
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presente Edital, e nos subitens abaixo.

21.1.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

21.1.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

21.1.3. O prazo maximo de execucao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da

emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo
expressa das partes.

21.1.4. A formalizacdo do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

21.1.5. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

21.1.6. A Ordem de Servigo somente sera emitida apés a integralizagdo da Garantia de
Execucao.

21.1.7. O inicio da execugao dos servicos de pavimentacido sera condicionado a obtencgao da

anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6érgao ambiental competente.

21.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condic¢des iniciais de habilitag&o, inclusive financeira, e
qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;;

c) seja constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

21.2.1 A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

21.2.2 Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogagao e o encaminhara ao Gestor
do Contratopara providéncias decorrentes.

21.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

21.2.4. Apods emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposta e submetera a apreciacdo do Comité de Gestdo Executiva da
Superintendéncia Regional - COGEX, com vistas a autorizagcao para celebracdo de
Termo Aditivo.

21.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.
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A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacéo técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) Quando necessaria a modificagao do regime de execugao da obra ou servico,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagcdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servicgo;

f) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao do
equilibrio econédmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢ao do ajustado, ou, ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econbmica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicoes
estabelecidasno item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagcdo da CODEVASF, e de acordo
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
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contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

22.2.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

22.2.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apds a entrega da nova documentacgao corrigida.

22.3 As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
fornecimento ou servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagao, isentas de
erros ou omissoes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para
recebimento dos respectivos creditos.

224, Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o numero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucgao
do objeto .

22.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos

documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideragao pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

22.6. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da

presente licitagdo.

a1) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticagao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdao executadas as obras, nao disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadagao Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do niumero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

22.7. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

22.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracido da Prefeitura com a indicagao de sua data limite
de recolhimento ou da condigao de isengao.

22.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de caélculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencao na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isen¢ao, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo
do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverado estar isentas de erros ou omissbes, sem o0 que, serao, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corregbes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigagao.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacgao, a fim de evitar a retengao na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme
legislacao em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagédo prévia
da Fiscalizagao. Nao tera faturamento servico algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagéo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precgos do objeto contratual.

Eventual solicitacao de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
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encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se
a seguinte formula:

AM=P x|,

onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
I = (1+im1/100)9x130 x (1+im2/100)9x230 x .. x (1+imn/100)®*"30 - 1, onde:

i = Variacdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:

d = Numero de dias em atraso no més “m”:
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data
limite de apresentacao da proposta. Apds o periodo estabelecido, serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragcdo das infragcbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar
processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a
Lei quando nao se justificar a aplicagdo de sangdo mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar
aplicacdo de sanc&o mais grave.
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I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢io mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

2411 A sancgao prevista no inciso | do subitem 24.1 consiste em uma comunicagéo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao
legal assumida, clausula contratual ou falha na execugao do servigco ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

24.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execugéo do contrato,
bem como n&o causem prejuizos a Codevastf.

24.1.2 As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 24.1 poderdo ser majoradas em 1/2
(um meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da sang¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

24.1.3 As sancgobes definidas no inciso Ill do subitem 24.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o0 apenado n&o for reincidente;
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b) Se a falta do apenado n&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la;e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
deintegridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apos a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 24.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacédo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao prevista no inciso Illl do item 24.1 podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragcdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades
previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n°
11.129/2022.

Os atos previstos no item 24.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao
do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

No caso da aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspensado temporaria de
participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimagdo ou da
lavratura da ata.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, qua}ndo da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicao
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essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante
do Anexo IV deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser
comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicacao do Agente de Contratacao (Pregoeiro) em contrario.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado pela administragcdo publica ndo podera ser
reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que
modifiquem a composi¢cao orgcamentaria.

No julgamento das propostas e da habilitagcdo, o Agente de Contratagao (Pregoeiro)
podera sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

As situacdes nao previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratagido (Pregoeiro) ou pela
autoridade competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a
legislacao.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condicbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do
Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugao do presente contrato, especialmente as referentes a servigos
extras. Servicos extras nao contemplados na planilha de precos do licitante vencedor
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao
ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacido de processo de certificagao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagéo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O nao atendimento a exigéncias formais nao essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacao (Pregoeiro), seja possivel a
afericao de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizagdo da sesséo publica do pregao.

A Codevasf podera revogar a presente licitagdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua obice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar
qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato
que afete a capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a
indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
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futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucgao do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologacgao do resultado deste Pregao n&o implicara direito a contratagao.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o
licitante vencedor, independente de transcricoes.

O Foro da Justica Federal da Sec¢ao Judiciaria do Petrolina/PE sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacgio, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 17 de janeiro de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3. SR
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90003/2025 - 3%/SR

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90003/2025 - 3%/SR

ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGCAO DE PROPOSTA

OBS.: DEVERAO SER RESPEITADOS OS PREGOS MAXIMOS, UNITARIOS E GLOBAL
ORCADOSPELA CODEVASF.
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90003/2025 - 3%/SR
ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE
PROPOSTA ITEM ___

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

3a. Superintendéncia Regional da CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160 — Centro — Petrolina/PE - CEP: 56.304-230
Ref.: Edital n® __ /2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 900 /2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nos,
abaixo assinados, oferecemos proposta para execucao dos servicos de Capa Asfaltica com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), por Sistema de Registro de Precos - SRP,
em vias de diversos municipios inseridos na microrregido do Sertdo do Moxotd, na area de
atuacao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, para o
Item___ , pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM
REAIS), de acordo com a planilha de pregos em Anexo, que é parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado
no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrugbes da CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificacbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num
valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do
contrato.

Foram utilizados em nosso orgcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento:
xxx%; e Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de
(Lucro Real) ou (Lucro Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias
desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, / / , representando um

compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um
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contrato de obrigagéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgao Expedidor , ao qual outorgamos
0s mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir,
assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcdo em
causa, que que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentagcdo da proposta, e que o0s precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execug¢ao das obras, tendo
obtido todas as informacbes necessarias para a elaboracdo da proposta e execucgado do
contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convengdes coletivas de trabalho e que ndo sera transferida a Codevasf a
responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condicdes constantes no presente
Edital e seus anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execucgao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagdo e desmobilizacdo de
pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacao a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente
Edital e seus anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,
FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
LEGAL
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90003/2025 - 3%/SR

ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

3.__ .00/2025
CONTRATO QUE ENTRE S| FAZEM A COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF E A
EMPRESA NA FORMA
ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criagao pela Lei n® 6.088/1974, com alteragcbes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967),
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do
Decreto 11.830/2023, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas
Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato,
representado pelo seu Superintendente da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO
WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n° 12.223-09, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

estabelecida na , CEP , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , CPF n® xxx._ . -

xX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolug¢ao n° , de de

de , do Comité de Gestao Executiva da CODEVASF, constante a peca

___do Processo n° -e que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016,

sera regulado pelas clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. Execucéao dos servicos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), por Sistema de Registro de Precos - SRP, em vias de diversos municipios
inseridos na microrregido do Sertdo do Moxotd, na éarea de atuagdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme
especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n°.

12025.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminag¢ao do objeto:

ITEM 1:
SERVICO: Execucgao de capa asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
Execucao de pavimento asfaltico 5.040
toneladas

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricéo:

a) Edital n° 12025 e seus Anexos;
b)  Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgdo, datadade __ /  /

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.002001/2024-29-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes.

3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura..

3.2. O prazo maximo de execuc¢ao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcao
expressa das partes.

3.2.1. O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo

expedida pela CODEVASF.

3.3. A formalizacao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.
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3.5. A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizagcdo da Garantia de
Execugao.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagao do 6rgao ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagcdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.74.

3.7.5.

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condigbes iniciais de habilitagdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

Cc) seja constatada em pesquisa que o0s precos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagcao de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao
Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirdA Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apds emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposigéo e submetera a apreciacéo da Diretoria Executiva (ou
a autoridade competente), com vistas a autorizacdo para celebracao de Termo
Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicao da “Ordem de Servicos” somente se efetivara apds a publicagcao do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencido de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
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algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacéo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificagao do regime de execugédo da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacado do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugao de
obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragcdo para a justa
remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

3.10.A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de
sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim
como suas condi¢cdes habilitatérias. Caso nao se verifique que a empresa regularizou

sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas no Edital n°. 12025, bem como
ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes da
Codevasf.

3.11.0 Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ...... T ), obedecidos os pregos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF né&o podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicgdo de empenho
complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses,
a partir da verificagao do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
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seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso
de omisséo, considerar-se-a0 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdao a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica __ , sob
gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme
Nota de Empenho n° ,emitidaem __/_/20__.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més
de competéncia e da apresentacido pela contratada do livro Diario de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e
atualizagao financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneracdo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagcdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagao sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR,
da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado.

c) Desmobilizacao: apés a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.
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6.2. Administracao Local e Manutencgéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servicos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o
item sera pago proporcionalmente ao executado:

%AM = valor da medicdo sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)Sem AM

6.3.1. Administragdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracido Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no
periodo da medi¢do. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servigos.

6.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacgao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

6.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execugao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

6.5. E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico, assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

6.6 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.6.1.0 atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.
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6.6.2.Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

6.7. As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacao, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do
domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.

6.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do
objeto.

6.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobrancga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

6.10.0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagcdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagdo.

a1l) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndao disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do niumero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagado Bancaria, conforme
Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.11.As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando
o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.
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6.12.No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso

de isencao, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacédo de sua
data limite de recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

6.13.A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gdes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a
isencao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retengdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia
da Fiscalizacao. Nao tera faturamento servigo algum que n&o se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos prec¢os contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipdtese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nado reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.
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Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacoes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagédo e 0 uso das obras e edificacdes,
inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1,
onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.23.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

6.23.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido

tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Ed PE - SRP - 90003/2025 - Capa asfaltica Sertdao de Moxoté.docx Pag. 57



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagoes — 3?/SL

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1 Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagao da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos
itens:

Item 1: Execugao de capa asfaltica com CBUQ
(Ip1 — 150} (Iip1 — Tiwo) (Ta1 — Ta0)

+0,47690, ———+ ﬂ,D[}?E?.I—H— 0,12508.

R=V. (0,3‘9{]?3.
p0 1b0 d0 inced

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ip0 é o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentacio da proposta;
Id1 é o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

IdO é o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

It1 é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

It0 é o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacido da proposta;

lincc1 é o indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

linccO é o indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente
ao més de apresentacao da proposta.

7.1.1 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagéo, c6d. AO157972.

7.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, cod. 1002385.

7.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

7.1.4 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgcdo (INCC),
cod. 160868.
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7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

7.3 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
1Bgs® x Ipgs"

100

-y
a

Sendo:
- lIpg; = Valordesejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- 13E%® = Indice domés de reajuste com a nova data base.

- 1Mssl = ndice domés em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1 Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacédo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de inexecugdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo, sem prejuizo das demais san¢des previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.
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Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

1 h Grau de
Inadimpléncias Dariabibaln
a) Pelo ndo atendimento a determinaco estipulada pela FISCALIZACAD, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canieiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAQ.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do
RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferencga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagao; assegurados.

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobrancgas - 32
GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicagao.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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8.8. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou n&o ao recurso.

8.9 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa,
a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao
do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a relevacdo novacgéao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.9 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execucado das obrigacdes contratuais e da liquidacao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias
Uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Infraestrutura - 3% GRD - da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do
contrato.

9.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

9.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipdétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
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durante a execucao do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagbes ftrabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZAGAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 12025.

11 Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

11.1. As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item
17 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20_

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

13.1. A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20 .
13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos,

0s seguintes documentos:

a) ldentificacdo da area para construgcao de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacbes previstas, bem como area para implantacao do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando
os prazos parcial e final para execucao dos servicos. Na formulacio do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas
no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes
e o0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucido dos
Servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a
CONTRATADA devera apresentar declaracido de procedéncia
dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando sua localizagao e distadncia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengdo do
canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental
para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b2) Auxiliar na regularizacd o ambiental das localidades onde ser&o
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realizados os servigcos,elaborando documentos necessarios e
protocolando nos érgdos competentes com anuéncia da
Codevastf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do
objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de
Servico, sob pena de sang¢des administrativas;

e) Relagéo dos servigos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A
Contratada quando da solicitagcdo de autorizacdo para os servigos
parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servicos e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevasf:

e1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagcdo econémico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de
Classe Profissional (e.g.CREA), demonstrando o ramo de
atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por
certidao(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certidao de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época ou da Certidao de Acervo
Operacional, comprovando a execucado de servicos similiares
aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de
porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragcao de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execucgao do contrato, a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto
da execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao,
conforme Resolugao n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relagao dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que
serao utilizados na execugao dos servigos.
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13.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

13.3. Por definicao da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos
maodulos minimos.

13.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagao de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.

13.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apds a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apés a aprovagéo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os
equipamentos para execuc¢ao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

13.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

13.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

13.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

13.8. Utilizacéo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servicos.

13.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagcao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execug¢ao dos
servigos objeto do contrato.

13.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucgao
dos servigos de engenharia.

13.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar 0 acesso da Fiscalizagado, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

13.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

13.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.
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13.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

13.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

13.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

13.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugéo dos servicos.

13.18. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacao
em vigor, por parte da CONTRATADA.

13.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

13.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as
instrucbes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

13.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes
a lesar a Administragcdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga;

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

13.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.
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13.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugéo dos servigos,
quando couber.

13.24.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a protecao
ambiental.

13.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servigos, quando
couber.

13.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com a legislagcdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

13.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

13.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnolégico e
medic¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnologico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execucao, deverao estar contempladas na proposta no preco da administracdo local,
sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

13.26. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

13.27. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

13.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacoes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

13.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

13.30. Todos 0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugao dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

13.31. No momento da desmobilizacio, para a liberacédo da ultima parcela, faz-se necessario
a apresentagdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.
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13.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem
de Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la
na execugao do objeto contratado, sob pena de san¢gdes administrativas.

13.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

13.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em funcao do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagédo da fiscalizagao.

13.35. Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucido Confea n° 407 de 9/8/1996.

13.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugbes para a
Preparagédo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

13.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

13.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinacbes realizadas
pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagtes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servigos;

d) Indicagdes dos servicos em execugao no dia, inclusive, com indicagdao do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucéo por uma das partes.

13.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servicos de
engenharia.

13.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

13.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execugao dos servicos de engenharia.

13.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.
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13.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvaras, etc).

13.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

13.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

13.44. Durante a execuc¢ao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a)

f)

Q)

Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra
com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei
n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificagcao das obras e servigos deve ser no padrao
definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo
encontra-se na publicacao “Instrucdes para a Preparacao de
Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacéo de classe — Anexo VI.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias,
no qual serao feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mao de obra, etc., como também, reclamagdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apés a conclusao das obras e servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execugao das obras e servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao
unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurancga requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTs, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.45. A contratada devera investir em medidas de promocgao da ética e de prevencao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes
a lesar a Administragcdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
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conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucado dos servigos
de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

14 Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF
14.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

14.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcio das falhas observadas.

14.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

14.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigcos contratados.

14.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

15.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

15.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacao,
prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

15.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

15.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

15.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

15.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulagao de sua proposta.

15.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que,
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se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacido entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.

15.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

15.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

15.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

15.11. A referida matriz de risco & parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

16. Clausula Décima Sexta— SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1.Para a apuracdo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar
processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

I.Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infragcdo a Lei
quando nao se justificar a aplicagao de sangao mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigagcao contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando ndo se justificar aplicagdo de
sanciao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagcdes ou
deveres instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na
execugao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

I1.Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll.Suspenséao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante
e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
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c) Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1.A sancgéao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia,
de obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecugcao parcial de obrigacao contratual
principal ou acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao
se justificar, nos dois casos, aplicagdo de san¢do mais grave, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢gdo mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1.Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugédo do contrato,
bem como n&o causem prejuizos a Codevastf.

16.1.2.As sangoes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderao ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fun¢ao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3.As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderéo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2.Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderao ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.
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16.3.Na aplicagao de sangbes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de
defesa prévia pelo contratado.

16.4.As sancbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

16.5.A sancéio prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a.Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c.Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

16.6.Constituem atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades
previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n°
11.129/2022.

16.6.1.0s atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n° 11.129/2022.

16.7.Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Caédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do
disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

16.8.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

16.9.Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacido das penas de adverténcia, multa, suspensido temporaria de
participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a Codevastf.

17. Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

17.2 A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 24 do Edital n°. /2025.
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18. Clausula Décima oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

18.1 A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a
ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

19. Clausula Décima nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

19.1 A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

19.2 Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

19.3 A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

20. Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1 Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os fornecimentos ou servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execugcdo previamente autorizada por Termo de Alteracéo
Contratual.

20.2 Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais altera¢cdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos ou
servicos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos ou servigos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deveréao ter
seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

20.3.0s servicos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
6.3. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Codevasf;

v. a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
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no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao, que afetem a boa execugao deste;

Vi. 0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucgao, anotadas em registro proprio;

viii. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
iX. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢ao da obra ou servigo;

Xi. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administragcdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiii. a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até
que seja normalizada a situacgao;

Xiv. o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a
situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo do contrato;

Xvii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

21.2.0s casos de rescisdao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa,
sem prejuizo das sangdes cabiveis.
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22. Clausula Vigésima Segunda - PUBLICAGAO

22.1.A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1 Fica eleito o Foro Secao Judiciaria do Petrolina/PE, serda o competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocacgao, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

23.2 E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Petrolina-PE, __ de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2 SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) CPF:
b) CPF:
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ANEXO Il

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGOS N° 90003/2025.
PROCESSO N° 59530.002001/2024-29-¢
ITEM___

Aos  diasde  doanode___ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal,
inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacao pela Lei n® 6.088/1974, com
alteracbes posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, I, “b”,
do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, por meio da 32 Superintendéncia Regional, localizada na Rua
Presidente Dutra, n°® 160, Centro, Municipio de Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP
56.304-914, neste ato, representado pelo Superintendente Regional Sr. EDILAZIO
WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n® 12.223,09, e de acordo com a Lei n°
13.303/2016, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto n° 8.538/15 e das demais normas

legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregao Eletrénico

por Registro de Pregcos n° /2025, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi
publicado no Diario Oficial da Unido em I ,8e¢do ___ , p. ___ e, homologado
pela Resolu¢gdgo n° |, de _/ [/ , do Comité de Gestdo Executiva da
Superintendéncia Regional - 3%/Cogex da CODEVASF, constante do Processo n°

-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata:

— CNPJ n° , com sede na

, CEP: , telefone n° ( ) , E-mail: ,

representada por seu representante legal, Sr(a). , residente e domiciliado
na , RG n° SSP/___, CPF n° ,

atendendo as condigbes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e

respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:
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1.

DO OBJETO

. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual execug¢ao dos

servigos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
por Sistema de Registro de Precos - SRP, em vias de diversos municipios
inseridos na microrregiao do Sertio do Moxotdé, na area de atuagcdao da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, especificado
no item 1 do Termo de Referéncia, Anexo | do edital de Pregao n® ___ /2025, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.

DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

. O preco registrado, as especificagcbes do objeto, a quantidade e as demais condigbes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA MODELO VALOR VALOR
ITEM | DESCRICAODOITEM | (qc exigida | (se exigido | UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
no edital) | no edital) (EM R$) (EM R$)
VALOR TOTAL

3.2.

ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO

SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 32 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL.

S&o 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

Item n° Orgédos Unidade Quantidade

Participantes
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

41. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que nao tenham participado do
certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢cbes e as regras estabelecidas

pela gerenciadora.

4.2. A ata de reqistro de pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada apenas pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que nao tenham participado do
certame licitatorio, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevastf,
mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

4.3. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de precos, deverdao consultar o érgdo gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adesao.

4.4. Apos a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo n&o participante devera efetivar a
aquisi¢ao ou contratagéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

4.5. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigdes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento nado prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.6. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderado exceder, por
6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregcos para o 6rgéo gerenciador e 6rgaos
participantes.

4.7. As adesbes a Ata de Registro de Precos nédo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgado gerenciador e 6érgaos
participantes, independentemente do numero de 6rgaos nio participantes que aderirem.

4.8. Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicacgao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do

descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas préprias contratacdes,
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informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador
5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de um ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagéo, e podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que o preco € vantajoso; que haja previsdo expressa no edital e
na ata de registro de precos; que o tema tenha sido tratado no planejamento da
contratagcéo; e que a prorrogacao da ata de registro de pregos ocorra dentro do prazo de

sua vigéncia.

5.2. A existéncia de precos registrados n&o obriga a CODEVASF a firmar as contratacoes
que deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicao dos

materiais ou implementos em igualdade de condic¢des.
6. DA REALIZAGAO DOS SERVIGOS

6.1. Durante a realizagdo dos servicos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregao Eletrénico por Registro de Precos n° /2025 e seus anexos.
7. DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PREGOS

7.1. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussio

sobre os pregos registrados;

c) ou na hipotese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou

repactuacao sobre os pregos registrados

7.2. Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a redugao do prego registrado.
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7.2.1.Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem

aplicacéo de penalidades administrativas.

7.2.2.Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus

precos aos valores de mercado.

7.2.3.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencido de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4.Na hipotese de reducdo do prego registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da
ata de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociagdo com vistas a alteragao contratual, observado o disposto no
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante

comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.3.1.Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentagcao comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do precgo registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.3.2.Na hipotese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da

aplicacédo das sangdes previstas na legislacido aplicavel.

7.3.3.Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem

de classificagao, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precgos, nos termos do disposto no item 16, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencio da contratacdo mais vantajosa.
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7.3.5.Na hipotese de comprovagcao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a

realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.3.6.0 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos o6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual,
observado o disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:
a) descumprir as condigbes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel;
c) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancao prevista no art. 83, Il da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Ill ou IV do
caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Na hipotese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgao ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do
registro de precos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem

os efeitos da sangéo.

8.3. O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6érgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do

contraditério e da ampla defesa.

8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:
a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forgca maior;
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c) ou se nao houver éxito nas negociagodes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e7.3.4.

9. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Pregos estara sujeito a aplicagdo das sangdes
administrativas previstas no item 24 do Edital n° 12025, no caso de

descumprimento parcial ou total das condigdes estipuladas.

9.2. E da competéncia do érgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipoteses em
que o descumprimento disser respeito as contratagcdes dos érgéos participantes, caso

no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade.

9.3. O o6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administragédo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

aqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administragao ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar

com a Administragao Publica.
10. DA AUTORIZAGAO PARA A CONTRATAGCAO

10.1.A contratacido e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos

6rgaos usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada érgéo.
11. DAS DISPOSIGOES FINAIS

11.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregao Eletrénico por Registro de Precos n° 12025,

seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.
11.2.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
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inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3.0 Foro da Justi¢ca Federal da Secao Judiciaria de Petrolina/PE, sera o competente para
dirimir questées oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

11.4.Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposicoes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf e

demais normas aplicaveis.

Petrolina-PE, de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2 SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)

Ed PE - SRP - 90003/2025 - Capa asfaltica Sertdao de Moxoté.docx Pag. 83



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagoes — 3?/SL

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90003/2025 - 3%/SR

ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IV

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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