MINISTERIO DA INTEGRAQAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
bl | Secretaria Regional de Licitag8es — 32 SR/SL

Processo n°:

59530.001995/2024-66

Data de Abertura: 06/02/2025 as 09h (nove horas)
No sitio: www.gov.br/compras
Cdodigo UASG: 195002

PREGAO ELETRONICO SRP N° 90006/2025

Objeto

Execucéao dos servicos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), por Sistema
de Registro de Precos - SRP, em vias de diversos municipios inseridos na microrregido do Vale do Ipanema,
na area de atuacédo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme
guantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ.

Valor estimado

R$ 14.639.712,17 (quatorze milh&es, seiscetos e trinta e nove mil, setecentos e doze reais e dezessete

centavos)

Prazo de execugdo: 12 meses
Prazo de Vigéncia: 24 meses

Vistoria

Registro de Pre¢cos?

Instrumento Contratual

Forma de Adjudicacédo

N&o obrigatério

Sim

Sim

Por Item

Lic. Exclusiva

Reserv. Cota ME/EPP?

Exige Amostra/Dem.?

Dec. N° 7.174/20107?

ME/EPP?
N&o N&o N&o N&o
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre Prazo para envio de 9|I|genC|as.do Agente de
os lances Contratacéo (Pregoeiro)
e Proposta: Até 02 (duas horas), apés convocagdo
pelo Agente de Contratacéo (Pregoeiro).
Aberto 0,5% e Documentagcdo: Até 02 (duas horas), apos

convocacao pelo Agente de Contratagcdo (Agente de
Contratacdo (Pregoeiro).

Patrimdnio Ligquido

SIM
¢ Na fase de habilitagdo, o licitante de maior desconto deverd comprovar que possui patrimonio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf no item da licitagdo que concorrer.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes

Até dia 03/02/2025 para o endereco:
3a.sl@codevasf.gov.br

Até dia 03/02/2025 para o endereco:
3a.sl@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estdo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no
site da Codevasf: www.codevasf.gov.br, op¢éo Licitagbes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o0s sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela
Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema Pregéo Eletrdnico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o0 edital e seus anexos encontram-se a disposi¢édo dos interessados na
sede da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada na Rua Presidente Dutra, 160 — Centro —
Petrolina/PE — CEP: 56.304-230 - Tel: (87) 3866-7742 ou 7722, a partir da data da publicacdo e poderdo ser
adquiridos gratuitamente mediante apresentacéo pelo licitante de uma midia digital para gravacéo dos arquivos, no
horéario de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete
horas e trinta minutos), de segunda a sexta-feira.
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EDITAL DE N.°90006/2025 - 33/SR

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO Ne°: 59530.001995/2024-66-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitacbes — 32 SR/SL
torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo indicado,
realizara a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposi¢fes da Lei n. © 13.303/2016, da
Lei Complementar n. ° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste Edital e em seus Anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, € na Sede da 32 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, localizada na Rua Presidente Dutra, 160 — Centro — Petrolina/PE — CEP: 56.304-230
- TEL: (87) 3866-7742 ou 7722, no horéario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) e das 13h30min (treze
e trinta) as 17h30min (dezessete e trinta), neste Ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente,
mediante apresentacdo de uma midia digital para gravacao, a partir do dia 23 de janeiro de 2025.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no
Portal de Compras do Governo Federal até as 08h59 (oito horas e cinquenta e nove minutos)
do dia da Sesséo Publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 06 de fevereiro de 2025.
HORARIO: 09h (horéario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal).

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): 32 Superintendéncia Regional da Codevasf — 195002.

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Execucédo dos servigos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), por Sistema de Registro de Precos - SRP, em vias de diversos municipios
inseridos na microrregido do Vale do Ipanema, na é&rea de atuagdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

[J ltem 1: Execucao de capa asfaltica com CBUQ.

1.2. O Edital e seus Anexos encontram-se a disposicao dos interessados, para consulta na
32 Secretaria Regional de Licitagdes da CODEVASF, localizada na Rua Presidente
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1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.25.

1.2.6.

1.3.

1.3.1.

2.1.

2.2.

Secretaria Regional de Licitagbes — 33/SL

Dutra, 160. Centro, Petrolina/PE. CEP: 56.304-230. Telefones: (87) 3866-7742 | 7722,
no horéario de 8h00 as 12h00 e de 13h30min as 17h30min, de segunda a sexta-feira,
horario local e nos sitios www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br onde
poderdo ser retirados gratuitamente.

A licitacao serd realizada por ITEM.

O critério de julgamento adotado ser4d o maior desconto do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo |, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descricao constante na “Descrigdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela
contida no Edital, prevalecera sempre a descri¢cdo contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital poderd ser acrescido ou diminuido, caso a
Contratada aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos
termos do art. 81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCALIZACAO DO OBJETO
Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios da
microrregido do Vale do Ipanema, no estado de Pernambuco, esta detalhado no item 4

do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregao Eletrénico (www.gov.br/compras/pt-br).

b) Valor estimado: Publico.
¢) Modo de Disputa: ABERTO.

d) Intervalo minimo entre os lances: 0,5 % (meio por cento) do valor do item, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta.

e) Regime de Execucdo: Empreitada por Pre¢o Unitario.
f)  Critério de Julgamento: Maior desconto.
O licitante que ndo atender as Especificacdes Técnicas estabelecidas tera sua

proposta desclassificada, mesmo tendo sido habilitado no que diz respeito a
documentagao.

As licitantes deverdo obter junto a CODEVASF - 32 Superintendéncia Regional,
Secretaria de Licitagdes, qualquer informacdo complementar a documentagéo
constante deste Edital e que venha ser necessaria para melhor apresentacdo da
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2.3.

3.1

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.3.

Secretaria Regional de Licitagbes — 33/SL

proposta.
Terminologias: item 2 do Termo de Referéncia, Anexo |

PARTICIPACAQ

Poderédo participar desta licitagdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, que atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao,
constantes deste Edital e seus Anexos, de acordo com o estabelecido no item 6 do
Termo de Referéncia, Anexo |, deste Edital e nos subitens abaixo, e que estejam
previamente credenciados no SICAF (nivel bésico do registro cadastral) e
credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrbnico
(sistema do Pregado Eletrdnico), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua
proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacédo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

Subcontratacédo

Ser4 permitida a subcontratagcdo parcial dos servigos objeto deste Edital,
subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo I.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletrénico:

a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos e documentacao, até a data e hora marcadas para a
abertura da sesséao, exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negoécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato
blogueio de acesso;
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f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do
pregaona forma eletronica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

3.4. Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacdo judicial ou em processo de faléncia,
exceto se 0 plano de recuperacéo tenha sido homologado pelo juiz competente,
sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacgéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a
Codevasf e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou
pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancéo;

bl) Constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidonea;

b2) Cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b3) Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejoa sancgao;

b4) Cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancao;

b5) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de diregéo,
familiar de detentor de cargo em comissao ou funcédo de confianca que atue na
area responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade
hierarquicamente superior no &mbito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sécio, tenha terminado seu
prazo de gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob a forma de cooperativa, conforme subitem 6.5. do Termo de Referéncia, parte
integrante deste Edital;

3.5. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s)
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nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condi¢cdes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em
gualquer uma das hipéteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e

deliberara sobre a sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da
Administracdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

3.6. A participacdo na licitacdo implica aceitacdo plena e irrevogavel do ato convocatorio,
bem como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
aplicaveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade
pela autenticidade e fidelidade das informagfes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

3.7. VISITA: Conforme Item 7 do Termo de Referéncia, Anexo | do EDITAL.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente

credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

4.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado
no sitio: www.gov.br/compras.

4.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

4.4, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletronico.

4.5. A perda da senha ou quebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato blogueio de acesso.

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7. E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo
ou da senha de acesso por interesse proprio.

4.8. N&o sera admitida nesta licitacdo a participagdo de empresas distintas por meio de um
anico representante.

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNACOES/RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Pedidos de Esclarecimentos

5.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser
enviados ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail:
3a.sl@codevasf.gov.br. Consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas
como nao recebidas.

5.1.1.1. A Codevasf responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés)
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dias uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia
atil anterior a data da abertura do certame; e,

5.1.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e
vinculardo os participantes e a administracao.

5.1.1.3.  As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

5.1.2. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados,
divulgando a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inguestionavelmente a
alteracdo néo afetar a formulagéo das propostas.

5.1.3. O licitante devera, além das informagfes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas

conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificagbes constantes neste Edital e seus Anexos.

5.1.4. Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao,
informando- se de todas as circunsténcias e detalhes que possam de algum modo
afetar a execucdodos servi¢os, seus custos e prazos.

5.15. A apresentacdo da proposta tornard evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacao deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e
a achou correta. Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf,
satisfatoriamente, as eventuais informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo
resultando suficiente para a elaboragdo da proposta apresentada, implicando na
aceitacdo plena de suas condigdes.

5.1.6. A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF serao escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais.

5.2. Impugnacédo ao Edital

5.2.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica,

gualquer pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregao na forma
eletrbnica, devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnacgdo ndo possui efeito suspensivo e cabera ao Agente de Contratacdo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responséaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de
recebimento da impugnacao, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame;

5.2.3. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitacao.

5.24. Acolhida a impugnacdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacéo das propostas.

5.3. Recursos Administrativos

5.3.1. Declarado o vencedor, havera fase recursal Unica, apos o término da fase de habilitacéo.
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Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a
aberturado prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrerd apés
a finalizacdo do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema,
apos o término de cada sessdo (julgamento da proposta ou da habilitacdo), a sua
intencdo de recorrer,sob pena de precluséo.

A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importar4 na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) abrird o sistema
eletrbnico, no prazo de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que
manifestaram intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item
5.3.3 deverdo, de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema,
confirmar ou ndo sua intencdode recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso deverd registrar as razdes do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazées, também via
sistema, em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratagdo (Pregoeiro) ndo tera
efeito suspensivo.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagdo (Pregoeiro), que, se nao
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso
com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagdo daqueles atos que nédo
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razfes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser
enviado via email: 3a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacao
(Pregoeiro), que os analisara e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a
autoridade competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos legais,
bem como os que n&o forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Apés a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrbnico, com observancia aos precos maximos unitarios e
global orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da
sessao, quando entdo encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
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O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, conforme estabelecido no item 8 do Termo de Referéncia, parte
integrante deste Edital.

A CODEVASF néo considerara propostas para entrega parcial dos servigos.
Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente nos servicos.

Os licitantes poder&o deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente seréo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso
publico ap6s o encerramento do envio de lances.

Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo
licitante melhor classificado ap6s o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de que trata o § 2° do art. 38.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacgao, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apoOs o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos responséaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

O licitante devera atentar que a licitacdo € composta de 1 (um) ITEM, e quando do
lancamento dos valores para disputa deverdo fazé-lo de forma individualizada, por
item. A licitacdo sera adjudicada por ITEM, onde sera vencedor o licitante que atender
as exigéncias deste Edital e seus Anexos para o ITEM a que estiver disputando.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverédo ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, obedecendo o0s prazos estipulados neste instrumento de
convocacao, e serd considerado o preco unitario por ITEM expresso em reais, com 2
(duas) casas decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) e os Licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens,
em campo proprio do sistema eletronico.

Declaragcdes a serem enviadas, em campo proprio, através do sistema do Portal
de Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que esta ciente e concorda com as condigfes contidas no Edital e seus
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anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as
exigéncias editalicias.

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

bl) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedird o prosseguimento no
certame;

b2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzira o
efeito de o licitante nédo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que néo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. Ill e IV do art.1° e no inc.
Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessédo que
impeca asua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991.

A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos
impedimentos de participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o licitante as sancdes
previstas neste Edital.

As declaracbes mencionadas no subitem 6.1.14 serdo visualizadas pelo Agente de
Contratacdo (Pregoeiro), na fase de habilitagdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

Nos casos de emissao declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacéo
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, e as
sancdes previstas no presente Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

Ap0s abertura da sessao, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao.
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N&do havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds o0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.consta do
Termo de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco;

b) Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 6.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconex&o.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacédo de erro,
omisséo ou qualquer outro pretexto.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
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Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legisla¢do vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto
Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacdo (Pregoeiro), sendo que somente estas participarao da fase de lance.

Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sesséo
publica desse Edital, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservéancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexéo.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) verificard as propostas apresentadas e
desclassificard, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que
identifique qual a licitante concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagdo
da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital .

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), os licitantes
classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrobnico, sendo imediatamente informados do recebimento do seu lance
ofertado consignado no registro de cada lance. O sistema informara o valor em real
correspondente a cada lance ofertado.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.
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Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

O licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.9, 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,5 % (meio por cento) do valor do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Considerando que a presente licitacdo é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.

A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessé&o publica.

A prorrogacao automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seréa de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgarad os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

BN

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

O Licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior por ele ofertado e
registrado no sistema.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do do maior desconto registrado que tenha sido apresentado pelos demais
licitantes, vedada a identificacdo do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideragédo para efeito de julgamento serdo
de exclusiva e total responsabilidade do Licitante, n&o lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao.

Durante as fases de lances, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) poderd excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.
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No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrébnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

Apobs o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao Licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicbes diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

Apoés a negociacdo do preco, o Agente de Contratagcdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Precos reformulada:

Como condicdo prévia ao exame da aceitacdo da proposta de precos do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacédo
(Pregoeiro) verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢éo que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus sécios e administradores, para verificagdo e cumprimento
dos impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
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8.27.3.2. O licitante sera convocado para manifesta¢do previamente a sua desclassificacao.

8.27.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara o
licitante inabilitado, por falta de condic&o de participacéo.

8.27.3.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

8.28. A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao
ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste  Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcao “Enviar Anexo” do Sistema Compras
Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades
técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail: 3a.sl@codevasf.gov.br,
concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo 02 (duas) horas,
contado a partir da convocacdo pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), bem
como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | -
devera constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor
global para a execucdo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto
ofertado pelo licitante sobre o preco global de referéncia da Codevastf,
devidamente assinado pelo representante legal do licitante, e com prazo de
validade que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a revalidacao
por idéntico periodo. A Carta de Apresentagdo da Proposta deverd conter
ainda os seguintes dados:

— Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, numero de
telefone, endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profisséo,
CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso
de o licitante ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo I1).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaracdo entregue através do Programa Gerador do Documento de
Arrecadagédo do Simples Nacional — Declaragdo PGDAS-D, referente ao més
anterior ao de apresentagdo da proposta, informando ainda em qual anexo da
LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras informacgdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

8.28.1. O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentagéo, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo, com
comunicacao escrita ao licitante vencedor do certame.

8.28.2. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido
conforme subitem 8.28.1, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

8.28.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e néo
poderé:
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9.1.

Secretaria Regional de Licitagbes — 33/SL

a) Cotar preco unitario e global superior ao or¢camento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme
dispde o item 9.4 c¢) deste Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servicos.

Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: 3a.sl@codevasf.gov.br.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
indicada nesta secédo, sera desclassificado e sujeitar-se-4 as san¢des previstas neste
Edital.

Na andlise da proposta seré verificado o atendimento das especificagcdes técnicas e
condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

Nao se admitir4 proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneracéo.

Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta
gue atenda ao Edital.

BN

E facultado a comisséo de licitagdo, em qualquer fase da licitagcdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.

E facultado & comiss&o de licitacdo, em qualquer fase da licitagédo, desde que nio seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informag0des, corrigir impropriedades na documentacao de habilitagdo ou complementar
a instrucdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com 0s requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aguela que:

a) Contenha vicios insanaveis;

b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do
orgamento estimado para a contratacdo de que trata o 8§ 1° do art. 57,

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica, ou
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9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.
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e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacao a seus termos
antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondbmico entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacédo das Propostas de
Precos, prevalecera o primeiro.

A Comissdo de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orcamento estimado pela administracéo publica, ou

b) Valor do orgamento estimado pela administragcéo publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

Na hip6tese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitérios.

A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera
aferida com base nos custos globais e unitarios.

Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara
ao licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente,
0 produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA seré ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O valor resultante
consistira no preco-corrigido global da PROPOSTA.
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10. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar 0 or¢camento
estimado pela Administracdo Publica, com base nos parametros previstos nos 8§ 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

10.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre 0S precos de todos os itens do orcamento estimado constante do
instrumento convocatério, conforme inciso Il, 84° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

10.2.1. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no
instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos.

10.3. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apés o julgamento da
PROPOSTA, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatorias pelo Licitante que
a tiver formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de
acordo com as exigéncias estabelecidas neste Edital.

10.4. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢des habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das
propostas, e assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

10.5. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera, a seu critério, solicitar assessoramento
de especialistas, inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao
cumprimento das atribuicdes da comissao.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

10.6. Conforme subitem 3.1.1. para fins de desempate, ndo serdo aplicados o0s beneficios
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
artigo 4%, da lei 14.133/2021

10.7. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.8. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte,
aplicar-se-a conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao.

b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condi¢gbes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:

i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
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10.15.

11.

11.1.

11.1.1.

d)

e)
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reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao.

Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle;

Sorteio.

Apébs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cdes diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o
preco do primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do
valor do or¢gamento previamente estimado.

Na andlise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e
condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessdo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacédo das propostas.

Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
divulgara o resultado do julgamento das propostas de precos.

Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitacdo, emitidos em idioma
estrangeiro, deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor
juramentado e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com
todas e quaisquer despesas decorrentes da tradugéo.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital,
deverd apresentar 0s documentos necessarios a comprovacdo da habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo técnica e qualificacdo
econdmico-financeira, validos e que comprovem situacdo pré-existente a
abertura do certame, relacionados nos subitens seguintes.

Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente
a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de outubro de 2014, poderéo ser
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apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam
dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n°
358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificagdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e
“b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a2.1) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao

ficarda condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a2.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacédo no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da
Diretoria em exercicio e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado
de documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no
caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da
Junta onde opera com averbac&o no registro da Junta onde tem sede a
matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucgdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto
da licitacao;

a2.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.6) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboragédo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,
nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo Il deste
Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma
devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

11.1.2. Qualificacdo Técnica:

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliacao da qualificacdo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servicos realizados no exterior, devera ser apresentado
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Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de
origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitagéo,
podera ser apresentado em traducao livre, nos termos do subitem 11.12
do Edital;

11.1.3 Qualificacdo Econbmico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo
domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf.

c) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag&o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservagOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade an6nima):
¢ Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,

e Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sedeou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente;
ou

e Fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
orgdo equivalente;ou

e Fotocépia do Balanco e das Demonstracfes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;
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c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstra¢cbes contabeis deverdo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovacao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante
a apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagédo
das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
Onde:
LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente;

c4) No caso de Microempreendedor Individual — MElI — o mesmo deve
apresentar o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do ultimo
exercicio social (Acordao n° 133/2022 - Plenario)

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo
Agente de Contratacédo (Pregoeiro) no sistema eletronico. .

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital.

Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto do SICAF, o
licitante vencedor devera apresentar a documentacao correspondente com prazo de
validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada
através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra
forma, dever&o ser em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por cartorio
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competente ou por servidor da Secretaria de Licitacbes e Contratos — PR/SLC ou
ainda,publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial;

A condicdo de aceitacdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacéo
do certame.

A validade das certiddes referidas no subitem 11.1.1 corresponderd ao prazo fixado
nos proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua expedi¢éo, ressalvada a hip6tese do licitante em comprovar que
0 documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a
juntada de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, deverad constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo
Tributario Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito
foi parcelado pelo proprio emitente, que a sua cobranga estd suspensa, ou se
contestado, esteja garantida a execu¢do mediante deposito em dinheiro ou através de
oferecimento de bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagcdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, o0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com exce¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer & empresa que efetivamente executard os servi¢cos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com exce¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que, neste Ultimo caso, devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deveréo estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,

exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

Para fins de habilitagdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A ndo apresentagcdo ou a ndo comprovacdo de regularidade de qualquer dos
documentos indicados no item 11 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor.

Encerrada a licitacdo, a Secretaria de Licitagbes e Contratos divulgara no site da
Codevasf os atos de adjudicacdo do objeto e de homologacao.
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N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

N&o serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma
estrangeiro, poderdo ser inicialmente apresentados com traducéo livre, para a lingua
portuguesa, excetuados os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que
poderdo ser apresentados em lingua portuguesa;

Na hipétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de pregos, os documentos de que trata o subitem 11.12.1 acima,
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
dispostos no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e
guaisquer despesas decorrentesda traducéo.

Habilitacdo da empresa subcontratada

NA FASE DE CONTRATACAO, quando convocado pela Geréncia Regional de
Infraestrutura, da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera
encaminhar a documentacdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a
documentacdo de habilitagdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica do licitante e sua
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necesséria a execugédo da
parcela do servigo subcontratado e declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos
ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado
na Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacéo:

a) Documentos exigidos no subitem 11.1.2 e alinea “a” do subitem 11.1.4 deste Edital;

b) Comprovacéo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serdo
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo |, parte
integrante desse edital; e

c) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou so6cios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

Se a proposta ou o lance de maior desconto ndo for aceitavel ou se o licitante
desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro)
examinard a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacédo, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
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11.15 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante
sera declarado vencedor.

12. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessdao publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal, nos termos do art.
43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes  remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessaoreaberta.
12.3. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a

fase do procedimento licitatério.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAQ

13.1 A adjudicacdo e a homologacéo da licitacdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente.

13.2 Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento
licitatério.

13.3 A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a

aquisicdo com vistas a verificacdo da aceitabilidade do ITEM cotado, antes da
homologacéo do certame.

14 FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

14.1 Homologada a licitacdo pela autoridade competente serd formalizada a Ata de
Registro de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes

classificadas em primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas
de Precos, constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

14.2 A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Prec¢os, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificado em primeiro lugar, ao
endereco eletrénico informado na proposta desta, que procedera a sua impressao,
caso seja necessario, e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, remetendo-a a
Codevasf para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

14.2.1. O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi
enderecada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

14.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo
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das punicBes previstas neste Edital, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, a Ata de Registro
de Preco terd efeito de compromisso dos servigos.

A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacBes que dela poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para qualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario
do registrode precos preferéncia de servicos em igualdade de condicdes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sera exigida das licitantes a
comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo consignadas no Edital.

O licitante vencedor beneficiario que ndo fizer a comprovacao referida no subitem
14.5 acima terd sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apdés comprovados 0s
documentos habilitatérios e feita a negociacdo, assumir a colocacdo de primeiro
classificado na Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
Apo6s a homologacao da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificagéo na licitagcéo; e

b) Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentagcdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o
resultado do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

A habilitagé@o dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital; ou

b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
precos, nas hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao
do adjudicatério concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas
condi¢cbes propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizacao na forma prevista no edital, podera:

a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacéo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima
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do preco do adjudicatario; ou

b) Adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a
negociacdo de melhor condicao.

CONTRATACAO

Apébs a assinatura da Ata de Registro de Precos, de acordo com a demanda de
materiais e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Pregcos — SRP,
procederd a emissdo da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s)
Itens (s) respectivo(s), bem como da Ordem de Servi¢co ou da celebra¢do do contrato
correspondente, conforme o caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos,
remetendo-as pelo e- mail, visando a aquisi¢do dos mesmos.

O licitante vencedor beneficiario que ndo aceitar as condices estabelecidas na Ordem
de Servigcos ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas
neste Edital.

E facultado a Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Ordem de
Servigos ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, nas condi¢gdes estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificagdo, para assinatura da Ata de
Registro de Precos, apés negociacao, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos
requisitos de habilitac&o.

O licitante vencedor da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega dos
materiais e/ou produtos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

Havendo necessidade de efetivagdo do instrumento contratual, as licitantes deverédo
atentar para o seguinte:

O licitante vencedor serda convocado por escrito para assinar o contrato, se for
necessario, na Geréncia Regional Infraestrutura da CODEVASF, em Petrolina, no
estado de Pernambuco, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da convocacdo, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da convocagéo, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracéo da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

A recusa injustificada da adjudicatéria em assinar o contrato no prazo estabelecido,
bem como ndo apresentar as mesmas condicbes exigidas para sua participacdo e
habilitacdo neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigacédo
assumida, sujeitando- a as sangdes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais
cominacbes legais cabiveis.

Na hipotese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a
Codevasf, por intermédio do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), convocar os licitantes
remanescentes, por ordem de classificacdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da
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proposta, devendo, inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido
melhor preco, ou revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominagfes legais previstas
no item 23 deste Edital.

A Codevasf providenciar4 a publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da
Unido, considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do
art. 51 da Lei n° 13.303/2016.

Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancar o quantitativo
total estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem
com 0s servicos ao preco do primeiro colocado também serédo convocados, respeitada
a ordem de classificacdo, para proceder ao servico desejado, até que o quantitativo
total seja atingido.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducéo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagées:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacéo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicfes legais, com comprovada repercussdo sobre os
precos registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre 0s pregos registrados.

Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor
para negociar a reducdo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 16.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e
adotaraas medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da
ata de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociagdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto
no inciso VI do art.81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante
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comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 16.3, o fornecedor encaminharg, juntamente com o
pedido de alteracdo, a documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as condi¢fes inicialmente
pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6érgéo ou pela entidade gerenciadora e
o fornecedor deverd cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 16.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e
adotaraas medidas cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovacao do disposto no caput e no item 16.3 e subitem 16.3.1, 0
orgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgédo ou a entidade gerenciadora comunicard aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracd@o do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual,
observado o disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
guando o fornecedor:

a) Descumprir as condicdes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pelaAdministracéo sem justificativa razoéavel,

c) Na&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 16.3.2; ou

d) Sofrer sancdo previstas no art. 83, Il da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Il ou IV
do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 17.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor nado ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgéo ou
a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutencdo do registro de precos, vedadas novas contratacfes derivadas da ata
enquanto perduraremos efeitos da sancao.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditérioe da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poder4 convocar os licitantes que compBem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagéo.
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O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) Por razao de interesse publico;

b) A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

c¢) Ou se ndo houver éxito nas negocia¢cfes, nos termos do disposto nos subitens
16.2.3 e16.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que 0 prego é vantajoso.

Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposi¢cdes contidas neste Edital.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 14.639.712,17 (quatorze milhdes, seiscetos e trinta e nove mil,
setecentos e doze reais e dezessete centavos) referente ao quantitativo total estimado
em 140.000 m2 (com dimensdes de 20 km de extens&o por 7 m de largura) e valor unitario
de 104,57/m2, com data-base de dezembro/2024.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgcamentérios ocorrerd no momento
da formalizacdo do contrato ou de outro instrumento habil.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO ORGAO GERENCIADOR:

O 6rgdao gerenciador sera a Codevasf.

Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracdo do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) Realizar procedimento publico de intencdo de registro de precos - IRP e,
quando for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em
conformidade com sua capacidade de gerenciamento;

b) Aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:
i) 0s quantitativos considerados infimos;
ii) aincluséo de novos itens; e
i) os itens de mesma natureza com modificagcbes em suas especificacoes;

C) Consolidar informacdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequacdo dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e racionalizacao, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacéo;

d) Realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitagdo ou
contratacdo direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
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mercado realizadas pelos 6rgaos e pelas entidades participantes, inclusive na
hipétese de compra centralizada;

Promover, na hip6tese de compra nacional, a divulgagdo do programa ou
projeto federal, a pesquisa de mercado e a consolidacdo da demanda dos
orgdos e das entidades da Administracdo direta e indireta da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios beneficiados;

Confirmar, junto aos 0rgdos ou as entidades participantes, a sua
concordancia com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de
referéncia ou projeto béasico, caso o 6rgdo ou a entidade gerenciadora entenda
pertinente;

Promover os atos necessdarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizacdo aos 6rgaos ou
as entidades participantes;

Remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30 (do
Decreto 11.462/2023);

Gerenciar a ata de registro de precos;
Conduzir as negociagdes para alteragcdo ou atualizagdo dos precos registrados;

Deliberar quanto a adesado posterior de érgdos e entidades que nao tenham
manifestado interesse durante o periodo de divulgacdo da IRP;

Verificar, pelas informacdes a que se refere a alinea “b” do inciso | do subitem
20.2, se as manifestacbes de interesse em patrticipar do registro de precos
atendem ao disposto na legislagcdo vigente e indeferir os pedidos que ndo a
atendam;

Aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infragbes no procedimento licitatério ou na
contratacdo direta e registra-las no SICAF;

Aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratacfes, e registra-
las no SICAF; e

Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo de até
noventa dias para o 6rgdo ndo participante efetivar a aquisicdo ou contratacédo
solicitada, respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo
nao participante.

20.3 Constituem ainda obrigagfes do 6rgdo gerenciador, quando da execucao
contratual:

a)
b)

Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no edital e seus anexos;

Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacbes constantes do edital e da proposta,
para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

N

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, por
meiode comissao/servigcos especialmente designado;

Prestar informacgfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham
a ser solicitados pelo representante da Contratada;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigos
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos 0 acesso ao
localda entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca,;

Notificar o fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregcos de qualquer
irregularidade encontrada nos servicos do objeto;

Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

20.3.1. A administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAOQ PARTICIPANTE:

20.4 O 6rgao participante sera responsavel pela manifestacdo de interesse em participar do
registro de precos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacao
e respectivas especificagcdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da
Lei n° 13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:

Registrar no SRP digital sua intencdo de participar do registro de precos,
acompanhada:

a) Das especifica¢cdes do ITEM ou do termo de referéncia ou projeto basico
adequado ao registro de precos do qual pretende participar;

b) Da estimativa de consumo; e
c) Do local de entrega;

Y

Garantir que os atos relativos a inclusdo no registro de precos estejam
formalizadose aprovados pela autoridade competente;

Solicitar, se necessario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo 6rgédo
ou pela entidade gerenciadora, acompanhada das informacfes a que se refere
o inciso| e da pesquisa de mercado que contemple a variagcdo de custos locais e
regionais;

Manifestar, junto ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realizagcdo do procedimento
licitatorioou da contratacao direta;

Auxiliar tecnicamente, por solicitagcdo do 6rgédo ou da entidade gerenciadora, as
atividades previstas nas alineas d e g do subitem 20.2;
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VI. Tomar conhecimento da ata de registro de precos, inclusive de eventuais
alteracBes, para o correto cumprimento de suas disposicoes;

VII. Assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a
contratagdo a ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos
valores praticados;

VIIl. Zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacbes
contratuais;

IX. Aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacbes, informar as
ocorréncias ao 6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

X.  Prestar as informacdes solicitadas pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora
guanto a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a
sua entidade.

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, sera admitida a adesdo apenas das
Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,considerando que o objeto em
guestao é especifico da Codevasf.

Os orgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgédo gerenciador da ata
para manifestacao sobre a possibilidade de adesao.

ApOGs a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigénciada ata.

Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condi¢cdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo dos servigos, desde que
este servico ndo prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisicbes ou contratacBes adicionais a que se refere este item n&o poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatério e registrados na ata de registro de pregcos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro
de cada item registrado na ata de registro de pre¢os para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de 6rgdos ndo participantes que
aderirem.

Y

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacbes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacao as
suas proprias contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.
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Constituem obrigac6es do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada deverd cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto e ainda:

Informar, no prazo méximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou ndo do
servico a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicacfes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de
validade, nimero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e
codigo da agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em
portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de
fornecimento de bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
76da Lei n° 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto
com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitacao.

Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho
ou Ordem de Servigo, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo dos servi¢cos, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobran¢ca em conformidade com o estabelecido
neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucao do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA

Os prazos para execucdo do objeto e vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP
séo os estabelecidos no item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o
presente Edital, e nos subitens abaixo.

O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.
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21.1.3. O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

21.1.4. A formalizacdo do inicio da execucédo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

21.15. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

21.1.6. A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacdo da Garantia de
Execucéo.

21.1.7. O inicio da execugéo dos servigos de pavimentacdo sera condicionado a obtencdo da

anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6érgdo ambiental competente.

21.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacédo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢des iniciais de habilitacdo, inclusive financeira, e
qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

21.2.1 A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

21.2.2 Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
gue emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor
do Contratopara providéncias decorrentes.

21.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que comp8em a solicitagdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd & Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

21.2.4. Apo6s emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o0 Gestor do Contrato
elaborara Proposta e submetera a apreciacdo do Comité de Gestdo Executiva da
Superintendéncia Regional - COGEX, com vistas a autorizagdo para celebracdo de
Termo Aditivo.

21.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
serd apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

21.3. A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

21.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
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assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servi¢co, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hiptese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucado do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizagdo deverd ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.
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Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
fornecimento ou servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacao, isentas de
erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e nUmero da conta corrente para
recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao
do objeto .

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicéo serd liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancéaria.

c) ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificagdo do nimero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme
Lei Complementar 116/2003.

d) O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas dever&o
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do
SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isencéo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagéo de sua
data limite de recolhimento ou da condig&o de isengéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
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realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencao na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isen¢éo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcbes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigagao.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme
legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia
da Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacéo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifiqgue que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisado
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o0 uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.
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Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se
a seguinte férmula:

AM =P x|,

onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
| = (1+im1/100)®™¥30 x (1+im?2/100)%*?30 x ... x (1+imn/100)>"° - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “‘m’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m’;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, seréa utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data
limite de apresentacdo da proposta. ApOs o periodo estabelecido, serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar
processo para apuragdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infracdo a
Lei quando né&o se justificar a aplicacdo de san¢do mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar
aplicacdo de sancéo mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
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II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

lll. Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagcdo
sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

24.1.1 A sangdo prevista no inciso | do subitem 24.1 consiste em uma comunicagéo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo
legal assumida, clausula contratual ou falha na execugéo do servi¢o ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

24.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢ao do contrato,
bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

24.1.2 As sancdes definidas no inciso lll do subitem 24.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em func¢édo do prazo base originério da sancgéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

24.1.3 As sancdes definidas no inciso lll do subitem 24.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da sancgéao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la;e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
deintegridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.
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Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 24.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sancbes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensado temporéria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo prevista no inciso Ill do item 24.1 poder4d também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades
previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n°
11.129/2022.

Os atos previstos no item 24.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do
Caodigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razédo
do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimacdo ou da
lavratura da ata.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigdo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante
do Anexo IV deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser
comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.
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DISPOSICOES GERAIS

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacédo do Agente de Contratacéo (Pregoeiro) em contrario.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo poderd ser
reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que
modifiquem a composicao orcamentéria.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e
classificacéo.

As situagdes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela
autoridade competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregao e observada a
legislacao.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condicbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do
Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragfes que ocorrerem
durante a execucdo do presente contrato, especialmente as referentes a servigos
extras. Servicos extras ndo contemplados na planilha de precos do licitante vencedor
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo
ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento
do licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacéo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sesséao publica do pregéo.

A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar
gualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato
gue afete a capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a
indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucao do contrato.
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26.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

26.13. A homologacéo do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratacao.

26.14. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o
licitante vencedor, independente de transcri¢des.

26.15. O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria de Petrolina/PE sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 22 de janeiro de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2SR
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90006/2025 - 33/SR

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90006/2025 - 3%/SR

ANEXO 1l
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: DEVERAO SER RESPEITADOS OS PRECOS MAXIMOS, UNITARIOS E GLOBAL
ORCADOSPELA CODEVASF.
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90006/2025 - 3%/SR
ANEXO Il

CARTA DE APRESENTACAO DE
PROPOSTA ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

3a. Superintendéncia Regional da CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160 — Centro — Petrolina/PE - CEP: 56.304-230
Ref.: Edital n® __ /2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 9000 /2025 e seus elementos técnicos constitutivos, noés, abaixo
assinados, oferecemos proposta para execucdo dos servicos de Capa Asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), por Sistema de Registro de Precos - SRP, em vias de
diversos municipios inseridos na microrregido do Vale do Ipanema, na area de atuagédo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, para o Iltem___, pelo valor
global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a
planilha de precos em Anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no
Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificacbes das normas técnicas brasileiras ou
gualguer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e
instrucdbes da CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita
realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificacbes. Caso nossa proposta seja
aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, para a realizag&do do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou
(Lucro Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ /|, representando um compromisso que

pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracédo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um
contrato de obrigag&o entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgéo Expedidor , a0 qual outorgamos o0s mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa,
que que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugédo das obras, tendo obtido todas as informacgfes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execug¢do do contrato, e que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convengdes coletivas de trabalho
e que ndo serd transferida a Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordéancia com as condi¢bes constantes no presente Edital e
Seus anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢do dos servicos, e,
ainda, as despesas relativas a mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a

CODEVASF.
Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus

anexos, e que nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90006/2025 - 3%/SR

ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

3.__ .00/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO
E DO PARNAIBA - CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administragédo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo
e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I,
doravante denominada CODEVASF, neste ato, representado pelo seu Superintendente da 3%
Superintendéncia Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n® 12.223-09, e a

empresa , inscrita no CNPJ n° :

estabelecida na , CEP , doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por , CPF n° xxx.___ . -xx,

resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolucdo n° , de de

de , do Comité de Gestao Executiva da CODEVASF, constante a peca __ do

Processo n° -e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado

pelas clausulas e condi¢cbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral

dos contratos e as disposicfes de direito privado:

1. Clausula Primeira- OBJETO

1.1. Execugdo dos servicos de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), por Sistema de Registro de Pregos - SRP, em vias de diversos municipios inseridos
na microrregido do Vale do Ipanema, na area de atuacao da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme especificacdes e quantitativo estabelecidos
no Termo de Referéncia, anexo do Edital n°. /2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.
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1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM 1:
SERVICO: Execucdao de capa asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
Execucdo de pavimento asfaltico 5.040
toneladas

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato seréo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente contrato,
independentemente de transcri¢ao:

a) Editaln®_ /2025 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / [/
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001995/2024-66-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos deste
contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira- PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.
3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

3.2. O prazo maximo de execuc¢do do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao

da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.
3.2.1. O prazo de execugédo sera contado da data de emissédo da Ordem de Servigo expedida pela
CODEVASF.

3.3. A formalizagdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servico deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

3.5. A Ordem de Servico somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucao.
3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacao
do 6rgdo ambiental competente.
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3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,
qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condic¢des iniciais de habilitagédo, inclusive financeira, e
gualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢cos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.7.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd & Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.7.4. Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizagéo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.7.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicao da “Ordem de Servicos” somente se efetivara apds a publicagédo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e

Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucéo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;
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d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagcdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servico;

f) para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragdo da obra,
servi¢o ou fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

3.10.A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas
condicbes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua situacgao,
estard sujeita as sancdes previstas no Edital n°. /2025, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitacdes da Codevasf.

3.11.0 Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... [ COT ), obedecidos os pregos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedirda a CONTRATADA de participar de novas
licitagBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificag&do do evento.

4.4. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omissao,
considerar-se-80 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta- RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica ____, sob gestéo
da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de
Empenho n° , emitidaem _ /_/20__.
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6. Clausula Sexta- CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medig&o referente ao més de competéncia
e da apresentacao pela contratada do livro Diério de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos pregcos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos o0s custos
diretos e indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condigbes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracado possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serda no valor

apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizac&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagdo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

6.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-seao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

%AM = valor da medicao sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)Sem AM

6.3.1. Administracé@o Local e Manutencéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracao Local e Manutencgéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao
avanco fisico financeiro dos servicos.
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6.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.

6.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

6.5. E condic&o obrigatéria para o ateste das medicoes a apresentacao, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

6.6 Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.6.1.0 atesto da fiscalizag@o devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega
das faturas/notas fiscais.

6.6.2.Caso a fiscalizacdo n&o ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6
reiniciado apds a entrega da nova documentacgéo corrigida.

6.7. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento  dos

respectivos créditos.

6.8. Os documentos de cobranca indicaréo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do  objeto.

6.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos

prazos estabelecidos.

6.10.0 pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:
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Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art.
19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagéo eletrénica, via bancaria.

ISS: Caso o0 municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com
a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadagao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seréa executada.

6.11. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deveréo
corresponder a competéncia anterior ao més da emisséo da NFS apresentada. Quando o servigo
for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte
da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12.No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, deverd ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢éo de isencao.

6.13.A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a.Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servi¢os
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b.Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento & Lei Complementar 116/2003;

6.14.

C.

O valor do IRPJ e demais contribuigBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para correcoes.
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6.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar

a retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

6.16. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,

desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagéo prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servico algum que nédo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida no Termo de Referéncia.

6.17. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacao a situacéo cadastral da  contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estard sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

6.18. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercusséo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao destes, para mais
ou para menos, conforme o caso.

6.19. Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

6.20. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

6.21. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

6.22. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publicaoua sociedade de economia
mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacéo e o uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de Imdveis,
conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

6.23. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacédo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
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| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.23.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

6.23.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido  tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracgéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1 Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos  itens:

[J ltem 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ

Iy —1 Ips— 1, la—1 Iineer — I
R=V. (u,:«:u;a-::urafa.M +0,47600, Lot —Tuo) G,UGFET.MH u,izsos.{““’*"'*";—‘“”"“))

20 b0 ] inccl
Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;
Ip1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;
IpO é o indice inicial da pavimentacédo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
Id1 é o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
IdO € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
It1 é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

It0 € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta,;

linccl é o indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;
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linccO é o indice nacional da construcéao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao més
de apresentacéo da proposta.

7.1.1 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacéo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV - Pavimentagéo, cod. AO157972.

7.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacéo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV - Drenagem, c6d. 1002385.

7.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956.

7.1.4 Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), c6d. 160868.

7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucado do objeto do contrato.

7.3 Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

MEs2 MéEzl

DBl 100

Sendor: )
- ]E;’,ng = Valordesejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- g = [ndice domés de reajuste com a nova data base.
- 1M1 = indice domés em que mudou a tabela, na data base original.

8 Clausula Oitava - MULTA

8.1 Nos casos de inexecucdao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das  demais sanc¢les
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte n&o executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento ou servico, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. R Grau de
Inadimpléncias Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinaco estipulada pela FISCALIZACAQ, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa néo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao; assegurados.

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher & Unidade Regional de Finangas e Cobrancas - 32 GRG/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgéao.

8.7. A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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8.8. Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

8.9 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa,
a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.9 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucao das obrigagfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢@o” no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura
do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispfe as
condi¢gbes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura - 32 GRD - da 3% Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

9.4. Apbés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada  somente por ordem da
Codevast.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas  contratuais.

9.7. A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor

contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao contratual, hip6tese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéao do contrato;
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¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizag&o dar-se-ao conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital /2025.

11 Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

11.1.As condigbes de entrega e recebimento do objeto séo aquelas previstas no item 17 do Termo
de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA.

13.1.A observancia as Obriga¢des da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

13.2.A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de  ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivasmetodologias de
execucado, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servigos. Na formulagédo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos servigos.

bl) Com base no pleno conhecimento das condi¢cbes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia
de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de &gua para
manutencéo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacéo vigente.

b2)  Auxiliar na regularizacd o ambiental das localidades onde seréo realizados os
servicos,elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,

demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;
Ed PE - SRP - 90006-2025 - Capa asfaltica Vale do Ipanema Pag. 62



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagbes — 33/SL

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servi¢co, sob pena de sanc¢fes
administrativas;

e) Relacdo dos servicos especializados que seréo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo
de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que
deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevast:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(e.g.CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(bes) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da Certiddo de
Acervo Operacional, comprovando a execugdo de servigos similiares aqueles
gue serdo subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto da

licitacdo;

e4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sbcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf;

e5) Durante a execucédo do contrato, a Subcontratada indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f)  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificacbes técnicas, que serdo
utilizados na execucao dos servigos.

13.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

13.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos
maédulos minimos.

13.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servico
solicitada pelo fiscal do contrato.
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13.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apdés a emissao da Ordem de Servico, a Contratada deverd apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias.

b) ApGs a aprovacao do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar osequipamentos
para execuc¢do dos servi¢os dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderé&o ser dilatados.

13.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

13.6. Acatar as orientagfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

13.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

13.8. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢ao dos servicos.

13.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato.

13.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
eguipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servigos de engenharia.

13.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicose a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

13.12. Promover a substituicio dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forgca maior,
sendo que a substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente  ou

superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

13.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

13.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo
Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

13.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela  causado a terceiros.

13.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagcdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

13.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.
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13.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidade se
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

13.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

13.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servi¢os, obedecendo as instrugbes advindas
da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

13.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no  setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente  a
guaisquer manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados
a também conhecer e cumprir as previsfes da Lein®  12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

13.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes  normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevastf;

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca;

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

13.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cOpia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

13.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencado das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
guando couber.

13.24.1. Ao final dos servigcos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para a protecdo
ambiental.

13.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervenc6es em funcdo dos servicos, quando
couber.

13.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de
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comprovar a execucao.

13.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

13.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servi¢os de controle tecnolégico e  medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e  execuc¢do, deverdo estar contempladas
na proposta no prec¢o da administracao local, sendo que ao final dos servicos todos os
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

13.26. Submeter & aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

13.27. Salvo disposi¢bes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servi¢cos, deverdo ser

realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagéo.

13.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execuc¢do do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a

terceiros.

13.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagoes.

13.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execuc¢éo dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois 0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta
da CONTRATADA.

13.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessério
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.32. A CONTRATADA deveréa apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la  na execucao
do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

13.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servi¢cos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevast.

13.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizacgao.

13.35. Durante a execucao dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n® 5.194/1966
e Resolucdo Confea n® 407 de 9/8/1996.

13.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo Instrucdes para a Preparacdo
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de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos o6rgdos de
fiscalizac&o de classe — Anexo 7.

13.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposic6es em vigor.

13.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacao a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servigos;

d) Indicagcbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.

13.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficard em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

13.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e Nos canteiros de servicos.

13.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em  razdo da execucao
dos servigos de engenharia.

13.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de segurangca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

13.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvaras, etc).

13.43. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

13.43.1. Correréo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

13.44. Durante a execucao dos servigos, caberd &8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966
e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padréo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrucbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
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independente das exigidas pelos érgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacfes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacgfes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servi¢cos
de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucado das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

g) Manter no local das obras e servi¢cos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTS, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.45. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucdo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

14 Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF
14.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.
14.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.
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14.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

14.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.
14.7. Efetuar o0 pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

15.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

15.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que estd exposta a execugcdo do objeto, advindas de eventos
upervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

15.3. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

15.4. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

15.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

15.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulacéo de sua proposta.

15.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais  especifico ao se classificar
0 risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

15.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdémico- financeiro.

15.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico- financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

15.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0  caso
concreto.

15.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

16. Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1.Para a apuragéo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
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Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuracao da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos;

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei quando
nao se justificar a aplicacdo de sancao mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando néo se justificar aplicacdo de sancao
mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucéo do
contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf

I1.Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll.Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

e) N&ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugédo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1.A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucédo parcial de obrigacéo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sangdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1.Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na execucdo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.
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16.1.2.As sancOes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fun¢do do prazo base originario da sanc¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3.As sancOes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficAcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2.Aos atos praticados apOs a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

16.3.Na aplicagdo de sancdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia
pelo contratado.

16.4.As sancgOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

16.5.A sancao prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c) Demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

16.6.Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupg&o), sujeitando-se as
empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei,
seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

16.6.1.0s atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

16.7.Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.
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16.8.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Iniddneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgoes legais.

16.9.Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

17. Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

17.2 A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo  com
0 previsto no item 24 do Edital n°. /2025.

18. Clausula Décima oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

18.1 A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

19. Clausula Décima nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

19.1 A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

19.2 Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

19.3 A CODEVASF néao indenizar4 os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

20. Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1 Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos ou servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.2 Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos ou
servicos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos ou servicos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter seus
precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

20.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverédo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
21.1 Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes,
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projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que
afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execug¢do, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
a execucao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
0 contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressdao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificag&o do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspensao de sua execucgao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes j& recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséao do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacéo, por parte da Administragcéo, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
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21.2.0s casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sanc¢0des cabiveis.

22. Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

22.1.A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1 Fica eleito o Foro Secéo Judiciaria do Petrolina/PE, sera o competente para dirimir questdes
oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

23.2 E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Petrolina-PE, __ de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF —-3.2SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) CPF:
b) CPF:

Ed PE - SRP - 90006-2025 - Capa asfaltica Vale do Ipanema Péag. 74



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagbes — 33/SL

ANEXO lI

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90006/2025.
PROCESSO N° 59530.001995/2024-66-¢
ITEM___

Aos  diasde  doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ
n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacéo pela Lei n® 6.088/1974, com alteragbes posteriores,
entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967),
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do
Decreto 11.830/2023, com sede no Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601,
Conjunto |, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, por meio da 32
Superintendéncia Regional, localizada na Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro, Municipio de
Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP 56.304-914, neste ato, representado pelo Superintendente
Regional Sr. EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n°® 12.223,09, e de acordo com
a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/2006, Decreto n° 8.538/15 e das demais normas

legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrénico por

Registro de Pregos n° /2025, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado
no Diario Oficial da Unido em I ,secdo __ , p. ___ e, homologado pela Resolucéo
n°_ ,de__/ |/, do Comité de Gestdo Executiva da Superintendéncia Regional - 33/Cogex
da CODEVASF, constante do Processo n° -e, RESOLVE registrar os pre¢os da
seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n° , com
sede na , CEP: | telefone n° () , E-mail:

, representada por seu representante legal, Sr(a). , residente e
domiciliado na , RG n° SSP/___, CPF n° ,

atendendo as condicBes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE

PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e
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respectivas quantidades, mediante as condicdes seguintes:

1. DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual execucdo dos servicos
de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), por Sistema de
Registro de Precos - SRP, em vias de diversos municipios inseridos na microrregido do
Vale do Ipanema, na area de atuacado da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado de Pernambuco, especificado no item 1 do Termo de Referéncia, Anexo | do edital
de Pregdo n° __ /2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicbes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA MODELO VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO ITEM (se exigida | (se exigido | UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL

no edital) no edital) (EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgdo gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL.

3.2. S&o 6rgéos e entidades publicas participantes do registro de precos:

Item n° Orgéos Unidade Quantidade

Participantes
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada pelas Superintendéncias
Regionais e pela Sede da Codevasf que nado tenham participado do certame licitatorio,
mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e

respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

4.2. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada apenas pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatério, considerando que o objeto em questdo € especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

4.3. Os orgédos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestacao
sobre a possibilidade de adeséao.

4.4. ApOs a autorizagdo do 6rgao gerenciador, o 6érgdo ndo participante devera efetivar a aquisi¢éo

ou contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.5. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou n&o do fornecimento, desde que este
fornecimento n&o prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 06rgao

gerenciador e 6rgaos participantes.

4.6. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poder&o exceder, por
6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregcos para o 6rgédo gerenciador e Orgaos

participantes.

4.7. As adesOes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para 0 0rgdo gerenciador e 0Orgaos

participantes, independentemente do nimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

4.8. Ao 6rgado nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obrigacBes contratualmente assumidas e a aplicacéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas préprias contratacoes,

informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador
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5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacéo, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que

comprovado que o prec¢o é vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacfes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos materiais

ou implementos em igualdade de condicgdes.
6. DA REALIZACAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a realizacdo dos servi¢os contratados devera ser observado o disposto no Edital de
Pregéao Eletrénico por Registro de Precos n° /2025 e seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERAGCOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras

ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteragcdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos

registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao

sobre os pregos registrados

7.2. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

7.2.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades

administrativas.
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7.2.2. Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus

precos aos valores de mercado.

7.2.3. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicard aos 0rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacéo
com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

7.3. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor néo
poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente

gue o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido
de alteragdo, a documentagdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagédo as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor deverd cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da

aplicacdo das sancdes previstas na legislacéo aplicavel.

7.3.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencao da contratacdo mais vantajosa.
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7.3.5. Na hip6tese de comprovacdo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a

realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.3.6.0 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteracédo contratual, observado o disposto inciso VI
do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, quando o
fornecedor:
a) descumprir as condicOes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) n&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel,
C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancéo prevista no art. 83, lll da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos IIl ou IV do caput
do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nédo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengédo do registro
de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da

sancéo.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por despacho
do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla

defesa.

8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6érgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de

classificagéo.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde

gue devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
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b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forgca maior;

€c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e
7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 24 do Edital n® /2025, no caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipdteses em que o
descumprimento disser respeito as contratagcbes dos Orgdos participantes, caso no qual
caberd ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.

9.3. O o6rgdo participante devera comunicar ao Orgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor:

| - descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

lIl - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sangdo de suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administrac@o Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1.A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.
11. DAS DISPOSI(;C)ES FINAIS

11.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregéo Eletronico por Registro de Pre¢os n° /2025, seus

anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados no item

2 desta Ata para certame supramencionado.
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11.2.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3.0 Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria do Petrolina/PE, sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacédo, renunciando as partes, a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

11.4.A0s casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cdes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de junho
de 2016, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf e demais normas

aplicaveis.

Petrolina-PE, de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF —-3.2SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90006/2025 - 33/SR

ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF / CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

Ed PE - SRP - 90006-2025 - Capa asfaltica Vale do Ipanema Péag. 83



