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SICRO: Pernambuco - Julho/2024
o D E v A Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPL: 092024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba )

Data base do orgamento: dex/24

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE ITAPARICA

BDI % =23.39% BDI DIFERENCIADO%: 15.00% RS/m? = 103,41
ORIGEM CODIGO Total de m* o Horista RS Mensalista RS
ITEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 140.000,00 e 113,98 70,00 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 Codevasf’ Mob Mobilizagio kmxfrente 1000 23,39% 107,25 13234 132.336,15
2 Codevasf’ Mob Desmobilizagio kmxirente 1.000 23,39% 10725 13234 132336,15

3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras. frente 1 23,39% 19.147,44 23.626,03 23.626,03

[Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira. af 03/2022_ps

4 SINAPI 103689 m* 160,00 23.39% 462,29 570,42 91.267,14

6 SICRO 4011463 Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00 23,39% 196,26 242,17 4.068.375,60
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 140.000,00 23,39% 0,28 0,35 48.368,88
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm m* 700,00 23,39% 72,81 89,84 62.888,18
9 SICRO 4915618 [Recomposigio de camada granular do pavimento com material de jazida m? 14.000,00 23,39% 3,12 3,85 53.896,75

10 CODEVASF CPU-13 /AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 5.336,85 6.137,38 6.649.422,84
11 CODEVASF CPU-17 I TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 401,74 462,00 500.544,66
12 CODEVASF CPU-15 /AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 56,00 15,00% 3.791,64 4.360,38 244.181,55
13 CODEVASF CPU-19 I TRANSPORTE RR-1C t 56,00 15,00% 562,98 647,43 36.255,91

Placa de regulamentago em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

14 SICRO 5213440 ! A und 60,00 2339% 256,23 316,16 18.969.73
+S1 - fornecimento ¢ implantagio

15 SICRO 5213464 [Placa de adverténcia em agos lado de 0,60 m - pelfeula retrorrefletiva tipo T+ und 60.00 23.39% 256,27 31621 18.972,69
S1.- fornecimento ¢ implantagdo
Suporte metlico galvanizado para placa de ia ou - ,

16 SICRO SIS | et 0,60 m - fomesiments o implantacit und 120,00 23,30% 45432 560,59 6727025

17 SICRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 4.800,00 23,30% 24,40 30,11 14451437

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 4.000,00 23,39% 13,84 17,08 68.308,70
19 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 23,39% 0,71 0.88 35.042,76
20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 4.800,00 23,39% 1,94 2,39 11.490,08

2 SICRO 5914359 [Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,30% 123 152 0,00
— —— "
» SeRO Sotagza |Transporte com caminho basculante de 10 m' - rodovia em revestimento o 000 2s30% 099 2 000
primirio
2 SICRO 5914389 [Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 707.481,60 2330% 081 1,00 707.098.85
" - — 8
2 SICRO sorazes |Transporte de cimento ou cal hidratada a granl com caminbo silo de 30 m o 000 2a30% 058 109 000
- rodovia em leito natural
2 SICRO sotqzes |Tramsporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m: o 000 239% 00 086 000
- rodovia em revestimento primario
" - — 8
» SeRO sorazgs |Transporte de cimento ou cal hidratada a granl com caminho silo de 30 m o 000 2a30% 058 on 000
- rodovia pavimentada
28 SICRO 5914314 [Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,30% 120 148 0,00
— —— -
2 SICRO 5914329 Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia em revestimento tkm 0,00 23,39% 0,96 118 0,00
primirio
30 SICRO 5914344 [Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodovia pavimentada tkm 217.187,38 23,30% 079 0,97 21171013
VALOR TOTAL DO SRP 14476.730,51

Obs.: Os valores estiio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE ITAPARICA
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%|
264.672,30 132.336,15 132.336,15
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%! 50,00% 40,00%
114.893,17 11.489,32 57.446,59| 45.957,27| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 2,72% 0,42% 0,34% 15,47%! 15,47%! 15,47%)| 15,47%)| 15,47%)| 15,47%! 0,42% 0,42% 2,82%
924.788,97 25.173,15) 3.920,17] 3.136,14 143.108,43 143.108,43 143.108,43 143.108,43 143.108,43 143.108,43 3.918,41 3.918,41 26.072,12)
PAVIMENTAGAO 100% 16.67% 16.67% 16,67% 16,67%) 16,67%) 16,67%
4.233.529,41 0,00 0,00 0,00 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 705.588,24 0,00 0,00 0,00|
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67%! 16,67%! 16,67%)| 16,67%)| 16,67%)| 16,67%!
7.430.404,96 0,00 0,00 0,00 1.238.400,83| 1.238.400,83| 1.238.400,83| 1.238.400,83| 1.238.400,83| 1.238.400,83| 0,00 0,00 0,00|
SINALIZAGAO 100% — — — — — — 100,00%)
249.727,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.727,04
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
114.841,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.420,77 57.420,77 0,00|
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
225.064,14 225.064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 16,67% 16,67 %) 16,67 %) 16,67%) 16,67%) 16,67%
918.808,98 0,00 0,00 0,00 153.134,83 153.134,83 153.134,83 153.134,83 153.134,83 153.134,83 0,00 0,00 0,00]
P 2,72% 0,42% 0,34% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 0,42% 0,42% 2,82%
Custo 394.062,76 61.366,76 49.093,41 2.240.232,32 2.240.232,32 2.240.232,32 2.240.232,32 2.240.232,32 2.240.232,32 61.339,18 61.339,18 408.135,31
P A lad 2,72% 3,15% 3,49% 18,96% 34,43% 49,91% 65,38% 80,86% 96,33% 96,76% 97,18% 100,00%
Custo Acumulado 394.062,76 455.429,51 504.522,92 2.744.755,24 4.984.987,56 7.225.219,88 9.465.452,20  11.705.684,52 _ 13.945.916,84 14.007.256,02 14.068.595,20 14.476.730,51]

| Total Geral

R$

14.476.730,51
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CODEVASF inistério da 50 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
#REF!
Frentes de servigos 10
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos
. CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (RS)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 389.0158 -
9526 de pneus - capacidade da cagamba da pé deira de 076 m* e da de0.29 9665 0 2 1 389.0158 .
E9577 Trator agrcola sabre preus - 77 kW E9665 0 2 05 389.0158 -
9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 498,6022 -
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 h - 260 kW E9666 0 2 3 410,8401 -
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 0 2 05 410,8401 -
E9558 Tanque de estocagem de asfalo com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 389.0158 1297
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 498,6022 -
E9685 Rol pé de cameiro vibratério por pneus de 116 t- 82 kW E9666 0 2 05 410,8401 -
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1- 136 kW E9605 0 1 1 2439079 -
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 5 1 1 3019163 25,16
9509 Caminhio tangue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 2550376 425
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 410,8401 685
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 4108401 685
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 498,6022 831
E9571 Caminhio tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3175293 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3890158 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ - 195 kW E9665 0 2 1 3890158 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com idade de 1,72 m* - 113 kW E9665 0 2 1 3890158 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 178.8723 5.96
E9687 Caminhio carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW E9687 1 1 1 145,8864 243
E9667 Caminhio basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 0 1 1 3026333 -
E9644 Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 3659227 6.10
9592 Caminhdio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 2527257 421
E9540 Trator sobre 127kW E9018 0 2 05 498,6022 -
E9515 Esc deira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 0 2 1 410,8401 -
E9506 Caminhdio basculante com capacidade de 6 m' - 136 kW E9506 1 1 1 176,956 295
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2.6 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9146 Caminhgo silo com ade de 30 m - 265 kW E9146 1 1 1 4511694 7.52
E9010 al 4 bateria, com mesa de 75 x 75 em e Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9071 ‘manual carrinho de mio com capacidade de 80 | iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW lo(s) da prépria frota. 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9623 Migquina de bancada guilhotina - 4,00 kW lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9622 Miquina de bancada universal para corte de cha Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 410,8401 13.69
TOTAL 107,25
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagiio (km) 107,25
BDI (%) 23,39%)
Custo Mobilizagio (RS/km) com BDI 13234
Total de Frentes 10
Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) 132.336,15
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA
Descri¢iio dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e segiio técnica

Aluguel de casa mobiliada [ o7 und [ 1,00 | 650,39 650,39

Banheiro e vestiario

Banheiro quimico [ 10777 [ und 1,00 | 945,23 94523
TOTAL DO CANTEIRO RS 1.595,62
DURACAO (MESES) | 12 RS 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 23.626,03
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragio local
(mdo de obra)
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Maio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.325,20 15.162,60
P9840 Encarregado geral més 0.5 10.680,20 5.340,10
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.344,17 -
P9948 Motorista més 0 5.584,36 -
P9878 Secretaria més 0 6.205,32 -
Subtotal do Item 1.1 20.502.70
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.999.94 21.999.94
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.392,05 -
Subtotal do Item 1.2 21.999.94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.297,03 7.297,03
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.297,03 7.297.03
P9896 Porteiro més 0 3.901,64 -
P9827 Vigia més 0 4.630,71 -
P9948 Motorista més 0 5.584,36 -
Subtotal do Item 1.3 14.594.06
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.790,75 4.790,75
P9842 Faxineiro més 0 3.901,34 -
Subtotal do Item 1.4 4.790.75
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa 61.887,45
parcela fixa da administragio local
(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade ‘;::)':‘Zm:: [i::}zd"u"l‘:jd Cl::;i:gitm [ni“r?ju’:zé(f;’s) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 0,2463 0,2463 -
Subtotal do Item 2 2.632.61
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Ttem 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.632,61
Composicdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884  Encarregado de produgio més 0 7.556,93 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade g:,l::lﬁsz I[::::ﬁﬁ?sa C“::;dki;?:w Ir;tjguﬁ:?g{om Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,3196 6,1281 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgfio de Terraplenagem -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Composigdo de custo da equipe de produgio de pavimentagdo
Codigo | Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe de produgio de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 7.556.93 7.556.93
Subtotal do Item 3.1 7.556,93
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,3196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2632.608
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.189,54
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.442,61 8.442,61
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.648,46 5.648,46
Subtotal do Item 3.1 14.091.07
o . Custo Horério ) \
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Gl Sl Produtivo SR Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva @) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 353196 6,1281 2.632,61
Subtotal do Item 3.2 2.632,61
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.723.68
Composigao de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.955,14 6.955,14
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 23.023,05 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,55 -
P9951 Meédico de cdmara hiperbarica més 0 20.496,95 -
Subtotal do Item 4 6.955.14
Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.464,67 5.464,67
P9804 Apontador més 0,5 4.832,84 2.416,42
Subtotal do Item 5 7.881.09
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Parcela Variavel - Composigio de custo da equipe de frente de servigo (Ter ) - Somente C a
Produgdo Horaria
Cédigo Discriminagio Unidade Q (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
>tal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci a0 de custo da 1| das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgdo Horéaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 Ppintura de ligagio 140.000,00 1125 0681924733
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessu m? 700,00 1500 0,002557218
4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com m: m? 14.000,00 120,70 0635596789
“otal de Equipes para Pavimentagio 2,24437431
Parcela Variavel - Ci i¢do de custo da 1; das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arranc m 4.000,00 0,00021 0.84
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 0,00021 8,4
4915724 Caiagiio mecanizada com fixador de cal m 4.800,00 0,00021 1,008
Total de Equipes para Drenagem 1,008
Parcela Variavel - Cy 40 de custo da das frentes de servigo de sinalizagdo
Cédigo Discriminagiio Unidade Q Produgio Hordria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagio equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 4.1 0,016038299
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ¢ Unidade 120,00 4,1 0,032076599
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagio 0,099742849
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discrimina¢io Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 6.962.7078 6.962,70
P9833] Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.616,9066 5.616,90
Subtotal do Item 12.579,60
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,0201 47.3367' 5.992,07
5.992,07
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.571,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 6.962.7078 6.962.70
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.616,9066 5.616,90
Subtotal do Item 12.579,60
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,0201 47.3367' 5.992,07
Subtotal do Item| 5.992,07)
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.571,67)
Equipes de laboratorio de solos para pavimentacio
Item Discriminagio Und Quant QE Els
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Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacio -
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
4011463| Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00] 9.000 1,87
4011353| Pintura de ligagdo m? 140.000.00 1.610.000 0,09
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 1,95
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Manutengio do Canteiro de Obras ¢ Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.876,68
P9954 Servente més 0 3.953,94 -
P9953 Eletricista més 0 5.532,04
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0 280,9528 -
Subtotal do Item 6.2
Total da 40 do Canteiro de Obras e | -
Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Maio de Obra més 5 61.887.45 309.437,26
Veiculos més 5 2.632,61 13.163,04
Subtotal do Item 1 322.600.30
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 4 -
Equipe de produgo de pavimentagio més 6 10.189,54 61.137,25
Equipe de produgdo de drenagem més 2 10.189,54 20.379,08
Equipe de produgio de sinalizagio més 1 10.189,54 10.189,54
Equipe de topografia més 10 16.723.68 167.236.79
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.955,14 69.551,45
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2 328.494,12
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 7.881,09 -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe x més 224 7.881,09 17.688,11
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 1,01 7.881,09 7.944,14
Acompanhamento da Sinalizagao equipe x més 0,10 7.881,09 786,08
Laboratério de Solos equipe x més - 18.571,67 -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 1,95 18.571,67 36.282,05
Subtotal do Item 3 62.700,38
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéio més 0 - -
Subtotal do Item 4
Subtotal RS 713.794,79
Despesas Diversas % 5% - RS 35.689,74
TOTAL RS 749.484,53
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI R$ 924.788,97
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 14.167,52
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 11.293,68
Engenheiro més 0,4 P9812 RS 24.012,89 RS 9.605,16
Topografo més 0,2 P9949 RS 8.442,61 RS 1.688,52
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.873,84
Auxiliar de topdgrafo més 0,12 P9950 RS 5.648,46 RS 677,82
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.392,05 RS 2.196,02
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 5.201,89
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$ 14.167,52 RS 425,03
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS 110,82 RS 4.432,90
C.3 - Estacdo total eletrdnica com alcance max h 55 E9553 RS 6,25 RS 343,96
D - ENSAIOS RS 3.137,01
Laboratorista més 0,2 P9858 RS 6.962,71 RS 1.392,54
Auxiliar de Laboratério més 0,12 P9833 RS 5.616,91 RS 674,03
Laboratério de solos més 0,12 B8957 RS 3.554,26 RS 426,51
Laboratério de asfalto més 0,12 B8955 RS 5.366,11 RS 643,93
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 22.506,42
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00% RS -
TOTAL RS 22.506,42
Por m?: RS 1,61

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 31DFECCD


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=31DFECCD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1997&filter[anoproc]=2024

Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

e-DOC 31DFECCD
Proc 59530.001997/2024-55-e

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . (e .
(km) (km) - il - (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta?(a df: Unid. Quant.
Aplicagdo
0,000
- 0,000}
PINTURA DE LIGAGCAO
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t | 56,000)
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 16.800,00| | |CAP-50/70 | 0,06449|t | 1083,430)
| | | | | | - | | | | | |
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Ministério da 50 e do D |-
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF 3" SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI AO DE ITAPARICA
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,98% 70,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5336,85 5336,8532
Sub total: RS 5.336,8532
BDI 15,00% RS 800,5280
Total Servigos: RS 6.137,3811
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 6.137,38
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3791,64 3791,6390
Sub total: RS 3.791,6390
BDI 15,00% R$ 568,7459

Total Servigos: RS 4.360,3849

CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.360,38

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 401,74 401,7400

Sub total: RS 401,7400
BDI 15,00% RS 60,2600
Total Servigos: RS 462,0000
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 462,00
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 562,98 562,9800
Sub total: RS 562,9800
BDI 15,00% RS 84,4470
Total Servigos: R$ 647,4270
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 647,43
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOL OGICO - PROJETO m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000107 5.576,29 0.0597
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 422125 0,0452
Composigio SICRO *B89ST Laboratério de Solos més 0,0000107 423559 0,0454
C ici SICRO *B895S Laboratério de Asfalto més 0,0000107 5.144.99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS$ 0,2055
BDI 23,39% RS 0,0481
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,25
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO -
MICRORREGIAO DE ITAPARICA

Observagao:

Tabela 51 - Classificagido das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Construgio rodoviaria

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Descrigcdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicédo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Porte da Obra

Meédio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rod~is=i=

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CIl % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cly | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRIGCAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGIAO DE ITAPARICA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,32 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,90 8,24
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,03 17,92
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,91 2,20
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83 2,14
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,05 8,37
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68 6,59
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 042 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,10 6,91
TOTAL (%) 113,98 70,00
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el - s custo ave sy | cusro awe | MPOSTOS 00 | IO, | oy, | oMTe | custo oo mamsrore | SRIE 0, | custo oo TaksPoRe | gy e | EREEE peohao | o | seusichooo | TOTA, G
MPOSTOS FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
. ResINARIAS envereco esTavo. aoace oesTivG P
et/24. ESTADO | REGIAO RS/t Rs/t RS/t RS/t Rs/t RS/t RS/t Rs/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t Rs/t
Refinaria Landulpho Alves Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao SAO FRANCISCO
4 - Rodovia BA 025, KM 1~ Metaripe 2 Bahia SO fRancIseo FLORESTA- PE (ITAPARICA) 04800 | 403047 | 404800 128805 552 16660 16660 a5 23845 200 | 18 sa951 585 s7867
Refinara Lubrifcanies & S
5 Derivados do Nordeste Av. Lelto Barbosa, sin” - Mucuripe Ceara FORTALEZA - CE FLORESTA- PE (ITAPARICA) aotst2 | aosoa7 | 401512 127838 740 214,16 214,16 5522 20654 000 000 1502 520350 586942
Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
(Lubror)
. e Capa (Recap) | M P90 Soies Samoao, T2R | gonse | wavh o FLORESTA.PE (TAPARICR) | ssoo0n | asoon | sswer | et o owosr owosr e w0 s | oz | vt arosss v
Rodovia Washinglon Luiz, km 1137
7 Refinaria Duque de Caxias | Gampos Eliseos - Duque dé Caxias - RJ | Rio de Janeiro DuAUE bE FLORESTA- PE (ITAPARICA) 345350 | 359641 | 345350 109956 1985 52014 529,14 13644 757,30 75540 | sz | ta7ras 455306 602041
(Reduc) 25213 -005 CAXIAS - RJ
ot Albor Pasasam | Averida Getulo Vargas, 11001 - Bairo
8 i Brigadeira Canoas - RS - Brasil | Rio Grande do Sul | CANOAS - RS FLORESTA- PE (ITAPARICA) arosso | a6y | 270550 w7988 au79 o013 o013 2391 120844 272 | e | 2seae asesa2 Tanen
CEP92420-221
Unidade Ge Indusiralza o do| Rodovia do Xisio, BR 476, km 153 Sa0 SAO WATEUS 0O
s e e G R R e o Parana MATEDS FLORESTA- PE (ITAPARICA) 366280 | 369263 | 360280 2t 2889 7.8 7.8 19542 108478 g0 | sees | 200702 o537 695239
etmana Gabrel Pasans | AV Refnaria Gabrel Passos, 690 Diirio
10 et Industrial Paulo Camio Sul Betim - MG | Minas Gerais | BETIM - MG FLORESTA- PE (ITAPARICA) ae1200 | 359041 | 361200 115003 1770 a7 a7 12241 6953 a0 | wmer | 131060 476203 cor263
CEP:32669-205
Refinaria Presidente Geldio | Rodovia do Xiso, BR 476, km 16 2
" | cIMENTOS e s B K o Parana | ARAUCARIA-PR FLORESTA- PE (TAPARICA) 366280 | 309263 | 360280 2t 2783 o104 73104 166,50 104638 69460 | o441 | 2003 ass37 688570
12 - . 0 Paulo - - 356901 3,59641 3.569,01 1136,34 628,83 628,83 162,15 900,09 0. 7849 1.769,56 4.705,35 6.474,90
ASFALTIC Refinaria Presidente Av. 9 de abril, 777P Jardim das Industrias Séo Paule CUBATAO - SP FLORESTA- PE (ITAPARICA) 2379 10902
OS OAP-50.|_Bemardes (RPEC) Cubaido S GEP:ti505-000
B 70 Refnaria do Paulinia (Repian) | < eorre o 502 K. 130 Bonfm - SioPao | PAULINA-SP FLORESTA- PE (ITAPARICA) ase001 | 359041 | 30901 136,34 2360 62402 62402 16081 09321 Wi | sas |t 470535 643683
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida_Parque Norte-2 - Bairo: Disito
14 D TRBLIDOR 2 Peraue Note 2 Balo Ceard MARACANAU FLORESTA- PE (ITAPARICA) sots12 | agwsr | aotsrz 127838 3 21340 21340 502 30544 00 | om srae 529950 se6736
'AVENIDA BANGO DO NGRDESTE - Bairo - FEIRA DE
15 CBAA - ASFALTOS LTDA BANGO DO NORDES Bahia FERA D FLORESTA- PE (ITAPARICA) 40400 | 403047 | 404800 128885 484 14939 14939 352 2158 o0 | om 074 533085 _
RGDGVIA BA 522 -BaraDISTRITO -
1 BRASIL ASFALTOS LTOA. DOV A &2 Baire DISTR Bahia CANDEIS FLORESTA- PE (ITAPARICA) 40400 | 403047 | 404800 12885 554 16710 16710 4208 207 200 | 15 45085 533085 ste72
- STRRTORA ASFALTOS | RUNOSTE U Gare Lo Vs — | Gogra | imacmny | FLORESTALPE(TAPARON) | wow | amowr | aomz | e = P Py e i om | o | wem e P
BETUNEL INDUSTRIA € | VA PRINGIPAL - Bairo: DISTRITO ;
1 e NOLSTR A PRINCIPAL - Barto DISTRITC Ceard MARACANAU FLORESTA- PE (ITAPARICA) sots12 | agwsr | aorsaz 127838 a7 21340 21340 502 30544 00 | om srae 529950 s86736
SETUNEL INDUSTRIA & | RUR VIGTOR RODRIGUES RESENDE -
1 UNEL INDLSTR Bairo; DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: Minas Gerai UBERLANDIA FLORESTA- PE (TAPARICA) 361200 | 359641 | 361200 115003 1985 s20.14 s20.14 13044 75739 w260 | 2es | taames 76203 o097
2 STRATURA ASFALTOS  |Rodovia BR-381 Farméo DiasBaito: ChAcaal  pngs Gerais BETIM FLORESTA- PE (ITAPARICA) 361200 | 359641 | 361200 115003 170 srars srars 12241 o053 a0 | mer | 1060 76203 607263
21 ERM - ENULSORS E 0, K 115 Bair: - ara - sotsrz | acor | 4otz | tzreds 20035 20035 S0 20065 o0 | oo | sezes 529350 sssnde
EVAM - EMULSOES E | RODOVIA GE 060, KM 11,5 - Bairo: - GEP, - ACATUA LORESTALPE (TAPARIOA ot "
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN "
2 Refinaria Henrique Lage | g jargim Diamante - Sao José dos Séio Paulo A0 JOSE DOS FLORESTA- PE (ITAPARICA) 356901 | 359641 | 356901 13634 2238 593,15 593,15 152,95 849,02 %438 67.95 166307 470535 6.368.41
(Revap) CAMPOS - 5P
Campos — SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
| B — T —
REAJUSTE IMPOSTOS. COFINS UE5%] 55
INDICE DE | ju1s INDICE IICIAL 270237 | pis 300% | 300
PAVIMENTACAO DNIT
| | set/24 INDICE FINAL 577753 | icms 205% | 205% 080 080 021 [ entRabaoeoaos | |
Data ANP
CUSTO DO
POST CUSTO DO oM CUSTO DO 'ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA a “TOTAL GERAL (
::‘;: PRODUTOS LOCALIDADES ‘CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP I"PROWO:';:O PRODUTO COM | DMT's FLUVliI. %?&&OPAWMEMADA TRANSPORT CLEIOEO) icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO "RALDSTPA(:-R'E Pl:solgﬂfom “TRANSP +
IMPOSTOS E FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZAGAO 'AQUISIGAO)
MONETARIA
set/24. REFINARIAS ENDERECO. ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RSt RS/t RS/t kM km RS/t RS/t RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t RS/t
P SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO
1 CENTRO O R ASFALTOS | 02 - LOTE 1.100 - GUARA - CEP71225- |  Distito Federal | BRASILIA-DF |  FLORESTA- PE (TAPARICA) - 330508 | 334548 106517 1862 498,03 498,03 12842 71286 3660 261 134192 441085 575257
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairo: Distrto i
2 peveiie da Pamue Norte2 Baim: | Ceara MARACANAU FLORESTA-PE (TAPARICA) | 287595 | 306565 | 287596 91568 737 21340 21340 5502 30544 000 000 57386 a79164 436550
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: FEIRA DE
3 CBAA - ASFALTOS LTDA CIS - CEP: 44063640 Bahia SANTANA FLORESTA- PE (ITAPARICA) - 3,06566 3.065,66 976,08 484 149,39 149,39 38,52 213,83 0,00 0,00 401,74 4.041,74 444348
RODOVIA BA 522 - Bairro DISTRITO
4 BRASIL ASFALTOS LTDA. INDUSTRIAL - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS FLORESTA- PE (ITAPARICA) - 3,06566 3.065,66 976,08 554 167,10 167,10 43,08 239,17 21,00 1,50 450,85 4.041,74 4.492,59
s STRATURAASFALTOS || RUAOESTE UM Bans Lizardo\iana - | Gogeg WARAANAU | FLORESTA.PE(TAPARIGR) | 2795 | 3eescs | 27586 |  oisss 7 2130 2130 5502 w0544 o0 | oc | swss ss11 46550
BETUNEL INDUSTRIA E VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO 4
6 COMERGIO S/n A B BT Ceara MARACANAU FLORESTA-PE (TAPARICA) | 2875% | 306566 | 287596 91568 737 21340 21340 s5.02 30544 000 000 57386 379164 436550
7 STRATURA ASFALTOS | Rodovia BR-261 Femdo Dias - Bairo: Chécara) s Gerais BETIM FLORESTA- PE (ITAPARICA) 26682 | 271585 | 266822 849,54 1770 47475 47475 12241 679553 a0 | 33 131033 351776 482810
EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP: "
8 ORI LToR. O Ceara PACATUBA FLORESTA-PE (TAPARICA) | 28759 | 30666 | 287596 91568 721 20035 20035 5398 20065 000 000 56298 9164
o STRATURA ASFALTOS s/a | AVENIDA PRESIDENTE WLSON. 08 - Goias ANAPOLIS-GO |  FLORESTA-PE (TAPARICA) | 2se1sa | 33sis | 298194 1942 2012 535,98 535,98 13820 767,18 8100 | 579 1.447,15 393136 537850
DISTRIBUIDORA
10 BRASILEIRA DE ASFALTO | V! PRIMARIAS, SIN QD-18, MODS. Goids APARECIDADE | | ORESTA- PE (ITAPARICA) | 298196 | 334568 | 298104 910.42 2079 552,03 552,03 14257 79144 1340 | 810 149504 393136 542640
R e 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 GOIANIA- GO
_ INDUSTRIA NACIONAL DE VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
11 |[EMULSOES LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO FLORESTA- PE (ITAPARICA) 298194 | 334508 2.98194 949,42 2082 553,69 553,69 142,77 792553 81,00 579 1494,78 3.931,36 5.426,13
o ASFALTOS LTDA. -
ASFALTICA AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA-
12 SRR-1C | STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA-|  Minas Gerais o FLORESTA-PE (ITAPARICA) | 266822 | 271585 | 266822 849,54 1985 520,14 52014 13644 75739 34260 | 2447 1.447.44 351776 4.965.20
CEP:38405-440
- RUA VICTOR RODRIGUES DE
13 BETUNEL INDUSTRIAE | e /eNpE 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerals | UBERLANDIA- FLORESTA- PE (ITAPARICA) 26682 | 271585 | 266822 84954 1985 52014 52014 13644 75739 s4260 | 2447 144744 3517.76 496520
COMERCIO LTDA.
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN® LOTES 17A 20~
ARAPETRO DISTRIBUIDORA| M . BARRA DO
14 DE PETROLEO LTDA. DISTRITO \NDUSTORO\QL 1/8 - CEP:78600- Mato grosso GARCAS - MT FLORESTA- PE (ITAPARICA) 4,02429 3,34548 4.024,29 1281,30 2412 637,18 637,18 164,30 912,04 81,00 579 1.719,31 5.305,59 7.024,89
DISTRIBUIDORA
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAOJUDASTADEU. 288 -DISTRITO |\ oo Gorsis | SARZEDO-MG |  FLORESTA- PE (ITAPARICA) 26682 | 271585 | 266822 84954 1789 47956 47956 12366 686.43 a0 | a3 132329 3517.76 484106
- DIS| INDUSTRIAL - CEP:32450-000
’NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A -
16 PRl R e ace| a0 Pauio PAULINIA-SP |  FLORESTA-PE(TAPARICA) | 28w76s | 271585 | 284764 906,66 2360 624,02 624,02 16091 89321 7100 | sz | t73to7 375430 548537
COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
17 DE ASFALTOS DA Galpéao 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP FLORESTA- PE (ITAPARICA) 2,84764 2,71585 2.84764 906,66 2332 616,94 616,94 159,08 883,07 592,80 42,34 170143 3.754,30 545573
[AMAZONIA - IMPORTAGAO E| 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
18 ol e Nova Camee Mato Grosso do Sul oo FLORESTA-PE (TAPARICA) | 285049 | 334508 | 285049 907,57 2754 72370 72370 186,61 103588 34260 | 2447 | 107086 375606 572872
RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
19 CENTRO OESTEASFALTOS | "126/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso | CUIABA - MT FLORESTA-PE (TAPARICA) | 402429 | 33ests | 402420 128130 2029 76798 76798 198,03 109927 11400 | 814 207342 530559 737901
'CEP:78098-400
SETUNEL NOUSTRIAE | RUAN ESQUINA GOM RUAX, SN GD-
2 ol IND.7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso | CUIABA- MT FLORESTA-PE (TAPARICA) | 402629 | 33568 | 402429 128130 2029 767,98 767,98 198,03 109927 11400 | 814 207342 530559 737901
- 285
ST ORA MBUSTRIA|BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
2t d LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA-PR |  FLORESTA-PE (ITAPARICA) | 265144 | 265006 | 265144 844,20 2713 33 3 18394 102104 7350 | sase | 1or2es 349564 546849
E COMERCIO DE ASFALTO y
CEP:86990-000
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
2 ST A | /ACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- parana  [FONTASROSSAT ¢ onesTa pe (TAPARICA) | 265144 | 265005 | 265144 844,20 2766 72674 72674 187,30 104023 81890 | s8d0 | 201285 349564 550850
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D EVA Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvalvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
| TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO [ COFINS [ o6s% |
REAJUSTE  [DATAINICIAL | jul/14 INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS | PIS [ 3.00% |
DATA FINAL I Set/2a TNDICE FINAL 57053 ) S T 205% | ENTRADA DE DADOS
. CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO .. | omrs CcUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RS/Kg) custoane [MERSTRSC| proputocom [ omrs | 2TV | 1oaNSPORTE TOTAL icms CUSTO DE or e A PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
24 OmicEm DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t K K RSl RSIt RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RSIt Rsit
se REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 FEIRA DE SANTANA F'('I(T)Aksf;fg :)E 4,04800 4,03047 4.048,00 1.288,85 5.336,85 484 0 149,39 38,52 21383 401,74 0,00 0,00 401,74 5.336,85 573859
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA F'(‘ICT’:'EAS;E :)E 4,04800 4,03047 4.048,00 1.288,85 5.336,85 552 0 166,60 4295 238,45 448,00 21,00 151 449,51 5.336,85 5.786,37
3 CANDEIAS FLORESTA- PE 4,04800 4,03047 4.048,00 1.288,85 5.336,85 554 0 167,10 43,08 23917 449,35 21,00 151 450,86 5.336,85 5.787.72
CAP 50170 (ITAPARICA)
4 PACATUBA o A 401512 4,03047 4015,12 1.278,38 5.203,50 721 0 20935 53,98 299,65 562,98 0,00 0,00 562,98 5.293,50 5.856,48
5 MARACANAU F'(‘ICT’:'EAS;E :)E 401512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.203,50 737 0 213,40 55,02 305,44 573,86 0,00 0,00 573,86 5.203,50 5.867.36
6 MARACANAU FLORESTA PE 401512 4,03047 4.015,12 1.278,38 5.203,50 737 3 213,40 55,02 305,44 573,86 0,00 0,00 573,86 5.203,50 5.867,36
1 PACATUBA F'(‘ICT’:'EAS;E :)E 287596 3,06566 2.875,96 915,68 379164 721 0 209,35 53,98 299,65 562,98 0,00 0,00 562,98 3.791,64 4.354,62
2 MARACANAU F'(‘ICT’:'EAS;E :)E 28759 3,06566 2.875,96 915,68 379164 737 0 213,40 55,02 305,44 573,86 0,00 0,00 562,98 3.791,64 4.365,50
3 MARACANAU FLORESTA' PE 2,87596 3,06566 287596 915,68 3.791,64 737 0 213,40 55,02 305,44 573,86 0,00 0,00 562,98 379164 4.365,50
RRI1C (ITAPARICA)
FLORESTA- PE
4 MARACANAU A 2,87596 3,06566 287596 915,68 3.791,64 737 0 213,40 55,02 305,44 573,86 0,00 0,00 562,98 379164 4.365,50
FLORESTA- PE
5 FEIRA DE SANTANA (TAPARIGA) 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 484 0 149,39 3852 213,83 401,74 0,00 0,00 562,98 4.041,74 444348
6 CANDEIAS F'(‘ICT’:'EAS;;‘(; :)E 3,06566 3.065,66 976,08 4.041,74 554 0 167,10 43,08 23917 449,35 21,00 150 562,98 4.041,74 4.492,50

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 31DFECCD
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3" SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI AO DE ITAPARICA

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Julho/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 707.481,60
5914314 Transporte com caminh3o basculante de 6 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 217.187,38
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P a7

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 13440,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 47 644313,6000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915663 Fr d inua de r i altico - esp a de 5cm 560,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 47 63168,0000
Obs.
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 R posicéo de da gi do pavi com material de jazida 11200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 47 217187,3760

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 31DFECCD
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU::;:Q:S’:T;?J:; DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i altico - a de 5cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m* 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de da g do pavi com material de jazida 1400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
RP 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i faltico - a de 5 cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m*® 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de g do pavi com material de jazida 1400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MICRORREGI AO DE ITAPARICA

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Julho/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
COoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 [Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914364  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914365  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914366  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou
LN)
° 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 13708,8000
DMT
i i QUANTITATIVO TOTAL
LSRG S (SCLEELED SLIELED LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 [? 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o m?®
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira raulica de 1,56 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm

PRINCIPAL: 4915618
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TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
LN o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usi de faltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
0 N QUANTITATIVO TOTAL
ESMONMENTOIDENRANSEORTE Quanticade Lntese LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?®
4016096 _ Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 4915618
TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
RP o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usi de faltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
q N QUANTITATIVO TOTAL
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
o © SO Quentiase Lnliese LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Julho/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?
4016096 _ Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |[DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 0
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Extensao = 2.000,00 m QUANTIDADE DE 10]
Largura = 7,00 m
Extensao = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 4o da obra
10,00 =
2 da obra
10,00 =
3 |canteiro de Obras
10,00 =
4___|Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
[ Largura (m)
10,00 2,00 4,00
PAVIMENTA GAO
5 |concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?) _|A
20.000,00 7,00 0,05 2,400
7 Pintura de ligagao
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00
9 [Fresagem inua de revesti asfaltico - espessura de 5 cm
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
20.000,00 x 7,00 005 10%
9 [Recomposicao de camada granular do pavimento com material de jazida
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00 10%
[SINALIZACAO
14 e 50 de placa de regulamenta gao em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
14 |Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula fipo 1+51-
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
5 e 50 de suporte metalico galvanizado para placa de regulamenta cao - D = 0,60 m
Extensao (km) Quant._(un)
20,00 x 050
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
20.000,00 x 0,1000
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
7 manual de meio fio com material arrancado da pist:
Extensao (m) Quant_(un) 10%)
20.000,00 x 2,00
18 Limpeza de sarjeta e meio-fio |
Extensao (m) Quant_(un)
20.000,00 x 2,00
19 |Caiagao mecanizada com fixador de cal
Extensao (m) Perimetro (m)
20.000,00 x 024
[SERVICOS COMPLEMENTARES
20 |
Extensao (m) Largura (m) 10%]
20.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un]
20.000,00 x 7,00 x 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un) _
—> Perimetro caiagao = 0,09 + 0,15
MFCO03
ACOSTAMENTO
0
al
o
PAVIMENTO
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