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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

3.__ .00/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-
26, autorizada sua criagdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragBes posteriores, entidade
integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967),
vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos
do Decreto 11.830/2023, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes
Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato, representado pelo seu Superintendente da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO
WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n°® 12.223-09, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

estabelecida na , CEP , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , CPFNoxxx.__ . -

XX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolugdon® __ ,de__ de

de , do Comité de Gestdo Executiva da CODEVASF, constante a
peca __ do Processo n® 59530.000777/2025-95-e que, na forma do art. 68 da Lei n°
13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condicbes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicfes de direito

privado:
1. Clausula Primeira- OBJETO

1.1. Fornecimento, instalacdo, comissionamento e homologacdo de geracdo de energia
solar, para atendimento de unidades de producdo rural e urbana, cooperativas e
associacOes, incluindo transporte e equipamentos necessarios a execucao dos
servigos e vistorias técnicas na area de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Pernambuco, na forma de Pregédo Eletrénico, por Sistema de
Registro de Precos - SRP, conforme especificagcbes e quantitativo estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital n°® 90017/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM Servico, fornecimento, instalacdo, comissionamento e | QUANTIDADE
homologacé&o de geracdo de energia solar
1 Geracdo de Energia Solar On 60

Grid 5,5kWp 220V

2 Geracao de Energia Solar On 30
Grid 11,0kWp 220V

3 Geracao de Energia Solar On 10
Grid 22,0kWp 380V

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°90017/2025. e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / [/
d) Atade Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n°® 59530.000777/2025-95-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira- PRAZO

3.1. O prazo de execucgdo sera de ____ dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia (especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital 90xxx/202x, contado
da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

Item Prazo de execugao da obra
ITEM 01 60 (sessenta) dias
ITEM 02 60 (sessenta) dias
ITEM 03 75 (setenta e cinco) dias
ITEM 04 75 (setenta e cinco) dias
ITEM 05 90 (noventa) dias
ITEM 06 90 (noventa) dias

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucgdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
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fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo
total de vigéncia de dias, conforme item do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital 90xxx/202x.

Item Prazo de vigéncia do contrato
ITEM 01 180 (cento e oitenta) dias
ITEM 02 180 (cento e oitenta) dias
ITEM 03 195 (cento e noventa e cinco) dias
ITEM 04 195 (cento e noventa e cinco) dias
ITEM 05 210 (duzentos e dez) dias
ITEM 06 210 (duzentos e dez) dias

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para
a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante,
gue emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhari ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

3.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.7. A expedicdo da “Ordem de Servicos” somente se efetivarda apds a publicagao do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da
Codevasf.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagdes — 33/SL

d) gquando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagéo do pagamento, com relagcdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucgdo de
obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicho da administragdo para a justa
remuneragdo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengéo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do O prazo de execucgdo sera de
____ dias, conforme item do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital 90xxx/202x, contado
da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partesajustado,
ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

3.9. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique
gue a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita as sancdes previstas no Edital
N°e /2025 , bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevastf.

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.5. O valor global deste contrato é de RS ...... (corereernnnnns ), obedecidos os precos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.6. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néo podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.7. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificacdo do evento.

4.8. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgéao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
No caso de omisséo, considerar-se-a4o0 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.5. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
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_ , Categoria Econbmica , sob
gestao da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme
Nota de Empenho n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.5. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més
de competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacdo
financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugdo dos servigcos, de acordo com as condicbes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o
presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado.

c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

6.3. Administragdo Local e Manuten¢cdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-seao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos
Servigos o item sera pago proporcionalmente ao executado:

%AM = valor da medicdo sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

6.3.1. Administracédo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
méximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera
pago o valor total da Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) prevista no
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periodo da medi¢cdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servigos.

6.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM)
naoesta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos
de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o
acréscimo da estrutura de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras
(AM), disponibilizada para execu¢ao dos servicos.

6.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
do TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, seréd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugcdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

6.5. E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da
contratada, o Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnolégico, assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

6.6 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6
reiniciado apds a entrega da nova documentacgao corrigida.

6.7. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a
cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizag&o, isentas de erros
ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacéo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e niumero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.

6.7.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

6.7.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins
de retencdo na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribuicBes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.
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6.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto.

6.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.10. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma
imediata, devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigagao.

6.11. No ato da entrega, seré feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo
de Referéncia.

6.12. O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

6.13 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des,
conforme legislagdo em vigor.

6.14. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito, ap0s a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

6.15. A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

6.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara
a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o0 caso.

6.17. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

6.18. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.
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6.19. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no

6.19.1.

6.19.2.

subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se
a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1,
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagédo
monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o dltimo
indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacao da proposta. Apés o
periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item
13, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90xxx/202x.

R=Vx[N1x(Ai— Ao/ Ao) + N2 x Bi — BoBo ]
Onde:
- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas, Aparelhos e Materiais
Elétricos frente a totalidade dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacédo de servicos de EdificacGes frente a totalidade dos
servigos a executar.

- Ai: Refere-se a coluna Maquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, céd. IPA-OG-DI
1420855, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Ao: Refere-se a coluna Maguinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, cod. IPA-OG-DI
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1420855, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

by

- Bi: Refere-se a coluna Edificagcdes, cd6d. 159428, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

BN

- Bo: Refere-se a coluna Edificacdes, cod. 159428, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.1.3.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.:

Clausula Oitava - MULTA

8.1 Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancoes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicarse-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. N Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagao estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ga maior, devidamente justificados
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e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacéo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V,
do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementag&o do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da data da convocagéao; assegurados.

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas e Cobrangas - 32
GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacao.

8.7. A Contratada ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.8. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis
emrazdo do inadimplemento de outras obriga¢cdes, ndo constituindo a relevagdo
novacdo  contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.9 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidag&o
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢do” no montante

de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez)

dias uteis apdés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacéo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até 0 méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condi¢des contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional
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de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial- 32 GRR - da 32 Superintendéncia
Regional da Codevastf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apos o término do prazo de vigéncia do
contrato.

9.4. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

9.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. Na@o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera
e serd apropriada pela Codevasf.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢do do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condicbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17,
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

11. Cléausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos
fornecimentos/servicos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem
compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram.

11.2.A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execuc¢do do contrato,
se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias

11.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor
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técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizacao, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessérios ao
desempenho de sua missdo

11.4.A Fiscalizacéao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
responsavel pela execucao do contrato.

11.5.Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicac&o do seu valor.

11.6.Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a 32 Superintedéncia
Regional, responséavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista
na respectiva clausula.

11.7.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&o eximir4d a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

11.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

11.9.0 representante da Administragdo anotar4 em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a

regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. Clausula Décima Segunda — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1.A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

13.1.A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o
mprevisto no item 21, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificagéo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes
e edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos
parcial e final para execucdo dos servicos. Na formulagcdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros
Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA
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para execucao dos servicos.

bl) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a
CONTRATADA devera apresentar declaracéo de procedéncia dos
materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando
sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto

ao fornecimento de 4gua para manutencgao do canteiro. E
obrigatéria a comprovacgéo da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo
vigente.

b2)  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo
realizados o0s servigcos, elaborando documentos necessérios e
protocolando nos 6rgéos competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servi¢co, sob pena de
sancdes administrativas;

e) Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servigcos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servi¢os e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes
no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira deveréa ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g.CREA), demonstrando o ramo de  atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certidao
de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da Certidao
de Acervo Operacional, comprovando a execuc¢ao de servigos similiares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte similar
ao objeto da licitacéo;

e4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf;

e5) Durante a execucdo do contrato, a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucéo n°
1.137 de 31/3/2023.
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g) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serédo
utilizados na execucao dos servigos.

13.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo

e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

13.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos
maodulos minimos.

13.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servico
solicitada pelo fiscal do contrato.

13.4. A Contratada devera respeitar 0s seguintes prazos:

a) ApOs a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada deverad apresentar o
Projeto executivo em até 30 (trinta) dias.

b)  ApOs a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os
equipamentos para execugado dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderédo ser dilatados.

13.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

13.6. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

13.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

13.8. Utilizagc&o de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servicos.

13.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucdo dos servicos objeto do contrato.

13.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcbes concernentes a legislacdo

tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servi¢os de engenharia.

13.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

13.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢ca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

13.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.
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13.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da

Resolucdo Confea n®1.121 de 13/12/2019.

13.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

13.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

13.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execug¢ado dos servigos.

13.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo  fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

13.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

13.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

13.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de
prevengao da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e
transparente no setor privado e em suas relagbes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e
cumprir as previsdes da Lei  n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

13.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢do dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf;

a) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga;
b) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

13.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.
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13.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencas
do Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos
servigcos, quando couber.

13.24.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas
e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a
protecdo ambiental.

13.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das éareas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servicos,
quando couber.

13.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

13.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observéncia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

13.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnolégico de geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e
execucgdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco da administracdo local,
sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

13.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

13.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0S ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos
servicos, deverdo ser realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

13.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou
decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier
causar a Codevasf e aterceiros.

13.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagoes.

13.30. Todos 0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

13.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se
necessario a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as
despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos
que venham a ser cobrados.

13.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem
de Servigco um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la
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na execucao do objeto contratado, sob pena de sanc6es administrativas.

13.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevast.

13.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizac&o.

13.35. Durante a execucao dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no
local dos servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia
conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo Confea n°® 407 de 9/8/1996.

13.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo Instrugbes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgédos de fiscalizacao de classe — Anexo 7.

13.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

13.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas
anotacdes didrias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras
e servicos;

d) Indicacbes dos servicos em execu¢do no dia, inclusive, com indicacdo do
local (estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacg®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica
gue requeiram solucao por uma das partes.

13.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficarhA em poder da Codevasf apés a conclusdo dos servigos de
engenharia.

13.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

13.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razdo da execucdo dos servigos de engenharia.

13.41. Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

13.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais,
projeto executivo, alvards, etc).

13.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
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provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢co contratado.

13.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

13.44. Durante a execucéao dos servicos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da
obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf),
conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrdo
definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo
encontra-se na publicacdo “Instru¢cdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos
de fiscalizacdo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e,
se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de
Ocorréncias, no qual serdao feitas anotacbes diarias referentes ao
andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como
também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente

rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante ap0s a conclusdo das obras e servigos de
engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir
a salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de
Servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam
ser adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou
terceiros, em razdo da execucao das obras e servicos de engenharia.

f)Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operéarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrdo unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagéo
pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0s
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTS,
licencas ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.45. A contratada deverd investir em medidas de promog¢éo da ética e de prevencado da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
gue tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execu¢ao dos servicos
de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
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complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

14 Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

14.1.Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto e exigir da CONTRATADA o
cumprimento integral do Contrato.

14.2.Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3.Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

14.4.Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou néo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

14.5.Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

14.6.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
15. Clausula Décima Quinta — DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

15.1.A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em
questao.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcrigcdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracédo na
formulacdo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
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como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicées do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Para a apuragdo das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos;

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragéo a Lei
guando néo se justificar a aplicacdo de sangédo mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracao, quando néo se justificar aplicacdo de
sancao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou
deveres instrumentais ou formais que nado impactam objetivamente na
execuc¢dao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf

I1.Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll.Suspenséo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nado superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar
ocontrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execug¢éo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;
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e) N&ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
f)  Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sangao prevista no inciso |, do subitem 24.1, consiste em uma comunicacéo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena
relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei ou inexecugéo parcial de obrigacao
contratual principal ou acessoéria de pequena relevancia, a critério da Administracéo,
guando ndo se justificar, nos dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

17.1.1.1.Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucgdo do contrato,
bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

17.1.2. As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fun¢do do prazo base originario da sanc¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se 0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

17.3. Na aplicac@o de san¢fes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacédo de
defesa prévia pelo contratado.

17.4. As sancdes de adverténcia e de suspenséo temporaria de participagdo em licitacdo e
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impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
17.5. A sancéo de suspensdao, prevista no subitem 17.1 observaré os parametros estabelecidos no

RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razéo
dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

C. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos

ilicitos praticados.

17.6. Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao), sujeitando-se
as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n® 11.129/2022.

17.6.1. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

17.7.Constitui crime contra a Administragédo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

17.8.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

17.9.No caso da aplicagédo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de participa¢ao
em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, caberéa recurso no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados a partir da data da intimagéo ou da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

18.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei n®
12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

18.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funciondrios, representantes e
outras pessoas que agem em seu home, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as
providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem
ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do descumprimento.

18.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a
legislagdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

18.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas regulamentacdes, por parte
do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a Instauracao do
Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n®
11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359), com aplicagdo das san¢fes administravas porventura cabiveis, sendo cabivel,
ainda, o ajuizamento de acao com vistas a responsabilizacéo na esfera judicial, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.
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18.5. Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos codigo de ética
e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste
contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢cbes: (I) ndo dar, oferecer ou
prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negocios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento da legislacdo anticorrupcdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupcéo, fraude,
préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou
terceiros por elas contratados e (I1l) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que
a CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim
de esclarecer pendéncias ou davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

18.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito
de qualquer suspeita ou violagéo das legislacdes anticorrupgéo vigentes, bem como nos casos
em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

18.7. A comprovada violacdo de qualquer das obriga¢cBes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.

18.8. As infracdes administrativas a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infrac6es administrativas previstas nos editais
e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no art. 16 do
Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracéo Correcional da Codevasf (N-359).

19. Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o0 Termo de Observéancia
Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

20. Cléausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

20.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto
no item 26 do Edital 90xxx20xx.

21. Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

21.1. A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatérias.

22. Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

22.1. A CONTRATADA seréa responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados
a CODEVASF ou a terceiros.

22.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

22.3. A CODEVASF néo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta d.a contratada.
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23. Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

23.1.

23.2.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4,

24.5,

24.5.1.

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucao do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
contratuais n&do contemplados na planilha de pregcos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados (LGPD - Lei n® 13.709/2018)
e demais regulamentagcbes aplicidveis. O tratamento de dados deverd observar os principios da
finalidade, adequacado, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranca,
prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e prestacédo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos direta ou
indiretamente na execuc¢do do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo de outras
obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necesséarias a
execucgao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a terceiros ndo
autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacéo por escrito da CONTRATANTE ou em caso
de obrigacéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a implementacdo de
medidas de segurancga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos
ndo autorizados e de situagfes acidentais ou ilicitas de destruicéo, perda, alteragdo, comunicagédo ou
gualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranc¢a da informacé&o e protecéo de dados e realizar a capacitacédo de
seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito) horas, a
ocorréncia de qualquer incidente de segurangca que possa acarretar risco ou dano relevante aos
titulares, acompanhado das informacdes sobre a natureza do incidente, os titulares afetados, as
medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados sob sua
guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario para o
cumprimento das obrigacBes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos prestados e para o
atendimento a obrigacdes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de forma
segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagdo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.
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As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos titulares de
dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacéo, etc.), assegurando canais para
solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Protecao de Dados (DPO) da
CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato (responsavel)

24.7.

24.8.

24.9.

25.
25.1.

para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente poderédo
ocorrer com autorizagao prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o subcontratado aderir, por
meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacbes de protecdo de dados aqui
estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem prejuizo da
apuracao de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes consequéncias:

a) Aplicacédo das sancgbes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados (ANPD).

b) Aplicacé@o das sangbes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia, multa de até
2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da gravidade, rescisao
contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c¢) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos, causados
a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos que esta
venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte infratora no
cumprimento das normas de protecdo de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula sobreviverdo ao
término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados pessoais estiverem sob a guarda
de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

i a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucédo deste;

Vi. 0 ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢do, assim como as de seus superiores;
Vil. o cometimento reiterado de faltas na sua execucado, anotadas em registro proprio;
viii. a decretagdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

iX. a dissolucado da sociedade ou o falecimento do contratado;
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X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo & execucgédo da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esti
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xil. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°
do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiii. a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servi¢co ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo do contrato;

XVil. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo
ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das sancdes
cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido
—Secdao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Se¢éo Judiciaria do /__ serd o competente para dirimir

guestdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condicBes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Petrolina-PE, __ de de 2025.
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EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF -3.2SR

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

a) CPF:

b) CPF:
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ANEXO Il

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 9000 /2025.
Processo n° 59530.000777/2025-95-e
ITEM___

Aos _ diasde __ doanode ___ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal,
inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n°® 6.088/1974,
com alteracBes posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°,
II, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, por meio da 32 Superintendéncia Regional,
localizada na Rua Presidente Dutra, n°® 160, Centro, Municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, CEP 56.304-914, neste ato, representado pelo Superintendente Regional Sr.
EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n® 12.223,09, e de acordo com a Lei
n°® 13.303/2016, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto n® 8.538/15 e das demais normas

legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrénico

por Registro de Pregos n° /2025, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado
foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ , Secdo ___ , p. ___ e,
homologado pela Resolugéo n° ,de [/ | |, do Comité de Gestdo Executiva da

Superintendéncia Regional - 3%Cogex da CODEVASF, constante do Processo n°

-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata:

— CNPJ n° , com sede na
, CEP: , telefone n°® () , E-mail:

, representada por seu representante legal, Sr(a). ,
residente e domiciliado na , RG n° SSP/___, CPF n°

, atendendo as condi¢cbes previstas no Edital e as constantes desta ATA

DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas

caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢fes seguintes:
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1. DOOBJETO
1.1. Fornecimento, instalacdo, comissionamento e homologacdo de geracdo de energia
solar, por Sistema de Registro de Precos - SRP, para atendimento de unidades de
producdo rural e urbana, cooperativas e associagfes, incluindo transporte e
equipamentos necessarios a execuc¢ao dos servicos e vistorias técnicas na area de
atuacao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, na
forma de Pregdo Eletronico, Sistema de Registro de Precos (SRP), conforme
especificado no item 1, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital de Preg&o n°
/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificagcdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes

ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:

MARCA MODELO VALOR VALOR

ITEM | DESCRICAODOITEM | (seexigida | (se exigido | UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
no edital) no edital) (EM R$) (EM R$)
VALOR TOTAL

. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgao gerenciador serd a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 32 SUPERINTENDENCIA

REGIONAL.

3.2. Sdo 6rgéos e entidades publicas participantes do registro de precos:

ltem n° Orgéos Unidade Quantidade

Participantes

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS




MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagdes — 33/SL

4.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatorio, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras

estabelecidas pela gerenciadora.

4.2. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada apenas pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatorio, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do Orgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a

vantagem e respeitadas, no que couber, as condigcbes e as regras estabelecidas pela

gerenciadora.

4.3. Os orgéos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem

fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata

para manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

4.4, ApOs a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de

vigéncia da ata.

4.5. Caberad ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as

condigcbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que

este fornecimento ndo prejudiqgue as obrigagfes anteriormente assumidas com o Orgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.6. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo

exceder, por orgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do

instrumento convocatério e registrados na ata de registro de precos para o0 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.7. As adesOes a Ata de Registro de Precos nao poderao exceder, na totalidade, ao dobro

de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de 0Orgdos nédo participantes que

aderirem.

4.8. Ao 6rgdo nao participante que aderir a presente ata competem o0s atos relativos a

cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacBes contratualmente assumidas e

a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades

decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas préprias

contratag@es, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador
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5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacédo no Portal Nacional de Compras Puablicas e
poderd ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que O pregco é

vantajoso.

5.2. A existéncia de pregos registrados n&o obriga a CODEVASF a firmar as contratagdes
que deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para o
objeto pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicao

dos materiais ou implementos em igualdade de condicoes.
6. DA REALIZACAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a realizacdo dos servicos contratados deverd ser observado o disposto no
Edital de Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° /2025 e seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERAGCOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos

bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao

sobre os precos registrados;

Cc) ou na hip6tese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou

repactuacao sobre 0s precos registrados

7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor

para negociar a reducao do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem

aplicacdo de penalidades administrativas.
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7.2.2. Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus

precos aos valores de mercado.

7.2.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e
adotara as medidas cabiveis para a obtengéo de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o 6érgado ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteragédo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteragcdo do preco registrado, mediante

comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir 0 compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o

pedido de alteragdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as condi¢des inicialmente
pactuadas.

7.3.2. Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0  preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e
o fornecedor devera cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de

cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da

aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na

ordem de classifica¢do, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

7.3.5.Na hip6tese de comprovacéo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o
orgdo ou a entidade gerenciadora atualizar4 o precgo registrado, de acordo com a

realidade dos valores praticados pelo mercado.
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7.3.6.0 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo

contratual, observado o disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
guando o fornecedor:
a) descumprir as condicOes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) nd&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracao sem justificativa razoavel;
C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancdo prevista no art. 83, lll da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Il ou IV
do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Na hipoétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgéo ou
a entidade gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutencdo do registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata

enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do

contraditério e da ampla defesa.

8.4. Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:
a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negocia¢cfes, nos termos do disposto nos subitens
7.2.3e7.3.4.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
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9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 23, do Edital n° /2025, no caso de

descumprimento parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipoteses em
gue o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgaos participantes, caso
no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacao da penalidade.

9.3. O érgdo participante devera comunicar ao 6érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor:

| - descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administracdo, sem justificativa aceitavel,

lIl - ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporéria de participagcdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ou ser declarado iniddneo para

licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1.A contratagdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos

Orgdos usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgéo.
11. DAS DISPOSI(;CN)ES FINAIS

11.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n°

/2025, seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos

itens relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

11.3.0 Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria do , Serd o competente para

dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
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outro, por mais privilegiado que seja.

11.4.Ao0s casos omissos aplicar-se-a0 as disposicdes constantes da Lei n® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf e

demais normas aplicaveis.

Petrolina-PE, de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)



