
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

BASES: 45,11%

Item Quantidade (m²) Preço Total (R$)
 Preço Unitário 

(R$/m²) 

1 2.072.000,00        4.202.223,20 2,0281

TC-DNIT-PE: ABR/2025; SICRO-PE: ABR/2025; BDI-TC-DNIT: JUL/2025 (Ofício-Circular nº 4706/2025) BDI (%):

PLANILHA RESUMO

Serviços Supervisão e Apoio Técnico

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Local: Área de abrangência da 3ª Superintendência Regional
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BASES: 45,11%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
 Valor Unit com 

BDI 
Total

1 MÃO-DE-OBRA  R$        3.123.582,48 

1.1 Salário da Equipe Técnica  R$        2.712.124,80 

1.1.1 P9812 SICRO Engenheiro PROFISSIONAIS X MÊS 48,00 R$ 25.164,27  R$    36.515,87  R$        1.752.761,76 

1.1.2 P9848 SICRO Desenhista PROFISSIONAIS X MÊS 24,00 R$ 7.608,38  R$    11.040,52  R$           264.972,48 

1.1.3 P8163 TC-DNIT Topógrafo PROFISSIONAIS X MÊS 24,00 R$ 5.810,76  R$      8.431,99  R$           202.367,76 

1.1.4 P8028 TC-DNIT Auxiliar de Topografia PROFISSIONAIS X MÊS 48,00 R$ 4.255,96  R$      6.175,82  R$           296.439,36 

1.1.5 P8098 TC-DNIT Laboratorista PROFISSIONAIS X MÊS 24,00 R$ 5.615,95  R$      8.149,31  R$           195.583,44 

1.2 Viagens  R$           411.457,68 

1.2.1 Diárias UND. 2.136,00  R$       132,75  R$         192,63  R$           411.457,68 

2 MANUTENÇÃO OPERACIONAL  R$        1.078.789,92 

2.1 Veículos  R$           443.950,08 

2.1.1 E8889 SICRO Veículo leve - 53 kW (sem motorista) UND. X MÊS 96,00  R$     3.186,88  R$      4.624,48  R$           443.950,08 

2.2 Manutenção e Administração do Escritório  R$           634.839,84 

2.2.1 B8951 TC-DNIT
 IMÓVEL COMERCIAL (2,60 do 

CMCC - SINAPI) 
M² X MÊS 576,00  R$         49,40  R$           71,68  R$             41.287,68 

2.2.2 B8953 TC-DNIT  MOBILIÁRIO - ESCRITÓRIO FUNCIONÁRIOS X MÊS 96,00  R$       467,45  R$         678,32  R$             65.118,72 

2.2.3 B8959 TC-DNIT  CUSTOS DIVERSOS - ESCRITÓRIO FUNCIONÁRIOS X MÊS 96,00  R$       137,55  R$         199,60  R$             19.161,60 

2.2.4 B8958 TC-DNIT  TOPOGRAFIA EQUIPE X MÊS 24,00  R$     5.150,27  R$      7.473,56  R$           179.365,44 

2.2.5 B8955 TC-DNIT  LABORATÓRIO DE ASFALTO UNID. X MÊS 24,00  R$     5.952,38  R$      8.637,50  R$           207.300,00 

2.2.6 B8957 TC-DNIT  LABORATÓRIO DE SOLOS UNID. X MÊS 24,00  R$     3.520,50  R$      5.108,60  R$           122.606,40 

Preço Unitário (R$/m²) 2,0281

Total Geral (Período de 12 meses)  R$                        4.202.223,20 

Área de pavimentação estimada (m²) 2.072.000,00

TC-DNIT-PE: ABR/2025; SICRO-PE: ABR/2025; BDI-TC-DNIT: JUL/2025 (Ofício-Circular nº 4706/2025) BDI (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela Diárias 

Siemaco
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SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Local: Área de abrangência da 3ª Superintendência Regional
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OBSERVAÇÃO:

ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS: 

2. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 10,00% SOBRE O CUSTO DIRETO CONFORME TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA (BDI) A PARTIR DE 12/07/2025

3. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 12,00% SOBRE O CUSTO DIRETO CONFORME TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA (BDI) A PARTIR DE 12/07/2025

PROPOSTA FINANCEIRA APOIO A FISC. E SUP. DE OBRA

TOTAL DA PROPOSTA (R$) 4.202.223,20

Preço Unitário (R$/m²) 2,0281

1. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO  SOBRE O SALÁRIO MENSAL

G3 - ISS ( 7,26% DO CUSTO DIRETO ) 210.249,53

TOTAL DE TRIBUTOS 598.892,60

TRIBUTOS

G1 - PIS ( 2,39% DO CUSTO DIRETO ) 69.214,38

G2 - COFINS ( 11,03% DO CUSTO DIRETO ) 319.428,69

BENEFÍCIOS

F1 - LUCRO (12% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 347.519,88

E3 - RISCOS ( 0,73% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 21.140,79

E4 - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS ( 0,15% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 4.344,00

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS 360.262,27

DESPESAS INDIRETAS

E1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( 10% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 289.599,90

E2 - DESPESAS FINANCEIRAS ( 1,56% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 45.177,58

D - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL 743.430,48

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 2.895.999,00

MANUTENÇÃO OPERACIONAL

D1 - CUSTO DOS VEÍCULOS ( FSUP-III, ITEM 1 ) 305.940,48

D2 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO ( FSUP-III, ITEM 2 ) 437.490,00

C1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES ( FSUP-II ) 0,00

C2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS ( FSUP-II ) 283.554,00

C - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS 283.554,00

A - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE 954.179,04

B1 - ENCARGOS TOTAIS DA EQUIPE TÉCNICA ( FSUP-I ) 914.835,48

B - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS 914.835,48

MÃO-DE-OBRA

A1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO ( FSUP-I ) 954.179,04

A2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO ( FSUP-I ) 0,00

OBJETO: EDITAL:

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 

CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
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CODIGO:

1 PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

1.1 SICRO-PE P9812 Engenheiro mês 13.798,47R$        82,37% 25.164,27R$        48,00               662.326,56R$        545.558,39R$        1.207.884,95R$               

2 PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO

2.1 SICRO-PE P9848 Desenhista mês 3.822,54R$          99,04% 7.608,38R$          24,00               91.740,96R$          90.860,25R$          182.601,21R$                  

2.2 TC-DNIT P8163 Topógrafo mês 2.558,11R$          127,15% 5.810,76R$          24,00               61.394,64R$          78.063,28R$          139.457,92R$                  

2.3 TC-DNIT P8028 Auxiliar de topografia mês 1.665,28R$          155,57% 4.255,96R$          48,00               79.933,44R$          124.352,45R$        204.285,89R$                  

3 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO

3.1 TC-DNIT P8098 Laboratorista mês 2.449,31R$          129,29% 5.615,95R$          24,00               58.783,44R$          76.001,11R$          134.784,55R$                  

954.179,04          914.835,48          

OBSERVAÇÃO:

1 - CÓDIGOS REFERENTES AO SISTEMA DE CUSTOS SICRO (ABR/2025) 

2 - DESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL/FUNÇÃO

3 - UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DO CUSTO

4 - SALÁRIO NA BASE DE DADOS REFERENCIAL

5 - ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS) NA BASE DE DADOS REFERENCIAL

6 - CUSTO UNITÁRIO

7 - QUANTIDADE TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR TIPO POR 12 MESES

8 - CUSTO TOTAL DOS SALÁRIOS SEM ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

9 - CUSTO TOTAL DOS ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

10 - CUSTO TOTAL DOS SALÁRIOS COM ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

11 - TC-DNIT = TABELA CONSULTORIA DNIT

DOS ENCARGOS

(9)

C/ ENCARGOS

(10)

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

SALÁRIO

(4)

ENC.

TOTAIS

(5)

CUSTO UN.

(6)

QTD. FUNC X 

MÊS

(7)

S/ ENCARGOS

(8)

ITEM BASE CÓDIGO

(1)

PROFISSÃO/FUNÇÃO

(2)

UND.

(3)

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

EQUIPE TÉCNICA

TOTAIS (R$)

TOTAL DOS SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA (R$) 1.869.014,52                                                                    

COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR 

PROFISSÃO/FUNÇÃO
CUSTO TOTAL (R$)
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OBJETO: EDITAL:

QTD DIAS TRABALHADOS PERÍODO CUSTO

ITEM PROFISSÃO/FUNÇÃO FUNC. EM CAMPO NO MÊS ROTEIRO A/T QTD (meses) TOTAL (R$)

(1) (2) (3) (4) (5) (noites/mês) R$/noite TOTAL (R$) (7) (8)

1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

1.1 Topógrafo 2 22
Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos 

veículos do contrato
T 36,00              132,75                           4.779,00                       12,00                         57.348,00                           

1.2 Auxiliar de Topografia 4 22
Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos 

veículos do contrato
T 72,00              132,75                           9.558,00                       12,00                         114.696,00                         

2

2.1 Engenheiro (Exp. Pavimentação) 4 17
Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos 

veículos do contrato
T 52,00              132,75                           6.903,00                       12,00                         82.836,00                           

2.2 Laboratorista 2 13
Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos 

veículos do contrato
T 18,00              132,75                           2.389,50                       12,00                         28.674,00                           

178,00            23.629,50                     

23.629,50 283.554,00

1 - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS

2 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS POR TIPO DE PROFISSIONAL

3 - DIAS ÚTEIS DEDICADOS A TRABALHOS FORA DO ESCRITÓRIO (EM CAMPO)

4 - DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS DE VIAGEM ESPERADOS

5 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES

6 - DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS E O CUSTO POR TIPO (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM)

7 - PERÍODO ESTIMADO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8 - CUSTO TOTAL POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

9 - O CUSTO DAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM SE BASEIA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 DO SIEMACO-PE

TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS (R$)
OBSERVAÇÃO:

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

DIÁRIAS   (6)

HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO

TOTAIS
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VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA
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CODIGO:

PFS-III
PROJETO: EDITAL:

1. VEÍCULOS (1)

1.1 TC-DNIT E8889 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) UND X MÊS 96,00             3.186,88 305.940,48

305.940,48                                               

2. MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO (2)

2.1 TC-DNIT B8951 IMÓVEL COMERCIAL (2,60 do CMCC - SINAPI) M² X MÊS 576,00           49,40 28.454,40

2.2 TC-DNIT B8953 MOBILIÁRIO - ESCRITÓRIO FUNCIONÁRIOS X MÊS 96,00             467,45 44.875,20

2.3 TC-DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS - ESCRITÓRIO FUNCIONÁRIOS X MÊS 96,00             137,55 13.204,80

2.4 TC-DNIT B8958 TOPOGRAFIA EQUIPE X MÊS 24,00             5.150,27 123.606,48

2.5 TC-DNIT B8955 LABORATÓRIO DE ASFALTO UNIDADE X MÊS 24,00             5.952,38 142.857,12

2.6 TC-DNIT B8957 LABORATÓRIO DE SOLOS UNIDADE X MÊS 24,00             3.520,50 84.492,00

437.490,00                                               

743.430,48                                
OBSERVAÇÃO:

3. CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E DESPESAS FISCAIS

4. CUSTO TOTAL POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

5. NÃO SERÁ EXIGIDO ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS. A VERSÃO DIGITAL SERÁ ACEITA PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)   (3)

TOTAL (R$) (4)

TOTAL DOS CUSTOS DOS VEÍCULOS (R$)

TOTAL DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R$)

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (R$)

1. O CUSTO HORÁRIO DOS VEÍCULOS INCLUI DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, CONFORME A COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA TABELA DE CONSUTORIA DO DNIT

2. VER DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E CUSTOS DIVERSOS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
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REFERÊNCIA:

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Relatório de Custos Gerais e BDI DNIT - Mai/2025

DESPESAS OPERACIONAIS
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CODIGO:

PFS-IV
EDITAL:

Nº TAREFA
MESES

CORRIDOS

1

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 01 30 2,03  

2

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 02 60 2,03  

3

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 03 90 2,03  

4

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 04 120 2,03  

5

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 05 150 2,03  

6

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 06 180 2,03  

7

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 07 210 2,03  

8

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 08 240 2,03  

9

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 09 270 2,03  

10

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 10 300 2,03  

11

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 11 330 2,03  

12

APOIO À FISCALIZAÇÃO E 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE 

OBRAS

RELATÓRIO MENSAL 12 360 2,03  

24,36  

OBSERVAÇÃO: O relatório Mensal é mero instrumento de registro das atividades desenvolvidas pela(s) equipe(s) de supervisão e os valores

aqui dispostos são meras estimativas de desembolso, cabendo ao Fiscal da Supervisora coordenar e medir os serviços efetivamentes prestados

na supervisão das atividades da(s) Executora(s) previstos no tópico 5 do Anexo III da  IS DG DNIT 3/2016 comprovados mediante relatórios, 

pareceres e laudos correspondentes.

RELATÓRIO / SERVIÇO DE CAMPO VALOR DA PARCELA (R$)

TOTAL

CRONOGRAMA FINANCEIRO
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Petrolina/PE 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Petrolina/PE

Pernoites

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Escritório Campo Campo Itens Descrição Quantidade Unidade

1.1 Engenheiro 5 17 13 Engenheiro 4 un.

1.2 Desenhista/Cadista 22 0 0 Desenhista/Cadista 2 un.

1.3 Topógrafo 0 22 18 Topógrafo 2 un.

1.4 Auxiliar de Topografia 0 22 18 Auxiliar de Topografia 4 un.

1.5 Laboratorista 9 13 9 Laboratorista 2 un.

LEGENDA: Viagens Diárias 178         un.

Trabalho em escritório Veículo leve 8 un.

Trabalho em campo Cesta de Instalações de Topografia 2 un.

Laboratório de asfalto 2 un.

Laboratório de Solos 2 un.

Mobiliário 1 un.

Cesta de Custos de Escritório 1 un.

Escritório 1 un.

h R$/h Total

Horas Operativas 66,00                                          36,69 2.421,54  

Horas Improdutivas 116,49                                        6,57 765,34     
Horas globais/mês 
trabalháveis (*) 182,49                                        3.186,88  

Início da 

Semana 5 Dias trabalhados em

CUSTO MENSAL DE E8889 VEÍCULO LEVE -  53 kW (sem motorista)

Código: PFS-VI
Item Profissional

Equipe

Equipamentos

Instalações

Memória de cálculo mensal (22 DIAS ÚTEIS)

Mês de Referência - Dias úteis Código: PFS-V

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

OBJETO:

% sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,89 10,00

Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,07 1,56

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,73

Seguros e Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,15

Subtotal 1 8,56 12,43

% sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,27 12,00

Subtotal 2 8,27 12,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 1,65% do PV 1,65 2,39

COFINS 7,60% do PV 7,60 11,03

ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,26

Subtotal 3 14,25 20,68

31,08 45,11

Tributos

Total - BDI (%)

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO

Descrição das Parcelas Valores

Despesas Indiretas

Benefícios

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI Código: PFS-VII

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO.
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Código: PFS-VIII

Desenhista 

(P9848) 

Auxiliar de 

topografia 

(P8028) 

Engenheiro 

(P9812) 

Laboratorista 

(P8098) 
Topógrafo (P8163) 

A1 Previdência Social 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

A2 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

A3 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

A4 SESI ou SESC 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

A5 SENAI/SEBRAE 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

A6 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

A7

Seguro contra Risco e Acidente de 

Trabalho (INSS)
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 Seconci 0,11  - 0,11  -  - 

A Total 36,91 36,80 36,91 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado  -  -  -  -  - 

B2 Feriados  -  -  -  -  - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,90 0,77 0,90 0,77 0,77 

B4 13° salário 9,24 9,23 9,24 9,23 9,23 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,10 0,08 0,10 0,10 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

B7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 

B8 Férias Gozadas + 1/3 3,99 4,67 6,00 4,67 4,67 

B9 Férias em Licença Maternidade 0,09 0,01 0,03 0,01 0,01 

B10 Reciclagem Tecnológica  - 3,26  - 3,12 3,26 

B Total 15,09 18,80 17,04 18,66 18,80 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,58 5,12 4,23 5,12 5,12 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,14 0,12 0,14 0,14 

C3 Férias Indenizadas+1/3 8,34 7,63 6,32 7,63 7,63 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa 3,68 3,79 3,75 3,79 3,79 

C5

Indenização Adicional (Lei nº 

7.238/1984)
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

C Total 18,68 17,61 15,35 17,61 17,61 

D1 Reincidência de A sobre B 5,57 6,93 6,29 6,88 6,93 

D2

Reincidência de Grupo A sobre

Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso 

0,50 0,46 0,38 0,46 0,46 

D Total 6,07 7,39 6,67 7,34 7,39 

76,75 80,60 75,98 80,41 80,60 T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - sem desoneração

SEM DESONERAÇÃO - MENSALISTA
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