
	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	
Local: Área de abrangência da 3ª Superintendência Regional	
BASES:	TC-DNIT-PE: ABR/2025; SICRO-PE: ABR/2025; BDI-TC-DNIT: JUL/2025 (Ofício-Circular nº 4706/2025) BDI (%): 45,11%
PLANILHA RESUMO	

Item	Descrição	Quantidade (m²)	Preço Total (R\$)	Preço Unitário (R\$/m²)
1	Serviços Supervisão e Apoio Técnico	2.072.000,00	4.202.223,20	2,0281

		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL						
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.								
Local: Area de abrangência da 3ª Superintendência Regional								
BASES: TC-DNIT-PE: ABR/2025; SICRO-PE: ABR/2025; BDI-TC-DNIT: JUL/2025 (Ofício-Circular nº 4706/2025)						BDI (%):		45,11%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			MÃO-DE-OBRA					R\$ 3.123.582,48
1.1			Salário da Equipe Técnica					R\$ 2.712.124,80
1.1.1	P9812	SICRO	Engenheiro	PROFISSIONAIS X MÊS	48,00	R\$ 25.164,27	R\$ 36.515,87	R\$ 1.752.761,76
1.1.2	P9848	SICRO	Desenhista	PROFISSIONAIS X MÊS	24,00	R\$ 7.608,38	R\$ 11.040,52	R\$ 264.972,48
1.1.3	P8163	TC-DNIT	Topógrafo	PROFISSIONAIS X MÊS	24,00	R\$ 5.810,76	R\$ 8.431,99	R\$ 202.367,76
1.1.4	P8028	TC-DNIT	Auxiliar de Topografia	PROFISSIONAIS X MÊS	48,00	R\$ 4.255,96	R\$ 6.175,82	R\$ 296.439,36
1.1.5	P8098	TC-DNIT	Laboratorista	PROFISSIONAIS X MÊS	24,00	R\$ 5.615,95	R\$ 8.149,31	R\$ 195.583,44
1.2			Viagens					R\$ 411.457,68
1.2.1	Tabela Diárias Siemaco		Diárias	UND.	2.136,00	R\$ 132,75	R\$ 192,63	R\$ 411.457,68
2			MANUTENÇÃO OPERACIONAL					R\$ 1.078.789,92
2.1			Veículos					R\$ 443.950,08
2.1.1	E8889	SICRO	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	UND. X MÊS	96,00	R\$ 3.186,88	R\$ 4.624,48	R\$ 443.950,08
2.2			Manutenção e Administração do Escritório					R\$ 634.839,84
2.2.1	B8951	TC-DNIT	IMÓVEL COMERCIAL (2,60 do CMCC - SINAPI)	M² X MÊS	576,00	R\$ 49,40	R\$ 71,68	R\$ 41.287,68
2.2.2	B8953	TC-DNIT	MOBILIÁRIO - ESCRITÓRIO	FUNCIONÁRIOS X MÊS	96,00	R\$ 467,45	R\$ 678,32	R\$ 65.118,72
2.2.3	B8959	TC-DNIT	CUSTOS DIVERSOS - ESCRITÓRIO	FUNCIONÁRIOS X MÊS	96,00	R\$ 137,55	R\$ 199,60	R\$ 19.161,60
2.2.4	B8958	TC-DNIT	TOPOGRAFIA	EQUIPE X MÊS	24,00	R\$ 5.150,27	R\$ 7.473,56	R\$ 179.365,44
2.2.5	B8955	TC-DNIT	LABORATÓRIO DE ASFALTO	UNID. X MÊS	24,00	R\$ 5.952,38	R\$ 8.637,50	R\$ 207.300,00
2.2.6	B8957	TC-DNIT	LABORATÓRIO DE SOLOS	UNID. X MÊS	24,00	R\$ 3.520,50	R\$ 5.108,60	R\$ 122.606,40
Total Geral (Período de 12 meses)							R\$	4.202.223,20
Área de pavimentação estimada (m²)								2.072.000,00
Preço Unitário (R\$/m²)								2,0281



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

PROPOSTA FINANCEIRA APOIO A FISC. E SUP. DE OBRA		CODIGO:	PFS
OBJETO:		EDITAL:	
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITARIO			
MÃO-DE-OBRA			
A1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (FSUP-I)		954.179,04	
A2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FSUP-I)		0,00	
A - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE		954.179,04	
B1 - ENCARGOS TOTAIS DA EQUIPE TÉCNICA (FSUP-I)		914.835,48	
B - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS		914.835,48	
C1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (FSUP-II)		0,00	
C2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (FSUP-II)		283.554,00	
C - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS		283.554,00	
MANUTENÇÃO OPERACIONAL			
D1 - CUSTO DOS VEÍCULOS (FSUP-III, ITEM 1)		305.940,48	
D2 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO (FSUP-III, ITEM 2)		437.490,00	
D - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL		743.430,48	
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS		2.895.999,00	
DESPESAS INDIRETAS			
E1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (10% SOBRE O CUSTO DIRETO)		289.599,90	
E2 - DESPESAS FINANCEIRAS (1,56% SOBRE O CUSTO DIRETO)		45.177,58	
E3 - RISCOS (0,73% SOBRE O CUSTO DIRETO)		21.140,79	
E4 - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (0,15% SOBRE O CUSTO DIRETO)		4.344,00	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS		360.262,27	
BENEFÍCIOS			
F1 - LUCRO (12% SOBRE O CUSTO DIRETO)		347.519,88	
TRIBUTOS			
G1 - PIS (2,39% DO CUSTO DIRETO)		69.214,38	
G2 - COFINS (11,03% DO CUSTO DIRETO)		319.428,69	
G3 - ISS (7,26% DO CUSTO DIRETO)		210.249,53	
TOTAL DE TRIBUTOS		598.892,60	
TOTAL DA PROPOSTA (R\$)		4.202.223,20	
Preço Unitário (R\$/m²)		2,0281	
OBSERVAÇÃO:			
ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTE % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:			
1. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO SOBRE O SALÁRIO MENSAL			
2. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 10,00% SOBRE O CUSTO DIRETO CONFORME TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA (BDI) A PARTIR DE 12/07/2025			
3. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 12,00% SOBRE O CUSTO DIRETO CONFORME TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA (BDI) A PARTIR DE 12/07/2025			



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA								CODIGO: PFS-I			
OBJETO: SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.								EDITAL:			
EQUIPE TÉCNICA					COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO			CUSTO TOTAL (R\$)			
ITEM	BASE	CÓDIGO (1)	PROFISSÃO/FUNÇÃO (2)	UND. (3)	SALÁRIO (4)	ENC. TOTAIS (5)	CUSTO UN. (6)	QTD. FUNC X MÊS (7)	S/ ENCARGOS (8)	DOS ENCARGOS (9)	C/ ENCARGOS (10)
1			PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR								
1.1	SICRO-PE	P9812	Engenheiro	mês	R\$ 13.798,47	82,37%	R\$ 25.164,27	48,00	R\$ 662.326,56	R\$ 545.558,39	R\$ 1.207.884,95
2			PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO								
2.1	SICRO-PE	P9848	Desenhista	mês	R\$ 3.822,54	99,04%	R\$ 7.608,38	24,00	R\$ 91.740,96	R\$ 90.860,25	R\$ 182.601,21
2.2	TC-DNIT	P8163	Topógrafo	mês	R\$ 2.558,11	127,15%	R\$ 5.810,76	24,00	R\$ 61.394,64	R\$ 78.063,28	R\$ 139.457,92
2.3	TC-DNIT	P8028	Auxiliar de topografia	mês	R\$ 1.665,28	155,57%	R\$ 4.255,96	48,00	R\$ 79.933,44	R\$ 124.352,45	R\$ 204.285,89
3			PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO								
3.1	TC-DNIT	P8098	Laboratorista	mês	R\$ 2.449,31	129,29%	R\$ 5.615,95	24,00	R\$ 58.783,44	R\$ 76.001,11	R\$ 134.784,55
TOTAIS (R\$)									954.179,04	914.835,48	
TOTAL DOS SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA (R\$)											1.869.014,52
OBSERVAÇÃO:											
1 - CÓDIGOS REFERENTES AO SISTEMA DE CUSTOS SICRO (ABR/2025)											
2 - DESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL/FUNÇÃO											
3 - UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DO CUSTO											
4 - SALÁRIO NA BASE DE DADOS REFERENCIAL											
5 - ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS) NA BASE DE DADOS REFERENCIAL											
6 - CUSTO UNITÁRIO											
7 - QUANTIDADE TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR TIPO POR 12 MESES											
8 - CUSTO TOTAL DOS SALÁRIOS SEM ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS											
9 - CUSTO TOTAL DOS ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS											
10 - CUSTO TOTAL DOS SALÁRIOS COM ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS											
11 - TC-DNIT = TABELA CONSULTORIA DNIT											



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA									CODIGO:		PFS-II
OBJETO: SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.									EDITAL:		
ITEM	PROFISSÃO/FUNÇÃO (1)	QTD FUNC. (2)	DIAS TRABALHADOS EM CAMPO NO MÊS (3)	ROTEIRO (4)	DIÁRIAS (6)				PERÍODO (meses) (7)	CUSTO TOTAL (R\$) (8)	
					A/T (5)	QTD	HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO				
						(noites/mês)	R\$/noite	TOTAL (R\$)			
1	EQUIPE DE TOPOGRAFIA										
1.1	Topógrafo	2	22	Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos veículos do contrato	T	36,00	132,75	4.779,00	12,00	57.348,00	
1.2	Auxiliar de Topografia	4	22	Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos veículos do contrato	T	72,00	132,75	9.558,00	12,00	114.696,00	
2											
2.1	Engenheiro (Exp. Pavimentação)	4	17	Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos veículos do contrato	T	52,00	132,75	6.903,00	12,00	82.836,00	
2.2	Laboratorista	2	13	Deslocamentos da área de atuação da 3ª SR transportados nos veículos do contrato	T	18,00	132,75	2.389,50	12,00	28.674,00	
TOTAIS						178,00		23.629,50			
TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS (R\$)								23.629,50		283.554,00	
OBSERVAÇÃO:											
1 - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS											
2 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS POR TIPO DE PROFISSIONAL											
3 - DIAS ÚTEIS DEDICADOS A TRABALHOS FORA DO ESCRITÓRIO (EM CAMPO)											
4 - DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS DE VIAGEM ESPERADOS											
5 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES											
6 - DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS E O CUSTO POR TIPO (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM)											
7 - PERÍODO ESTIMADO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO											
8 - CUSTO TOTAL POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS											
9 - O CUSTO DAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM SE BASEIA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 DO SIEMACO-PE											



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DESPESAS OPERACIONAIS							CODIGO:
							PFS-III
PROJETO:				REFERÊNCIA:		EDITAL:	
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.				Relatório de Custos Gerais e BDI DNIT - Mai/2025			
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$) (3)	TOTAL (R\$) (4)
1. VEÍCULOS (1)							
1.1	TC-DNIT	E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	UND X MÊS	96,00	3.186,88	305.940,48
TOTAL DOS CUSTOS DOS VEÍCULOS (R\$)							305.940,48
2. MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO (2)							
2.1	TC-DNIT	B8951	IMÓVEL COMERCIAL (2,60 do CMCC - SINAPI)	M² X MÊS	576,00	49,40	28.454,40
2.2	TC-DNIT	B8953	MOBILIÁRIO - ESCRITÓRIO	FUNCIONÁRIOS X MÊS	96,00	467,45	44.875,20
2.3	TC-DNIT	B8959	CUSTOS DIVERSOS - ESCRITÓRIO	FUNCIONÁRIOS X MÊS	96,00	137,55	13.204,80
2.4	TC-DNIT	B8958	TOPOGRAFIA	EQUIPE X MÊS	24,00	5.150,27	123.606,48
2.5	TC-DNIT	B8955	LABORATÓRIO DE ASFALTO	UNIDADE X MÊS	24,00	5.952,38	142.857,12
2.6	TC-DNIT	B8957	LABORATÓRIO DE SOLOS	UNIDADE X MÊS	24,00	3.520,50	84.492,00
TOTAL DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$)							437.490,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (R\$)							743.430,48
OBSERVAÇÃO:							
1. O CUSTO HORÁRIO DOS VEÍCULOS INCLUI DESPESAS COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, CONFORME A COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT							
2. VER DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIÁRIO, DE INSTALAÇÕES E CUSTOS DIVERSOS							
3. CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E DESPESAS FISCAIS							
4. CUSTO TOTAL POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS							
5. NÃO SERÁ EXIGIDO ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS. A VERSÃO DIGITAL SERÁ ACEITA PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL							


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL


CRONOGRAMA FINANCEIRO				CODIGO: PFS-IV
OBJETO: SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.				EDITAL:
Nº	TAREFA	RELATÓRIO / SERVIÇO DE CAMPO	MESES CORRIDOS	VALOR DA PARCELA (R\$)
1	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 01	30	2,03
2	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 02	60	2,03
3	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 03	90	2,03
4	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 04	120	2,03
5	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 05	150	2,03
6	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 06	180	2,03
7	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 07	210	2,03
8	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 08	240	2,03
9	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 09	270	2,03
10	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 10	300	2,03
11	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 11	330	2,03
12	APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS	RELATÓRIO MENSAL 12	360	2,03
TOTAL				24,36
OBSERVAÇÃO: O relatório Mensal é mero instrumento de registro das atividades desenvolvidas pela(s) equipe(s) de supervisão e os valores aqui dispostos são meras estimativas de desembolso, cabendo ao Fiscal da Supervisora coordenar e medir os serviços efetivamente prestados na supervisão das atividades da(s) Executora(s) previstos no tópico 5 do Anexo III da IS DG DNIT 3/2016 comprovados mediante relatórios, pareceres e laudos correspondentes.				

Item	Profissional	Mês de Referência - Dias úteis																						Código: PFS-V			
		Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Início da Semana 5		Dias trabalhados em		Pernoites	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Escritório	Campo	Campo	
1.1	Engenheiro																							5	17	13	
1.2	Desenhista/Cadista																							22	0	0	
1.3	Topógrafo																							0	22	18	
1.4	Auxiliar de Topografia																							0	22	18	
1.5	Laboratorista																							9	13	9	
LEGENDA:																											
		Trabalho em escritório																									
		Trabalho em campo																									

Memória de cálculo mensal (22 DIAS ÚTEIS)		Código: PFS-VI	
Itens	Descrição	Quantidade	Unidade
Equipe	Engenheiro	4	un.
	Desenhista/Cadista	2	un.
	Topógrafo	2	un.
	Auxiliar de Topografia	4	un.
	Laboratorista	2	un.
Viagens	Diárias	178	un.
Equipamentos	Veículo leve	8	un.
	Cesta de Instalações de Topograf	2	un.
	Laboratório de asfalto	2	un.
	Laboratório de Solos	2	un.
Instalações	Mobiliário	1	un.
	Cesta de Custos de Escritório	1	un.
	Escritório	1	un.

CUSTO MENSAL DE E8889 VEÍCULO LEVE - 53 kW (sem motorista)			
	h	RS/h	Total
Horas Operativas	66,00	36,69	2.421,54
Horas Improdutivas	116,49	6,57	765,34
Horas globais/mês trabalháveis (*)	182,49		3.186,88

 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL																																																																							
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI																																																																							
Código: PFS-VII																																																																							
OBJETO:	SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.																																																																						
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NAO DESONERADO																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th colspan="2" style="text-align: left;">Descrição das Parcelas</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Valores</th> </tr> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">% sobre PV</th> <th style="text-align: center;">% sobre CD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Despesas Indiretas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administração Central</td> <td>Variável - f (CD)</td> <td style="text-align: center;">6,89</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Financeiras</td> <td>1,17% sobre (PV - Lucro)</td> <td style="text-align: center;">1,07</td> <td style="text-align: center;">1,56</td> </tr> <tr> <td>Riscos</td> <td>0,50% do PV</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,73</td> </tr> <tr> <td>Seguros e Garantias Contratuais</td> <td>0,10% do PV</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal 1</td> <td style="text-align: center;">8,56</td> <td style="text-align: center;">12,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Benefícios</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lucro</td> <td>Variável - f (CD)</td> <td style="text-align: center;">8,27</td> <td style="text-align: center;">12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal 2</td> <td style="text-align: center;">8,27</td> <td style="text-align: center;">12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tributos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>1,65% do PV</td> <td style="text-align: center;">1,65</td> <td style="text-align: center;">2,39</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>7,60% do PV</td> <td style="text-align: center;">7,60</td> <td style="text-align: center;">11,03</td> </tr> <tr> <td>ISSQN*</td> <td>5,00% do PV</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">7,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal 3</td> <td style="text-align: center;">14,25</td> <td style="text-align: center;">20,68</td> </tr> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total - BDI (%)</td> <td style="text-align: center;">31,08</td> <td style="text-align: center;">45,11</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição das Parcelas		Valores				% sobre PV	% sobre CD	Despesas Indiretas				Administração Central	Variável - f (CD)	6,89	10,00	Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,07	1,56	Riscos	0,50% do PV	0,50	0,73	Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,15	Subtotal 1		8,56	12,43	Benefícios				Lucro	Variável - f (CD)	8,27	12,00	Subtotal 2		8,27	12,00	Tributos				PIS	1,65% do PV	1,65	2,39	COFINS	7,60% do PV	7,60	11,03	ISSQN*	5,00% do PV	5,00	7,26	Subtotal 3		14,25	20,68	Total - BDI (%)		31,08	45,11
Descrição das Parcelas		Valores																																																																					
		% sobre PV	% sobre CD																																																																				
Despesas Indiretas																																																																							
Administração Central	Variável - f (CD)	6,89	10,00																																																																				
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,07	1,56																																																																				
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,73																																																																				
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,15																																																																				
Subtotal 1		8,56	12,43																																																																				
Benefícios																																																																							
Lucro	Variável - f (CD)	8,27	12,00																																																																				
Subtotal 2		8,27	12,00																																																																				
Tributos																																																																							
PIS	1,65% do PV	1,65	2,39																																																																				
COFINS	7,60% do PV	7,60	11,03																																																																				
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	7,26																																																																				
Subtotal 3		14,25	20,68																																																																				
Total - BDI (%)		31,08	45,11																																																																				

		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL				
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - sem desoneração						Código: PFS-VIII
SEM DESONERAÇÃO - MENSALISTA						
		Desenhista (P9848)	Auxiliar de topografia (P8028)	Engenheiro (P9812)	Laboratorista (P8098)	Topógrafo (P8163)
GRUPO A						
A1	Previdência Social	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
A3	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
A4	SESI ou SESC	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
A5	SENAI/SEBRAE	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
A6	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A7	Seguro contra Risco e Acidente de Trabalho (INSS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	Seconci	0,11	-	0,11	-	-
A	Total	36,91	36,80	36,91	36,80	36,80
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado	-	-	-	-	-
B2	Feriados	-	-	-	-	-
B3	Auxílio-enfermidade	0,90	0,77	0,90	0,77	0,77
B4	13º salário	9,24	9,23	9,24	9,23	9,23
B5	Licença-paternidade	0,07	0,10	0,08	0,10	0,10
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
B7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,05	0,03	0,05	0,03	0,03
B8	Férias Gozadas + 1/3	3,99	4,67	6,00	4,67	4,67
B9	Férias em Licença Maternidade	0,09	0,01	0,03	0,01	0,01
B10	Reciclagem Tecnológica	-	3,26	-	3,12	3,26
B	Total	15,09	18,80	17,04	18,66	18,80
GRUPO C						
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,58	5,12	4,23	5,12	5,12
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,14	0,12	0,14	0,14
C3	Férias Indenizadas+1/3	8,34	7,63	6,32	7,63	7,63
C4	Depósito Rescisão Sem Justa	3,68	3,79	3,75	3,79	3,79
C5	Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
C	Total	18,68	17,61	15,35	17,61	17,61
GRUPO D						
D1	Reincidência de A sobre B	5,57	6,93	6,29	6,88	6,93
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,50	0,46	0,38	0,46	0,46
D	Total	6,07	7,39	6,67	7,34	7,39
T O T A L (%)		76,75	80,60	75,98	80,41	80,60