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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Eﬁ]@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administragdo
Publica Indireta (art. 4°, 1l, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente da 3% Superintendéncia
Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula 122230-9, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugéo
n° , de de de , constante a Peca __ do Processo n°® 59530.001176/2025-
08-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condicbes

seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicées

de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Contratacdo dos servicos continuados de limpeza, conservacao e auxilio na manutencao e
operacgédo do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro - CIRPA
Bebedouro (32 GRR/CIB), localizada no Distrito de Irrigacdo de Bebedouro, no Municipio de
Petrolina, no Estado de Pernambuco.

1.2 Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato seréo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram O presente contrato,
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independentemente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade _ / [/

d)  Matriz de riscos;

e) Demais documentos contidos no Processo n°

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. O prazo de execucéo sera de 12 (doze) meses, conforme item 16.1 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n° __/ , contado da data de emissdo da Ordem de

Servicos expedida pela CODEVASF.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme
item 16.3 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® __/ , contado da

data da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado sucessivamente, até o limite
de 60 (sessenta) meses, conforme item 3, Anexo IX da IN n°® 05/2017.

3.3. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacéo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,
qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Estar formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem
natureza continuada, conforme item 3, alinea a, do Anexo IX da IN n° 05/2017;

b) Relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagfes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente, conforme item 3, alinea b, do Anexo
IX da IN n° 05/2017;

c) Haja interesse da Codevasf;

d) Sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

e) Seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

f) Manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao,
conforme item 3, alinea e, do Anexo IX da IN n° 05/2017;

g) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

h) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.
3.3.1. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

3.3.2. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
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3.3.3. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.3.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo, item 11, alinea b, do Anexo IX da IN n®
05/2017.

3.3.5. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer
guanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

3.3.6. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogagao
de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd & Assessoria Juridica para
emissao de parecer.

3.3.7. ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

3.3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 148 do Regulamento Interno de
Licitagbes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor mensal da contratacdo éde R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (....).

4.2.  No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.4. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia néao
3
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podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orcamentéria.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. Asdespesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 20608231728190026, no Estado
de Pernambuco, sob a gestdo da Area de Revitalizacdo da CODEVASF-32 SR.

6. Clausula Sexta — REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentacéo das propostas.

6.2.  ApoOs o interregno de um ano, mediante solicitagcdo da Contratada, os precos iniciais poderéo
ser repactuados.

6.3. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratacdo, podendo
ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de
obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugao do servico.

6.4. A repactuacdo para reajuste do contrato em razao de novo Acordo, Convencgao ou Dissidio
Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da médo de obra
decorrente desses instrumentos.

6.5. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:

6.5.1. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengéo coletiva de trabalho, vigente
a época da apresentacao da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
contrato;

6.5.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formacg&o de Pregos que estejam
diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): data do reajuste do preco publico
vigente a época da apresentacdo da proposta;

6.5.3. Para os demais custos, sujeitos a variacao de precos do mercado (insumos ndo decorrentes
da méao de obra): a partir da data limite para apresentacdo das propostas constante do Edital.

6.6. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do
fato gerador que deu ensejo a Ultima repactuacao, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

6.7. As repactuacles a que a Contratada fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a vigéncia
do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacao contratual ou com o
encerramento do contrato.

6.8. Nessas condicbes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuacao sé
podera ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:
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6.8.1. Da vigéncia do acordo, dissidio ou convencgdo coletiva anterior, em relacdo aos custos
decorrentes de méo de obra;

6.8.2. Da data do ultimo reajuste do prego publico vigente, para os insumos discriminados na
planilha de custos e formacdo de precos que estejam diretamente vinculados ao valor de
preco publico (tarifa);

6.8.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da proposta, em relagcéao
aos custos sujeitos a variagdo de pregos do mercado;

6.9. Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convencdao coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a Contratante
ou a Contratada proceder aos calculos devidos, deverd ser inserida clausula no termo aditivo
de prorrogacao para resguardar o direito futuro a repactuacgéo, a ser exercido téo logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de precluséo.

6.10. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os
acordos, dissidios ou convencgdes coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

6.11. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuaco, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, Acordo, Convencao e Dissidio Coletivo de Trabalho.

6.12. A CONTRATANTE nao se vincula as disposi¢cbes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgbes Coletivas que tratem do pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigacdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

6.13. Quando a repactuacao se referir aos custos da méo de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovacgdo da variagdo dos custos dos servicos por meio de Planilha de Custos e
Formacdo de Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, dissidio ou
convencao coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.14. Quando a repactuacdo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a
variacdo dos precos de mercado (insumos nao decorrentes da méo de obra), o respectivo

aumento serd apurado mediante a aplicacdo do indice de reajustamento IPCA/IBGE, com
base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado
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“V” é o Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada

“I1” é o indice relativo ao més do reajustamento

“10” é o indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a
data fixada para entrega da proposta da licitacdo

6.14.1. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a Contratada obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.14.2. Nas afericbes finais, o indice utlizado para a repactuacdo dos insumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

6.14.3. Caso o indice estabelecido para a repactuagdo de insumos venha a ser extinto ou de
qgualquer forma n&do possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagcdo entdo em vigor.

6.14.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos insumos e materiais, por
meio de termo aditivo.

6.14.5. Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos com insumos, a
Contratante verificard, a cada anualidade, se houve deflagcéo do indice adotado que justifique
o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redu¢do dos
valores correspondentes da planilha contratual.

6.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

6.15.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

6.15.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concesséo das proximas repactuacgdes futuras; ou

6.15.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagéo
envolver revisdo do custo de mao de obra em que o proprio fato gerador, na forma de acordo,
dissidio ou convencdo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensagéo do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuagdes futuras.

6.16. Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

6.17. A decisao sobre o pedido de repactuacéo deve ser feita no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da solicitacéo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.

6.18. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a Contratada ndo cumprir 0s

atos ou apresentar a documentacdo solicitada pela Contratante para a comprovacao da
variacdo dos custos.
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6.19. As repactuacdes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogacao contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao
contrato.

6.20. O CONTRATADO deverad complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporcado de 5% (cinco por cento) em relagéo ao valor contratado,
como condi¢do para a repactuacao, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 5/2017.

7. Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos servi¢os objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com 0s critérios
e condicdes estabelecidas no item 17, do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital
12025.

7.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

7.2.1. O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a entrega
das faturas/notas fiscais.

7.2.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado apds
a entrega da nova documentacao corrigida.

7.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacédo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliguotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancario, agéncia, localidade
e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

7.4. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN RFB 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servi¢os realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n°® 1234/2012, ou informar a isen¢do, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

7.5. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto
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7.6. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

7.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo
sujeitos a retencao, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — CONFINS,
e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de Formagéo do Patrimdnio
do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n09.430, de 27 de dezembro
de 1996;

b) Contribuicdo previdenciéria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrugéo
Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagao municipal
e/ou distrital sobre o tema.

7.8. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregoes.

7.9. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigcbes, conforme legislacdo em vigor.

7.10. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

7.11. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

7.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisédo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

7.13. Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por

sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.
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7.14. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp6e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

7.15. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.

7.16. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes
da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir
a regularizagcéo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o Registro de Imdveis,
conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

7.17. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte

férmula:
AM =P x1
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
1+iml 30 1+ im2 M2/30 1+ imn M50
) ) e
100 100 100
Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

7.17.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

7.17.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgéo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.
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8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). Conforme alinea e, subitem 3.1, Anexo VII-F, IN n® 5/2017.

8.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e art. 135 do Regulamento
Interno de Licitagcdes e Contratos da CODEVASF.

8.1.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue Unidade Regional de
Financas e Cobranca — 33/GRG/UFN — da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf..

8.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

8.3. A garantia, qualquer gue seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

8.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

8.5. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

8.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.8. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.9. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.10. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

8.11. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
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de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1. Nos casos de atrasos na execuc¢ao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢fes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

9.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de servi¢co conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Grau de Percentual
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Néo atendimento as determinacBes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja R$ 100,00 por dia de

comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao formal do atraso

fiscal.

N&o apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou R$ 500,00 por dia de
contratuais, dentro do prazo estabelecido. atraso

9.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.
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9.4. As multas aplicadas néo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

9.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacgéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualguer importédncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca — 33%/GRG/UFN -
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

9.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagédo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

9.7. ApO6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

9.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC;AO

10.1. O acompanhamento e fiscaliza¢do dar-se-do conforme item 22, do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/20__.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancérios, entre outros meios de fiscalizacédo cabiveis, conforme o Acérdao 1125/2009 —
Plenéario do TCU.
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11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Para a apuracao das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitados o contraditério e a ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

| - Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infragdo a Lei
guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracéo, quando néo se justificar aplicacdo de san¢éo
mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagfes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do
contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf:.;

Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

Il - Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato

Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

11.2. A sangéo prevista no inciso I, do subitem 11.1 consiste em uma comunicagado formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execuc¢éao do servigco ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
san¢do mais elevada poderd ser aplicada.

11.3. A sancdo prevista no inciso lll, do subitem 11.1, poderédo ser majoradas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:
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a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.4. A sancéo prevista no inciso lll, no subitem 11.1, poderao ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;

b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57, do Decreto n. 11.129/2022.

11.5. Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1, deste Contrato.

11.6. Na aplicacéo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

11.7. As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

11.8. A sangdo prevista no inciso lll do item 11.1, observaré os parametros estabelecidos no RILC
da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgédo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

11.9.1. Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

11.10. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdodigo

Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

11.11. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas.

11.12. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
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prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimac&o ou da lavratura da ata.

12. Clausula Décima Segunda — POLITICA ANTICORRUPCAO

12.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar 0s preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

12.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

12.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

12.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n® 11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢fes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

12.5. Sem prejuizo da obrigacédo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos cédigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (II) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislacdo anticorrupg¢do, com o objetivo de
prevenir atos de corrup¢ao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

12.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacao das legislacbes anticorrupgéo vigentes, bem como
Nnos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

12.7. A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.
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12.8. As infragbes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0os mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).

13. Clausula Décima Terceira — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

13.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia
a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme
modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
25 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20XX.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. Executar os servigos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta.

15.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢os efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

15.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualguer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

15.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

15.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

15.6. Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
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contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

15.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigac@es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

15.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

15.9. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

15.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou
bens de terceiros.

15.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servi¢cos, durante a vigéncia do contrato.

15.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo
de Referéncia, no prazo determinado.

15.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢g8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servi¢os e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

15.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacado, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

15.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagcéo.

15.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

15.18. Guardar sigilo sobre todas as informagfGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

15.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
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incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, nos termos do art. 63, da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

15.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante.

15.21. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

15.22. Garantir o0 acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento;

15.23. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

15.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

15.25. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VII - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

15.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualiza¢des que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0S mesmos sem limitacdes.

15.25.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacBes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagcdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

15.26. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI,
guando for o caso.

15.27. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste
Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes.

15.28. Apresentar relagcdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber
o0 vale transporte.

15.29. Nao serdo incluidas nas planilhas de custos e formacédo de precos as disposi¢cdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, de obrigacbes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administracdo Publica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
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ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

15.30. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execuc¢do contratual
mediante depdsito na conta bancéria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na
localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestacdo dos servicos, de modo a
possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Contratante. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, a contratada deverd4 apresentar
justificativa, a fim de que a Administragdo analise sua plausibilidade e possa verificar a
realizacao do pagamento.

15.31. Autorizar o contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuicbes previdenciarias e do FGTS, quando né&o
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o0 momento da
regularizagé@o, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

15.32. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servigos
no turno imediatamente subsequente.

15.33. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

15.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administracao.

15.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

15.36. Instruir seus empregados, no inicio da execucdo contratual, quanto a obtencdo das
informagdes de seus interesses junto aos 6rgdos publicos, relativas ao contrato de trabalho
e obrigagOes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

15.36.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos
sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuicbes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestacao dos servi¢cos ou da admissao do empregado;

15.36.2. Viabilizar a emisséo do cartdo cidaddo pela Caixa Econdmica Federal para todos os
empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos
servicos ou da admissdo do empregado;

15.36.3. Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtencédo de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico,
guando disponivel.

15.37. Nao se beneficiar da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as excec¢les
previstas no 8§ 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
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15.38. Comunicar formalmente & Receita Federal a assinatura do contrato de prestacao de servi¢os
mediante cessdo de mao de obra, salvo as excecgdes previstas no 8§ 5°-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusdo obrigatéria do
Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, conforme previséo do art.17,
XIl, art.30, 81°, Il e do art. 31, Il, todos da LC 123, de 2006.

15.38.1. Para efeito de comprovacao da comunicagao, a contratada devera apresentar copia
do oficio enviado & Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de méo
de obra, até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia da situacdo de vedacéo.

15.39. A contratada devera investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢éo da corrupcéo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n° 11.129/2022,
da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Pulblica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

16.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

16.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

16.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

16.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item, do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

16.7. Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

16.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao
usuario;

16.7.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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16.7.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

16.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessédo de
diarias e passagens.

16.8. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

16.9. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

16.10. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigac6es pela Contratada.

16.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

16.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
segurancga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

17. Clausula Décima Sétima - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL
17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

17.3. Nao serao indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua
proposta ou administragao.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21item do Edital XX/20XX.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

21

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FOCCC3E9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F9CCC3E9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1176&filter[anoproc]=2025

e-DOC F9CCC3E9
Proc 59530.001176/2025-08-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagcdes — 32 SL

propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

19.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

19.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos
e ter levado tais riscos em consideracdo na formulagéo de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condi¢Ges do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.
Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas suas disposi¢des e as da matriz
de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

19.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

19.9. Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos processo
administrativo para apurar 0 caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® /20 .

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos;

i. alentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

ii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

v. asubcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem,
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a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que afetem a boa
execucao deste;

0 ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

o0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
a execucao da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
0 contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificag&o do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8§ 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administracéo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indeniza¢fes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizagbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacéo;

a ndo liberagéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.

Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacao do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FOCCC3E9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F9CCC3E9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1176&filter[anoproc]=2025

e-DOC F9CCC3E9
Proc 59530.001176/2025-08-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
c O DE VASF a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=l

Secretaria Regional de Licitagcdes — 32 SL

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Sec¢éao Judiciaria de Pernambuco, Subsecao Judiciaria de Petrolina/PE.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente

instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Petrolina/PE, .......... o [ de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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